

Nota van Inlichtingen, behorend bij de meervoudig onderhandse aanbesteding “actualisatie studie bereikbaarheid en doorstroming Damcentrum ”voor de gemeente Leidschendam-Voorburg met kenmerk KCS- 492230

Datum: 18/12/2018

num mer	Pagina /Alinea	Vraag	Wie beantwoord
1	Aanbestedingsdocument, par. 2.1, pag. 5	U vraagt hier een actualisatie van 3 onderzoeken uit 2014 – 2016. Op pagina 6 staan 3 onderzoeken vermeld, waaronder het rapport ‘Benutten als bedoeld’ van 26 maart 2018. Kunnen we uitgaan van de 3 onderzoeken als vermeld op pagina 6 en de periode 2014 – 2016 lezen als 2014 – 2018?	Ja, het betreft de 3 genoemde onderzoeken tussen 2014 en 2018.
2	Aanbestedingsdocument, par. 3.2, pag. 8	Bij eerder verrichte onderzoeken zijn meedenkgroepen actief geweest. In de 3 onderzoeken wordt daar ook melding van gemaakt. Teneinde ons een goed beeld te kunnen vormen van de situatie ontvangen wij graag de samenstelling van de meedenkgroepen bij de verschillende onderzoeken. Het gaat ons niet om namen, maar om type organisatie/achterban. Kunt u een dergelijk overzicht beschikbaar stellen?	In bijgevoegd overzicht ziet u de samenstelling van de meedenkgroepen. Deels hebben deze aan één van de onderzoeken deelgenomen, deels aan meerdere onderzoeken,
3	Aanbestedingsdocument, par. 3.2, pag. 8	Hoe is de stuurgroep samengesteld?	De stuurgroep bestaat uit drie wethouders: Bouw (bestuurlijk opdrachtgever, wethouder bereikbaarheid Damcentrum; CDA), Van Eekelen (wethouder verkeer & vervoer; VVD) en wethouder Rouwendal (RO & Financiën, Christenunie – SGP)
4	Aanbestedingsdocument, par. 3.3, pag. 9	Start online participatie is voorzien op 10 januari 2019. Dat is voor de ingangsdatum van de opdracht. Start u zelf al met deze online participatie?	Ja.
5	Aanbestedingsdocument, par. 3.3., pag. 9	Uit het overzicht leiden wij af dat de brede bewonersbijeenkomst is gepland op 26 januari 2019. Zien wij dat juist en is dit al gecommuniceerd?	De datum is nog niet gecommuniceerd. De bijeenkomst is nog in voorbereiding

6	Aanbestedingsdocument, par. 3.3., pag. 9	Zijn er al programmaonderdelen vastgesteld voor de brede bewonersbijeenkomst eind januari? Zo ja welke?	De brede bijeenkomst betreft de drie onderdelen van het proces Bereikbaarheid Damcentrum: 1. Parkeren 2. Benutten zoals bedoeld projecten 3. Onderzoek mogelijke Vlietbrug. Het wordt een open inloopbijeenkomst met tafels met de verschillende beleidsmedewerkers / projectleiders. Aanwezigen vragen we ook naar hun wensen voor participatievormen. Voor een 1e indruk ligt bij parkeren de parkeerbalans. Bij Benutten de concrete projecten die in uitvoering gaan met kaarten, waarop mensen hun input kunnen schetsen. Voor het onderzoek horen we ook graag uw ideeën.
7	Aanbestedingsdocument, par. 4.5, pag. 12	De beantwoording van de vragen ontvangen wij op woensdag 19 december 2018. Aangevraagde verloven voor het kerstreces zijn al goedgekeurd en gaan wij niet intrekken. Indienen van de offerte op maandag 7 januari, uiterlijk 9u betekent in de praktijk dat deze op vrijdag 3 januari 2019 gereed en intern geaccordeerd moet zijn. Wij vinden deze planning veel te krap en geen recht doen aan het kerstreces. Bent u bereid de uiterste datum voor ontvangst Inschrijvingen te verzetten naar vrijdag 11 januari 2019?	Op verzoek is de inschrijftermijn verlengd. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 11 januari 2019 - 17.00 uur . Voor de goede orde is een aangepaste planning bijgevoegd.
8	Bijlage 7, procesplan bereikbaarheid Damcentrum, pag. 1	Heeft de genoemde procesleider de genoemde kennismakingsgesprekken al gevoerd en de wensen geïnventariseerd? Zo ja, kunt u daar al meer informatie over verstrekken?	De procesleider heeft gesproken met de klankbordgroep Klein Plaspoelpolder. Deze is vrijwel unaniem teleurgesteld dat de coalitie de besluitvorming nog een keer gaat doen. Met de andere klankbordgroepen moet de inventarisatie nog plaatsvinden in januari.
9	Bijlage 7, procesplan bereikbaarheid Damcentrum, pag. 2	Kunt u al resultaten meedelen uit de bijeenkomsten van de meedenkgroep Benutten als Bedoeld in november en december?	Deze planning is inmiddels gewijzigd en vertraagd. De gemeente informeert de klankbordgroep per mail over de gekozen projecten. De leden zijn welkom op de open bijeenkomst eind januari. Daarna beziet de stuurgroep hoe de participatie verder vorm te geven, naast de online participatie.

10	Algemeen	Is er een plafondbudget voor het project?	Nee, Voor dit verkeersonderzoek is deze er niet.
11	Algemeen	Is het mogelijk om de inschrijvingstermijn met een week te verruimen gezien kerstvakantie?	Zie beantwoording vraag 7