
Bijlage 14  Kostenramingen Linne Zuidoost – 3e herziening 

Kostenramingen Linne Zuidoost 

Deze bijlage kent de volgende indeling: 

1. Geactualiseerde raming bouw- en woonrijp maken openbare ruimte (met uitzondering van kosten

gronddepots en kosten inrichting groenzones fase 0 en 4)

2. Raming kosten gronddepots

3. Raming kosten inrichting groenzones fase 0 en 4



1. Geactualiseerde raming bouw- en woonrijp maken openbare ruimte (met uitzondering 

van kosten gronddepots en kosten inrichting groenzones fase 0 en 4) 

 

 

In het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’ is voor de raming van de kosten van grondwerken 

en voorzieningen binnen het exploitatiegebied als bedoeld in artikel 6.2.4.b juncto 6.2.5 Bro gebruik-

gemaakt van een geactualiseerde kostenraming, zoals die in juli 2020 door Ducot Engineering & 

Advies (hierna: Ducot) te Roermond is opgesteld. Deze kostenraming is opgesteld op basis van de 

indeling zoals opgenomen in de bij genoemd exploitatieplan behorende ruimtegebruikskaart (bijlage 3 

exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’) en de kwaliteitsomschrijving voor de uit te voeren 

werken en werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte (bijlage 13 

van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’).  

Deze kostenraming, die is opgenomen als bijlage 10 bij laatstgenoemd exploitatieplan, heeft 

betrekking op de vanaf juli 2017 nog uit te voeren werken en werkzaamheden voor het bouwrijp en het 

woonrijp maken van de openbare ruimte binnen de verschillende deelgebieden. Deze kostenraming is 

opgesteld naar prijspeildatum 1 oktober 2019. 

Voor de werkzaamheden die zijn gerealiseerd vanaf de start van de exploitatieperiode tot aan juli 

2017, is uitgegaan van gerealiseerde kosten, die in de exploitatieopzet van het exploitatieplan ‘Linne 

Zuidoost, 2e herziening’ zijn verwerkt. 

 

In de exploitatieopzet van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 3e herziening’ wordt voor deze vanaf 

1 juli 2017 uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden uitgegaan van de peildatum 1 juli 2023. 

Op dat moment is de ontwikkeling van het exploitatiegebied in een vergevorderd stadium gekomen. 

Voor de deelgebieden in fase 0 tot en met 2 geldt dat het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 

is voltooid en de verlening van omgevingsvergunning voor het bouwen van de daarbinnen voorziene 

woningen heeft plaatsgevonden. Het bouwrijp maken van de openbare ruimte in deze deelgebieden is 

voltooid en een groot gedeelte van de woningen binnen deze fasen is gerealiseerd. Voor bepaalde 

gedeelten van deze deelgebieden is ook het woonrijp maken van de openbare ruimte voltooid. Zo is 

de openbare vrachtwagenparkeerplaats (deelgebied 1-D) geheel gerealiseerd. Voor de resterende 

delen van deze deelgebieden is het woonrijp maken van de openbare ruimte in uitvoering. 

Voor deelgebied 3-A in fase 3 geldt dat het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied en de open-

bare ruimte is voltooid en de vergunningverlening voor de woningbouw in laatstgenoemd deelgebied 

heeft plaatsgevonden. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de kaart realisatie openbare ruimte (bijlage 9), die 

hieronder is ingevoegd: 

 



 

 

In de exploitatieopzet van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 3e herziening’ zijn de werkelijk gemaakte 

kosten voor het bouw- en woonrijp maken voor de periode tot 1 juli 2023 verwerkt. Verwezen wordt 

naar het overzicht kosten bouw- en woonrijp maken (bijlage 11.9 exploitatieplan) alsmede het jaar-

schijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatieopzet (bijlage 11.3 exploitatieplan). 

 

Ten behoeve van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 3e herziening’ heeft Ducot de raming zoals deze 

was opgenomen in het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’, geactualiseerd naar de peil-

datum 1 juli 2022. Deze geactualiseerde raming is hierna opgenomen in paragraaf 1.1. 

Ten opzichte van de raming zoals die is opgenomen in het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e 

herziening’, zijn de werken voor het bouw- en woonrijp maken van deelgebied 1-D (openbare vracht-

wagenparkeerplaats) daarin niet meer opgenomen, nu dit deelgebied op 1 juli 2022 geheel bouw- en 

woonrijp was gemaakt. 

 

Omdat in de exploitatieopzet van het exploitatieplan wordt uitgegaan van prijspeildatum 1 juli 2023, is 

de uitkomst van de raming zoals opgenomen in paragraaf 1.1, geïndexeerd naar 1 juli 2023. De 

uitwerking hiervan is opgenomen in paragraaf 1.2. 

 



Vervolgens is de geactualiseerde raming per peildatum 1 juli 2023 gecorrigeerd voor twee onderdelen: 

a. het in mindering brengen van de in de raming opgenomen bedragen voor die onderdelen 

waarvoor inmiddels over inzicht in de werkelijk gemaakte kosten bestaat; 

b. het aanpassen van de ramingen van de per 1 juli 2023 nog uit te voeren werken en werkzaam-

heden op basis van de inmiddels ontstane inzichten in de uitvoering.  

De uitwerking van deze correctie is eveneens opgenomen in paragraaf 1.2. 

 

 

  



1.1. Geactualiseerde raming bouw- en woonrijp maken per prijspeil 1 juli 2022 

 

 

  



:

: 

: 

:

: 

: 

: 

:

Paraaf Datum

15-10-2022

15-10-2022

15-10-2022

Ducot Eningeering & Advies

Boven de Wolfskuil 3.D30

6049 LX Roermond

Tel: 0475-711 390

www.ducot.nl  info @ducot.nl

Gecontroleerd door De heer Mattheij

Vrijgegeven door De heer Mattheij

Autorisatie

Naam

Opgesteld door De heer Dahmen

Contactpersoon   De heer L. Eijkelhardt

Onderdeel Exploitatieraming

Datum 15-10-2022

Versie J

Rapportnummer 17-927KR001

Opdrachtgever    Gemeente Maasgouw

Project Kostenramingen Linne Zuidoost

Projectnummer 17-927

Kostenramingen Linne Zuidoost

http://www.ducot.nl  info @ducot.nl/


Bestand  : 17-927KR001 d.d. 221014.xlsx

Datum     : 15-10-2022
Pagina : 2/62

Figuur 1: Overzicht percelen

De gemeente Maasgouw heeft gevraagd een kostenraming op te stellen voor de nog uit te voeren werken voor bouw- en 

woonrijp maken in het exploitatieplangebied Linne Zuidoost. 

Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van het bestek incl. bijbehorende tekeningen die in het jaar 2009 door 

ingenieursbureau Groen-planning Maastricht BV is opgesteld. Dit bestek was onderverdeeld in drie percelen, namelijk 

tenniscomplex, voetbalcomplex en het bouwplan. 

Aanvankelijk zijn ze in 2010 is aangevangen met de locatieontwikkeling, waarbij in de periode tot juli 2017 een aantal 

werkzaamheden inzake met name het bouwrijp maken zijn gerealiseerd. Zoals het nieuw voetbal- en tenniscomplex, rotonde 

aan de Maastrichterlaan en gedeeltelijk is het oud sportcomplex opgebroken. Na een inventarisatie konden we concluderen 

dat het sloopwerk van het oud sportterrein gedeeltelijk gerealiseerd is, daarnaast zijn er reeds een aantal bouwwegen 

aangelegd incl. riolering (m.u.v. het asfalt) en één gedeelte buffer.
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Figuur 2: Overzicht deelgebieden

- Openbare verlichting
- Nieuwe uitgangspunten / inzichten van uit gemeente 

o aanleg van putdeksel volgens GPS-systeem (€ 300,- / put extra);

o betontegels 300x300x60 mm ipv 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 extra);

o Verhoogde plateau's Sportveldstraat (2 stuks);

- Stelpost €15.000,- "speeltoestellen" niet toereikend. Bedrag is met €25.000,- verhoogt.
-

- Hekwerk rondom nieuwe vrachtwagenparkeerplaats (deelgebied 1 D) à €15.000,- 

Voor het ramen van het bestek is gerekend met het prijspeil 2017 en 18% staartkosten (Eenmalige kosten 4%, 

Uitvoeringskosten 5%, Algemene kosten 5%, Winst en risico 4%).

Naast de nog uit te voeren civieltechnische voorzieningen per deelgebied zijn de navolgende kosten als meerwerk ten 

opzichte van het bestek aan deze raming toegevoegd.

Het opnemen en verplaatsen van de huidige Ondergrondse AfvalinzamelingContainers (deelgebied 1A) naar een 

nieuwe locatie binnen exploitatieplangebied  

Op 10 juli 2017 is door Ducot Engineering & Advies een kostenraming opgesteld voor de nog uit te voeren civieltechnische 

voorzieningen (i.c. openbare ruimte) in het exploitatieplangebied Linne Zuidoost. Onderverdeeld in de navolgende 

deelgebieden zoals aangeduid op onderstaande afbeelding.
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- Aanpassing bestaande Sportveldstraat etc. voor vrachtverkeer

o

Figuur 3: Overlaging wegen ivm vrachtverkeer

Bouwrijpfase

* Aanbrengen van 10 mm extra asfalt. 

* Aansluitingen op bestaand asfalt.

* Op hoogte brengen van bestaande putdeksels. 

Woonrijpfase

* Frezen van de 10 mm extra aangebrachte asfalt incl. schoonmaken

* Nieuwe aansluitingen op bestaand asfalt

* Op hoogte brengen van bestaande putdeksels. 

- Stelpost "openbare verlichting" niet toereikend. Bedragen in deelgebieden 2A, 3A en 4A zijn verhoogt.
- Aanleg ZIGGO-kabel in deelgebied 3A
- Aanleg grondwal in deelgebied 3A

Voor de afwikkeling van het vrachtverkeer wordt in fase 0A in de bouwrijp fase de bestaande bouwweg overlaagd 

met een laag asfalt dik 60 mm en daarnaast worden de bestaande bochten verbreed (zie afbeelding). 

Ten opzichte van het bestek GP-2780 d.d. 25 mei 2009 zijn er extra werkzaamheden hiervoor nodig namelijk:
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FASERING

0-A 63.000,00€                    318.000,00€                               

Meerkosten 45.710,00€                                

1-A 381.000,00€                  443.000,00€                               

Meerkosten 6.600,00€                     70.220,00€                                

1-B 39.200,00€                    168.000,00€                               

Meerkosten 1.200,00€                     30.820,00€                                

1-C 25.500,00€                                 

Meerkosten -€                                           

2-A 162.000,00€                  149.000,00€                               

Meerkosten 1.500,00€                     20.270,00€                                

2-B 85.000,00€                    50.000,00€                                 

Meerkosten 1.200,00€                     1.290,00€                                  

3-A 254.000,00€                  353.000,00€                               

Meerkosten 3.900,00€                     62.280,00€                                

4A 200.000,00€                  284.000,00€                               

Meerkosten 3.600,00€                     26.750,00€                                

Totaal excl. btw 1.202.200,00€               2.047.840,00€                            

FASERING

0-A 86.940,00€                    438.840,00€                               

Meerkosten -€                              63.079,80€                                

1-A 525.780,00€                  611.340,00€                               

Meerkosten 9.108,00€                     96.903,60€                                

1-B 54.096,00€                    231.840,00€                               

Meerkosten 1.656,00€                     42.531,60€                                

1-C -€                              35.190,00€                                 

Meerkosten -€                              -€                                           

2-A 223.560,00€                  205.620,00€                               

Meerkosten 2.070,00€                     27.972,60€                                

2-B 117.300,00€                  69.000,00€                                 

Meerkosten 1.656,00€                     1.780,20€                                  

3-A 350.520,00€                  487.140,00€                               

Meerkosten 5.382,00€                     85.946,40€                                

4A 276.000,00€                  391.920,00€                               

Meerkosten 4.968,00€                     36.915,00€                                

Totaal excl. btw 1.659.036,00€               2.826.019,20€                            

BRM

WRM

WRM

NOG UIT TE VOEREN NOG UIT TE VOEREN

NOG UIT TE VOEREN NOG UIT TE VOEREN

BRM

Voor prijspeil op 1 juli 2022 is gerekend met een indexering (gebaseerd op de cijfers van CBS) van cumulatief 38,2 % t.o.v. 1 

januari 2017. 

Dit betekent per fase per onderdeel het volgende:

Naar aanleiding van het beschrevenen bedragen de kosten per fase per onderdeel 

(conform raming dd 10 juli 2017):
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Voor de onderbouwing van kosten per fase per onderdeel zie navolgend tabel, waar de hoeveelheden en prijzen (prijspeil januari 2017) 

per bestekpost zijn onderverdeeld conform de aangegeven fasering en onderdelen. 

Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar zijn de prijzen cumulatief gestegen met ca. 38% gebaseerd op de cijfers van CBS(zie 

afbeelding hieronder, kolom 42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)).



Bestand  : 17-927KR001 d.d. 221014.xlsx

Datum     : 15-10-2022
Pagina : 7/62

OMSCHRIJVING

EEN- 

HEID

 PRIJS

PER EENHEID IN 

EURO 

TOTAAL BEDRAG IN 

EURO
NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

0 PERCEEL BOUWPLAN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

12 VERKEERSMAATREGELEN

120010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 A  €                    85,00  €                            170,00 

120020 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00 A  €                    50,00  €                            100,00 

120030 Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting EUR 1500,00 N  €                      1,00  €                         1.500,00 

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

140010 Verwijderen bomen. st 300,00 A  €                  150,00  €                      45.000,00 

140020 Maaien gewas. are 282,00 A  €                    10,00  €                        2.820,00 

140030 Frezen. are 282,00 A  €                    15,00  €                        4.230,00 

140040 Verwijderen begroeiing. are 190,00 A  €                  120,00  €                      22.800,00 

15 OPRUIMINGSWERK

150010 Schonen terrein. EUR               7.825,00 N                           1,00  €                         7.825,00 1.074,89€                              

16 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

161 OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

161010 Opbreken natuursteenkeien m2 713,00 A  €                      4,00  €                        2.852,00 

161020 Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr. m2 2280,00 A  €                      2,00  €                        4.560,00 

161030 Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad m2 253,00 A  €                      2,00  €                           506,00 

Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen). m2 1140,00 A  €                      2,00  €                        2.280,00 

162 OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

162010 Zagen verharding. m 110,00 A  €                    10,00  €                         1.100,00 

162020 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 58,00 A  €                    15,00  €                           870,00 

162030 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde m2 550,00 A  €                    15,00  €                        8.250,00 

162040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 4240,00 A  €                      3,00  €                       12.720,00 

162050 Opbreken asfaltverharding - bouwweg m2 87,00 A  €                      3,00  €                            261,00 

162060 Zagen verharding. m 35,00 A  €                    10,00  €                           350,00 

1621 AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT

162100 Afleveren teerhoudend asfalt ton 1538,00 V  €                    30,00  €                       46.140,00 

164 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

164010 Opbreken stootbanden m 4,00 A  €                      5,00  €                             20,00 

164020 Opbreken plateaubanden. m 5,00 A  €                    25,00  €                            125,00 

164030 Opbreken trottoirbanden. m 163,00 A  €                      3,00  €                           489,00 

164040 Opbreken RWS-banden. m 505,00 A  €                      3,00  €                         1.515,00 

164050 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 130,00 A  €                      2,00  €                           260,00 

164060 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 465,00 A  €                       1,50  €                            697,50 

165 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

165010 Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm m2 402,00 A  €                      3,00  €                         1.206,00 

165020 Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm m2 7697,00 A  €                      2,00  €                       15.394,00 

165030 Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm m2 3110,00 A  €                      5,00  €                      15.550,00 

165040 Verwijderen funderingslaag. m2 300,00 A  €                      3,00  €                           900,00 

165050 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 A  €                      3,00  €                           600,00 

165060 Verwijderen funderingslaag. m2 90,00 A  €                      3,00  €                           270,00 

166 OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN

166010 Slopen gewapend beton. m3 27,00 A  €                    60,00  €                         1.620,00 

166020 Slopen metselwerk. m3 8,10 A  €                    60,00  €                           486,00 

166050 Verwijderen lichtmast. st 30,00 A  €                  100,00  €                        3.000,00 

166060 Verwijderen zitbanken st 6,00 A  €                    60,00  €                           360,00 

166070 Verwijderen fietsenrekken st 104,00 A  €                      5,00  €                           520,00 

166090 Verwijderen dug-outs st 2,00 A  €                  100,00  €                           200,00 

166100 Verwijderen voetbaldoel st 7,00 A  €                  100,00  €                           700,00 

166110 Verwijderen basket st 1,00 A  €                  100,00  €                            100,00 

166120 Verwijderen afzettingspaal st 8,00 A  €                    25,00  €                           200,00 

166130 Verwijderen klappaal st 1,00 A  €                    25,00  €                             25,00 

166140 Verwijderen spoorbielzen m 245,00 A  €                    35,00  €                         8.575,00 

167 OPBREKEN AFRASTERINGEN

167010 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers m 322,00 A  €                      5,00  €                         1.610,00 

167020 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld m 60,00 A  €                      3,00  €                            180,00 

167030 Verwijderen toeschouwerafrastering m 1065,00 A  €                      2,00  €                         2.130,00 

167040 Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad m 376,00 A  €                      2,00  €                            752,00 

167050 Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad m 120,00 A  €                      2,00  €                           240,00 

167060 Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad m 122,00 A  €                      2,00  €                           244,00 

167070 Verwijderen toegangspoorten st 10,00 A  €                  100,00  €                        1.000,00 

17 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN

170010 Beschermen kabels en leidingen. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 14,73€                                   14,73€                                   

18 MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING

180020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 650,00 A  €                    50,00  €                      32.500,00 106,00 5.300,00€                             

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN

211010 Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen m3 9000,00 A  €                      5,00  €                      45.000,00 375,82 1.879,10€                              249,55 1.247,75€                              

211020 Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer m3 2880,00 A  €                      2,00  €                         5.760,00 

211030 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding m3 147,00 A  €                      5,00  €                            735,00 

211040 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden m3 225,00 A  €                      7,00  €                         1.575,00 

FASE 0A

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BRMWRM
BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN
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OMSCHRIJVING

EEN- 

HEID

 PRIJS

PER EENHEID IN 

EURO 

TOTAAL BEDRAG IN 

EURO
NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

FASE 0A

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BRMWRM
BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN212 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA m3 5375,00 A  €                      3,00  €                       16.125,00 

212020 Grond ontgraven t.b.v. IT-riool m3 4200,00 A  €                      3,00  €                      12.600,00 

212030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 2945,00 A  €                    12,50  €                       36.812,50 

212040 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 4250,00 A  €                      4,00  €                       17.000,00 

213 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

213010 Grond ontgraven boomplantgat m3 1390,00 A  €                    30,00  €                       41.700,00 220,00 6.600,00€                             

214 GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT

214010 Grond ontgraven uit werkput m3 44,00 A  €                    10,00  €                           440,00 7,35 73,50€                                  

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215010 Grond ontgraven uit watergang m3 25,00 A  €                    10,00  €                           250,00 

216 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

216010 Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels m3 9997,00 A  €                      2,00  €                       19.994,00 

217 GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM

217010 Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels m3 600,00 A  €                      2,00  €                         1.200,00 

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN

221010 Grond vervoeren tbv vervallen cunet m3 1727,00 A  €                       1,50  €                        2.590,50 

221020 Grond vervoeren  tbv oph. Kavels m3 10525,00 A  €                       1,50  €                       15.787,50 507,62 761,42€                                 379,61 569,42€                                

222 GROND VERVOEREN UIT SLEUF

222010 Grond vervoeren, overt. Grond m3 520,00 A  €                       1,50  €                           780,00 

223 GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN

223010 Grond vervoeren, fundering m3 3268,75 A  €                      2,50  €                         8.171,88 

224 GROND VERVOEREN UIT WERKPUT

224010 Grond vervoeren. m3 44,00 A  €                      2,50  €                            110,00 7,35 18,38€                                   

225 GROND VERVOEREN UIT WATERGANG

225010 Grond vervoeren. m3 25,00 A  €                      3,50  €                              87,50 

226 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

226010 Grond vervoeren. m3 9997,00 A  €                       1,50  €                       14.995,50 

227 GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM

227010 Grond vervoeren. m3 600,00 A  €                       1,50  €                           900,00 

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNETTEN

231010 Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand) m3 1790,00 A  €                    16,00  €                      28.640,00 

231020 Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerverh. (zand) m3 180,00 A  €                    16,00  €                        2.880,00 6,48 103,60€                                

231030 Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand) m3 190,00 A  €                    16,00  €                        3.040,00 32,32 517,06€                                 

231040 Grond verwerken in cunet m3 1727,00 A  €                      5,00  €                         8.635,00 

232 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 Aanvullen sleuf, DWA m3 5100,00 A  €                      3,00  €                       15.300,00 

232020 Aanvullen sleuf, IT m3 3958,00 A  €                      3,00  €                       11.874,00 

233 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 Grond verwerken in terrein, kavels m3 21711,00 A  €                       1,50  €                       32.566,50 

234 GROND VERWERKEN IN PLANTGAT

234010 Grond verwerken in boomplantgat. m3 1529,00 A  €                    12,00  €                       18.348,00 242,00 2.904,00€                             

234020 Grond verwerken in haagvak m3 122,00 A  €                    25,00  €                        3.050,00 

234030 Grond verwerken in plantvak m3 1920,00 A  €                    25,00  €                      48.000,00 778,00 19.450,00€                           

26 GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

261 GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING

261010 Diepspitten. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 18,81 470,25€                                

261020 Frezen. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 18,81 470,25€                                

261040 Maken plantsleuf. m 367,00 A  €                      5,00  €                         1.835,00 

261090 Maken plantgat. st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 22,00 220,00€                                

262 GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN

262010 Diepspitten. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 11,90 297,50€                                

262020 Frezen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 11,90 297,50€                                

262030 Eggen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 11,90 297,50€                                

27 ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND

270010 Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

270020 Grond verwerken in tussendepot m3 3268,75 V  €                       1,50  €                         4.903,13 

270030 Inmeten depot EUR                  750,00 N                           1,00  €                           750,00 

270040 Grond ontgraven uit depot m3 3268,75 V  €                      3,50  €                       11.440,63 

270050 Grond vervoeren. m3 3268,75 V  €                    10,00  €                       32.687,50 

3 LEIDINGWERK

32 DUIKERS

321 BUIZEN

321010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis - m 48,00 A  €                    50,00  €                        2.400,00 
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322 UITSTROOMVOORZIENINGEN

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak st 6,00 A  €                  800,00  €                        4.800,00 

33 RIOLERING (HWA)

331 LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)

331010 Aanbrengen IT-rioolbuis 315 m 2760,00 A  €                    70,00  €                    193.200,00 

331020 Aanbrengen IT-rioolbuis 400 m 185,00 A  €                  105,00  €                       19.425,00 

332 PUTTEN EN KOLKEN (HWA)

3321 Inspectieputten

332110 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 47,00 A  €               1.500,00  €                      70.500,00 

332120 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 6,00 A  €               1.500,00  €                        9.000,00 

3322 Kolken

332210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 305,00 A  €                  325,00  €                       99.125,00 49,00 15.925,00€                           

334 KOLKAANSLUITINGEN (HWA)

3342 Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs

334210 Aanbrengen kolkaansluiting (HWA) st. 305,00 A  €                  135,00  €                       41.175,00 

335 PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)

3351 Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs

335110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA) st. 230,00 A  €                  210,00  €                      48.300,00 

335120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

34 RIOLERING (DWA)

341 LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)

3410 Pvc leidingen DWA kleur bruin

341010 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 15,00 A  €                    35,00  €                           525,00 

341020 Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN m 2160,00 A  €                    50,00  €                    108.000,00 

342 PUTTEN (DWA)

342010 gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m st 21,00 A  €                  850,00  €                       17.850,00 

342020 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m st 25,00 A  €               1.200,00  €                      30.000,00 

3422 Pomput

342210 Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m st 1,00 A  €             12.000,00  €                      12.000,00 

342220 Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast st 1,00 A  €             15.000,00  €                      15.000,00 

3423 Lozingsput

342310 Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm st 1,00 A  €               2.000,00  €                        2.000,00 

343 AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL

343000 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

343010 Rioolput reinigen. st 1,00 A  €                    10,00  €                              10,00 

343020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A  €                  350,00  €                           350,00 

343030 Aanbrengen bekledingsplaten in put. put 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

343040 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A  €               4.500,00  €                        4.500,00 

344 PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)

3441 Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin

344110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA) st. 220,00 A  €                  210,00  €                      46.200,00 

344120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

350010 Aanbrengen PE-buis ø110 mm m 2,00 A  €                    30,00  €                             60,00 

36 REINIGEN RIOLERING

360010 Riool rein.,hoge druk, PVC m 2945,00 A  €                       1,50  €                         4.417,50 

360020 Riool rein.,hoge druk, beton m 2160,00 A  €                      2,00  €                        4.320,00 

37 INSPECTIE RIOLERING

371010 Maken video-opnamen vanuit riool m 5105,00 A  €                       1,50  €                         7.657,50 

371020 Maken foto's) vanuit put put 101,00 A  €                    10,00  €                         1.010,00 

371030 Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC EUR              5.000,00 N                           1,00  €                        5.000,00 

38 REVISIE RIOLERING

380010 Uitvoeren revisie riolering EUR              2.500,00 N                           1,00  €                        2.500,00 

5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 VERDICHTEN EN PROFILEREN

511010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30000,00 A  €                      1,00  €                      30.000,00 1526,50 1.526,50€                             1143,50 1.143,50€                              

511020 Profileren van oppervlakken. m2 30000,00 A  €                      0,50  €                      15.000,00 1526,50 763,25€                                1143,50 571,75€                                 

512 ZANDBED

512010 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook m2 6240,00 A  €                    16,00  €                      99.840,00 

512020 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad m2 450,00 A  €                    16,00  €                        7.200,00 

513 GRANULAAT

513010 menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp m2 28400,00 A  €                      8,00  €                    227.200,00 1515,00 12.120,00€                           1085,00 8.680,00€                             

513020 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets m2 450,00 A  €                      6,50  €                        2.925,00 

513030 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half m2 250,00 A  €                      6,50  €                         1.625,00 

52 STRAATLAAG

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 11730,00 A  €                      3,00  €                       35.190,00 202,00 606,00€                                
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520020 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd m2 207,00 A  €                      7,00  €                         1.449,00 13,52 94,65€                                  

53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

530010 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg ton 1783,00 A  €                    60,00  €                    106.980,00 84,37 5.062,01€                             

530020 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr. ton 350,00 V  €                    60,00  €                      21.000,00 44,13 2.647,69€                             52,50 3.150,00€                          

530030 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp ton 393,75 A  €                    60,00  €                      23.625,00 173,25 10.395,00€                           

530040 Aanbr. AC22 bind T2 50 mm ton 2106,00 A  €                    70,00  €                     147.420,00 201,00 14.069,94€                           343,75 24.062,50€                        

530050 Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm ton 1489,25 A  €                  130,00  €                     193.602,50 396,23 51.510,47€                            

530070 Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook ton 56,00 A  €                    60,00  €                         3.360,00 

530080 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook ton 28,00 A  €                  110,00  €                        3.080,00 

530110 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels ton 22,00 A  €                  110,00  €                        2.420,00 16,00 1.760,00€                             

531 KLEEFLAAG

531010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11885,00 A  €                      0,50  €                        5.942,50 3709,17 1.854,58€                             2750,00 1.375,00€                           

531020 Aanbr. kleeflaag m2 34242,00 A  €                      0,50  €                        17.121,00 6137,04 3.068,52€                             2750,00 1.375,00€                           

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt m2 220,00 A  €                    40,00  €                        8.800,00 100,00 4.000,00€                             

533010 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 A  €                    85,00  €                         5.610,00 

533020 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat m2 161,00 A  €                    45,00  €                         7.245,00 

533030 Aanbrengen omtrekvoegen m 107,00 V  €                    20,00  €                         2.140,00 

533040 Aanbrengen zettingsvoegen m 45,00 V  €                    10,00  €                           450,00 

54 ELEMENTVERHARDING

540010 Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog m2 4505,00 A  €                    25,00  €                     112.625,00 163,00 4.075,00€                             

540020 Aanbr. bss KF rijverharding keper m2 920,00 A  €                    25,00  €                      23.000,00 

540030 Aanbr. bss KF inritten elleboog m2 610,00 A  €                    25,00  €                      15.250,00 21,00 525,00€                                

540040 Aanbrengen 2 streklagen bbs KF in beton m 4110,00 A  €                    10,00  €                       41.100,00 941,70 9.417,00€                             

540050 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 175,00 A  €                    20,00  €                        3.500,00 7,85 157,00€                                

540060 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 32,00 A  €                    20,00  €                           640,00 4,00 80,00€                                  

540070 Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens m2 245,00 A  €                    30,00  €                         7.350,00 

540090 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 540,00 A  €                    16,00  €                        8.640,00 

540100 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm. m2 4760,00 A  €                    13,00  €                       61.880,00 

540110 Aanbrengen betontegels 600x400x50 m2 132,00 A  €                    20,00  €                        2.640,00 

540120 Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100 m2 18,00 A  €                    25,00  €                           450,00 18,00 450,00€                                

540130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 475,00 A  €                      5,00  €                         2.375,00 

55 HALFVERHARDINGEN

5510 Kunststofinlage t.b.v.halfverharding

551010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 A  €                      2,00  €                           390,00 

5520 Halfverhardingen

552010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 195,00 A  €                    12,00  €                        2.340,00 

56 KANTOPSLUITINGEN

561 OPSLUITBANDEN

561010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20 m 3575,00 A  €                     11,00  €                       39.325,00 56,00 616,00€                                

561020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20 m 3165,00 A  €                    15,00  €                       47.475,00 47,00 705,00€                                

562 TROTTOIRBANDEN

562010 Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton. m 4030,00 A  €                    25,00  €                    100.750,00 1037,00 25.925,00€                           

563 RWS BANDEN

563010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 325,00 A  €                    32,00  €                      10.400,00 

57 GOTEN

570010 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 2160,00 A  €                    15,00  €                      32.400,00 120,00 1.800,00€                             

570020 Aanbrengen molgoot 7 strekken m 73,00 A  €                    22,00  €                         1.606,00 

58 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

580010 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR             21.540,00 N                           1,00  €                      21.540,00 4.008,66€                             

580020 Pasmaken van betonbanden. EUR               7.500,00 N                           1,00  €                        7.500,00 1.492,60€                             

6 GROENVOORZIENINGEN

62 INZAAIEN

620010 Inzaaien grasmengsel are 114,70 A  €                    65,00  €                         7.455,50 

620020 Inzaaien bermmengsel are 24,15 A  €                    55,00  €                         1.328,25 11,90 654,50€                                

63 AANLEG BEPLANTINGEN

630 LOSSEN & INKUILEN

630010 Lossen en inkuilen bomen met kluit st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 22,00 220,00€                                

630020 Lossen en inkuilen haagplantsoen st 2625,00 A  €                      3,50  €                         9.187,50 

630030 Lossen en inkuilen sierplantsoen st 18200,00 A  €                      2,00  €                      36.400,00 6759,00 13.518,00€                            

631 AANBRENGEN BOMEN

631010 Planten van bomen st 139,00 A  €                  300,00  €                       41.700,00 22,00 6.600,00€                             

631030 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 417,00 A  €                    35,00  €                       14.595,00 66,00 2.310,00€                             

633 AANBRENGEN HAGEN

633010 Planten van haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      2,00  €                        5.250,00 

634 AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN

634010 Planten van sierplantsoen. st 18200,00 A  €                      3,00  €                      54.600,00 6759,00 20.277,00€                           

635 BLOEMBOLLEN

635010 Planten van bolgewassen. st 34000,00 A  €                      0,50  €                       17.000,00 

64 NAZORG GROENVOORZIENINGEN
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641 NAZORG BOMEN

641010 Nazorg bomen met kluit. st 139,00 N  €                    30,00  €                         4.170,00 22,00 660,00€                                

643 NAZORG HAGEN

643010 Nazorg haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      0,30  €                            787,50 

644 NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN

644010 Nazorg sierplantsoen. st 18200,00 N  €                      0,30  €                        5.460,00 6759,00 2.027,70€                             

65 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

651 ONDERHOUD BOMEN

651010 Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz. st 834,00 N  €                    25,00  €                      20.850,00 132,00 3.300,00€                             

653 ONDERHOUD HAGEN

653010 Onkruidvrij maken haagvoet. m 2202,00 N  €                      5,00  €                       11.010,00 

653020 Knippen van hagen. m2 2250,00 N  €                      1,00  €                        2.250,00 

654 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

654010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 28770,00 N  €                      1,00  €                       28.770,00 11670,00 11.670,00€                            

655 MAAI-WERKZAAMHEDEN

655010 Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien) are 229,40 N  €                    25,00  €                         5.735,00 

655020 Maaien grasveld. are 2752,80 N  €                    25,00  €                      68.820,00 

655030 Maaien kruidachtige vegetatie. are 48,30 N  €                    25,00  €                         1.207,50 23,80 595,00€                                

7 INRICHTINGSELEMENTEN

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Aanbrengen bouwhek. st 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 50,00€                                  50,00€                                  

72 MARKERING EN BEBORDING

720010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10 A  €               3.000,00  €                           300,00 

720020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03 A  €               3.500,00  €                            105,00 

720030 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 24,00 A  €                    40,00  €                           960,00 

720040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 5,00 A  €                    40,00  €                           200,00 

720050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,32 A  €               3.500,00  €                         1.120,00 

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

811010 Beschikbaar stellen van een straatmaker uur 80,00 V  €                    45,00  €                        3.600,00 3,00 135,00€                                3,00 135,00€                                

811020 Beschikbaar stellen van een hovenier uur 40,00 V  €                    45,00  €                         1.800,00 1,50 67,50€                                  1,50 67,50€                                  

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V  €                    70,00  €                        2.800,00 1,50 105,00€                                1,50 105,00€                                

812020 T.b.s. vrachtauto uur 40,00 V  €                    80,00  €                        3.200,00 1,50 120,00€                                1,50 120,00€                                

813 DIRECTIEBEHOEFTEN

813020 Gebruik van instrumenten EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 14,43€                                   14,43€                                   

814 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

82 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

821010 Plaatsen van reclamebord(en) st 2,00 N  €               1.000,00  €                        2.000,00 0,14 140,00€                                0,02 20,00€                                  

83 RIJPLATEN

830010 Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V  €                    20,00  €                        2.000,00 3,15 63,06€                                  3,15 63,06€                                  

830020 Instandhouden rijplaten. mwk 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 3,15 15,77€                                   3,15 15,77€                                   

830030 Verplaatsen rijplaten. keer 20,00 V  €                    10,00  €                           200,00 0,62 6,25€                                    0,62 6,25€                                    

830040 Verwijderen rijplaten. m 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 3,15 15,77€                                   3,15 15,77€                                   

84 SCHOONHOUDEN WEGEN

840010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 14,73€                                   14,73€                                   

85 REVISIE PLANGEBIED

851010 Revisie nieuwe situatie. EUR              3.500,00 N                           1,00  €                        3.500,00 360,10€                                

SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 267.982,34€                                          53.179,15€                                            
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TRANSPORT SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR  ,..

910020 Opruimen werkterrein EUR  ,..

910030  

EUR ,..910040  

EUR ,..910050  

EUR ,..918880 Overige eenmalige kosten EUR ,..

919990 Totaal eenmalige kosten (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 10.719,29€                            2.127,17€                              

929990 Uitvoeringskosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                13.399,12€                            2.658,96€                             

939990 Algemene kosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                13.399,12€                            2.658,96€                             

949990 Winst en risico (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 10.719,29€                            2.127,17€                              

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamh.eden EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    160,67€                                 160,67€                                 

950020 Stelpost t.b.v. inrichting trapveld EUR            15.000,00 V 1,00                     15.000,00€                  

950030 Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    625,00€                                

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR               5.049,21 N 1,00                     5.049,21€                    401,97€                                 79,77€                                   

 €               4.002.091,60 

318.000,00€                                         63.000,00€                                           

317.406,81€                                          62.991,83€                                            

TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED 

EXCL. BTW (AFGEROND)
318.000,00€      63.000,00€        

Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw 

267.982,34€                                          53.179,15€                                            
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17) 10.000,00€                                           9.000,00€                                             

MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780

VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS) 20.000,00€                                           -€                                                      

BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA) -€                                                      -€                                                      

STELPOST € 15.000,-  SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,- -€                                                      -€                                                      

AANLEG WERKZAAMHEDEN ZIGGOKABEL -€                                                      

TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN

EXCL. BTW (AFGEROND)
45.710,00€        9.000,00€          

AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA) -€                                                      -€                                                      

HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW -€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS) 

OPENBARE VERLICHTING 15.705,13€                                            -€                                                      

AANLEG GRONDWAL -€                                                      
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0 PERCEEL BOUWPLAN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

12 VERKEERSMAATREGELEN

120010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 A  €                    85,00  €                            170,00 

120020 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00 A  €                    50,00  €                            100,00 

120030 Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting EUR 1500,00 N  €                      1,00  €                         1.500,00 

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

140010 Verwijderen bomen. st 300,00 A  €                  150,00  €                      45.000,00 

140020 Maaien gewas. are 282,00 A  €                    10,00  €                        2.820,00 

140030 Frezen. are 282,00 A  €                    15,00  €                        4.230,00 

140040 Verwijderen begroeiing. are 190,00 A  €                  120,00  €                      22.800,00 

15 OPRUIMINGSWERK

150010 Schonen terrein. EUR               7.825,00 N                           1,00  €                         7.825,00 

16 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

161 OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

161010 Opbreken natuursteenkeien m2 713,00 A  €                      4,00  €                        2.852,00 

161020 Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr. m2 2280,00 A  €                      2,00  €                        4.560,00 

161030 Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad m2 253,00 A  €                      2,00  €                           506,00 

Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen). m2 1140,00 A  €                      2,00  €                        2.280,00 

162 OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

162010 Zagen verharding. m 110,00 A  €                    10,00  €                         1.100,00 

162020 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 58,00 A  €                    15,00  €                           870,00 

162030 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde m2 550,00 A  €                    15,00  €                        8.250,00 

162040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 4240,00 A  €                      3,00  €                       12.720,00 

162050 Opbreken asfaltverharding - bouwweg m2 87,00 A  €                      3,00  €                            261,00 

162060 Zagen verharding. m 35,00 A  €                    10,00  €                           350,00 

1621 AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT

162100 Afleveren teerhoudend asfalt ton 1538,00 V  €                    30,00  €                       46.140,00 

164 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

164010 Opbreken stootbanden m 4,00 A  €                      5,00  €                             20,00 

164020 Opbreken plateaubanden. m 5,00 A  €                    25,00  €                            125,00 

164030 Opbreken trottoirbanden. m 163,00 A  €                      3,00  €                           489,00 

164040 Opbreken RWS-banden. m 505,00 A  €                      3,00  €                         1.515,00 

164050 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 130,00 A  €                      2,00  €                           260,00 

164060 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 465,00 A  €                       1,50  €                            697,50 

165 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

165010 Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm m2 402,00 A  €                      3,00  €                         1.206,00 

165020 Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm m2 7697,00 A  €                      2,00  €                       15.394,00 

165030 Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm m2 3110,00 A  €                      5,00  €                      15.550,00 

165040 Verwijderen funderingslaag. m2 300,00 A  €                      3,00  €                           900,00 

165050 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 A  €                      3,00  €                           600,00 

165060 Verwijderen funderingslaag. m2 90,00 A  €                      3,00  €                           270,00 

166 OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN

166010 Slopen gewapend beton. m3 27,00 A  €                    60,00  €                         1.620,00 

166020 Slopen metselwerk. m3 8,10 A  €                    60,00  €                           486,00 

166050 Verwijderen lichtmast. st 30,00 A  €                  100,00  €                        3.000,00 

166060 Verwijderen zitbanken st 6,00 A  €                    60,00  €                           360,00 

166070 Verwijderen fietsenrekken st 104,00 A  €                      5,00  €                           520,00 

166090 Verwijderen dug-outs st 2,00 A  €                  100,00  €                           200,00 

166100 Verwijderen voetbaldoel st 7,00 A  €                  100,00  €                           700,00 

166110 Verwijderen basket st 1,00 A  €                  100,00  €                            100,00 

166120 Verwijderen afzettingspaal st 8,00 A  €                    25,00  €                           200,00 

166130 Verwijderen klappaal st 1,00 A  €                    25,00  €                             25,00 

166140 Verwijderen spoorbielzen m 245,00 A  €                    35,00  €                         8.575,00 

167 OPBREKEN AFRASTERINGEN

167010 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers m 322,00 A  €                      5,00  €                         1.610,00 

167020 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld m 60,00 A  €                      3,00  €                            180,00 

167030 Verwijderen toeschouwerafrastering m 1065,00 A  €                      2,00  €                         2.130,00 

167040 Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad m 376,00 A  €                      2,00  €                            752,00 

167050 Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad m 120,00 A  €                      2,00  €                           240,00 

167060 Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad m 122,00 A  €                      2,00  €                           244,00 

167070 Verwijderen toegangspoorten st 10,00 A  €                  100,00  €                        1.000,00 

17 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN

170010 Beschermen kabels en leidingen. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

18 MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING

180020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 650,00 A  €                    50,00  €                      32.500,00 

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN

211010 Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen m3 9000,00 A  €                      5,00  €                      45.000,00 

211020 Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer m3 2880,00 A  €                      2,00  €                         5.760,00 

211030 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding m3 147,00 A  €                      5,00  €                            735,00 

211040 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden m3 225,00 A  €                      7,00  €                         1.575,00 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009
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-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     43,00 6.450,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     10,00 1.200,00€                             

1.170,00€                              -€                                     

-€                                     713,00 2.852,00€                             

-€                                     1550,00 3.100,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     930,00 1.860,00€                             

-€                                     15,00 150,00€                                

-€                                     15,00 225,00€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     280,00 840,00€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     98,00 2.940,00€                             

-€                                     4,00 20,00€                                  

-€                                     5,00 125,00€                                

-€                                     100,00 300,00€                                

-€                                     330,00 990,00€                                

-€                                     50,00 100,00€                                

-€                                     100,00 150,00€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     3755,30 7.510,60€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

60,00€                                  50,00€                                  

-€                                     16,00 800,00€                                

-€                                     2509,20 12.546,00€                           

-€                                     -€                                     

-€                                     99,93 499,67€                                

-€                                     -€                                     

FASE 1A

BRMWRM
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AANLEG INFRA BOUWPLAN212 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA m3 5375,00 A  €                      3,00  €                       16.125,00 

212020 Grond ontgraven t.b.v. IT-riool m3 4200,00 A  €                      3,00  €                      12.600,00 

212030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 2945,00 A  €                    12,50  €                       36.812,50 

212040 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 4250,00 A  €                      4,00  €                       17.000,00 

213 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

213010 Grond ontgraven boomplantgat m3 1390,00 A  €                    30,00  €                       41.700,00 

214 GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT

214010 Grond ontgraven uit werkput m3 44,00 A  €                    10,00  €                           440,00 

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215010 Grond ontgraven uit watergang m3 25,00 A  €                    10,00  €                           250,00 

216 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

216010 Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels m3 9997,00 A  €                      2,00  €                       19.994,00 

217 GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM

217010 Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels m3 600,00 A  €                      2,00  €                         1.200,00 

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN

221010 Grond vervoeren tbv vervallen cunet m3 1727,00 A  €                       1,50  €                        2.590,50 

221020 Grond vervoeren  tbv oph. Kavels m3 10525,00 A  €                       1,50  €                       15.787,50 

222 GROND VERVOEREN UIT SLEUF

222010 Grond vervoeren, overt. Grond m3 520,00 A  €                       1,50  €                           780,00 

223 GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN

223010 Grond vervoeren, fundering m3 3268,75 A  €                      2,50  €                         8.171,88 

224 GROND VERVOEREN UIT WERKPUT

224010 Grond vervoeren. m3 44,00 A  €                      2,50  €                            110,00 

225 GROND VERVOEREN UIT WATERGANG

225010 Grond vervoeren. m3 25,00 A  €                      3,50  €                              87,50 

226 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

226010 Grond vervoeren. m3 9997,00 A  €                       1,50  €                       14.995,50 

227 GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM

227010 Grond vervoeren. m3 600,00 A  €                       1,50  €                           900,00 

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNETTEN

231010 Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand) m3 1790,00 A  €                    16,00  €                      28.640,00 

231020 Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerverh. (zand) m3 180,00 A  €                    16,00  €                        2.880,00 

231030 Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand) m3 190,00 A  €                    16,00  €                        3.040,00 

231040 Grond verwerken in cunet m3 1727,00 A  €                      5,00  €                         8.635,00 

232 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 Aanvullen sleuf, DWA m3 5100,00 A  €                      3,00  €                       15.300,00 

232020 Aanvullen sleuf, IT m3 3958,00 A  €                      3,00  €                       11.874,00 

233 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 Grond verwerken in terrein, kavels m3 21711,00 A  €                       1,50  €                       32.566,50 

234 GROND VERWERKEN IN PLANTGAT

234010 Grond verwerken in boomplantgat. m3 1529,00 A  €                    12,00  €                       18.348,00 

234020 Grond verwerken in haagvak m3 122,00 A  €                    25,00  €                        3.050,00 

234030 Grond verwerken in plantvak m3 1920,00 A  €                    25,00  €                      48.000,00 

26 GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

261 GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING

261010 Diepspitten. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261020 Frezen. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261040 Maken plantsleuf. m 367,00 A  €                      5,00  €                         1.835,00 

261090 Maken plantgat. st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

262 GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN

262010 Diepspitten. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262020 Frezen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262030 Eggen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

27 ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND

270010 Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

270020 Grond verwerken in tussendepot m3 3268,75 V  €                       1,50  €                         4.903,13 

270030 Inmeten depot EUR                  750,00 N                           1,00  €                           750,00 

270040 Grond ontgraven uit depot m3 3268,75 V  €                      3,50  €                       11.440,63 

270050 Grond vervoeren. m3 3268,75 V  €                    10,00  €                       32.687,50 

3 LEIDINGWERK

32 DUIKERS

321 BUIZEN

321010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis - m 48,00 A  €                    50,00  €                        2.400,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN
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NOG UIT 

TE 
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-€                                     1067,04 3.201,12€                              

-€                                     702,13 2.106,39€                              

-€                                     488,00 6.100,00€                             

-€                                     646,00 2.584,00€                             

110,00 3.300,00€                             -€                                     

10,50 105,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     474,37 948,73€                                

-€                                     28,47 56,94€                                  

-€                                     1846,64 2.769,96€                             

-€                                     499,42 749,13€                                 

-€                                     24,67 37,01€                                   

-€                                     938,83 2.347,06€                             

10,50 26,25€                                  -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     474,37 711,55€                                 

-€                                     28,47 42,71€                                   

602,24 9.635,79€                              -€                                     

-€                                     77,77 1.244,34€                             

-€                                     38,65 618,41€                                 

-€                                     1846,64 9.233,20€                             

-€                                     1015,20 3.045,60€                             

-€                                     657,94 1.973,82€                              

-€                                     2125,20 3.187,80€                              

121,00 1.452,00€                             -€                                     

26,00 650,00€                                -€                                     

217,60 5.439,96€                             -€                                     

5,96 149,00€                                -€                                     

5,96 149,00€                                -€                                     

110,00 550,00€                                -€                                     

11,00 110,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     500,00€                                

-€                                     938,83 1.408,24€                             

-€                                     250,00€                                

-€                                     938,83 3.285,89€                             

-€                                     938,83 9.388,25€                             

-€                                     -€                                     
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322 UITSTROOMVOORZIENINGEN

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak st 6,00 A  €                  800,00  €                        4.800,00 

33 RIOLERING (HWA)

331 LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)

331010 Aanbrengen IT-rioolbuis 315 m 2760,00 A  €                    70,00  €                    193.200,00 

331020 Aanbrengen IT-rioolbuis 400 m 185,00 A  €                  105,00  €                       19.425,00 

332 PUTTEN EN KOLKEN (HWA)

3321 Inspectieputten

332110 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 47,00 A  €               1.500,00  €                      70.500,00 

332120 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 6,00 A  €               1.500,00  €                        9.000,00 

3322 Kolken

332210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 305,00 A  €                  325,00  €                       99.125,00 

334 KOLKAANSLUITINGEN (HWA)

3342 Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs

334210 Aanbrengen kolkaansluiting (HWA) st. 305,00 A  €                  135,00  €                       41.175,00 

335 PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)

3351 Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs

335110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA) st. 230,00 A  €                  210,00  €                      48.300,00 

335120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

34 RIOLERING (DWA)

341 LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)

3410 Pvc leidingen DWA kleur bruin

341010 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 15,00 A  €                    35,00  €                           525,00 

341020 Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN m 2160,00 A  €                    50,00  €                    108.000,00 

342 PUTTEN (DWA)

342010 gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m st 21,00 A  €                  850,00  €                       17.850,00 

342020 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m st 25,00 A  €               1.200,00  €                      30.000,00 

3422 Pomput

342210 Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m st 1,00 A  €             12.000,00  €                      12.000,00 

342220 Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast st 1,00 A  €             15.000,00  €                      15.000,00 

3423 Lozingsput

342310 Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm st 1,00 A  €               2.000,00  €                        2.000,00 

343 AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL

343000 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

343010 Rioolput reinigen. st 1,00 A  €                    10,00  €                              10,00 

343020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A  €                  350,00  €                           350,00 

343030 Aanbrengen bekledingsplaten in put. put 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

343040 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A  €               4.500,00  €                        4.500,00 

344 PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)

3441 Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin

344110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA) st. 220,00 A  €                  210,00  €                      46.200,00 

344120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

350010 Aanbrengen PE-buis ø110 mm m 2,00 A  €                    30,00  €                             60,00 

36 REINIGEN RIOLERING

360010 Riool rein.,hoge druk, PVC m 2945,00 A  €                       1,50  €                         4.417,50 

360020 Riool rein.,hoge druk, beton m 2160,00 A  €                      2,00  €                        4.320,00 

37 INSPECTIE RIOLERING

371010 Maken video-opnamen vanuit riool m 5105,00 A  €                       1,50  €                         7.657,50 

371020 Maken foto's) vanuit put put 101,00 A  €                    10,00  €                         1.010,00 

371030 Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC EUR              5.000,00 N                           1,00  €                        5.000,00 

38 REVISIE RIOLERING

380010 Uitvoeren revisie riolering EUR              2.500,00 N                           1,00  €                        2.500,00 

5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 VERDICHTEN EN PROFILEREN

511010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30000,00 A  €                      1,00  €                      30.000,00 

511020 Profileren van oppervlakken. m2 30000,00 A  €                      0,50  €                      15.000,00 

512 ZANDBED

512010 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook m2 6240,00 A  €                    16,00  €                      99.840,00 

512020 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad m2 450,00 A  €                    16,00  €                        7.200,00 

513 GRANULAAT

513010 menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp m2 28400,00 A  €                      8,00  €                    227.200,00 

513020 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets m2 450,00 A  €                      6,50  €                        2.925,00 

513030 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half m2 250,00 A  €                      6,50  €                         1.625,00 

52 STRAATLAAG

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 11730,00 A  €                      3,00  €                       35.190,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

FASE 1A

BRMWRM

-€                                     -€                                     

-€                                     491,00 34.370,00€                           

-€                                     -€                                     

-€                                     11,00 16.500,00€                           

-€                                     -€                                     

70,00 22.750,00€                           -€                                     

-€                                     54,00 7.290,00€                             

-€                                     30,00 6.300,00€                             

-€                                     1,00 250,00€                                

-€                                     15,00 525,00€                                

-€                                     417,00 20.850,00€                          

-€                                     5,00 4.250,00€                             

-€                                     6,00 7.200,00€                             

-€                                     1,00 12.000,00€                           

-€                                     1,00 15.000,00€                           

-€                                     1,00 2.000,00€                             

-€                                     1.500,00€                             

-€                                     1,00 10,00€                                  

-€                                     1,00 350,00€                                

-€                                     1,00 750,00€                                

-€                                     1,00 4.500,00€                             

-€                                     30,00 6.300,00€                             

-€                                     1,00 250,00€                                

-€                                     2,00 60,00€                                  

-€                                     491,00 736,50€                                

-€                                     417,00 834,00€                                

-€                                     908,00 1.362,00€                             

-€                                     24,00 240,00€                                

-€                                     889,32€                                

-€                                     456,49€                                

-€                                     5854,80 5.854,80€                             

-€                                     5854,80 2.927,40€                             

1915,00 30.640,00€                           -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     5576,00 44.608,00€                           

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

4840,00 14.520,00€                           -€                                     
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
520020 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd m2 207,00 A  €                      7,00  €                         1.449,00 

53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

530010 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg ton 1783,00 A  €                    60,00  €                    106.980,00 

530020 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr. ton 350,00 V  €                    60,00  €                      21.000,00 

530030 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp ton 393,75 A  €                    60,00  €                      23.625,00 

530040 Aanbr. AC22 bind T2 50 mm ton 2106,00 A  €                    70,00  €                     147.420,00 

530050 Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm ton 1489,25 A  €                  130,00  €                     193.602,50 

530070 Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook ton 56,00 A  €                    60,00  €                         3.360,00 

530080 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook ton 28,00 A  €                  110,00  €                        3.080,00 

530110 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels ton 22,00 A  €                  110,00  €                        2.420,00 

531 KLEEFLAAG

531010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11885,00 A  €                      0,50  €                        5.942,50 

531020 Aanbr. kleeflaag m2 34242,00 A  €                      0,50  €                        17.121,00 

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt m2 220,00 A  €                    40,00  €                        8.800,00 

533010 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 A  €                    85,00  €                         5.610,00 

533020 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat m2 161,00 A  €                    45,00  €                         7.245,00 

533030 Aanbrengen omtrekvoegen m 107,00 V  €                    20,00  €                         2.140,00 

533040 Aanbrengen zettingsvoegen m 45,00 V  €                    10,00  €                           450,00 

54 ELEMENTVERHARDING

540010 Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog m2 4505,00 A  €                    25,00  €                     112.625,00 

540020 Aanbr. bss KF rijverharding keper m2 920,00 A  €                    25,00  €                      23.000,00 

540030 Aanbr. bss KF inritten elleboog m2 610,00 A  €                    25,00  €                      15.250,00 

540040 Aanbrengen 2 streklagen bbs KF in beton m 4110,00 A  €                    10,00  €                       41.100,00 

540050 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 175,00 A  €                    20,00  €                        3.500,00 

540060 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 32,00 A  €                    20,00  €                           640,00 

540070 Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens m2 245,00 A  €                    30,00  €                         7.350,00 

540090 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 540,00 A  €                    16,00  €                        8.640,00 

540100 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm. m2 4760,00 A  €                    13,00  €                       61.880,00 

540110 Aanbrengen betontegels 600x400x50 m2 132,00 A  €                    20,00  €                        2.640,00 

540120 Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100 m2 18,00 A  €                    25,00  €                           450,00 

540130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 475,00 A  €                      5,00  €                         2.375,00 

55 HALFVERHARDINGEN

5510 Kunststofinlage t.b.v.halfverharding

551010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 A  €                      2,00  €                           390,00 

5520 Halfverhardingen

552010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 195,00 A  €                    12,00  €                        2.340,00 

56 KANTOPSLUITINGEN

561 OPSLUITBANDEN

561010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20 m 3575,00 A  €                     11,00  €                       39.325,00 

561020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20 m 3165,00 A  €                    15,00  €                       47.475,00 

562 TROTTOIRBANDEN

562010 Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton. m 4030,00 A  €                    25,00  €                    100.750,00 

563 RWS BANDEN

563010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 325,00 A  €                    32,00  €                      10.400,00 

57 GOTEN

570010 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 2160,00 A  €                    15,00  €                      32.400,00 

570020 Aanbrengen molgoot 7 strekken m 73,00 A  €                    22,00  €                         1.606,00 

58 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

580010 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR             21.540,00 N                           1,00  €                      21.540,00 

580020 Pasmaken van betonbanden. EUR               7.500,00 N                           1,00  €                        7.500,00 

6 GROENVOORZIENINGEN

62 INZAAIEN

620010 Inzaaien grasmengsel are 114,70 A  €                    65,00  €                         7.455,50 

620020 Inzaaien bermmengsel are 24,15 A  €                    55,00  €                         1.328,25 

63 AANLEG BEPLANTINGEN

630 LOSSEN & INKUILEN

630010 Lossen en inkuilen bomen met kluit st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

630020 Lossen en inkuilen haagplantsoen st 2625,00 A  €                      3,50  €                         9.187,50 

630030 Lossen en inkuilen sierplantsoen st 18200,00 A  €                      2,00  €                      36.400,00 

631 AANBRENGEN BOMEN

631010 Planten van bomen st 139,00 A  €                  300,00  €                       41.700,00 

631030 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 417,00 A  €                    35,00  €                       14.595,00 

633 AANBRENGEN HAGEN

633010 Planten van haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      2,00  €                        5.250,00 

634 AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN

634010 Planten van sierplantsoen. st 18200,00 A  €                      3,00  €                      54.600,00 

635 BLOEMBOLLEN

635010 Planten van bolgewassen. st 34000,00 A  €                      0,50  €                       17.000,00 

64 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

FASE 1A

BRMWRM

20,00 140,00€                                -€                                     

-€                                     352,50 21.150,00€                           

90,00 5.400,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

368,75 25.812,50€                           -€                                     

258,13 33.556,25€                           -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     2350,00 1.175,00€                              

5900,00 2.950,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

2100,00 52.500,00€                          -€                                     

720,00 18.000,00€                           -€                                     

110,00 2.750,00€                             -€                                     

1100,00 11.000,00€                           -€                                     

15,00 300,00€                                -€                                     

5,00 100,00€                                -€                                     

245,00 7.350,00€                             -€                                     

45,00 720,00€                                -€                                     

1620,00 21.060,00€                           -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

290,00 1.450,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

1220,00 13.420,00€                           -€                                     

571,00 8.565,00€                             -€                                     

1080,00 27.000,00€                           -€                                     

-€                                     -€                                     

673,00 10.095,00€                           -€                                     

-€                                     -€                                     

6.075,67€                             -€                                     

2.009,70€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

11,00 110,00€                                -€                                     

700,00 2.450,00€                             -€                                     

2184,00 4.368,00€                             -€                                     

11,00 3.300,00€                             -€                                     

33,00 1.155,00€                              -€                                     

700,00 1.400,00€                             -€                                     

2184,00 6.552,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
641 NAZORG BOMEN

641010 Nazorg bomen met kluit. st 139,00 N  €                    30,00  €                         4.170,00 

643 NAZORG HAGEN

643010 Nazorg haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      0,30  €                            787,50 

644 NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN

644010 Nazorg sierplantsoen. st 18200,00 N  €                      0,30  €                        5.460,00 

65 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

651 ONDERHOUD BOMEN

651010 Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz. st 834,00 N  €                    25,00  €                      20.850,00 

653 ONDERHOUD HAGEN

653010 Onkruidvrij maken haagvoet. m 2202,00 N  €                      5,00  €                       11.010,00 

653020 Knippen van hagen. m2 2250,00 N  €                      1,00  €                        2.250,00 

654 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

654010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 28770,00 N  €                      1,00  €                       28.770,00 

655 MAAI-WERKZAAMHEDEN

655010 Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien) are 229,40 N  €                    25,00  €                         5.735,00 

655020 Maaien grasveld. are 2752,80 N  €                    25,00  €                      68.820,00 

655030 Maaien kruidachtige vegetatie. are 48,30 N  €                    25,00  €                         1.207,50 

7 INRICHTINGSELEMENTEN

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Aanbrengen bouwhek. st 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

72 MARKERING EN BEBORDING

720010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10 A  €               3.000,00  €                           300,00 

720020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03 A  €               3.500,00  €                            105,00 

720030 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 24,00 A  €                    40,00  €                           960,00 

720040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 5,00 A  €                    40,00  €                           200,00 

720050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,32 A  €               3.500,00  €                         1.120,00 

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

811010 Beschikbaar stellen van een straatmaker uur 80,00 V  €                    45,00  €                        3.600,00 

811020 Beschikbaar stellen van een hovenier uur 40,00 V  €                    45,00  €                         1.800,00 

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V  €                    70,00  €                        2.800,00 

812020 T.b.s. vrachtauto uur 40,00 V  €                    80,00  €                        3.200,00 

813 DIRECTIEBEHOEFTEN

813020 Gebruik van instrumenten EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

814 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

82 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

821010 Plaatsen van reclamebord(en) st 2,00 N  €               1.000,00  €                        2.000,00 

83 RIJPLATEN

830010 Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V  €                    20,00  €                        2.000,00 

830020 Instandhouden rijplaten. mwk 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

830030 Verplaatsen rijplaten. keer 20,00 V  €                    10,00  €                           200,00 

830040 Verwijderen rijplaten. m 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

84 SCHOONHOUDEN WEGEN

840010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

85 REVISIE PLANGEBIED

851010 Revisie nieuwe situatie. EUR              3.500,00 N                           1,00  €                        3.500,00 

SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

FASE 1A

BRMWRM

11,00 330,00€                                -€                                     

700,00 210,00€                                -€                                     

2184,00 655,20€                                -€                                     

66,00 1.650,00€                             -€                                     

660,00 3.300,00€                             -€                                     

670,00 670,00€                                -€                                     

3276,00 3.276,00€                             -€                                     

85,00€                                  85,00€                                  

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

9,00 405,00€                                11,16 502,03€                                

4,50 202,50€                                4,50 202,50€                                

4,50 315,00€                                4,50 315,00€                                

4,50 360,00€                                4,50 360,00€                                

60,00€                                  50,00€                                  

0,23 230,00€                                0,19 190,00€                                

11,26 225,20€                                9,64 192,80€                                

11,26 56,30€                                  9,64 48,20€                                  

2,25 22,52€                                  1,93 19,28€                                   

11,26 56,30€                                  9,64 48,20€                                  

60,00€                                  50,00€                                  

420,00€                                350,00€                                

372.885,14€                                          321.399,96€                                          
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TRANSPORT SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR  ,..

910020 Opruimen werkterrein EUR  ,..

910030  

EUR ,..910040  

EUR ,..910050  

EUR ,..918880 Overige eenmalige kosten EUR ,..

919990 Totaal eenmalige kosten (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

929990 Uitvoeringskosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

939990 Algemene kosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

949990 Winst en risico (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamh.eden EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

950020 Stelpost t.b.v. inrichting trapveld EUR            15.000,00 V 1,00                     15.000,00€                  

950030 Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR               5.049,21 N 1,00                     5.049,21€                    

 €               4.002.091,60 

TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED 

EXCL. BTW (AFGEROND)

Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

FASE 1A

BRMWRM

14.915,41€                            12.856,00€                           

18.644,26€                           16.070,00€                           

18.644,26€                           16.070,00€                           

14.915,41€                            12.856,00€                           

561,80€                                484,00€                                

1.210,00€                             

559,33€                                482,10€                                

443.000,00€                                         381.000,00€                                         

372.885,14€                                          321.399,96€                                          

443.000,00€      

442.335,59€                                          380.218,05€                                          

381.000,00€      
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)

MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780

VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)

BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)

STELPOST € 15.000,-  SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,- 

AANLEG WERKZAAMHEDEN ZIGGOKABEL

TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN

EXCL. BTW (AFGEROND)

AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)

HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW

OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS) 

OPENBARE VERLICHTING

AANLEG GRONDWAL

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

FASE 1A

BRMWRM

-€                                                      -€                                                      

4.860,00€                                             -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

70.220,00€        6.600,00€          

-€                                                      6.600,00€                                             

-€                                                      35.000,00€                                           

-€                                                      -€                                                      

30.355,23€                                            -€                                                      

-€                                                      -€                                                      
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0 PERCEEL BOUWPLAN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

12 VERKEERSMAATREGELEN

120010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 A  €                    85,00  €                            170,00 

120020 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00 A  €                    50,00  €                            100,00 

120030 Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting EUR 1500,00 N  €                      1,00  €                         1.500,00 

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

140010 Verwijderen bomen. st 300,00 A  €                  150,00  €                      45.000,00 

140020 Maaien gewas. are 282,00 A  €                    10,00  €                        2.820,00 

140030 Frezen. are 282,00 A  €                    15,00  €                        4.230,00 

140040 Verwijderen begroeiing. are 190,00 A  €                  120,00  €                      22.800,00 

15 OPRUIMINGSWERK

150010 Schonen terrein. EUR               7.825,00 N                           1,00  €                         7.825,00 

16 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

161 OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

161010 Opbreken natuursteenkeien m2 713,00 A  €                      4,00  €                        2.852,00 

161020 Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr. m2 2280,00 A  €                      2,00  €                        4.560,00 

161030 Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad m2 253,00 A  €                      2,00  €                           506,00 

Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen). m2 1140,00 A  €                      2,00  €                        2.280,00 

162 OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

162010 Zagen verharding. m 110,00 A  €                    10,00  €                         1.100,00 

162020 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 58,00 A  €                    15,00  €                           870,00 

162030 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde m2 550,00 A  €                    15,00  €                        8.250,00 

162040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 4240,00 A  €                      3,00  €                       12.720,00 

162050 Opbreken asfaltverharding - bouwweg m2 87,00 A  €                      3,00  €                            261,00 

162060 Zagen verharding. m 35,00 A  €                    10,00  €                           350,00 

1621 AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT

162100 Afleveren teerhoudend asfalt ton 1538,00 V  €                    30,00  €                       46.140,00 

164 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

164010 Opbreken stootbanden m 4,00 A  €                      5,00  €                             20,00 

164020 Opbreken plateaubanden. m 5,00 A  €                    25,00  €                            125,00 

164030 Opbreken trottoirbanden. m 163,00 A  €                      3,00  €                           489,00 

164040 Opbreken RWS-banden. m 505,00 A  €                      3,00  €                         1.515,00 

164050 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 130,00 A  €                      2,00  €                           260,00 

164060 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 465,00 A  €                       1,50  €                            697,50 

165 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

165010 Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm m2 402,00 A  €                      3,00  €                         1.206,00 

165020 Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm m2 7697,00 A  €                      2,00  €                       15.394,00 

165030 Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm m2 3110,00 A  €                      5,00  €                      15.550,00 

165040 Verwijderen funderingslaag. m2 300,00 A  €                      3,00  €                           900,00 

165050 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 A  €                      3,00  €                           600,00 

165060 Verwijderen funderingslaag. m2 90,00 A  €                      3,00  €                           270,00 

166 OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN

166010 Slopen gewapend beton. m3 27,00 A  €                    60,00  €                         1.620,00 

166020 Slopen metselwerk. m3 8,10 A  €                    60,00  €                           486,00 

166050 Verwijderen lichtmast. st 30,00 A  €                  100,00  €                        3.000,00 

166060 Verwijderen zitbanken st 6,00 A  €                    60,00  €                           360,00 

166070 Verwijderen fietsenrekken st 104,00 A  €                      5,00  €                           520,00 

166090 Verwijderen dug-outs st 2,00 A  €                  100,00  €                           200,00 

166100 Verwijderen voetbaldoel st 7,00 A  €                  100,00  €                           700,00 

166110 Verwijderen basket st 1,00 A  €                  100,00  €                            100,00 

166120 Verwijderen afzettingspaal st 8,00 A  €                    25,00  €                           200,00 

166130 Verwijderen klappaal st 1,00 A  €                    25,00  €                             25,00 

166140 Verwijderen spoorbielzen m 245,00 A  €                    35,00  €                         8.575,00 

167 OPBREKEN AFRASTERINGEN

167010 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers m 322,00 A  €                      5,00  €                         1.610,00 

167020 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld m 60,00 A  €                      3,00  €                            180,00 

167030 Verwijderen toeschouwerafrastering m 1065,00 A  €                      2,00  €                         2.130,00 

167040 Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad m 376,00 A  €                      2,00  €                            752,00 

167050 Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad m 120,00 A  €                      2,00  €                           240,00 

167060 Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad m 122,00 A  €                      2,00  €                           244,00 

167070 Verwijderen toegangspoorten st 10,00 A  €                  100,00  €                        1.000,00 

17 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN

170010 Beschermen kabels en leidingen. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

18 MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING

180020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 650,00 A  €                    50,00  €                      32.500,00 

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN

211010 Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen m3 9000,00 A  €                      5,00  €                      45.000,00 

211020 Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer m3 2880,00 A  €                      2,00  €                         5.760,00 

211030 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding m3 147,00 A  €                      5,00  €                            735,00 

211040 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden m3 225,00 A  €                      7,00  €                         1.575,00 
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-€                                     -€                                     
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AANLEG INFRA BOUWPLAN212 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA m3 5375,00 A  €                      3,00  €                       16.125,00 

212020 Grond ontgraven t.b.v. IT-riool m3 4200,00 A  €                      3,00  €                      12.600,00 

212030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 2945,00 A  €                    12,50  €                       36.812,50 

212040 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 4250,00 A  €                      4,00  €                       17.000,00 

213 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

213010 Grond ontgraven boomplantgat m3 1390,00 A  €                    30,00  €                       41.700,00 

214 GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT

214010 Grond ontgraven uit werkput m3 44,00 A  €                    10,00  €                           440,00 

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215010 Grond ontgraven uit watergang m3 25,00 A  €                    10,00  €                           250,00 

216 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

216010 Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels m3 9997,00 A  €                      2,00  €                       19.994,00 

217 GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM

217010 Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels m3 600,00 A  €                      2,00  €                         1.200,00 

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN

221010 Grond vervoeren tbv vervallen cunet m3 1727,00 A  €                       1,50  €                        2.590,50 

221020 Grond vervoeren  tbv oph. Kavels m3 10525,00 A  €                       1,50  €                       15.787,50 

222 GROND VERVOEREN UIT SLEUF

222010 Grond vervoeren, overt. Grond m3 520,00 A  €                       1,50  €                           780,00 

223 GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN

223010 Grond vervoeren, fundering m3 3268,75 A  €                      2,50  €                         8.171,88 

224 GROND VERVOEREN UIT WERKPUT

224010 Grond vervoeren. m3 44,00 A  €                      2,50  €                            110,00 

225 GROND VERVOEREN UIT WATERGANG

225010 Grond vervoeren. m3 25,00 A  €                      3,50  €                              87,50 

226 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

226010 Grond vervoeren. m3 9997,00 A  €                       1,50  €                       14.995,50 

227 GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM

227010 Grond vervoeren. m3 600,00 A  €                       1,50  €                           900,00 

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNETTEN

231010 Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand) m3 1790,00 A  €                    16,00  €                      28.640,00 

231020 Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerverh. (zand) m3 180,00 A  €                    16,00  €                        2.880,00 

231030 Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand) m3 190,00 A  €                    16,00  €                        3.040,00 

231040 Grond verwerken in cunet m3 1727,00 A  €                      5,00  €                         8.635,00 

232 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 Aanvullen sleuf, DWA m3 5100,00 A  €                      3,00  €                       15.300,00 

232020 Aanvullen sleuf, IT m3 3958,00 A  €                      3,00  €                       11.874,00 

233 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 Grond verwerken in terrein, kavels m3 21711,00 A  €                       1,50  €                       32.566,50 

234 GROND VERWERKEN IN PLANTGAT

234010 Grond verwerken in boomplantgat. m3 1529,00 A  €                    12,00  €                       18.348,00 

234020 Grond verwerken in haagvak m3 122,00 A  €                    25,00  €                        3.050,00 

234030 Grond verwerken in plantvak m3 1920,00 A  €                    25,00  €                      48.000,00 

26 GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

261 GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING

261010 Diepspitten. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261020 Frezen. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261040 Maken plantsleuf. m 367,00 A  €                      5,00  €                         1.835,00 

261090 Maken plantgat. st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

262 GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN

262010 Diepspitten. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262020 Frezen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262030 Eggen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

27 ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND

270010 Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

270020 Grond verwerken in tussendepot m3 3268,75 V  €                       1,50  €                         4.903,13 

270030 Inmeten depot EUR                  750,00 N                           1,00  €                           750,00 

270040 Grond ontgraven uit depot m3 3268,75 V  €                      3,50  €                       11.440,63 

270050 Grond vervoeren. m3 3268,75 V  €                    10,00  €                       32.687,50 

3 LEIDINGWERK

32 DUIKERS

321 BUIZEN

321010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis - m 48,00 A  €                    50,00  €                        2.400,00 
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-€                                     -€                                     

-€                                     90,09 270,27€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

310,00 9.300,00€                             -€                                     
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-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     46,72 70,07€                                  

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     
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-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     
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-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     46,72 233,58€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     84,42 253,26€                                

-€                                     -€                                     

341,00 4.092,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

31,00 310,00€                                -€                                     

91,00 2.275,00€                             -€                                     

91,00 2.275,00€                             -€                                     

91,00 2.275,00€                             -€                                     

-€                                     15,00€                                  

-€                                     23,75 35,63€                                  

-€                                     7,50€                                    

-€                                     23,75 83,13€                                   

-€                                     23,75 237,50€                                

-€                                     48,00 2.400,00€                             
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
322 UITSTROOMVOORZIENINGEN

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak st 6,00 A  €                  800,00  €                        4.800,00 

33 RIOLERING (HWA)

331 LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)

331010 Aanbrengen IT-rioolbuis 315 m 2760,00 A  €                    70,00  €                    193.200,00 

331020 Aanbrengen IT-rioolbuis 400 m 185,00 A  €                  105,00  €                       19.425,00 

332 PUTTEN EN KOLKEN (HWA)

3321 Inspectieputten

332110 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 47,00 A  €               1.500,00  €                      70.500,00 

332120 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 6,00 A  €               1.500,00  €                        9.000,00 

3322 Kolken

332210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 305,00 A  €                  325,00  €                       99.125,00 

334 KOLKAANSLUITINGEN (HWA)

3342 Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs

334210 Aanbrengen kolkaansluiting (HWA) st. 305,00 A  €                  135,00  €                       41.175,00 

335 PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)

3351 Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs

335110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA) st. 230,00 A  €                  210,00  €                      48.300,00 

335120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

34 RIOLERING (DWA)

341 LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)

3410 Pvc leidingen DWA kleur bruin

341010 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 15,00 A  €                    35,00  €                           525,00 

341020 Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN m 2160,00 A  €                    50,00  €                    108.000,00 

342 PUTTEN (DWA)

342010 gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m st 21,00 A  €                  850,00  €                       17.850,00 

342020 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m st 25,00 A  €               1.200,00  €                      30.000,00 

3422 Pomput

342210 Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m st 1,00 A  €             12.000,00  €                      12.000,00 

342220 Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast st 1,00 A  €             15.000,00  €                      15.000,00 

3423 Lozingsput

342310 Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm st 1,00 A  €               2.000,00  €                        2.000,00 

343 AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL

343000 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

343010 Rioolput reinigen. st 1,00 A  €                    10,00  €                              10,00 

343020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A  €                  350,00  €                           350,00 

343030 Aanbrengen bekledingsplaten in put. put 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

343040 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A  €               4.500,00  €                        4.500,00 

344 PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)

3441 Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin

344110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA) st. 220,00 A  €                  210,00  €                      46.200,00 

344120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

350010 Aanbrengen PE-buis ø110 mm m 2,00 A  €                    30,00  €                             60,00 

36 REINIGEN RIOLERING

360010 Riool rein.,hoge druk, PVC m 2945,00 A  €                       1,50  €                         4.417,50 

360020 Riool rein.,hoge druk, beton m 2160,00 A  €                      2,00  €                        4.320,00 

37 INSPECTIE RIOLERING

371010 Maken video-opnamen vanuit riool m 5105,00 A  €                       1,50  €                         7.657,50 

371020 Maken foto's) vanuit put put 101,00 A  €                    10,00  €                         1.010,00 

371030 Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC EUR              5.000,00 N                           1,00  €                        5.000,00 

38 REVISIE RIOLERING

380010 Uitvoeren revisie riolering EUR              2.500,00 N                           1,00  €                        2.500,00 

5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 VERDICHTEN EN PROFILEREN

511010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30000,00 A  €                      1,00  €                      30.000,00 

511020 Profileren van oppervlakken. m2 30000,00 A  €                      0,50  €                      15.000,00 

512 ZANDBED

512010 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook m2 6240,00 A  €                    16,00  €                      99.840,00 

512020 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad m2 450,00 A  €                    16,00  €                        7.200,00 

513 GRANULAAT

513010 menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp m2 28400,00 A  €                      8,00  €                    227.200,00 

513020 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets m2 450,00 A  €                      6,50  €                        2.925,00 

513030 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half m2 250,00 A  €                      6,50  €                         1.625,00 

52 STRAATLAAG

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 11730,00 A  €                      3,00  €                       35.190,00 
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-€                                     3,00 2.400,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     63,00 6.615,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     1,00 850,00€                                

-€                                     3,00 3.600,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     
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-€                                     -€                                     
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-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     
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-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     
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-€                                     -€                                     
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-€                                     61,70€                                   

-€                                     45,85€                                  

183,75 183,75€                                 -€                                     

183,75 91,88€                                   -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     
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-€                                     -€                                     
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520020 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd m2 207,00 A  €                      7,00  €                         1.449,00 

53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

530010 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg ton 1783,00 A  €                    60,00  €                    106.980,00 

530020 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr. ton 350,00 V  €                    60,00  €                      21.000,00 

530030 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp ton 393,75 A  €                    60,00  €                      23.625,00 

530040 Aanbr. AC22 bind T2 50 mm ton 2106,00 A  €                    70,00  €                     147.420,00 

530050 Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm ton 1489,25 A  €                  130,00  €                     193.602,50 

530070 Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook ton 56,00 A  €                    60,00  €                         3.360,00 

530080 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook ton 28,00 A  €                  110,00  €                        3.080,00 

530110 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels ton 22,00 A  €                  110,00  €                        2.420,00 

531 KLEEFLAAG

531010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11885,00 A  €                      0,50  €                        5.942,50 

531020 Aanbr. kleeflaag m2 34242,00 A  €                      0,50  €                        17.121,00 

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt m2 220,00 A  €                    40,00  €                        8.800,00 

533010 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 A  €                    85,00  €                         5.610,00 

533020 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat m2 161,00 A  €                    45,00  €                         7.245,00 

533030 Aanbrengen omtrekvoegen m 107,00 V  €                    20,00  €                         2.140,00 

533040 Aanbrengen zettingsvoegen m 45,00 V  €                    10,00  €                           450,00 

54 ELEMENTVERHARDING

540010 Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog m2 4505,00 A  €                    25,00  €                     112.625,00 

540020 Aanbr. bss KF rijverharding keper m2 920,00 A  €                    25,00  €                      23.000,00 

540030 Aanbr. bss KF inritten elleboog m2 610,00 A  €                    25,00  €                      15.250,00 

540040 Aanbrengen 2 streklagen bbs KF in beton m 4110,00 A  €                    10,00  €                       41.100,00 

540050 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 175,00 A  €                    20,00  €                        3.500,00 

540060 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 32,00 A  €                    20,00  €                           640,00 

540070 Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens m2 245,00 A  €                    30,00  €                         7.350,00 

540090 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 540,00 A  €                    16,00  €                        8.640,00 

540100 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm. m2 4760,00 A  €                    13,00  €                       61.880,00 

540110 Aanbrengen betontegels 600x400x50 m2 132,00 A  €                    20,00  €                        2.640,00 

540120 Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100 m2 18,00 A  €                    25,00  €                           450,00 

540130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 475,00 A  €                      5,00  €                         2.375,00 

55 HALFVERHARDINGEN

5510 Kunststofinlage t.b.v.halfverharding

551010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 A  €                      2,00  €                           390,00 

5520 Halfverhardingen

552010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 195,00 A  €                    12,00  €                        2.340,00 

56 KANTOPSLUITINGEN

561 OPSLUITBANDEN

561010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20 m 3575,00 A  €                     11,00  €                       39.325,00 

561020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20 m 3165,00 A  €                    15,00  €                       47.475,00 

562 TROTTOIRBANDEN

562010 Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton. m 4030,00 A  €                    25,00  €                    100.750,00 

563 RWS BANDEN

563010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 325,00 A  €                    32,00  €                      10.400,00 

57 GOTEN

570010 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 2160,00 A  €                    15,00  €                      32.400,00 

570020 Aanbrengen molgoot 7 strekken m 73,00 A  €                    22,00  €                         1.606,00 

58 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

580010 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR             21.540,00 N                           1,00  €                      21.540,00 

580020 Pasmaken van betonbanden. EUR               7.500,00 N                           1,00  €                        7.500,00 

6 GROENVOORZIENINGEN

62 INZAAIEN

620010 Inzaaien grasmengsel are 114,70 A  €                    65,00  €                         7.455,50 

620020 Inzaaien bermmengsel are 24,15 A  €                    55,00  €                         1.328,25 

63 AANLEG BEPLANTINGEN

630 LOSSEN & INKUILEN

630010 Lossen en inkuilen bomen met kluit st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

630020 Lossen en inkuilen haagplantsoen st 2625,00 A  €                      3,50  €                         9.187,50 

630030 Lossen en inkuilen sierplantsoen st 18200,00 A  €                      2,00  €                      36.400,00 

631 AANBRENGEN BOMEN

631010 Planten van bomen st 139,00 A  €                  300,00  €                       41.700,00 

631030 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 417,00 A  €                    35,00  €                       14.595,00 

633 AANBRENGEN HAGEN

633010 Planten van haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      2,00  €                        5.250,00 

634 AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN

634010 Planten van sierplantsoen. st 18200,00 A  €                      3,00  €                      54.600,00 

635 BLOEMBOLLEN

635010 Planten van bolgewassen. st 34000,00 A  €                      0,50  €                       17.000,00 

64 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1B

BRM

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

135,00 270,00€                                -€                                     

135,00 1.620,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

91,00 5.915,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

31,00 310,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

31,00 9.300,00€                             -€                                     

93,00 3.255,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

34000,00 17.000,00€                           -€                                     
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641 NAZORG BOMEN

641010 Nazorg bomen met kluit. st 139,00 N  €                    30,00  €                         4.170,00 

643 NAZORG HAGEN

643010 Nazorg haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      0,30  €                            787,50 

644 NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN

644010 Nazorg sierplantsoen. st 18200,00 N  €                      0,30  €                        5.460,00 

65 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

651 ONDERHOUD BOMEN

651010 Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz. st 834,00 N  €                    25,00  €                      20.850,00 

653 ONDERHOUD HAGEN

653010 Onkruidvrij maken haagvoet. m 2202,00 N  €                      5,00  €                       11.010,00 

653020 Knippen van hagen. m2 2250,00 N  €                      1,00  €                        2.250,00 

654 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

654010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 28770,00 N  €                      1,00  €                       28.770,00 

655 MAAI-WERKZAAMHEDEN

655010 Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien) are 229,40 N  €                    25,00  €                         5.735,00 

655020 Maaien grasveld. are 2752,80 N  €                    25,00  €                      68.820,00 

655030 Maaien kruidachtige vegetatie. are 48,30 N  €                    25,00  €                         1.207,50 

7 INRICHTINGSELEMENTEN

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Aanbrengen bouwhek. st 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

72 MARKERING EN BEBORDING

720010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10 A  €               3.000,00  €                           300,00 

720020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03 A  €               3.500,00  €                            105,00 

720030 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 24,00 A  €                    40,00  €                           960,00 

720040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 5,00 A  €                    40,00  €                           200,00 

720050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,32 A  €               3.500,00  €                         1.120,00 

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

811010 Beschikbaar stellen van een straatmaker uur 80,00 V  €                    45,00  €                        3.600,00 

811020 Beschikbaar stellen van een hovenier uur 40,00 V  €                    45,00  €                         1.800,00 

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V  €                    70,00  €                        2.800,00 

812020 T.b.s. vrachtauto uur 40,00 V  €                    80,00  €                        3.200,00 

813 DIRECTIEBEHOEFTEN

813020 Gebruik van instrumenten EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

814 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

82 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

821010 Plaatsen van reclamebord(en) st 2,00 N  €               1.000,00  €                        2.000,00 

83 RIJPLATEN

830010 Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V  €                    20,00  €                        2.000,00 

830020 Instandhouden rijplaten. mwk 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

830030 Verplaatsen rijplaten. keer 20,00 V  €                    10,00  €                           200,00 

830040 Verwijderen rijplaten. m 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

84 SCHOONHOUDEN WEGEN

840010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

85 REVISIE PLANGEBIED

851010 Revisie nieuwe situatie. EUR              3.500,00 N                           1,00  €                        3.500,00 

SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1B

BRM

31,00 930,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

186,00 4.650,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

182,00 4.550,00€                             -€                                     

2184,00 54.600,00€                           -€                                     

-€                                     -€                                     

25,00€                                  10,00€                                  

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

3,00 135,00€                                2,00 90,00€                                  

1,50 67,50€                                  1,20 54,00€                                  

1,50 105,00€                                1,20 84,00€                                  

1,50 120,00€                                1,20 96,00€                                  

20,00€                                  5,00€                                    

0,08 80,00€                                  0,06 60,00€                                  

3,90 78,00€                                  1,50 30,00€                                  

3,90 19,50€                                  1,50 7,50€                                    

0,78 7,80€                                    0,40 4,00€                                    

3,90 19,50€                                  1,50 7,50€                                    

20,00€                                  5,00€                                    

140,00€                                35,00€                                  

128.972,42€                                          33.086,87€                                            
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TRANSPORT SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR  ,..

910020 Opruimen werkterrein EUR  ,..

910030  

EUR ,..910040  

EUR ,..910050  

EUR ,..918880 Overige eenmalige kosten EUR ,..

919990 Totaal eenmalige kosten (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

929990 Uitvoeringskosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

939990 Algemene kosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

949990 Winst en risico (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamh.eden EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

950020 Stelpost t.b.v. inrichting trapveld EUR            15.000,00 V 1,00                     15.000,00€                  

950030 Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR               5.049,21 N 1,00                     5.049,21€                    

 €               4.002.091,60 

TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED 

EXCL. BTW (AFGEROND)

Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1B

BRM

5.158,90€                             1.323,47€                              

6.448,62€                             1.654,34€                              

6.448,62€                             1.654,34€                              

5.158,90€                             1.323,47€                              

194,35€                                 49,81€                                   

15.000,00€                           

250,00€                                

193,46€                                 49,63€                                  

168.000,00€                                         39.200,00€                                           

39.141,95€                                            167.825,26€                                          

168.000,00€      39.200,00€        

128.972,42€                                          33.086,87€                                            
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)

MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780

VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)

BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)

STELPOST € 15.000,-  SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,- 

AANLEG WERKZAAMHEDEN ZIGGOKABEL

TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN

EXCL. BTW (AFGEROND)

AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)

HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW

OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS) 

OPENBARE VERLICHTING

AANLEG GRONDWAL

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1B

BRM

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

25.000,00€                                           -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

30.820,00€        1.200,00€          

1.200,00€                                             -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

5.810,88€                                              -€                                                      

-€                                                      -€                                                      
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EURO

0 PERCEEL BOUWPLAN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

12 VERKEERSMAATREGELEN

120010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 A  €                    85,00  €                            170,00 

120020 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00 A  €                    50,00  €                            100,00 

120030 Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting EUR 1500,00 N  €                      1,00  €                         1.500,00 

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

140010 Verwijderen bomen. st 300,00 A  €                  150,00  €                      45.000,00 

140020 Maaien gewas. are 282,00 A  €                    10,00  €                        2.820,00 

140030 Frezen. are 282,00 A  €                    15,00  €                        4.230,00 

140040 Verwijderen begroeiing. are 190,00 A  €                  120,00  €                      22.800,00 

15 OPRUIMINGSWERK

150010 Schonen terrein. EUR               7.825,00 N                           1,00  €                         7.825,00 

16 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

161 OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

161010 Opbreken natuursteenkeien m2 713,00 A  €                      4,00  €                        2.852,00 

161020 Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr. m2 2280,00 A  €                      2,00  €                        4.560,00 

161030 Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad m2 253,00 A  €                      2,00  €                           506,00 

Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen). m2 1140,00 A  €                      2,00  €                        2.280,00 

162 OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

162010 Zagen verharding. m 110,00 A  €                    10,00  €                         1.100,00 

162020 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 58,00 A  €                    15,00  €                           870,00 

162030 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde m2 550,00 A  €                    15,00  €                        8.250,00 

162040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 4240,00 A  €                      3,00  €                       12.720,00 

162050 Opbreken asfaltverharding - bouwweg m2 87,00 A  €                      3,00  €                            261,00 

162060 Zagen verharding. m 35,00 A  €                    10,00  €                           350,00 

1621 AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT

162100 Afleveren teerhoudend asfalt ton 1538,00 V  €                    30,00  €                       46.140,00 

164 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

164010 Opbreken stootbanden m 4,00 A  €                      5,00  €                             20,00 

164020 Opbreken plateaubanden. m 5,00 A  €                    25,00  €                            125,00 

164030 Opbreken trottoirbanden. m 163,00 A  €                      3,00  €                           489,00 

164040 Opbreken RWS-banden. m 505,00 A  €                      3,00  €                         1.515,00 

164050 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 130,00 A  €                      2,00  €                           260,00 

164060 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 465,00 A  €                       1,50  €                            697,50 

165 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

165010 Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm m2 402,00 A  €                      3,00  €                         1.206,00 

165020 Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm m2 7697,00 A  €                      2,00  €                       15.394,00 

165030 Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm m2 3110,00 A  €                      5,00  €                      15.550,00 

165040 Verwijderen funderingslaag. m2 300,00 A  €                      3,00  €                           900,00 

165050 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 A  €                      3,00  €                           600,00 

165060 Verwijderen funderingslaag. m2 90,00 A  €                      3,00  €                           270,00 

166 OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN

166010 Slopen gewapend beton. m3 27,00 A  €                    60,00  €                         1.620,00 

166020 Slopen metselwerk. m3 8,10 A  €                    60,00  €                           486,00 

166050 Verwijderen lichtmast. st 30,00 A  €                  100,00  €                        3.000,00 

166060 Verwijderen zitbanken st 6,00 A  €                    60,00  €                           360,00 

166070 Verwijderen fietsenrekken st 104,00 A  €                      5,00  €                           520,00 

166090 Verwijderen dug-outs st 2,00 A  €                  100,00  €                           200,00 

166100 Verwijderen voetbaldoel st 7,00 A  €                  100,00  €                           700,00 

166110 Verwijderen basket st 1,00 A  €                  100,00  €                            100,00 

166120 Verwijderen afzettingspaal st 8,00 A  €                    25,00  €                           200,00 

166130 Verwijderen klappaal st 1,00 A  €                    25,00  €                             25,00 

166140 Verwijderen spoorbielzen m 245,00 A  €                    35,00  €                         8.575,00 

167 OPBREKEN AFRASTERINGEN

167010 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers m 322,00 A  €                      5,00  €                         1.610,00 

167020 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld m 60,00 A  €                      3,00  €                            180,00 

167030 Verwijderen toeschouwerafrastering m 1065,00 A  €                      2,00  €                         2.130,00 

167040 Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad m 376,00 A  €                      2,00  €                            752,00 

167050 Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad m 120,00 A  €                      2,00  €                           240,00 

167060 Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad m 122,00 A  €                      2,00  €                           244,00 

167070 Verwijderen toegangspoorten st 10,00 A  €                  100,00  €                        1.000,00 

17 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN

170010 Beschermen kabels en leidingen. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

18 MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING

180020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 650,00 A  €                    50,00  €                      32.500,00 

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN

211010 Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen m3 9000,00 A  €                      5,00  €                      45.000,00 

211020 Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer m3 2880,00 A  €                      2,00  €                         5.760,00 

211030 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding m3 147,00 A  €                      5,00  €                            735,00 

211040 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden m3 225,00 A  €                      7,00  €                         1.575,00 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

22,67€                                  

0,62€                                    

20,70 103,50€                                

WRM
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AANLEG INFRA BOUWPLAN212 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA m3 5375,00 A  €                      3,00  €                       16.125,00 

212020 Grond ontgraven t.b.v. IT-riool m3 4200,00 A  €                      3,00  €                      12.600,00 

212030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 2945,00 A  €                    12,50  €                       36.812,50 

212040 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 4250,00 A  €                      4,00  €                       17.000,00 

213 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

213010 Grond ontgraven boomplantgat m3 1390,00 A  €                    30,00  €                       41.700,00 

214 GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT

214010 Grond ontgraven uit werkput m3 44,00 A  €                    10,00  €                           440,00 

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215010 Grond ontgraven uit watergang m3 25,00 A  €                    10,00  €                           250,00 

216 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

216010 Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels m3 9997,00 A  €                      2,00  €                       19.994,00 

217 GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM

217010 Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels m3 600,00 A  €                      2,00  €                         1.200,00 

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN

221010 Grond vervoeren tbv vervallen cunet m3 1727,00 A  €                       1,50  €                        2.590,50 

221020 Grond vervoeren  tbv oph. Kavels m3 10525,00 A  €                       1,50  €                       15.787,50 

222 GROND VERVOEREN UIT SLEUF

222010 Grond vervoeren, overt. Grond m3 520,00 A  €                       1,50  €                           780,00 

223 GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN

223010 Grond vervoeren, fundering m3 3268,75 A  €                      2,50  €                         8.171,88 

224 GROND VERVOEREN UIT WERKPUT

224010 Grond vervoeren. m3 44,00 A  €                      2,50  €                            110,00 

225 GROND VERVOEREN UIT WATERGANG

225010 Grond vervoeren. m3 25,00 A  €                      3,50  €                              87,50 

226 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

226010 Grond vervoeren. m3 9997,00 A  €                       1,50  €                       14.995,50 

227 GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM

227010 Grond vervoeren. m3 600,00 A  €                       1,50  €                           900,00 

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNETTEN

231010 Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand) m3 1790,00 A  €                    16,00  €                      28.640,00 

231020 Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerverh. (zand) m3 180,00 A  €                    16,00  €                        2.880,00 

231030 Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand) m3 190,00 A  €                    16,00  €                        3.040,00 

231040 Grond verwerken in cunet m3 1727,00 A  €                      5,00  €                         8.635,00 

232 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 Aanvullen sleuf, DWA m3 5100,00 A  €                      3,00  €                       15.300,00 

232020 Aanvullen sleuf, IT m3 3958,00 A  €                      3,00  €                       11.874,00 

233 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 Grond verwerken in terrein, kavels m3 21711,00 A  €                       1,50  €                       32.566,50 

234 GROND VERWERKEN IN PLANTGAT

234010 Grond verwerken in boomplantgat. m3 1529,00 A  €                    12,00  €                       18.348,00 

234020 Grond verwerken in haagvak m3 122,00 A  €                    25,00  €                        3.050,00 

234030 Grond verwerken in plantvak m3 1920,00 A  €                    25,00  €                      48.000,00 

26 GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

261 GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING

261010 Diepspitten. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261020 Frezen. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261040 Maken plantsleuf. m 367,00 A  €                      5,00  €                         1.835,00 

261090 Maken plantgat. st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

262 GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN

262010 Diepspitten. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262020 Frezen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262030 Eggen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

27 ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND

270010 Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

270020 Grond verwerken in tussendepot m3 3268,75 V  €                       1,50  €                         4.903,13 

270030 Inmeten depot EUR                  750,00 N                           1,00  €                           750,00 

270040 Grond ontgraven uit depot m3 3268,75 V  €                      3,50  €                       11.440,63 

270050 Grond vervoeren. m3 3268,75 V  €                    10,00  €                       32.687,50 

3 LEIDINGWERK

32 DUIKERS

321 BUIZEN

321010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis - m 48,00 A  €                    50,00  €                        2.400,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1C

1,50 15,00€                                  

20,70 31,05€                                   

1,50 3,75€                                     

4,74 75,83€                                  
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322 UITSTROOMVOORZIENINGEN

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak st 6,00 A  €                  800,00  €                        4.800,00 

33 RIOLERING (HWA)

331 LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)

331010 Aanbrengen IT-rioolbuis 315 m 2760,00 A  €                    70,00  €                    193.200,00 

331020 Aanbrengen IT-rioolbuis 400 m 185,00 A  €                  105,00  €                       19.425,00 

332 PUTTEN EN KOLKEN (HWA)

3321 Inspectieputten

332110 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 47,00 A  €               1.500,00  €                      70.500,00 

332120 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 6,00 A  €               1.500,00  €                        9.000,00 

3322 Kolken

332210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 305,00 A  €                  325,00  €                       99.125,00 

334 KOLKAANSLUITINGEN (HWA)

3342 Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs

334210 Aanbrengen kolkaansluiting (HWA) st. 305,00 A  €                  135,00  €                       41.175,00 

335 PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)

3351 Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs

335110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA) st. 230,00 A  €                  210,00  €                      48.300,00 

335120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

34 RIOLERING (DWA)

341 LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)

3410 Pvc leidingen DWA kleur bruin

341010 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 15,00 A  €                    35,00  €                           525,00 

341020 Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN m 2160,00 A  €                    50,00  €                    108.000,00 

342 PUTTEN (DWA)

342010 gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m st 21,00 A  €                  850,00  €                       17.850,00 

342020 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m st 25,00 A  €               1.200,00  €                      30.000,00 

3422 Pomput

342210 Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m st 1,00 A  €             12.000,00  €                      12.000,00 

342220 Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast st 1,00 A  €             15.000,00  €                      15.000,00 

3423 Lozingsput

342310 Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm st 1,00 A  €               2.000,00  €                        2.000,00 

343 AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL

343000 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

343010 Rioolput reinigen. st 1,00 A  €                    10,00  €                              10,00 

343020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A  €                  350,00  €                           350,00 

343030 Aanbrengen bekledingsplaten in put. put 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

343040 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A  €               4.500,00  €                        4.500,00 

344 PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)

3441 Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin

344110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA) st. 220,00 A  €                  210,00  €                      46.200,00 

344120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

350010 Aanbrengen PE-buis ø110 mm m 2,00 A  €                    30,00  €                             60,00 

36 REINIGEN RIOLERING

360010 Riool rein.,hoge druk, PVC m 2945,00 A  €                       1,50  €                         4.417,50 

360020 Riool rein.,hoge druk, beton m 2160,00 A  €                      2,00  €                        4.320,00 

37 INSPECTIE RIOLERING

371010 Maken video-opnamen vanuit riool m 5105,00 A  €                       1,50  €                         7.657,50 

371020 Maken foto's) vanuit put put 101,00 A  €                    10,00  €                         1.010,00 

371030 Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC EUR              5.000,00 N                           1,00  €                        5.000,00 

38 REVISIE RIOLERING

380010 Uitvoeren revisie riolering EUR              2.500,00 N                           1,00  €                        2.500,00 

5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 VERDICHTEN EN PROFILEREN

511010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30000,00 A  €                      1,00  €                      30.000,00 

511020 Profileren van oppervlakken. m2 30000,00 A  €                      0,50  €                      15.000,00 

512 ZANDBED

512010 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook m2 6240,00 A  €                    16,00  €                      99.840,00 

512020 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad m2 450,00 A  €                    16,00  €                        7.200,00 

513 GRANULAAT

513010 menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp m2 28400,00 A  €                      8,00  €                    227.200,00 

513020 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets m2 450,00 A  €                      6,50  €                        2.925,00 

513030 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half m2 250,00 A  €                      6,50  €                         1.625,00 

52 STRAATLAAG

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 11730,00 A  €                      3,00  €                       35.190,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1C

10,00 3.250,00€                             

95,00 95,00€                                  

95,00 47,50€                                  

90,00 720,00€                                
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520020 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd m2 207,00 A  €                      7,00  €                         1.449,00 

53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

530010 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg ton 1783,00 A  €                    60,00  €                    106.980,00 

530020 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr. ton 350,00 V  €                    60,00  €                      21.000,00 

530030 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp ton 393,75 A  €                    60,00  €                      23.625,00 

530040 Aanbr. AC22 bind T2 50 mm ton 2106,00 A  €                    70,00  €                     147.420,00 

530050 Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm ton 1489,25 A  €                  130,00  €                     193.602,50 

530070 Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook ton 56,00 A  €                    60,00  €                         3.360,00 

530080 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook ton 28,00 A  €                  110,00  €                        3.080,00 

530110 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels ton 22,00 A  €                  110,00  €                        2.420,00 

531 KLEEFLAAG

531010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11885,00 A  €                      0,50  €                        5.942,50 

531020 Aanbr. kleeflaag m2 34242,00 A  €                      0,50  €                        17.121,00 

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt m2 220,00 A  €                    40,00  €                        8.800,00 

533010 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 A  €                    85,00  €                         5.610,00 

533020 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat m2 161,00 A  €                    45,00  €                         7.245,00 

533030 Aanbrengen omtrekvoegen m 107,00 V  €                    20,00  €                         2.140,00 

533040 Aanbrengen zettingsvoegen m 45,00 V  €                    10,00  €                           450,00 

54 ELEMENTVERHARDING

540010 Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog m2 4505,00 A  €                    25,00  €                     112.625,00 

540020 Aanbr. bss KF rijverharding keper m2 920,00 A  €                    25,00  €                      23.000,00 

540030 Aanbr. bss KF inritten elleboog m2 610,00 A  €                    25,00  €                      15.250,00 

540040 Aanbrengen 2 streklagen bbs KF in beton m 4110,00 A  €                    10,00  €                       41.100,00 

540050 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 175,00 A  €                    20,00  €                        3.500,00 

540060 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 32,00 A  €                    20,00  €                           640,00 

540070 Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens m2 245,00 A  €                    30,00  €                         7.350,00 

540090 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 540,00 A  €                    16,00  €                        8.640,00 

540100 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm. m2 4760,00 A  €                    13,00  €                       61.880,00 

540110 Aanbrengen betontegels 600x400x50 m2 132,00 A  €                    20,00  €                        2.640,00 

540120 Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100 m2 18,00 A  €                    25,00  €                           450,00 

540130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 475,00 A  €                      5,00  €                         2.375,00 

55 HALFVERHARDINGEN

5510 Kunststofinlage t.b.v.halfverharding

551010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 A  €                      2,00  €                           390,00 

5520 Halfverhardingen

552010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 195,00 A  €                    12,00  €                        2.340,00 

56 KANTOPSLUITINGEN

561 OPSLUITBANDEN

561010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20 m 3575,00 A  €                     11,00  €                       39.325,00 

561020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20 m 3165,00 A  €                    15,00  €                       47.475,00 

562 TROTTOIRBANDEN

562010 Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton. m 4030,00 A  €                    25,00  €                    100.750,00 

563 RWS BANDEN

563010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 325,00 A  €                    32,00  €                      10.400,00 

57 GOTEN

570010 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 2160,00 A  €                    15,00  €                      32.400,00 

570020 Aanbrengen molgoot 7 strekken m 73,00 A  €                    22,00  €                         1.606,00 

58 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

580010 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR             21.540,00 N                           1,00  €                      21.540,00 

580020 Pasmaken van betonbanden. EUR               7.500,00 N                           1,00  €                        7.500,00 

6 GROENVOORZIENINGEN

62 INZAAIEN

620010 Inzaaien grasmengsel are 114,70 A  €                    65,00  €                         7.455,50 

620020 Inzaaien bermmengsel are 24,15 A  €                    55,00  €                         1.328,25 

63 AANLEG BEPLANTINGEN

630 LOSSEN & INKUILEN

630010 Lossen en inkuilen bomen met kluit st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

630020 Lossen en inkuilen haagplantsoen st 2625,00 A  €                      3,50  €                         9.187,50 

630030 Lossen en inkuilen sierplantsoen st 18200,00 A  €                      2,00  €                      36.400,00 

631 AANBRENGEN BOMEN

631010 Planten van bomen st 139,00 A  €                  300,00  €                       41.700,00 

631030 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 417,00 A  €                    35,00  €                       14.595,00 

633 AANBRENGEN HAGEN

633010 Planten van haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      2,00  €                        5.250,00 

634 AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN

634010 Planten van sierplantsoen. st 18200,00 A  €                      3,00  €                      54.600,00 

635 BLOEMBOLLEN

635010 Planten van bolgewassen. st 34000,00 A  €                      0,50  €                       17.000,00 

64 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM
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10,13 607,50€                                

56,25 3.937,50€                             

39,38 5.118,75€                              

382,50 191,25€                                 

900,00 450,00€                                

160,00 1.600,00€                             

160,00 4.000,00€                             

576,00€                                

203,00€                                
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641 NAZORG BOMEN

641010 Nazorg bomen met kluit. st 139,00 N  €                    30,00  €                         4.170,00 

643 NAZORG HAGEN

643010 Nazorg haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      0,30  €                            787,50 

644 NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN

644010 Nazorg sierplantsoen. st 18200,00 N  €                      0,30  €                        5.460,00 

65 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

651 ONDERHOUD BOMEN

651010 Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz. st 834,00 N  €                    25,00  €                      20.850,00 

653 ONDERHOUD HAGEN

653010 Onkruidvrij maken haagvoet. m 2202,00 N  €                      5,00  €                       11.010,00 

653020 Knippen van hagen. m2 2250,00 N  €                      1,00  €                        2.250,00 

654 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

654010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 28770,00 N  €                      1,00  €                       28.770,00 

655 MAAI-WERKZAAMHEDEN

655010 Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien) are 229,40 N  €                    25,00  €                         5.735,00 

655020 Maaien grasveld. are 2752,80 N  €                    25,00  €                      68.820,00 

655030 Maaien kruidachtige vegetatie. are 48,30 N  €                    25,00  €                         1.207,50 

7 INRICHTINGSELEMENTEN

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Aanbrengen bouwhek. st 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

72 MARKERING EN BEBORDING

720010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10 A  €               3.000,00  €                           300,00 

720020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03 A  €               3.500,00  €                            105,00 

720030 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 24,00 A  €                    40,00  €                           960,00 

720040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 5,00 A  €                    40,00  €                           200,00 

720050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,32 A  €               3.500,00  €                         1.120,00 

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

811010 Beschikbaar stellen van een straatmaker uur 80,00 V  €                    45,00  €                        3.600,00 

811020 Beschikbaar stellen van een hovenier uur 40,00 V  €                    45,00  €                         1.800,00 

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V  €                    70,00  €                        2.800,00 

812020 T.b.s. vrachtauto uur 40,00 V  €                    80,00  €                        3.200,00 

813 DIRECTIEBEHOEFTEN

813020 Gebruik van instrumenten EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

814 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

82 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

821010 Plaatsen van reclamebord(en) st 2,00 N  €               1.000,00  €                        2.000,00 

83 RIJPLATEN

830010 Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V  €                    20,00  €                        2.000,00 

830020 Instandhouden rijplaten. mwk 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

830030 Verplaatsen rijplaten. keer 20,00 V  €                    10,00  €                           200,00 

830040 Verwijderen rijplaten. m 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

84 SCHOONHOUDEN WEGEN

840010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

85 REVISIE PLANGEBIED

851010 Revisie nieuwe situatie. EUR              3.500,00 N                           1,00  €                        3.500,00 

SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1C

1,00 45,00€                                  

0,50 22,50€                                  

0,50 35,00€                                  

0,50 40,00€                                  

0,61€                                     

0,01 10,00€                                  

0,13 2,66€                                    

0,13 0,67€                                    

0,03 0,26€                                    

0,13 0,67€                                    

0,62€                                    

7,60€                                    

21.214,50€                                            
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN
TRANSPORT SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR  ,..

910020 Opruimen werkterrein EUR  ,..

910030  

EUR ,..910040  

EUR ,..910050  

EUR ,..918880 Overige eenmalige kosten EUR ,..

919990 Totaal eenmalige kosten (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

929990 Uitvoeringskosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

939990 Algemene kosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

949990 Winst en risico (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamh.eden EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

950020 Stelpost t.b.v. inrichting trapveld EUR            15.000,00 V 1,00                     15.000,00€                  

950030 Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR               5.049,21 N 1,00                     5.049,21€                    

 €               4.002.091,60 

TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED 

EXCL. BTW (AFGEROND)

Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1C

848,58€                                

1.060,72€                             

1.060,72€                             

848,58€                                

6,78€                                     

15,00€                                  

31,82€                                   

25.086,71€                                            

21.214,50€                                            

25.500,00€        

25.500,00€                                           
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)

MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780

VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)

BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)

STELPOST € 15.000,-  SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,- 

AANLEG WERKZAAMHEDEN ZIGGOKABEL

TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN

EXCL. BTW (AFGEROND)

AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)

HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW

OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS) 

OPENBARE VERLICHTING

AANLEG GRONDWAL

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM

FASE 1C

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                      

-€                  

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                      
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EEN- 

HEID

 PRIJS

PER EENHEID IN 

EURO 

TOTAAL BEDRAG IN 

EURO

0 PERCEEL BOUWPLAN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

12 VERKEERSMAATREGELEN

120010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 A  €                    85,00  €                            170,00 

120020 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00 A  €                    50,00  €                            100,00 

120030 Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting EUR 1500,00 N  €                      1,00  €                         1.500,00 

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

140010 Verwijderen bomen. st 300,00 A  €                  150,00  €                      45.000,00 

140020 Maaien gewas. are 282,00 A  €                    10,00  €                        2.820,00 

140030 Frezen. are 282,00 A  €                    15,00  €                        4.230,00 

140040 Verwijderen begroeiing. are 190,00 A  €                  120,00  €                      22.800,00 

15 OPRUIMINGSWERK

150010 Schonen terrein. EUR               7.825,00 N                           1,00  €                         7.825,00 

16 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

161 OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

161010 Opbreken natuursteenkeien m2 713,00 A  €                      4,00  €                        2.852,00 

161020 Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr. m2 2280,00 A  €                      2,00  €                        4.560,00 

161030 Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad m2 253,00 A  €                      2,00  €                           506,00 

Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen). m2 1140,00 A  €                      2,00  €                        2.280,00 

162 OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

162010 Zagen verharding. m 110,00 A  €                    10,00  €                         1.100,00 

162020 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 58,00 A  €                    15,00  €                           870,00 

162030 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde m2 550,00 A  €                    15,00  €                        8.250,00 

162040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 4240,00 A  €                      3,00  €                       12.720,00 

162050 Opbreken asfaltverharding - bouwweg m2 87,00 A  €                      3,00  €                            261,00 

162060 Zagen verharding. m 35,00 A  €                    10,00  €                           350,00 

1621 AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT

162100 Afleveren teerhoudend asfalt ton 1538,00 V  €                    30,00  €                       46.140,00 

164 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

164010 Opbreken stootbanden m 4,00 A  €                      5,00  €                             20,00 

164020 Opbreken plateaubanden. m 5,00 A  €                    25,00  €                            125,00 

164030 Opbreken trottoirbanden. m 163,00 A  €                      3,00  €                           489,00 

164040 Opbreken RWS-banden. m 505,00 A  €                      3,00  €                         1.515,00 

164050 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 130,00 A  €                      2,00  €                           260,00 

164060 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 465,00 A  €                       1,50  €                            697,50 

165 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

165010 Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm m2 402,00 A  €                      3,00  €                         1.206,00 

165020 Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm m2 7697,00 A  €                      2,00  €                       15.394,00 

165030 Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm m2 3110,00 A  €                      5,00  €                      15.550,00 

165040 Verwijderen funderingslaag. m2 300,00 A  €                      3,00  €                           900,00 

165050 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 A  €                      3,00  €                           600,00 

165060 Verwijderen funderingslaag. m2 90,00 A  €                      3,00  €                           270,00 

166 OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN

166010 Slopen gewapend beton. m3 27,00 A  €                    60,00  €                         1.620,00 

166020 Slopen metselwerk. m3 8,10 A  €                    60,00  €                           486,00 

166050 Verwijderen lichtmast. st 30,00 A  €                  100,00  €                        3.000,00 

166060 Verwijderen zitbanken st 6,00 A  €                    60,00  €                           360,00 

166070 Verwijderen fietsenrekken st 104,00 A  €                      5,00  €                           520,00 

166090 Verwijderen dug-outs st 2,00 A  €                  100,00  €                           200,00 

166100 Verwijderen voetbaldoel st 7,00 A  €                  100,00  €                           700,00 

166110 Verwijderen basket st 1,00 A  €                  100,00  €                            100,00 

166120 Verwijderen afzettingspaal st 8,00 A  €                    25,00  €                           200,00 

166130 Verwijderen klappaal st 1,00 A  €                    25,00  €                             25,00 

166140 Verwijderen spoorbielzen m 245,00 A  €                    35,00  €                         8.575,00 

167 OPBREKEN AFRASTERINGEN

167010 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers m 322,00 A  €                      5,00  €                         1.610,00 

167020 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld m 60,00 A  €                      3,00  €                            180,00 

167030 Verwijderen toeschouwerafrastering m 1065,00 A  €                      2,00  €                         2.130,00 

167040 Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad m 376,00 A  €                      2,00  €                            752,00 

167050 Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad m 120,00 A  €                      2,00  €                           240,00 

167060 Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad m 122,00 A  €                      2,00  €                           244,00 

167070 Verwijderen toegangspoorten st 10,00 A  €                  100,00  €                        1.000,00 

17 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN

170010 Beschermen kabels en leidingen. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

18 MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING

180020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 650,00 A  €                    50,00  €                      32.500,00 

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN

211010 Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen m3 9000,00 A  €                      5,00  €                      45.000,00 

211020 Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer m3 2880,00 A  €                      2,00  €                         5.760,00 

211030 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding m3 147,00 A  €                      5,00  €                            735,00 

211040 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden m3 225,00 A  €                      7,00  €                         1.575,00 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     59,00 8.850,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     43,00 5.160,00€                             

1.000,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     200,00 400,00€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     30,00 60,00€                                  

-€                                     100,00 150,00€                                

-€                                     100,00 300,00€                                

-€                                     220,00 440,00€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     52,00 260,00€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

20,00€                                  20,00€                                  

-€                                     46,00 2.300,00€                             

-€                                     985,50 4.927,50€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

WRM BRM

FASE 2A
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN212 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA m3 5375,00 A  €                      3,00  €                       16.125,00 

212020 Grond ontgraven t.b.v. IT-riool m3 4200,00 A  €                      3,00  €                      12.600,00 

212030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 2945,00 A  €                    12,50  €                       36.812,50 

212040 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 4250,00 A  €                      4,00  €                       17.000,00 

213 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

213010 Grond ontgraven boomplantgat m3 1390,00 A  €                    30,00  €                       41.700,00 

214 GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT

214010 Grond ontgraven uit werkput m3 44,00 A  €                    10,00  €                           440,00 

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215010 Grond ontgraven uit watergang m3 25,00 A  €                    10,00  €                           250,00 

216 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

216010 Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels m3 9997,00 A  €                      2,00  €                       19.994,00 

217 GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM

217010 Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels m3 600,00 A  €                      2,00  €                         1.200,00 

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN

221010 Grond vervoeren tbv vervallen cunet m3 1727,00 A  €                       1,50  €                        2.590,50 

221020 Grond vervoeren  tbv oph. Kavels m3 10525,00 A  €                       1,50  €                       15.787,50 

222 GROND VERVOEREN UIT SLEUF

222010 Grond vervoeren, overt. Grond m3 520,00 A  €                       1,50  €                           780,00 

223 GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN

223010 Grond vervoeren, fundering m3 3268,75 A  €                      2,50  €                         8.171,88 

224 GROND VERVOEREN UIT WERKPUT

224010 Grond vervoeren. m3 44,00 A  €                      2,50  €                            110,00 

225 GROND VERVOEREN UIT WATERGANG

225010 Grond vervoeren. m3 25,00 A  €                      3,50  €                              87,50 

226 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

226010 Grond vervoeren. m3 9997,00 A  €                       1,50  €                       14.995,50 

227 GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM

227010 Grond vervoeren. m3 600,00 A  €                       1,50  €                           900,00 

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNETTEN

231010 Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand) m3 1790,00 A  €                    16,00  €                      28.640,00 

231020 Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerverh. (zand) m3 180,00 A  €                    16,00  €                        2.880,00 

231030 Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand) m3 190,00 A  €                    16,00  €                        3.040,00 

231040 Grond verwerken in cunet m3 1727,00 A  €                      5,00  €                         8.635,00 

232 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 Aanvullen sleuf, DWA m3 5100,00 A  €                      3,00  €                       15.300,00 

232020 Aanvullen sleuf, IT m3 3958,00 A  €                      3,00  €                       11.874,00 

233 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 Grond verwerken in terrein, kavels m3 21711,00 A  €                       1,50  €                       32.566,50 

234 GROND VERWERKEN IN PLANTGAT

234010 Grond verwerken in boomplantgat. m3 1529,00 A  €                    12,00  €                       18.348,00 

234020 Grond verwerken in haagvak m3 122,00 A  €                    25,00  €                        3.050,00 

234030 Grond verwerken in plantvak m3 1920,00 A  €                    25,00  €                      48.000,00 

26 GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

261 GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING

261010 Diepspitten. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261020 Frezen. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261040 Maken plantsleuf. m 367,00 A  €                      5,00  €                         1.835,00 

261090 Maken plantgat. st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

262 GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN

262010 Diepspitten. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262020 Frezen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262030 Eggen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

27 ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND

270010 Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

270020 Grond verwerken in tussendepot m3 3268,75 V  €                       1,50  €                         4.903,13 

270030 Inmeten depot EUR                  750,00 N                           1,00  €                           750,00 

270040 Grond ontgraven uit depot m3 3268,75 V  €                      3,50  €                       11.440,63 

270050 Grond vervoeren. m3 3268,75 V  €                    10,00  €                       32.687,50 

3 LEIDINGWERK

32 DUIKERS

321 BUIZEN

321010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis - m 48,00 A  €                    50,00  €                        2.400,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM BRM

FASE 2A

-€                                     452,01 1.356,03€                              

-€                                     358,93 1.076,79€                              

-€                                     251,00 3.137,50€                              

-€                                     514,00 2.056,00€                             

10,00 300,00€                                -€                                     

4,05 40,50€                                  -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     1990,64 3.981,29€                              

-€                                     119,47 238,95€                                

-€                                     157,36 236,04€                                

-€                                     2095,78 3.143,67€                              

-€                                     103,54 155,32€                                

-€                                     80,00 200,00€                                

4,05 10,13€                                   -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     1990,64 2.985,97€                             

-€                                     119,47 179,21€                                 

238,06 3.808,91€                             -€                                     

-€                                     21,11 337,83€                                 

-€                                     12,90 206,42€                                

-€                                     157,36 786,79€                                 

-€                                     430,05 1.290,15€                              

-€                                     336,34 1.009,02€                             

-€                                     4265,24 6.397,86€                              

11,00 132,00€                                -€                                     

26,00 650,00€                                -€                                     

86,00 2.150,00€                             -€                                     

2,67 66,75€                                  -€                                     

2,67 66,75€                                  -€                                     

115,00 575,00€                                -€                                     

1,00 10,00€                                  -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     50,00€                                  

-€                                     80,00 120,00€                                

-€                                     25,00€                                  

-€                                     80,00 280,00€                                

-€                                     80,00 800,00€                                

-€                                     -€                                     
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
322 UITSTROOMVOORZIENINGEN

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak st 6,00 A  €                  800,00  €                        4.800,00 

33 RIOLERING (HWA)

331 LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)

331010 Aanbrengen IT-rioolbuis 315 m 2760,00 A  €                    70,00  €                    193.200,00 

331020 Aanbrengen IT-rioolbuis 400 m 185,00 A  €                  105,00  €                       19.425,00 

332 PUTTEN EN KOLKEN (HWA)

3321 Inspectieputten

332110 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 47,00 A  €               1.500,00  €                      70.500,00 

332120 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 6,00 A  €               1.500,00  €                        9.000,00 

3322 Kolken

332210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 305,00 A  €                  325,00  €                       99.125,00 

334 KOLKAANSLUITINGEN (HWA)

3342 Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs

334210 Aanbrengen kolkaansluiting (HWA) st. 305,00 A  €                  135,00  €                       41.175,00 

335 PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)

3351 Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs

335110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA) st. 230,00 A  €                  210,00  €                      48.300,00 

335120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

34 RIOLERING (DWA)

341 LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)

3410 Pvc leidingen DWA kleur bruin

341010 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 15,00 A  €                    35,00  €                           525,00 

341020 Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN m 2160,00 A  €                    50,00  €                    108.000,00 

342 PUTTEN (DWA)

342010 gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m st 21,00 A  €                  850,00  €                       17.850,00 

342020 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m st 25,00 A  €               1.200,00  €                      30.000,00 

3422 Pomput

342210 Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m st 1,00 A  €             12.000,00  €                      12.000,00 

342220 Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast st 1,00 A  €             15.000,00  €                      15.000,00 

3423 Lozingsput

342310 Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm st 1,00 A  €               2.000,00  €                        2.000,00 

343 AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL

343000 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

343010 Rioolput reinigen. st 1,00 A  €                    10,00  €                              10,00 

343020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A  €                  350,00  €                           350,00 

343030 Aanbrengen bekledingsplaten in put. put 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

343040 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A  €               4.500,00  €                        4.500,00 

344 PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)

3441 Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin

344110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA) st. 220,00 A  €                  210,00  €                      46.200,00 

344120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

350010 Aanbrengen PE-buis ø110 mm m 2,00 A  €                    30,00  €                             60,00 

36 REINIGEN RIOLERING

360010 Riool rein.,hoge druk, PVC m 2945,00 A  €                       1,50  €                         4.417,50 

360020 Riool rein.,hoge druk, beton m 2160,00 A  €                      2,00  €                        4.320,00 

37 INSPECTIE RIOLERING

371010 Maken video-opnamen vanuit riool m 5105,00 A  €                       1,50  €                         7.657,50 

371020 Maken foto's) vanuit put put 101,00 A  €                    10,00  €                         1.010,00 

371030 Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC EUR              5.000,00 N                           1,00  €                        5.000,00 

38 REVISIE RIOLERING

380010 Uitvoeren revisie riolering EUR              2.500,00 N                           1,00  €                        2.500,00 

5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 VERDICHTEN EN PROFILEREN

511010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30000,00 A  €                      1,00  €                      30.000,00 

511020 Profileren van oppervlakken. m2 30000,00 A  €                      0,50  €                      15.000,00 

512 ZANDBED

512010 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook m2 6240,00 A  €                    16,00  €                      99.840,00 

512020 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad m2 450,00 A  €                    16,00  €                        7.200,00 

513 GRANULAAT

513010 menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp m2 28400,00 A  €                      8,00  €                    227.200,00 

513020 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets m2 450,00 A  €                      6,50  €                        2.925,00 

513030 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half m2 250,00 A  €                      6,50  €                         1.625,00 

52 STRAATLAAG

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 11730,00 A  €                      3,00  €                       35.190,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM BRM

FASE 2A

-€                                     -€                                     

-€                                     251,00 17.570,00€                           

-€                                     -€                                     

-€                                     4,00 6.000,00€                             

-€                                     1,00 1.500,00€                             

27,00 8.775,00€                             -€                                     

-€                                     27,00 3.645,00€                             

-€                                     29,00 6.090,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     183,00 9.150,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     29,00 6.090,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     251,00 376,50€                                

-€                                     183,00 366,00€                                

-€                                     434,00 651,00€                                

-€                                     5,00 50,00€                                  

-€                                     425,07€                                

-€                                     216,49€                                

-€                                     2299,50 2.299,50€                             

-€                                     2299,50 1.149,75€                              

755,00 12.080,00€                           -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     2190,00 17.520,00€                           

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

1355,00 4.065,00€                             -€                                     
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520020 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd m2 207,00 A  €                      7,00  €                         1.449,00 

53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

530010 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg ton 1783,00 A  €                    60,00  €                    106.980,00 

530020 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr. ton 350,00 V  €                    60,00  €                      21.000,00 

530030 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp ton 393,75 A  €                    60,00  €                      23.625,00 

530040 Aanbr. AC22 bind T2 50 mm ton 2106,00 A  €                    70,00  €                     147.420,00 

530050 Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm ton 1489,25 A  €                  130,00  €                     193.602,50 

530070 Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook ton 56,00 A  €                    60,00  €                         3.360,00 

530080 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook ton 28,00 A  €                  110,00  €                        3.080,00 

530110 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels ton 22,00 A  €                  110,00  €                        2.420,00 

531 KLEEFLAAG

531010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11885,00 A  €                      0,50  €                        5.942,50 

531020 Aanbr. kleeflaag m2 34242,00 A  €                      0,50  €                        17.121,00 

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt m2 220,00 A  €                    40,00  €                        8.800,00 

533010 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 A  €                    85,00  €                         5.610,00 

533020 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat m2 161,00 A  €                    45,00  €                         7.245,00 

533030 Aanbrengen omtrekvoegen m 107,00 V  €                    20,00  €                         2.140,00 

533040 Aanbrengen zettingsvoegen m 45,00 V  €                    10,00  €                           450,00 

54 ELEMENTVERHARDING

540010 Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog m2 4505,00 A  €                    25,00  €                     112.625,00 

540020 Aanbr. bss KF rijverharding keper m2 920,00 A  €                    25,00  €                      23.000,00 

540030 Aanbr. bss KF inritten elleboog m2 610,00 A  €                    25,00  €                      15.250,00 

540040 Aanbrengen 2 streklagen bbs KF in beton m 4110,00 A  €                    10,00  €                       41.100,00 

540050 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 175,00 A  €                    20,00  €                        3.500,00 

540060 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 32,00 A  €                    20,00  €                           640,00 

540070 Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens m2 245,00 A  €                    30,00  €                         7.350,00 

540090 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 540,00 A  €                    16,00  €                        8.640,00 

540100 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm. m2 4760,00 A  €                    13,00  €                       61.880,00 

540110 Aanbrengen betontegels 600x400x50 m2 132,00 A  €                    20,00  €                        2.640,00 

540120 Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100 m2 18,00 A  €                    25,00  €                           450,00 

540130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 475,00 A  €                      5,00  €                         2.375,00 

55 HALFVERHARDINGEN

5510 Kunststofinlage t.b.v.halfverharding

551010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 A  €                      2,00  €                           390,00 

5520 Halfverhardingen

552010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 195,00 A  €                    12,00  €                        2.340,00 

56 KANTOPSLUITINGEN

561 OPSLUITBANDEN

561010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20 m 3575,00 A  €                     11,00  €                       39.325,00 

561020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20 m 3165,00 A  €                    15,00  €                       47.475,00 

562 TROTTOIRBANDEN

562010 Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton. m 4030,00 A  €                    25,00  €                    100.750,00 

563 RWS BANDEN

563010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 325,00 A  €                    32,00  €                      10.400,00 

57 GOTEN

570010 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 2160,00 A  €                    15,00  €                      32.400,00 

570020 Aanbrengen molgoot 7 strekken m 73,00 A  €                    22,00  €                         1.606,00 

58 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

580010 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR             21.540,00 N                           1,00  €                      21.540,00 

580020 Pasmaken van betonbanden. EUR               7.500,00 N                           1,00  €                        7.500,00 

6 GROENVOORZIENINGEN

62 INZAAIEN

620010 Inzaaien grasmengsel are 114,70 A  €                    65,00  €                         7.455,50 

620020 Inzaaien bermmengsel are 24,15 A  €                    55,00  €                         1.328,25 

63 AANLEG BEPLANTINGEN

630 LOSSEN & INKUILEN

630010 Lossen en inkuilen bomen met kluit st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

630020 Lossen en inkuilen haagplantsoen st 2625,00 A  €                      3,50  €                         9.187,50 

630030 Lossen en inkuilen sierplantsoen st 18200,00 A  €                      2,00  €                      36.400,00 

631 AANBRENGEN BOMEN

631010 Planten van bomen st 139,00 A  €                  300,00  €                       41.700,00 

631030 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 417,00 A  €                    35,00  €                       14.595,00 

633 AANBRENGEN HAGEN

633010 Planten van haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      2,00  €                        5.250,00 

634 AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN

634010 Planten van sierplantsoen. st 18200,00 A  €                      3,00  €                      54.600,00 

635 BLOEMBOLLEN

635010 Planten van bolgewassen. st 34000,00 A  €                      0,50  €                       17.000,00 

64 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM BRM

FASE 2A

25,00 175,00€                                -€                                     

-€                                     153,75 9.225,00€                             

30,00 1.800,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

153,13 10.718,75€                            -€                                     

107,19 13.934,38€                            -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     1025,00 512,50€                                

2450,00 1.225,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

525,00 13.125,00€                            -€                                     

-€                                     -€                                     

75,00 1.875,00€                             -€                                     

365,00 3.650,00€                             -€                                     

25,00 500,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

55,00 880,00€                                -€                                     

700,00 9.100,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

80,00 400,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

270,07 2.970,77€                              -€                                     

190,00 2.850,00€                             -€                                     

340,00 8.500,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

215,00 3.225,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

1.698,00€                             -€                                     

591,20€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

1,00 10,00€                                  -€                                     

625,00 2.187,50€                             -€                                     

860,00 1.720,00€                             -€                                     

1,00 300,00€                                -€                                     

3,00 105,00€                                -€                                     

625,00 1.250,00€                             -€                                     

860,00 2.580,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     
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641 NAZORG BOMEN

641010 Nazorg bomen met kluit. st 139,00 N  €                    30,00  €                         4.170,00 

643 NAZORG HAGEN

643010 Nazorg haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      0,30  €                            787,50 

644 NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN

644010 Nazorg sierplantsoen. st 18200,00 N  €                      0,30  €                        5.460,00 

65 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

651 ONDERHOUD BOMEN

651010 Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz. st 834,00 N  €                    25,00  €                      20.850,00 

653 ONDERHOUD HAGEN

653010 Onkruidvrij maken haagvoet. m 2202,00 N  €                      5,00  €                       11.010,00 

653020 Knippen van hagen. m2 2250,00 N  €                      1,00  €                        2.250,00 

654 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

654010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 28770,00 N  €                      1,00  €                       28.770,00 

655 MAAI-WERKZAAMHEDEN

655010 Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien) are 229,40 N  €                    25,00  €                         5.735,00 

655020 Maaien grasveld. are 2752,80 N  €                    25,00  €                      68.820,00 

655030 Maaien kruidachtige vegetatie. are 48,30 N  €                    25,00  €                         1.207,50 

7 INRICHTINGSELEMENTEN

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Aanbrengen bouwhek. st 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

72 MARKERING EN BEBORDING

720010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10 A  €               3.000,00  €                           300,00 

720020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03 A  €               3.500,00  €                            105,00 

720030 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 24,00 A  €                    40,00  €                           960,00 

720040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 5,00 A  €                    40,00  €                           200,00 

720050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,32 A  €               3.500,00  €                         1.120,00 

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

811010 Beschikbaar stellen van een straatmaker uur 80,00 V  €                    45,00  €                        3.600,00 

811020 Beschikbaar stellen van een hovenier uur 40,00 V  €                    45,00  €                         1.800,00 

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V  €                    70,00  €                        2.800,00 

812020 T.b.s. vrachtauto uur 40,00 V  €                    80,00  €                        3.200,00 

813 DIRECTIEBEHOEFTEN

813020 Gebruik van instrumenten EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

814 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

82 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

821010 Plaatsen van reclamebord(en) st 2,00 N  €               1.000,00  €                        2.000,00 

83 RIJPLATEN

830010 Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V  €                    20,00  €                        2.000,00 

830020 Instandhouden rijplaten. mwk 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

830030 Verplaatsen rijplaten. keer 20,00 V  €                    10,00  €                           200,00 

830040 Verwijderen rijplaten. m 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

84 SCHOONHOUDEN WEGEN

840010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

85 REVISIE PLANGEBIED

851010 Revisie nieuwe situatie. EUR              3.500,00 N                           1,00  €                        3.500,00 

SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM BRM

FASE 2A

1,00 30,00€                                  -€                                     

625,00 187,50€                                -€                                     

860,00 258,00€                                -€                                     

6,00 150,00€                                -€                                     

690,00 3.450,00€                             -€                                     

715,00 715,00€                                -€                                     

600,00 600,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

30,00€                                  30,00€                                  

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

3,00 135,00€                                3,00 135,00€                                

1,50 67,50€                                  1,50 67,50€                                  

1,50 105,00€                                1,50 105,00€                                

1,50 120,00€                                1,50 120,00€                                

20,00€                                  20,00€                                  

0,08 80,00€                                  0,08 80,00€                                  

3,79 75,80€                                  4,11 82,20€                                  

3,79 18,95€                                   4,11 20,55€                                  

0,76 7,58€                                    0,82 8,22€                                    

3,79 18,95€                                   4,11 20,55€                                  

20,00€                                  20,00€                                  

140,00€                                140,00€                                

136.603,15€                                          125.349,91€                                          
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TRANSPORT SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR  ,..

910020 Opruimen werkterrein EUR  ,..

910030  

EUR ,..910040  

EUR ,..910050  

EUR ,..918880 Overige eenmalige kosten EUR ,..

919990 Totaal eenmalige kosten (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

929990 Uitvoeringskosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

939990 Algemene kosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

949990 Winst en risico (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamh.eden EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

950020 Stelpost t.b.v. inrichting trapveld EUR            15.000,00 V 1,00                     15.000,00€                  

950030 Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR               5.049,21 N 1,00                     5.049,21€                    

 €               4.002.091,60 

TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED 

EXCL. BTW (AFGEROND)

Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM BRM

FASE 2A

5.014,00€                             5.464,13€                              

6.267,50€                             6.830,16€                              

6.267,50€                             6.830,16€                              

5.014,00€                             5.464,13€                              

188,86€                                205,91€                                

410,00€                                

188,02€                                204,90€                                

161.602,53€                                          

149.000,00€                                         162.000,00€                                         

148.699,78€                                          

149.000,00€      162.000,00€      

125.349,91€                                          136.603,15€                                          



Bestand  : 17-927KR001 d.d. 221014.xlsx

Datum     : 15-10-2022
Pagina : 41/62

OMSCHRIJVING

EEN- 

HEID

 PRIJS

PER EENHEID IN 

EURO 

TOTAAL BEDRAG IN 

EURO

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)

MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780

VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)

BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)

STELPOST € 15.000,-  SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,- 

AANLEG WERKZAAMHEDEN ZIGGOKABEL

TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN

EXCL. BTW (AFGEROND)

AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)

HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW

OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS) 

OPENBARE VERLICHTING

AANLEG GRONDWAL

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

WRM BRM

FASE 2A

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

20.270,00€        1.500,00€          

-€                                                      

-€                                                      1.500,00€                                             

2.100,00€                                             -€                                                      

-€                                                      

-€                                                      -€                                                      

18.161,29€                                            -€                                                      

-€                                                      -€                                                      
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OMSCHRIJVING

EEN- 

HEID

 PRIJS

PER EENHEID IN 

EURO 

TOTAAL BEDRAG IN 

EURO

0 PERCEEL BOUWPLAN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

12 VERKEERSMAATREGELEN

120010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 A  €                    85,00  €                            170,00 

120020 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00 A  €                    50,00  €                            100,00 

120030 Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting EUR 1500,00 N  €                      1,00  €                         1.500,00 

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

140010 Verwijderen bomen. st 300,00 A  €                  150,00  €                      45.000,00 

140020 Maaien gewas. are 282,00 A  €                    10,00  €                        2.820,00 

140030 Frezen. are 282,00 A  €                    15,00  €                        4.230,00 

140040 Verwijderen begroeiing. are 190,00 A  €                  120,00  €                      22.800,00 

15 OPRUIMINGSWERK

150010 Schonen terrein. EUR               7.825,00 N                           1,00  €                         7.825,00 

16 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

161 OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

161010 Opbreken natuursteenkeien m2 713,00 A  €                      4,00  €                        2.852,00 

161020 Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr. m2 2280,00 A  €                      2,00  €                        4.560,00 

161030 Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad m2 253,00 A  €                      2,00  €                           506,00 

Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen). m2 1140,00 A  €                      2,00  €                        2.280,00 

162 OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

162010 Zagen verharding. m 110,00 A  €                    10,00  €                         1.100,00 

162020 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 58,00 A  €                    15,00  €                           870,00 

162030 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde m2 550,00 A  €                    15,00  €                        8.250,00 

162040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 4240,00 A  €                      3,00  €                       12.720,00 

162050 Opbreken asfaltverharding - bouwweg m2 87,00 A  €                      3,00  €                            261,00 

162060 Zagen verharding. m 35,00 A  €                    10,00  €                           350,00 

1621 AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT

162100 Afleveren teerhoudend asfalt ton 1538,00 V  €                    30,00  €                       46.140,00 

164 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

164010 Opbreken stootbanden m 4,00 A  €                      5,00  €                             20,00 

164020 Opbreken plateaubanden. m 5,00 A  €                    25,00  €                            125,00 

164030 Opbreken trottoirbanden. m 163,00 A  €                      3,00  €                           489,00 

164040 Opbreken RWS-banden. m 505,00 A  €                      3,00  €                         1.515,00 

164050 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 130,00 A  €                      2,00  €                           260,00 

164060 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 465,00 A  €                       1,50  €                            697,50 

165 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

165010 Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm m2 402,00 A  €                      3,00  €                         1.206,00 

165020 Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm m2 7697,00 A  €                      2,00  €                       15.394,00 

165030 Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm m2 3110,00 A  €                      5,00  €                      15.550,00 

165040 Verwijderen funderingslaag. m2 300,00 A  €                      3,00  €                           900,00 

165050 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 A  €                      3,00  €                           600,00 

165060 Verwijderen funderingslaag. m2 90,00 A  €                      3,00  €                           270,00 

166 OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN

166010 Slopen gewapend beton. m3 27,00 A  €                    60,00  €                         1.620,00 

166020 Slopen metselwerk. m3 8,10 A  €                    60,00  €                           486,00 

166050 Verwijderen lichtmast. st 30,00 A  €                  100,00  €                        3.000,00 

166060 Verwijderen zitbanken st 6,00 A  €                    60,00  €                           360,00 

166070 Verwijderen fietsenrekken st 104,00 A  €                      5,00  €                           520,00 

166090 Verwijderen dug-outs st 2,00 A  €                  100,00  €                           200,00 

166100 Verwijderen voetbaldoel st 7,00 A  €                  100,00  €                           700,00 

166110 Verwijderen basket st 1,00 A  €                  100,00  €                            100,00 

166120 Verwijderen afzettingspaal st 8,00 A  €                    25,00  €                           200,00 

166130 Verwijderen klappaal st 1,00 A  €                    25,00  €                             25,00 

166140 Verwijderen spoorbielzen m 245,00 A  €                    35,00  €                         8.575,00 

167 OPBREKEN AFRASTERINGEN

167010 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers m 322,00 A  €                      5,00  €                         1.610,00 

167020 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld m 60,00 A  €                      3,00  €                            180,00 

167030 Verwijderen toeschouwerafrastering m 1065,00 A  €                      2,00  €                         2.130,00 

167040 Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad m 376,00 A  €                      2,00  €                            752,00 

167050 Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad m 120,00 A  €                      2,00  €                           240,00 

167060 Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad m 122,00 A  €                      2,00  €                           244,00 

167070 Verwijderen toegangspoorten st 10,00 A  €                  100,00  €                        1.000,00 

17 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN

170010 Beschermen kabels en leidingen. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

18 MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING

180020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 650,00 A  €                    50,00  €                      32.500,00 

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN

211010 Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen m3 9000,00 A  €                      5,00  €                      45.000,00 

211020 Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer m3 2880,00 A  €                      2,00  €                         5.760,00 

211030 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding m3 147,00 A  €                      5,00  €                            735,00 

211040 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden m3 225,00 A  €                      7,00  €                         1.575,00 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     32,00 4.800,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     24,00 2.880,00€                             

475,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     10,00 20,00€                                  

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     25,00 37,50€                                  

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

5,00€                                    10,00€                                  

-€                                     27,00 1.350,00€                             

-€                                     550,80 2.754,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

BRM

FASE 2B

WRM
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HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN212 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA m3 5375,00 A  €                      3,00  €                       16.125,00 

212020 Grond ontgraven t.b.v. IT-riool m3 4200,00 A  €                      3,00  €                      12.600,00 

212030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 2945,00 A  €                    12,50  €                       36.812,50 

212040 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 4250,00 A  €                      4,00  €                       17.000,00 

213 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

213010 Grond ontgraven boomplantgat m3 1390,00 A  €                    30,00  €                       41.700,00 

214 GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT

214010 Grond ontgraven uit werkput m3 44,00 A  €                    10,00  €                           440,00 

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215010 Grond ontgraven uit watergang m3 25,00 A  €                    10,00  €                           250,00 

216 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

216010 Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels m3 9997,00 A  €                      2,00  €                       19.994,00 

217 GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM

217010 Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels m3 600,00 A  €                      2,00  €                         1.200,00 

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN

221010 Grond vervoeren tbv vervallen cunet m3 1727,00 A  €                       1,50  €                        2.590,50 

221020 Grond vervoeren  tbv oph. Kavels m3 10525,00 A  €                       1,50  €                       15.787,50 

222 GROND VERVOEREN UIT SLEUF

222010 Grond vervoeren, overt. Grond m3 520,00 A  €                       1,50  €                           780,00 

223 GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN

223010 Grond vervoeren, fundering m3 3268,75 A  €                      2,50  €                         8.171,88 

224 GROND VERVOEREN UIT WERKPUT

224010 Grond vervoeren. m3 44,00 A  €                      2,50  €                            110,00 

225 GROND VERVOEREN UIT WATERGANG

225010 Grond vervoeren. m3 25,00 A  €                      3,50  €                              87,50 

226 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

226010 Grond vervoeren. m3 9997,00 A  €                       1,50  €                       14.995,50 

227 GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM

227010 Grond vervoeren. m3 600,00 A  €                       1,50  €                           900,00 

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNETTEN

231010 Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand) m3 1790,00 A  €                    16,00  €                      28.640,00 

231020 Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerverh. (zand) m3 180,00 A  €                    16,00  €                        2.880,00 

231030 Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand) m3 190,00 A  €                    16,00  €                        3.040,00 

231040 Grond verwerken in cunet m3 1727,00 A  €                      5,00  €                         8.635,00 

232 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 Aanvullen sleuf, DWA m3 5100,00 A  €                      3,00  €                       15.300,00 

232020 Aanvullen sleuf, IT m3 3958,00 A  €                      3,00  €                       11.874,00 

233 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 Grond verwerken in terrein, kavels m3 21711,00 A  €                       1,50  €                       32.566,50 

234 GROND VERWERKEN IN PLANTGAT

234010 Grond verwerken in boomplantgat. m3 1529,00 A  €                    12,00  €                       18.348,00 

234020 Grond verwerken in haagvak m3 122,00 A  €                    25,00  €                        3.050,00 

234030 Grond verwerken in plantvak m3 1920,00 A  €                    25,00  €                      48.000,00 

26 GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

261 GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING

261010 Diepspitten. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261020 Frezen. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261040 Maken plantsleuf. m 367,00 A  €                      5,00  €                         1.835,00 

261090 Maken plantgat. st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

262 GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN

262010 Diepspitten. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262020 Frezen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262030 Eggen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

27 ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND

270010 Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

270020 Grond verwerken in tussendepot m3 3268,75 V  €                       1,50  €                         4.903,13 

270030 Inmeten depot EUR                  750,00 N                           1,00  €                           750,00 

270040 Grond ontgraven uit depot m3 3268,75 V  €                      3,50  €                       11.440,63 

270050 Grond vervoeren. m3 3268,75 V  €                    10,00  €                       32.687,50 

3 LEIDINGWERK

32 DUIKERS

321 BUIZEN

321010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis - m 48,00 A  €                    50,00  €                        2.400,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 
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BRM
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WRM

-€                                     271,70 815,10€                                 

-€                                     157,30 471,90€                                 

-€                                     110,00 1.375,00€                              

-€                                     118,00 472,00€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     1688,12 3.376,24€                              

-€                                     101,32 202,64€                                

-€                                     -€                                     

-€                                     1777,28 2.665,92€                             

-€                                     87,81 131,71€                                 

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     1688,12 2.532,18€                             

-€                                     101,32 151,98€                                 

33,11 529,72€                                -€                                     

-€                                     12,67 202,70€                                

-€                                     5,91 94,50€                                  

-€                                     -€                                     

-€                                     258,50 775,50€                                

-€                                     147,40 442,20€                                

-€                                     3617,04 5.425,56€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN
322 UITSTROOMVOORZIENINGEN

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak st 6,00 A  €                  800,00  €                        4.800,00 

33 RIOLERING (HWA)

331 LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)

331010 Aanbrengen IT-rioolbuis 315 m 2760,00 A  €                    70,00  €                    193.200,00 

331020 Aanbrengen IT-rioolbuis 400 m 185,00 A  €                  105,00  €                       19.425,00 

332 PUTTEN EN KOLKEN (HWA)

3321 Inspectieputten

332110 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 47,00 A  €               1.500,00  €                      70.500,00 

332120 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 6,00 A  €               1.500,00  €                        9.000,00 

3322 Kolken

332210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 305,00 A  €                  325,00  €                       99.125,00 

334 KOLKAANSLUITINGEN (HWA)

3342 Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs

334210 Aanbrengen kolkaansluiting (HWA) st. 305,00 A  €                  135,00  €                       41.175,00 

335 PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)

3351 Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs

335110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA) st. 230,00 A  €                  210,00  €                      48.300,00 

335120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

34 RIOLERING (DWA)

341 LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)

3410 Pvc leidingen DWA kleur bruin

341010 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 15,00 A  €                    35,00  €                           525,00 

341020 Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN m 2160,00 A  €                    50,00  €                    108.000,00 

342 PUTTEN (DWA)

342010 gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m st 21,00 A  €                  850,00  €                       17.850,00 

342020 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m st 25,00 A  €               1.200,00  €                      30.000,00 

3422 Pomput

342210 Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m st 1,00 A  €             12.000,00  €                      12.000,00 

342220 Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast st 1,00 A  €             15.000,00  €                      15.000,00 

3423 Lozingsput

342310 Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm st 1,00 A  €               2.000,00  €                        2.000,00 

343 AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL

343000 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

343010 Rioolput reinigen. st 1,00 A  €                    10,00  €                              10,00 

343020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A  €                  350,00  €                           350,00 

343030 Aanbrengen bekledingsplaten in put. put 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

343040 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A  €               4.500,00  €                        4.500,00 

344 PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)

3441 Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin

344110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA) st. 220,00 A  €                  210,00  €                      46.200,00 

344120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

350010 Aanbrengen PE-buis ø110 mm m 2,00 A  €                    30,00  €                             60,00 

36 REINIGEN RIOLERING

360010 Riool rein.,hoge druk, PVC m 2945,00 A  €                       1,50  €                         4.417,50 

360020 Riool rein.,hoge druk, beton m 2160,00 A  €                      2,00  €                        4.320,00 

37 INSPECTIE RIOLERING

371010 Maken video-opnamen vanuit riool m 5105,00 A  €                       1,50  €                         7.657,50 

371020 Maken foto's) vanuit put put 101,00 A  €                    10,00  €                         1.010,00 

371030 Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC EUR              5.000,00 N                           1,00  €                        5.000,00 

38 REVISIE RIOLERING

380010 Uitvoeren revisie riolering EUR              2.500,00 N                           1,00  €                        2.500,00 

5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 VERDICHTEN EN PROFILEREN

511010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30000,00 A  €                      1,00  €                      30.000,00 

511020 Profileren van oppervlakken. m2 30000,00 A  €                      0,50  €                      15.000,00 

512 ZANDBED

512010 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook m2 6240,00 A  €                    16,00  €                      99.840,00 

512020 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad m2 450,00 A  €                    16,00  €                        7.200,00 

513 GRANULAAT

513010 menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp m2 28400,00 A  €                      8,00  €                    227.200,00 

513020 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets m2 450,00 A  €                      6,50  €                        2.925,00 

513030 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half m2 250,00 A  €                      6,50  €                         1.625,00 

52 STRAATLAAG

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 11730,00 A  €                      3,00  €                       35.190,00 
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-€                                     -€                                     

-€                                     100,00 7.000,00€                             

-€                                     10,00 1.050,00€                             

-€                                     1,00 1.500,00€                             

-€                                     1,00 1.500,00€                             

12,00 3.900,00€                             -€                                     

-€                                     12,00 1.620,00€                             

-€                                     5,00 1.050,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     110,00 5.500,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     2,00 2.400,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     5,00 1.050,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     110,00 165,00€                                

-€                                     110,00 220,00€                                

-€                                     220,00 330,00€                                

-€                                     4,00 40,00€                                  

-€                                     215,48€                                

-€                                     126,58€                                

-€                                     1285,20 1.285,20€                             

-€                                     1285,20 642,60€                                

105,00 1.680,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     1224,00 9.792,00€                             

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

465,00 1.395,00€                             -€                                     
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
520020 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd m2 207,00 A  €                      7,00  €                         1.449,00 

53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

530010 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg ton 1783,00 A  €                    60,00  €                    106.980,00 

530020 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr. ton 350,00 V  €                    60,00  €                      21.000,00 

530030 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp ton 393,75 A  €                    60,00  €                      23.625,00 

530040 Aanbr. AC22 bind T2 50 mm ton 2106,00 A  €                    70,00  €                     147.420,00 

530050 Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm ton 1489,25 A  €                  130,00  €                     193.602,50 

530070 Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook ton 56,00 A  €                    60,00  €                         3.360,00 

530080 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook ton 28,00 A  €                  110,00  €                        3.080,00 

530110 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels ton 22,00 A  €                  110,00  €                        2.420,00 

531 KLEEFLAAG

531010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11885,00 A  €                      0,50  €                        5.942,50 

531020 Aanbr. kleeflaag m2 34242,00 A  €                      0,50  €                        17.121,00 

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt m2 220,00 A  €                    40,00  €                        8.800,00 

533010 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 A  €                    85,00  €                         5.610,00 

533020 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat m2 161,00 A  €                    45,00  €                         7.245,00 

533030 Aanbrengen omtrekvoegen m 107,00 V  €                    20,00  €                         2.140,00 

533040 Aanbrengen zettingsvoegen m 45,00 V  €                    10,00  €                           450,00 

54 ELEMENTVERHARDING

540010 Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog m2 4505,00 A  €                    25,00  €                     112.625,00 

540020 Aanbr. bss KF rijverharding keper m2 920,00 A  €                    25,00  €                      23.000,00 

540030 Aanbr. bss KF inritten elleboog m2 610,00 A  €                    25,00  €                      15.250,00 

540040 Aanbrengen 2 streklagen bbs KF in beton m 4110,00 A  €                    10,00  €                       41.100,00 

540050 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 175,00 A  €                    20,00  €                        3.500,00 

540060 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 32,00 A  €                    20,00  €                           640,00 

540070 Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens m2 245,00 A  €                    30,00  €                         7.350,00 

540090 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 540,00 A  €                    16,00  €                        8.640,00 

540100 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm. m2 4760,00 A  €                    13,00  €                       61.880,00 

540110 Aanbrengen betontegels 600x400x50 m2 132,00 A  €                    20,00  €                        2.640,00 

540120 Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100 m2 18,00 A  €                    25,00  €                           450,00 

540130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 475,00 A  €                      5,00  €                         2.375,00 

55 HALFVERHARDINGEN

5510 Kunststofinlage t.b.v.halfverharding

551010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 A  €                      2,00  €                           390,00 

5520 Halfverhardingen

552010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 195,00 A  €                    12,00  €                        2.340,00 

56 KANTOPSLUITINGEN

561 OPSLUITBANDEN

561010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20 m 3575,00 A  €                     11,00  €                       39.325,00 

561020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20 m 3165,00 A  €                    15,00  €                       47.475,00 

562 TROTTOIRBANDEN

562010 Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton. m 4030,00 A  €                    25,00  €                    100.750,00 

563 RWS BANDEN

563010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 325,00 A  €                    32,00  €                      10.400,00 

57 GOTEN

570010 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 2160,00 A  €                    15,00  €                      32.400,00 

570020 Aanbrengen molgoot 7 strekken m 73,00 A  €                    22,00  €                         1.606,00 

58 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

580010 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR             21.540,00 N                           1,00  €                      21.540,00 

580020 Pasmaken van betonbanden. EUR               7.500,00 N                           1,00  €                        7.500,00 

6 GROENVOORZIENINGEN

62 INZAAIEN

620010 Inzaaien grasmengsel are 114,70 A  €                    65,00  €                         7.455,50 

620020 Inzaaien bermmengsel are 24,15 A  €                    55,00  €                         1.328,25 

63 AANLEG BEPLANTINGEN

630 LOSSEN & INKUILEN

630010 Lossen en inkuilen bomen met kluit st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

630020 Lossen en inkuilen haagplantsoen st 2625,00 A  €                      3,50  €                         9.187,50 

630030 Lossen en inkuilen sierplantsoen st 18200,00 A  €                      2,00  €                      36.400,00 

631 AANBRENGEN BOMEN

631010 Planten van bomen st 139,00 A  €                  300,00  €                       41.700,00 

631030 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 417,00 A  €                    35,00  €                       14.595,00 

633 AANBRENGEN HAGEN

633010 Planten van haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      2,00  €                        5.250,00 

634 AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN

634010 Planten van sierplantsoen. st 18200,00 A  €                      3,00  €                      54.600,00 

635 BLOEMBOLLEN

635010 Planten van bolgewassen. st 34000,00 A  €                      0,50  €                       17.000,00 

64 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRM

FASE 2B

WRM

-€                                     -€                                     

-€                                     66,00 3.960,00€                             

18,00 1.080,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

70,00 4.900,00€                             -€                                     

49,14 6.388,57€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     440,00 220,00€                                

1121,63 560,82€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

300,00 7.500,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

60,00 1.500,00€                             -€                                     

70,00 700,00€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

105,00 1.365,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

70,00 770,00€                                -€                                     

182,00 2.730,00€                             -€                                     

70,00 1.750,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

180,00 2.700,00€                             -€                                     

-€                                     -€                                     

662,35€                                -€                                     

225,40€                                -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
641 NAZORG BOMEN

641010 Nazorg bomen met kluit. st 139,00 N  €                    30,00  €                         4.170,00 

643 NAZORG HAGEN

643010 Nazorg haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      0,30  €                            787,50 

644 NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN

644010 Nazorg sierplantsoen. st 18200,00 N  €                      0,30  €                        5.460,00 

65 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

651 ONDERHOUD BOMEN

651010 Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz. st 834,00 N  €                    25,00  €                      20.850,00 

653 ONDERHOUD HAGEN

653010 Onkruidvrij maken haagvoet. m 2202,00 N  €                      5,00  €                       11.010,00 

653020 Knippen van hagen. m2 2250,00 N  €                      1,00  €                        2.250,00 

654 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

654010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 28770,00 N  €                      1,00  €                       28.770,00 

655 MAAI-WERKZAAMHEDEN

655010 Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien) are 229,40 N  €                    25,00  €                         5.735,00 

655020 Maaien grasveld. are 2752,80 N  €                    25,00  €                      68.820,00 

655030 Maaien kruidachtige vegetatie. are 48,30 N  €                    25,00  €                         1.207,50 

7 INRICHTINGSELEMENTEN

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Aanbrengen bouwhek. st 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

72 MARKERING EN BEBORDING

720010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10 A  €               3.000,00  €                           300,00 

720020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03 A  €               3.500,00  €                            105,00 

720030 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 24,00 A  €                    40,00  €                           960,00 

720040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 5,00 A  €                    40,00  €                           200,00 

720050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,32 A  €               3.500,00  €                         1.120,00 

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

811010 Beschikbaar stellen van een straatmaker uur 80,00 V  €                    45,00  €                        3.600,00 

811020 Beschikbaar stellen van een hovenier uur 40,00 V  €                    45,00  €                         1.800,00 

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V  €                    70,00  €                        2.800,00 

812020 T.b.s. vrachtauto uur 40,00 V  €                    80,00  €                        3.200,00 

813 DIRECTIEBEHOEFTEN

813020 Gebruik van instrumenten EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

814 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

82 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

821010 Plaatsen van reclamebord(en) st 2,00 N  €               1.000,00  €                        2.000,00 

83 RIJPLATEN

830010 Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V  €                    20,00  €                        2.000,00 

830020 Instandhouden rijplaten. mwk 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

830030 Verplaatsen rijplaten. keer 20,00 V  €                    10,00  €                           200,00 

830040 Verwijderen rijplaten. m 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

84 SCHOONHOUDEN WEGEN

840010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

85 REVISIE PLANGEBIED

851010 Revisie nieuwe situatie. EUR              3.500,00 N                           1,00  €                        3.500,00 

SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRM

FASE 2B

WRM

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

7,50€                                    15,00€                                  

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

-€                                     -€                                     

1,89 85,11€                                   2,00 90,00€                                  

0,75 33,75€                                   1,00 45,00€                                  

0,75 52,50€                                  1,00 70,00€                                  

0,75 60,00€                                  1,00 80,00€                                  

5,00€                                    10,00€                                  

0,03 30,00€                                  0,04 40,00€                                  

1,25 25,00€                                  2,14 42,80€                                  

1,25 6,25€                                    2,14 10,70€                                   

0,25 2,50€                                    0,43 4,28€                                    

1,25 6,25€                                    2,14 10,70€                                   

5,00€                                    10,00€                                  

35,00€                                  70,00€                                  

41.170,71€                                             71.151,96€                                             
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
TRANSPORT SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR  ,..

910020 Opruimen werkterrein EUR  ,..

910030  

EUR ,..910040  

EUR ,..910050  

EUR ,..918880 Overige eenmalige kosten EUR ,..

919990 Totaal eenmalige kosten (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

929990 Uitvoeringskosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

939990 Algemene kosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

949990 Winst en risico (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamh.eden EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

950020 Stelpost t.b.v. inrichting trapveld EUR            15.000,00 V 1,00                     15.000,00€                  

950030 Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR               5.049,21 N 1,00                     5.049,21€                    

 €               4.002.091,60 

TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED 

EXCL. BTW (AFGEROND)

Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRM

FASE 2B

WRM

1.646,83€                              2.846,08€                             

2.058,54€                             3.557,60€                             

2.058,54€                             3.557,60€                             

1.646,83€                              2.846,08€                             

186,17€                                 107,16€                                 

330,00€                                

61,76€                                   106,73€                                 

49.159,37€                                            84.173,21€                                            

50.000,00€                                           85.000,00€                                           

41.170,71€                                             71.151,96€                                             

50.000,00€       85.000,00€        
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)

MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780

VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)

BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)

STELPOST € 15.000,-  SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,- 

AANLEG WERKZAAMHEDEN ZIGGOKABEL

TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN

EXCL. BTW (AFGEROND)

AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)

HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW

OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS) 

OPENBARE VERLICHTING

AANLEG GRONDWAL

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRM

FASE 2B

WRM

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      

1.290,00€          1.200,00€          

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      

-€                                                      1.200,00€                                             

315,00€                                                 -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

968,48€                                                -€                                                      
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0 PERCEEL BOUWPLAN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

12 VERKEERSMAATREGELEN

120010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 A  €                    85,00  €                            170,00 

120020 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00 A  €                    50,00  €                            100,00 

120030 Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting EUR 1500,00 N  €                      1,00  €                         1.500,00 

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

140010 Verwijderen bomen. st 300,00 A  €                  150,00  €                      45.000,00 

140020 Maaien gewas. are 282,00 A  €                    10,00  €                        2.820,00 

140030 Frezen. are 282,00 A  €                    15,00  €                        4.230,00 

140040 Verwijderen begroeiing. are 190,00 A  €                  120,00  €                      22.800,00 

15 OPRUIMINGSWERK

150010 Schonen terrein. EUR               7.825,00 N                           1,00  €                         7.825,00 

16 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

161 OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

161010 Opbreken natuursteenkeien m2 713,00 A  €                      4,00  €                        2.852,00 

161020 Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr. m2 2280,00 A  €                      2,00  €                        4.560,00 

161030 Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad m2 253,00 A  €                      2,00  €                           506,00 

Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen). m2 1140,00 A  €                      2,00  €                        2.280,00 

162 OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

162010 Zagen verharding. m 110,00 A  €                    10,00  €                         1.100,00 

162020 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 58,00 A  €                    15,00  €                           870,00 

162030 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde m2 550,00 A  €                    15,00  €                        8.250,00 

162040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 4240,00 A  €                      3,00  €                       12.720,00 

162050 Opbreken asfaltverharding - bouwweg m2 87,00 A  €                      3,00  €                            261,00 

162060 Zagen verharding. m 35,00 A  €                    10,00  €                           350,00 

1621 AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT

162100 Afleveren teerhoudend asfalt ton 1538,00 V  €                    30,00  €                       46.140,00 

164 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

164010 Opbreken stootbanden m 4,00 A  €                      5,00  €                             20,00 

164020 Opbreken plateaubanden. m 5,00 A  €                    25,00  €                            125,00 

164030 Opbreken trottoirbanden. m 163,00 A  €                      3,00  €                           489,00 

164040 Opbreken RWS-banden. m 505,00 A  €                      3,00  €                         1.515,00 

164050 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 130,00 A  €                      2,00  €                           260,00 

164060 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 465,00 A  €                       1,50  €                            697,50 

165 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

165010 Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm m2 402,00 A  €                      3,00  €                         1.206,00 

165020 Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm m2 7697,00 A  €                      2,00  €                       15.394,00 

165030 Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm m2 3110,00 A  €                      5,00  €                      15.550,00 

165040 Verwijderen funderingslaag. m2 300,00 A  €                      3,00  €                           900,00 

165050 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 A  €                      3,00  €                           600,00 

165060 Verwijderen funderingslaag. m2 90,00 A  €                      3,00  €                           270,00 

166 OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN

166010 Slopen gewapend beton. m3 27,00 A  €                    60,00  €                         1.620,00 

166020 Slopen metselwerk. m3 8,10 A  €                    60,00  €                           486,00 

166050 Verwijderen lichtmast. st 30,00 A  €                  100,00  €                        3.000,00 

166060 Verwijderen zitbanken st 6,00 A  €                    60,00  €                           360,00 

166070 Verwijderen fietsenrekken st 104,00 A  €                      5,00  €                           520,00 

166090 Verwijderen dug-outs st 2,00 A  €                  100,00  €                           200,00 

166100 Verwijderen voetbaldoel st 7,00 A  €                  100,00  €                           700,00 

166110 Verwijderen basket st 1,00 A  €                  100,00  €                            100,00 

166120 Verwijderen afzettingspaal st 8,00 A  €                    25,00  €                           200,00 

166130 Verwijderen klappaal st 1,00 A  €                    25,00  €                             25,00 

166140 Verwijderen spoorbielzen m 245,00 A  €                    35,00  €                         8.575,00 

167 OPBREKEN AFRASTERINGEN

167010 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers m 322,00 A  €                      5,00  €                         1.610,00 

167020 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld m 60,00 A  €                      3,00  €                            180,00 

167030 Verwijderen toeschouwerafrastering m 1065,00 A  €                      2,00  €                         2.130,00 

167040 Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad m 376,00 A  €                      2,00  €                            752,00 

167050 Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad m 120,00 A  €                      2,00  €                           240,00 

167060 Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad m 122,00 A  €                      2,00  €                           244,00 

167070 Verwijderen toegangspoorten st 10,00 A  €                  100,00  €                        1.000,00 

17 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN

170010 Beschermen kabels en leidingen. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

18 MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING

180020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 650,00 A  €                    50,00  €                      32.500,00 

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN

211010 Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen m3 9000,00 A  €                      5,00  €                      45.000,00 

211020 Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer m3 2880,00 A  €                      2,00  €                         5.760,00 

211030 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding m3 147,00 A  €                      5,00  €                            735,00 

211040 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden m3 225,00 A  €                      7,00  €                         1.575,00 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN
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TE 

VOEREN
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NOG UIT 

TE 

VOEREN
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6,00 900,00€                                

2,00 240,00€                                

1.678,02€                              

15,00 150,00€                                

7,50 112,50€                                 

605,00 1.815,00€                              

212,41 6.372,19€                              

665,50 1.331,00€                              

22,99€                                  22,99€                                  

150,00 7.500,00€                             

379,01 1.895,05€                             704,03 3.520,13€                              

BRMWRM

FASE 3A
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AANLEG INFRA BOUWPLAN212 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA m3 5375,00 A  €                      3,00  €                       16.125,00 

212020 Grond ontgraven t.b.v. IT-riool m3 4200,00 A  €                      3,00  €                      12.600,00 

212030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 2945,00 A  €                    12,50  €                       36.812,50 

212040 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 4250,00 A  €                      4,00  €                       17.000,00 

213 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

213010 Grond ontgraven boomplantgat m3 1390,00 A  €                    30,00  €                       41.700,00 

214 GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT

214010 Grond ontgraven uit werkput m3 44,00 A  €                    10,00  €                           440,00 

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215010 Grond ontgraven uit watergang m3 25,00 A  €                    10,00  €                           250,00 

216 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

216010 Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels m3 9997,00 A  €                      2,00  €                       19.994,00 

217 GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM

217010 Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels m3 600,00 A  €                      2,00  €                         1.200,00 

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN

221010 Grond vervoeren tbv vervallen cunet m3 1727,00 A  €                       1,50  €                        2.590,50 

221020 Grond vervoeren  tbv oph. Kavels m3 10525,00 A  €                       1,50  €                       15.787,50 

222 GROND VERVOEREN UIT SLEUF

222010 Grond vervoeren, overt. Grond m3 520,00 A  €                       1,50  €                           780,00 

223 GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN

223010 Grond vervoeren, fundering m3 3268,75 A  €                      2,50  €                         8.171,88 

224 GROND VERVOEREN UIT WERKPUT

224010 Grond vervoeren. m3 44,00 A  €                      2,50  €                            110,00 

225 GROND VERVOEREN UIT WATERGANG

225010 Grond vervoeren. m3 25,00 A  €                      3,50  €                              87,50 

226 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

226010 Grond vervoeren. m3 9997,00 A  €                       1,50  €                       14.995,50 

227 GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM

227010 Grond vervoeren. m3 600,00 A  €                       1,50  €                           900,00 

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNETTEN

231010 Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand) m3 1790,00 A  €                    16,00  €                      28.640,00 

231020 Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerverh. (zand) m3 180,00 A  €                    16,00  €                        2.880,00 

231030 Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand) m3 190,00 A  €                    16,00  €                        3.040,00 

231040 Grond verwerken in cunet m3 1727,00 A  €                      5,00  €                         8.635,00 

232 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 Aanvullen sleuf, DWA m3 5100,00 A  €                      3,00  €                       15.300,00 

232020 Aanvullen sleuf, IT m3 3958,00 A  €                      3,00  €                       11.874,00 

233 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 Grond verwerken in terrein, kavels m3 21711,00 A  €                       1,50  €                       32.566,50 

234 GROND VERWERKEN IN PLANTGAT

234010 Grond verwerken in boomplantgat. m3 1529,00 A  €                    12,00  €                       18.348,00 

234020 Grond verwerken in haagvak m3 122,00 A  €                    25,00  €                        3.050,00 

234030 Grond verwerken in plantvak m3 1920,00 A  €                    25,00  €                      48.000,00 

26 GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

261 GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING

261010 Diepspitten. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261020 Frezen. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261040 Maken plantsleuf. m 367,00 A  €                      5,00  €                         1.835,00 

261090 Maken plantgat. st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

262 GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN

262010 Diepspitten. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262020 Frezen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262030 Eggen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

27 ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND

270010 Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

270020 Grond verwerken in tussendepot m3 3268,75 V  €                       1,50  €                         4.903,13 

270030 Inmeten depot EUR                  750,00 N                           1,00  €                           750,00 

270040 Grond ontgraven uit depot m3 3268,75 V  €                      3,50  €                       11.440,63 

270050 Grond vervoeren. m3 3268,75 V  €                    10,00  €                       32.687,50 

3 LEIDINGWERK

32 DUIKERS

321 BUIZEN

321010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis - m 48,00 A  €                    50,00  €                        2.400,00 
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1030,27 3.090,81€                             

637,78 1.913,34€                              

402,00 5.025,00€                             

1058,00 4.232,00€                             

170,00 5.100,00€                             

9,35 93,50€                                  

2797,53 5.595,06€                             

166,40 332,80€                                

379,01 568,52€                                704,03 1.056,04€                             

108,97 163,46€                                 

166,38 415,94€                                

9,35 23,38€                                  

2797,53 4.196,29€                              

166,40 249,60€                                

428,50 6.856,04€                             

29,38 470,15€                                

32,96 527,42€                                

-€                                     

977,60 2.932,80€                             

597,64 1.792,92€                              

4689,19 7.033,78€                              

187,00 2.244,00€                             

208,00 5.200,00€                             

5,20 130,00€                                

5,20 130,00€                                

17,00 170,00€                                

11,70 292,50€                                

11,70 292,50€                                

11,70 292,50€                                

166,38 249,56€                                

166,38 582,31€                                

166,38 1.663,75€                              
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
322 UITSTROOMVOORZIENINGEN

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak st 6,00 A  €                  800,00  €                        4.800,00 

33 RIOLERING (HWA)

331 LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)

331010 Aanbrengen IT-rioolbuis 315 m 2760,00 A  €                    70,00  €                    193.200,00 

331020 Aanbrengen IT-rioolbuis 400 m 185,00 A  €                  105,00  €                       19.425,00 

332 PUTTEN EN KOLKEN (HWA)

3321 Inspectieputten

332110 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 47,00 A  €               1.500,00  €                      70.500,00 

332120 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 6,00 A  €               1.500,00  €                        9.000,00 

3322 Kolken

332210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 305,00 A  €                  325,00  €                       99.125,00 

334 KOLKAANSLUITINGEN (HWA)

3342 Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs

334210 Aanbrengen kolkaansluiting (HWA) st. 305,00 A  €                  135,00  €                       41.175,00 

335 PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)

3351 Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs

335110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA) st. 230,00 A  €                  210,00  €                      48.300,00 

335120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

34 RIOLERING (DWA)

341 LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)

3410 Pvc leidingen DWA kleur bruin

341010 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 15,00 A  €                    35,00  €                           525,00 

341020 Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN m 2160,00 A  €                    50,00  €                    108.000,00 

342 PUTTEN (DWA)

342010 gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m st 21,00 A  €                  850,00  €                       17.850,00 

342020 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m st 25,00 A  €               1.200,00  €                      30.000,00 

3422 Pomput

342210 Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m st 1,00 A  €             12.000,00  €                      12.000,00 

342220 Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast st 1,00 A  €             15.000,00  €                      15.000,00 

3423 Lozingsput

342310 Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm st 1,00 A  €               2.000,00  €                        2.000,00 

343 AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL

343000 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

343010 Rioolput reinigen. st 1,00 A  €                    10,00  €                              10,00 

343020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A  €                  350,00  €                           350,00 

343030 Aanbrengen bekledingsplaten in put. put 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

343040 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A  €               4.500,00  €                        4.500,00 

344 PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)

3441 Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin

344110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA) st. 220,00 A  €                  210,00  €                      46.200,00 

344120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

350010 Aanbrengen PE-buis ø110 mm m 2,00 A  €                    30,00  €                             60,00 

36 REINIGEN RIOLERING

360010 Riool rein.,hoge druk, PVC m 2945,00 A  €                       1,50  €                         4.417,50 

360020 Riool rein.,hoge druk, beton m 2160,00 A  €                      2,00  €                        4.320,00 

37 INSPECTIE RIOLERING

371010 Maken video-opnamen vanuit riool m 5105,00 A  €                       1,50  €                         7.657,50 

371020 Maken foto's) vanuit put put 101,00 A  €                    10,00  €                         1.010,00 

371030 Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC EUR              5.000,00 N                           1,00  €                        5.000,00 

38 REVISIE RIOLERING

380010 Uitvoeren revisie riolering EUR              2.500,00 N                           1,00  €                        2.500,00 

5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 VERDICHTEN EN PROFILEREN

511010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30000,00 A  €                      1,00  €                      30.000,00 

511020 Profileren van oppervlakken. m2 30000,00 A  €                      0,50  €                      15.000,00 

512 ZANDBED

512010 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook m2 6240,00 A  €                    16,00  €                      99.840,00 

512020 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad m2 450,00 A  €                    16,00  €                        7.200,00 

513 GRANULAAT

513010 menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp m2 28400,00 A  €                      8,00  €                    227.200,00 

513020 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets m2 450,00 A  €                      6,50  €                        2.925,00 

513030 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half m2 250,00 A  €                      6,50  €                         1.625,00 

52 STRAATLAAG

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 11730,00 A  €                      3,00  €                       35.190,00 

NOG UIT 
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389,00 27.230,00€                           

57,00 5.985,00€                             

4,00 188,00€                                

2,00 12,00€                                  

62,00 18.910,00€                           

44,00 5.940,00€                             

66,00 13.860,00€                           

416,00 20.800,00€                          

2,00 1.700,00€                             

5,00 6.000,00€                             

60,00 12.600,00€                           

446,00 669,00€                                

416,00 832,00€                                

862,00 1.293,00€                             

13,00 130,00€                                

875,12€                                 

468,41€                                

1600,00 1.600,00€                             3100,00 3.100,00€                             

1600,00 800,00€                                3100,00 1.550,00€                             

1632,95 26.127,20€                           

1575,00 12.600,00€                           3060,98 24.487,84€                           

2194,00 6.582,00€                             
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520020 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd m2 207,00 A  €                      7,00  €                         1.449,00 

53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

530010 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg ton 1783,00 A  €                    60,00  €                    106.980,00 

530020 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr. ton 350,00 V  €                    60,00  €                      21.000,00 

530030 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp ton 393,75 A  €                    60,00  €                      23.625,00 

530040 Aanbr. AC22 bind T2 50 mm ton 2106,00 A  €                    70,00  €                     147.420,00 

530050 Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm ton 1489,25 A  €                  130,00  €                     193.602,50 

530070 Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook ton 56,00 A  €                    60,00  €                         3.360,00 

530080 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook ton 28,00 A  €                  110,00  €                        3.080,00 

530110 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels ton 22,00 A  €                  110,00  €                        2.420,00 

531 KLEEFLAAG

531010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11885,00 A  €                      0,50  €                        5.942,50 

531020 Aanbr. kleeflaag m2 34242,00 A  €                      0,50  €                        17.121,00 

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt m2 220,00 A  €                    40,00  €                        8.800,00 

533010 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 A  €                    85,00  €                         5.610,00 

533020 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat m2 161,00 A  €                    45,00  €                         7.245,00 

533030 Aanbrengen omtrekvoegen m 107,00 V  €                    20,00  €                         2.140,00 

533040 Aanbrengen zettingsvoegen m 45,00 V  €                    10,00  €                           450,00 

54 ELEMENTVERHARDING

540010 Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog m2 4505,00 A  €                    25,00  €                     112.625,00 

540020 Aanbr. bss KF rijverharding keper m2 920,00 A  €                    25,00  €                      23.000,00 

540030 Aanbr. bss KF inritten elleboog m2 610,00 A  €                    25,00  €                      15.250,00 

540040 Aanbrengen 2 streklagen bbs KF in beton m 4110,00 A  €                    10,00  €                       41.100,00 

540050 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 175,00 A  €                    20,00  €                        3.500,00 

540060 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 32,00 A  €                    20,00  €                           640,00 

540070 Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens m2 245,00 A  €                    30,00  €                         7.350,00 

540090 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 540,00 A  €                    16,00  €                        8.640,00 

540100 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm. m2 4760,00 A  €                    13,00  €                       61.880,00 

540110 Aanbrengen betontegels 600x400x50 m2 132,00 A  €                    20,00  €                        2.640,00 

540120 Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100 m2 18,00 A  €                    25,00  €                           450,00 

540130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 475,00 A  €                      5,00  €                         2.375,00 

55 HALFVERHARDINGEN

5510 Kunststofinlage t.b.v.halfverharding

551010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 A  €                      2,00  €                           390,00 

5520 Halfverhardingen

552010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 195,00 A  €                    12,00  €                        2.340,00 

56 KANTOPSLUITINGEN

561 OPSLUITBANDEN

561010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20 m 3575,00 A  €                     11,00  €                       39.325,00 

561020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20 m 3165,00 A  €                    15,00  €                       47.475,00 

562 TROTTOIRBANDEN

562010 Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton. m 4030,00 A  €                    25,00  €                    100.750,00 

563 RWS BANDEN

563010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 325,00 A  €                    32,00  €                      10.400,00 

57 GOTEN

570010 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 2160,00 A  €                    15,00  €                      32.400,00 

570020 Aanbrengen molgoot 7 strekken m 73,00 A  €                    22,00  €                         1.606,00 

58 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

580010 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR             21.540,00 N                           1,00  €                      21.540,00 

580020 Pasmaken van betonbanden. EUR               7.500,00 N                           1,00  €                        7.500,00 

6 GROENVOORZIENINGEN

62 INZAAIEN

620010 Inzaaien grasmengsel are 114,70 A  €                    65,00  €                         7.455,50 

620020 Inzaaien bermmengsel are 24,15 A  €                    55,00  €                         1.328,25 

63 AANLEG BEPLANTINGEN

630 LOSSEN & INKUILEN

630010 Lossen en inkuilen bomen met kluit st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

630020 Lossen en inkuilen haagplantsoen st 2625,00 A  €                      3,50  €                         9.187,50 

630030 Lossen en inkuilen sierplantsoen st 18200,00 A  €                      2,00  €                      36.400,00 

631 AANBRENGEN BOMEN

631010 Planten van bomen st 139,00 A  €                  300,00  €                       41.700,00 

631030 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 417,00 A  €                    35,00  €                       14.595,00 

633 AANBRENGEN HAGEN

633010 Planten van haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      2,00  €                        5.250,00 

634 AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN

634010 Planten van sierplantsoen. st 18200,00 A  €                      3,00  €                      54.600,00 

635 BLOEMBOLLEN

635010 Planten van bolgewassen. st 34000,00 A  €                      0,50  €                       17.000,00 

64 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 3A

89,57 626,98€                                

383,83 23.029,50€                           

67,68 4.060,50€                             

391,25 27.387,50€                           

273,88 35.603,75€                           

2660,83 1.330,42€                              

6260,00 3.130,00€                             

614,00 15.350,00€                           

221,00 5.525,00€                             

745,00 7.450,00€                             

68,50 1.370,00€                             

10,00 200,00€                                

210,00 3.360,00€                             

1149,00 14.937,00€                           

898,31 9.881,41€                              

892,00 13.380,00€                           

613,00 15.325,00€                           

452,00 6.780,00€                             

3.739,67€                              

1.234,00€                             

11,70 760,50€                                

17,00 170,00€                                

2099,00 4.198,00€                             

17,00 5.100,00€                             

51,00 1.785,00€                             

2099,00 6.297,00€                             
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN
641 NAZORG BOMEN

641010 Nazorg bomen met kluit. st 139,00 N  €                    30,00  €                         4.170,00 

643 NAZORG HAGEN

643010 Nazorg haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      0,30  €                            787,50 

644 NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN

644010 Nazorg sierplantsoen. st 18200,00 N  €                      0,30  €                        5.460,00 

65 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

651 ONDERHOUD BOMEN

651010 Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz. st 834,00 N  €                    25,00  €                      20.850,00 

653 ONDERHOUD HAGEN

653010 Onkruidvrij maken haagvoet. m 2202,00 N  €                      5,00  €                       11.010,00 

653020 Knippen van hagen. m2 2250,00 N  €                      1,00  €                        2.250,00 

654 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

654010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 28770,00 N  €                      1,00  €                       28.770,00 

655 MAAI-WERKZAAMHEDEN

655010 Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien) are 229,40 N  €                    25,00  €                         5.735,00 

655020 Maaien grasveld. are 2752,80 N  €                    25,00  €                      68.820,00 

655030 Maaien kruidachtige vegetatie. are 48,30 N  €                    25,00  €                         1.207,50 

7 INRICHTINGSELEMENTEN

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Aanbrengen bouwhek. st 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

72 MARKERING EN BEBORDING

720010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10 A  €               3.000,00  €                           300,00 

720020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03 A  €               3.500,00  €                            105,00 

720030 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 24,00 A  €                    40,00  €                           960,00 

720040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 5,00 A  €                    40,00  €                           200,00 

720050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,32 A  €               3.500,00  €                         1.120,00 

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

811010 Beschikbaar stellen van een straatmaker uur 80,00 V  €                    45,00  €                        3.600,00 

811020 Beschikbaar stellen van een hovenier uur 40,00 V  €                    45,00  €                         1.800,00 

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V  €                    70,00  €                        2.800,00 

812020 T.b.s. vrachtauto uur 40,00 V  €                    80,00  €                        3.200,00 

813 DIRECTIEBEHOEFTEN

813020 Gebruik van instrumenten EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

814 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

82 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

821010 Plaatsen van reclamebord(en) st 2,00 N  €               1.000,00  €                        2.000,00 

83 RIJPLATEN

830010 Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V  €                    20,00  €                        2.000,00 

830020 Instandhouden rijplaten. mwk 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

830030 Verplaatsen rijplaten. keer 20,00 V  €                    10,00  €                           200,00 

830040 Verwijderen rijplaten. m 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

84 SCHOONHOUDEN WEGEN

840010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

85 REVISIE PLANGEBIED

851010 Revisie nieuwe situatie. EUR              3.500,00 N                           1,00  €                        3.500,00 

SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 3A

17,00 510,00€                                

2099,00 629,70€                                

102,00 2.550,00€                             

3120,00 3.120,00€                             

23,40 585,00€                                

280,80 7.020,00€                             

50,00€                                  50,00€                                  

4,00 180,00€                                4,00 180,00€                                

2,50 112,50€                                 2,00 90,00€                                  

2,25 157,50€                                2,00 140,00€                                

2,50 200,00€                                2,00 160,00€                                

22,52€                                  22,52€                                  

0,12 120,00€                                0,07 65,00€                                  

4,92 98,45€                                  4,92 98,45€                                  

4,92 24,61€                                   4,92 24,61€                                   

0,98 9,75€                                     0,98 9,75€                                     

4,92 24,61€                                   4,92 24,61€                                   

22,99€                                  22,99€                                  

562,15€                                

297.587,28€                                          214.127,07€                                          
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AANLEG INFRA BOUWPLAN
TRANSPORT SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR  ,..

910020 Opruimen werkterrein EUR  ,..

910030  

EUR ,..910040  

EUR ,..910050  

EUR ,..918880 Overige eenmalige kosten EUR ,..

919990 Totaal eenmalige kosten (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

929990 Uitvoeringskosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

939990 Algemene kosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

949990 Winst en risico (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamh.eden EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

950020 Stelpost t.b.v. inrichting trapveld EUR            15.000,00 V 1,00                     15.000,00€                  

950030 Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR               5.049,21 N 1,00                     5.049,21€                    

 €               4.002.091,60 

TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED 

EXCL. BTW (AFGEROND)

Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 3A

11.903,49€                            8.565,08€                             

14.879,36€                            10.706,35€                           

14.879,36€                            10.706,35€                           

11.903,49€                            8.565,08€                             

250,82€                                250,82€                                

1.000,00€                             

446,38€                                321,19€                                 

353.000,00€                                         254.000,00€                                         

353.000,00€      

352.850,19€                                          253.241,95€                                          

214.127,07€                                          297.587,28€                                          

254.000,00€      
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)

MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780

VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)

BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)

STELPOST € 15.000,-  SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,- 

AANLEG WERKZAAMHEDEN ZIGGOKABEL

TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN

EXCL. BTW (AFGEROND)

AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)

HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW

OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS) 

OPENBARE VERLICHTING

AANLEG GRONDWAL

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 3A

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      

-€                                                      -€                                                      

62.280,00€        3.900,00€          

6.793,37€                                              -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      

-€                                                      3.900,00€                                             

3.447,00€                                              

-€                                                      -€                                                      

27.403,23€                                            

24.632,17€                                            -€                                                      
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EEN- 

HEID

 PRIJS

PER EENHEID IN 

EURO 

TOTAAL BEDRAG IN 

EURO

0 PERCEEL BOUWPLAN

1 VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK

12 VERKEERSMAATREGELEN

120010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 2,00 A  €                    85,00  €                            170,00 

120020 Aanbrengen verkeersborden. st 2,00 A  €                    50,00  €                            100,00 

120030 Aanbr. instandh. en verw. verkeerafzetting EUR 1500,00 N  €                      1,00  €                         1.500,00 

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

140010 Verwijderen bomen. st 300,00 A  €                  150,00  €                      45.000,00 

140020 Maaien gewas. are 282,00 A  €                    10,00  €                        2.820,00 

140030 Frezen. are 282,00 A  €                    15,00  €                        4.230,00 

140040 Verwijderen begroeiing. are 190,00 A  €                  120,00  €                      22.800,00 

15 OPRUIMINGSWERK

150010 Schonen terrein. EUR               7.825,00 N                           1,00  €                         7.825,00 

16 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

161 OPBREKEN ELEMENTVERHARDINGEN

161010 Opbreken natuursteenkeien m2 713,00 A  €                      4,00  €                        2.852,00 

161020 Opbreken betontegels 300x300x45 - loopstr. m2 2280,00 A  €                      2,00  €                        4.560,00 

161030 Opbreken betontegels 300x300x60 - rijwielpad m2 253,00 A  €                      2,00  €                           506,00 

Opbreken betonstraatstenen (Niet in bestek opgenomen). m2 1140,00 A  €                      2,00  €                        2.280,00 

162 OPBREKEN / FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

162010 Zagen verharding. m 110,00 A  €                    10,00  €                         1.100,00 

162020 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 58,00 A  €                    15,00  €                           870,00 

162030 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting -rotonde m2 550,00 A  €                    15,00  €                        8.250,00 

162040 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 4240,00 A  €                      3,00  €                       12.720,00 

162050 Opbreken asfaltverharding - bouwweg m2 87,00 A  €                      3,00  €                            261,00 

162060 Zagen verharding. m 35,00 A  €                    10,00  €                           350,00 

1621 AFLEVEREN TEERHOUDEND ASFALT

162100 Afleveren teerhoudend asfalt ton 1538,00 V  €                    30,00  €                       46.140,00 

164 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

164010 Opbreken stootbanden m 4,00 A  €                      5,00  €                             20,00 

164020 Opbreken plateaubanden. m 5,00 A  €                    25,00  €                            125,00 

164030 Opbreken trottoirbanden. m 163,00 A  €                      3,00  €                           489,00 

164040 Opbreken RWS-banden. m 505,00 A  €                      3,00  €                         1.515,00 

164050 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 130,00 A  €                      2,00  €                           260,00 

164060 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 465,00 A  €                       1,50  €                            697,50 

165 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

165010 Verwijderen funderingslaag, grind dik 250 mm m2 402,00 A  €                      3,00  €                         1.206,00 

165020 Verwijderen funderingslaag, dik 250 mm m2 7697,00 A  €                      2,00  €                       15.394,00 

165030 Verwijderen funderingslaag, tennisveldconstructie dik 400 mm m2 3110,00 A  €                      5,00  €                      15.550,00 

165040 Verwijderen funderingslaag. m2 300,00 A  €                      3,00  €                           900,00 

165050 Verwijderen funderingslaag. m2 200,00 A  €                      3,00  €                           600,00 

165060 Verwijderen funderingslaag. m2 90,00 A  €                      3,00  €                           270,00 

166 OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN

166010 Slopen gewapend beton. m3 27,00 A  €                    60,00  €                         1.620,00 

166020 Slopen metselwerk. m3 8,10 A  €                    60,00  €                           486,00 

166050 Verwijderen lichtmast. st 30,00 A  €                  100,00  €                        3.000,00 

166060 Verwijderen zitbanken st 6,00 A  €                    60,00  €                           360,00 

166070 Verwijderen fietsenrekken st 104,00 A  €                      5,00  €                           520,00 

166090 Verwijderen dug-outs st 2,00 A  €                  100,00  €                           200,00 

166100 Verwijderen voetbaldoel st 7,00 A  €                  100,00  €                           700,00 

166110 Verwijderen basket st 1,00 A  €                  100,00  €                            100,00 

166120 Verwijderen afzettingspaal st 8,00 A  €                    25,00  €                           200,00 

166130 Verwijderen klappaal st 1,00 A  €                    25,00  €                             25,00 

166140 Verwijderen spoorbielzen m 245,00 A  €                    35,00  €                         8.575,00 

167 OPBREKEN AFRASTERINGEN

167010 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - ballenvangers m 322,00 A  €                      5,00  €                         1.610,00 

167020 Verwijderen terreinafrastering tennisvelden - speelveld m 60,00 A  €                      3,00  €                            180,00 

167030 Verwijderen toeschouwerafrastering m 1065,00 A  €                      2,00  €                         2.130,00 

167040 Verwijderen afrastering, betonpalen + prikkeldraad m 376,00 A  €                      2,00  €                            752,00 

167050 Verwijderen afrastering, betonpalen + gladde draad m 120,00 A  €                      2,00  €                           240,00 

167060 Verwijderen afrastering, betonpalen + gaas + draad m 122,00 A  €                      2,00  €                           244,00 

167070 Verwijderen toegangspoorten st 10,00 A  €                  100,00  €                        1.000,00 

17 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN

170010 Beschermen kabels en leidingen. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

18 MAATR. T.B.V. BESCHERMING BEPLANTING

180020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 650,00 A  €                    50,00  €                      32.500,00 

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNETTEN

211010 Grond ontgraven uit cunetten, verhardingen m3 9000,00 A  €                      5,00  €                      45.000,00 

211020 Grond ontgraven uit cunetten, retentiebuffer m3 2880,00 A  €                      2,00  €                         5.760,00 

211030 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. op te breken tegelverharding m3 147,00 A  €                      5,00  €                            735,00 

211040 Grond ontgraven uit cunetten, t.p.v. rijwielpaden m3 225,00 A  €                      7,00  €                         1.575,00 

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

78,00 11.700,00€                           

18,00 2.160,00€                             

1.484,38€                             

6,00 60,00€                                  

3,00 45,00€                                  

262,00 786,00€                                

91,97 2.758,95€                             

288,20 576,40€                                

40,68€                                  40,68€                                  

150,00 7.500,00€                             

230,00 1.150,00€                             414,00 2.070,00€                             

BRMWRM

FASE 4A
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BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN212 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf buis, DWA m3 5375,00 A  €                      3,00  €                       16.125,00 

212020 Grond ontgraven t.b.v. IT-riool m3 4200,00 A  €                      3,00  €                      12.600,00 

212030 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 2945,00 A  €                    12,50  €                       36.812,50 

212040 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 4250,00 A  €                      4,00  €                       17.000,00 

213 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTGAT

213010 Grond ontgraven boomplantgat m3 1390,00 A  €                    30,00  €                       41.700,00 

214 GROND ONTGRAVEN UIT WERKPUT

214010 Grond ontgraven uit werkput m3 44,00 A  €                    10,00  €                           440,00 

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215010 Grond ontgraven uit watergang m3 25,00 A  €                    10,00  €                           250,00 

216 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

216010 Grond ontgraven uit depot tbv oph. Kavels m3 9997,00 A  €                      2,00  €                       19.994,00 

217 GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM

217010 Grond ontgraven uit grondlichaam tbv oph. Kavels m3 600,00 A  €                      2,00  €                         1.200,00 

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN UIT CUNETTEN

221010 Grond vervoeren tbv vervallen cunet m3 1727,00 A  €                       1,50  €                        2.590,50 

221020 Grond vervoeren  tbv oph. Kavels m3 10525,00 A  €                       1,50  €                       15.787,50 

222 GROND VERVOEREN UIT SLEUF

222010 Grond vervoeren, overt. Grond m3 520,00 A  €                       1,50  €                           780,00 

223 GROND VERVOEREN UIT OPBREEKWERKZAAMHEDEN

223010 Grond vervoeren, fundering m3 3268,75 A  €                      2,50  €                         8.171,88 

224 GROND VERVOEREN UIT WERKPUT

224010 Grond vervoeren. m3 44,00 A  €                      2,50  €                            110,00 

225 GROND VERVOEREN UIT WATERGANG

225010 Grond vervoeren. m3 25,00 A  €                      3,50  €                              87,50 

226 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

226010 Grond vervoeren. m3 9997,00 A  €                       1,50  €                       14.995,50 

227 GROND VERVOEREN UIT GRONDLICHAAM

227010 Grond vervoeren. m3 600,00 A  €                       1,50  €                           900,00 

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNETTEN

231010 Aanv. en verd. onderz. cunet loopstroken (zand) m3 1790,00 A  €                    16,00  €                      28.640,00 

231020 Aanv. en verd. onderz. cunet parkeerverh. (zand) m3 180,00 A  €                    16,00  €                        2.880,00 

231030 Aanv. en verd. onderz. cunet rijverharding (zand) m3 190,00 A  €                    16,00  €                        3.040,00 

231040 Grond verwerken in cunet m3 1727,00 A  €                      5,00  €                         8.635,00 

232 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 Aanvullen sleuf, DWA m3 5100,00 A  €                      3,00  €                       15.300,00 

232020 Aanvullen sleuf, IT m3 3958,00 A  €                      3,00  €                       11.874,00 

233 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 Grond verwerken in terrein, kavels m3 21711,00 A  €                       1,50  €                       32.566,50 

234 GROND VERWERKEN IN PLANTGAT

234010 Grond verwerken in boomplantgat. m3 1529,00 A  €                    12,00  €                       18.348,00 

234020 Grond verwerken in haagvak m3 122,00 A  €                    25,00  €                        3.050,00 

234030 Grond verwerken in plantvak m3 1920,00 A  €                    25,00  €                      48.000,00 

26 GRONDBEWERKING T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

261 GRONDBEWERKING T.B.V. BEPLANTING

261010 Diepspitten. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261020 Frezen. are 49,80 A  €                    25,00  €                         1.245,00 

261040 Maken plantsleuf. m 367,00 A  €                      5,00  €                         1.835,00 

261090 Maken plantgat. st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

262 GRONDBEWERKING T.B.V. INZAAIEN

262010 Diepspitten. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262020 Frezen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

262030 Eggen. are 138,85 A  €                    25,00  €                         3.471,25 

27 ONDERZOEKEN AF TE VOEREN GROND

270010 Onderzoeken funderingsmateriaal conform BbK EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

270020 Grond verwerken in tussendepot m3 3268,75 V  €                       1,50  €                         4.903,13 

270030 Inmeten depot EUR                  750,00 N                           1,00  €                           750,00 

270040 Grond ontgraven uit depot m3 3268,75 V  €                      3,50  €                       11.440,63 

270050 Grond vervoeren. m3 3268,75 V  €                    10,00  €                       32.687,50 

3 LEIDINGWERK

32 DUIKERS

321 BUIZEN

321010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker 300 - m-s buis - m 48,00 A  €                    50,00  €                        2.400,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 4A

928,72 2.786,16€                              

551,98 1.655,94€                             

406,00 5.075,00€                             

572,00 2.288,00€                             

260,00 7.800,00€                             

5,40 54,00€                                  

2660,84 5.321,67€                              

158,20 316,40€                                

230,00 345,00€                                414,00 681,91€                                 

100,00 150,00€                                

72,05 180,13€                                 

5,40 13,50€                                   

2660,84 3.991,25€                              

158,20 237,30€                                

305,85 4.893,63€                             

14,96 239,30€                                

16,32 261,18€                                 

0,00 -€                                     

883,60 2.650,80€                             

517,24 1.551,72€                              

5503,43 8.255,14€                             

286,00 3.432,00€                             

608,40 15.210,04€                           

15,21 380,25€                                

15,21 380,25€                                

26,00 260,00€                                

4,00 100,00€                                

4,00 100,00€                                

4,00 100,00€                                

72,05 108,08€                                

72,05 252,18€                                

72,05 720,50€                                
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322 UITSTROOMVOORZIENINGEN

322010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstroombak st 6,00 A  €                  800,00  €                        4.800,00 

33 RIOLERING (HWA)

331 LEIDINGEN EN BUIZEN (HWA)

331010 Aanbrengen IT-rioolbuis 315 m 2760,00 A  €                    70,00  €                    193.200,00 

331020 Aanbrengen IT-rioolbuis 400 m 185,00 A  €                  105,00  €                       19.425,00 

332 PUTTEN EN KOLKEN (HWA)

3321 Inspectieputten

332110 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 47,00 A  €               1.500,00  €                      70.500,00 

332120 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m IT st 6,00 A  €               1.500,00  €                        9.000,00 

3322 Kolken

332210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 305,00 A  €                  325,00  €                       99.125,00 

334 KOLKAANSLUITINGEN (HWA)

3342 Kolkaansluitingen (HWA) kleur grijs

334210 Aanbrengen kolkaansluiting (HWA) st. 305,00 A  €                  135,00  €                       41.175,00 

335 PERCEELSAANSLUITINGEN (HWA)

3351 Perceelsaansluitleidingen pvc kleur grijs

335110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (HWA) st. 230,00 A  €                  210,00  €                      48.300,00 

335120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (HWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

34 RIOLERING (DWA)

341 LEIDINGEN EN BUIZEN (DWA)

3410 Pvc leidingen DWA kleur bruin

341010 Aanbrengen PVC-buis ø315 mm. m 15,00 A  €                    35,00  €                           525,00 

341020 Aanbrengen betonbuis rond 300 profiel -MOF SPIE EIN m 2160,00 A  €                    50,00  €                    108.000,00 

342 PUTTEN (DWA)

342010 gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - <2,0 m st 21,00 A  €                  850,00  €                       17.850,00 

342020 Maken put van gepr. betonel inw. 1.000 x 1.000 m - 2,0-4,0 m st 25,00 A  €               1.200,00  €                      30.000,00 

3422 Pomput

342210 Maken put v geprefabric. betonele. afm 2x2 m st 1,00 A  €             12.000,00  €                      12.000,00 

342220 Aanbr. pompgemaal en buitenopstellingskast st 1,00 A  €             15.000,00  €                      15.000,00 

3423 Lozingsput

342310 Aanbrengen put van kunststof ø1000 mm st 1,00 A  €               2.000,00  €                        2.000,00 

343 AANSLUITING OP BESTAAND RIOOL

343000 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR               1.500,00 N                           1,00  €                         1.500,00 

343010 Rioolput reinigen. st 1,00 A  €                    10,00  €                              10,00 

343020 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 A  €                  350,00  €                           350,00 

343030 Aanbrengen bekledingsplaten in put. put 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

343040 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 A  €               4.500,00  €                        4.500,00 

344 PERCEELSAANSLUITINGEN (DWA)

3441 Perceelsaansluitingen (DWA) kleur bruin

344110 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 125 mm. (DWA) st. 220,00 A  €                  210,00  €                      46.200,00 

344120 Aanbrengen perceelsaansluiting Ø 200 mm. (DWA) st. 2,00 A  €                  250,00  €                           500,00 

35 DRUK- EN PERSLEIDINGEN

350010 Aanbrengen PE-buis ø110 mm m 2,00 A  €                    30,00  €                             60,00 

36 REINIGEN RIOLERING

360010 Riool rein.,hoge druk, PVC m 2945,00 A  €                       1,50  €                         4.417,50 

360020 Riool rein.,hoge druk, beton m 2160,00 A  €                      2,00  €                        4.320,00 

37 INSPECTIE RIOLERING

371010 Maken video-opnamen vanuit riool m 5105,00 A  €                       1,50  €                         7.657,50 

371020 Maken foto's) vanuit put put 101,00 A  €                    10,00  €                         1.010,00 

371030 Beproeven vrijvervalrioolleiding PVC EUR              5.000,00 N                           1,00  €                        5.000,00 

38 REVISIE RIOLERING

380010 Uitvoeren revisie riolering EUR              2.500,00 N                           1,00  €                        2.500,00 

5 VERHARDINGEN

51 WEGFUNDERING

511 VERDICHTEN EN PROFILEREN

511010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30000,00 A  €                      1,00  €                      30.000,00 

511020 Profileren van oppervlakken. m2 30000,00 A  €                      0,50  €                      15.000,00 

512 ZANDBED

512010 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, loopstrook m2 6240,00 A  €                    16,00  €                      99.840,00 

512020 Aanbrengen en afwerken zand in zandbed, fietspad m2 450,00 A  €                    16,00  €                        7.200,00 

513 GRANULAAT

513010 menggranulaat 0/31.5 dik 300 mm - rij + pp m2 28400,00 A  €                      8,00  €                    227.200,00 

513020 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - fiets m2 450,00 A  €                      6,50  €                        2.925,00 

513030 menggranulaat 0/31.5 dik 150 mm - half m2 250,00 A  €                      6,50  €                         1.625,00 

52 STRAATLAAG

520010 Aanbrengen straatlaag. m2 11730,00 A  €                      3,00  €                       35.190,00 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 4A

365,00 25.550,00€                           

21,00 2.205,00€                             

6,00 282,00€                                

36,00 11.700,00€                           

38,00 5.130,00€                             

32,00 6.720,00€                             

376,00 18.800,00€                           

3,00 2.550,00€                             

3,00 3.600,00€                             

28,00 5.880,00€                             

386,00 579,00€                                

376,00 752,00€                                

762,00 1.143,00€                              

12,00 120,00€                                

777,18€                                 

388,59€                                

1032,12 1.032,12€                              1900,00 1.900,00€                             

1032,12 516,06€                                1900,00 950,00€                                

1168,85 18.701,60€                            

1000,00 8.000,00€                             1800,00 14.400,00€                           

75,00 487,50€                                

1395,00 4.185,00€                             
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520020 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd m2 207,00 A  €                      7,00  €                         1.449,00 

53 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

530010 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - onderl. / bouwweg ton 1783,00 A  €                    60,00  €                    106.980,00 

530020 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - bouwweg verbr. ton 350,00 V  €                    60,00  €                      21.000,00 

530030 Aanbr. AC22 base O3 60 mm - rotonde + pp ton 393,75 A  €                    60,00  €                      23.625,00 

530040 Aanbr. AC22 bind T2 50 mm ton 2106,00 A  €                    70,00  €                     147.420,00 

530050 Aanbr. SMA-NL 11 A 70/100 35 mm ton 1489,25 A  €                  130,00  €                     193.602,50 

530070 Aanbr. AC16 base O3 60 mm - fietsstrook ton 56,00 A  €                    60,00  €                         3.360,00 

530080 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - fietsstrook ton 28,00 A  €                  110,00  €                        3.080,00 

530110 Aanbr. AC8 surf D4 30 mm - vluchtheuvels ton 22,00 A  €                  110,00  €                        2.420,00 

531 KLEEFLAAG

531010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 11885,00 A  €                      0,50  €                        5.942,50 

531020 Aanbr. kleeflaag m2 34242,00 A  €                      0,50  €                        17.121,00 

532 OPPERVLAKTEBEHANDELING

532010 Aanbrengen oppervlaktebehandeling op asfalt m2 220,00 A  €                    40,00  €                        8.800,00 

533010 Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 A  €                    85,00  €                         5.610,00 

533020 Aanbrengen verhardingslaag van beton met figurat m2 161,00 A  €                    45,00  €                         7.245,00 

533030 Aanbrengen omtrekvoegen m 107,00 V  €                    20,00  €                         2.140,00 

533040 Aanbrengen zettingsvoegen m 45,00 V  €                    10,00  €                           450,00 

54 ELEMENTVERHARDING

540010 Aanbr. bss KF parkeerstroken elleboog m2 4505,00 A  €                    25,00  €                     112.625,00 

540020 Aanbr. bss KF rijverharding keper m2 920,00 A  €                    25,00  €                      23.000,00 

540030 Aanbr. bss KF inritten elleboog m2 610,00 A  €                    25,00  €                      15.250,00 

540040 Aanbrengen 2 streklagen bbs KF in beton m 4110,00 A  €                    10,00  €                       41.100,00 

540050 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 175,00 A  €                    20,00  €                        3.500,00 

540060 Aanbr. bss KF inritconstructie m2 32,00 A  €                    20,00  €                           640,00 

540070 Aanbr. bss DF rijverharding halfsteens m2 245,00 A  €                    30,00  €                         7.350,00 

540090 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm. m2 540,00 A  €                    16,00  €                        8.640,00 

540100 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm. m2 4760,00 A  €                    13,00  €                       61.880,00 

540110 Aanbrengen betontegels 600x400x50 m2 132,00 A  €                    20,00  €                        2.640,00 

540120 Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100 m2 18,00 A  €                    25,00  €                           450,00 

540130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 475,00 A  €                      5,00  €                         2.375,00 

55 HALFVERHARDINGEN

5510 Kunststofinlage t.b.v.halfverharding

551010 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 A  €                      2,00  €                           390,00 

5520 Halfverhardingen

552010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 195,00 A  €                    12,00  €                        2.340,00 

56 KANTOPSLUITINGEN

561 OPSLUITBANDEN

561010 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6/20 m 3575,00 A  €                     11,00  €                       39.325,00 

561020 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10/20 m 3165,00 A  €                    15,00  €                       47.475,00 

562 TROTTOIRBANDEN

562010 Aanbrengen trottoirbanden 18/20 van beton. m 4030,00 A  €                    25,00  €                    100.750,00 

563 RWS BANDEN

563010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 325,00 A  €                    32,00  €                      10.400,00 

57 GOTEN

570010 Aanbrengen molgoot 5 strekken m 2160,00 A  €                    15,00  €                      32.400,00 

570020 Aanbrengen molgoot 7 strekken m 73,00 A  €                    22,00  €                         1.606,00 

58 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

580010 Pasmaken van bestratingsmateriaal. EUR             21.540,00 N                           1,00  €                      21.540,00 

580020 Pasmaken van betonbanden. EUR               7.500,00 N                           1,00  €                        7.500,00 

6 GROENVOORZIENINGEN

62 INZAAIEN

620010 Inzaaien grasmengsel are 114,70 A  €                    65,00  €                         7.455,50 

620020 Inzaaien bermmengsel are 24,15 A  €                    55,00  €                         1.328,25 

63 AANLEG BEPLANTINGEN

630 LOSSEN & INKUILEN

630010 Lossen en inkuilen bomen met kluit st 139,00 A  €                    10,00  €                         1.390,00 

630020 Lossen en inkuilen haagplantsoen st 2625,00 A  €                      3,50  €                         9.187,50 

630030 Lossen en inkuilen sierplantsoen st 18200,00 A  €                      2,00  €                      36.400,00 

631 AANBRENGEN BOMEN

631010 Planten van bomen st 139,00 A  €                  300,00  €                       41.700,00 

631030 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 417,00 A  €                    35,00  €                       14.595,00 

633 AANBRENGEN HAGEN

633010 Planten van haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      2,00  €                        5.250,00 

634 AANBRENGEN SIERPLANTSOEN/VASTE PLANTEN

634010 Planten van sierplantsoen. st 18200,00 A  €                      3,00  €                      54.600,00 

635 BLOEMBOLLEN

635010 Planten van bolgewassen. st 34000,00 A  €                      0,50  €                       17.000,00 

64 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 4A

44,49 311,43€                                 

197,62 11.857,39€                            

34,87 2.092,31€                             

193,75 13.562,56€                           

135,62 17.630,96€                            

1317,51 658,75€                                

3100,00 1.550,00€                             

332,00 8.300,00€                             

93,00 2.325,00€                             

284,00 2.840,00€                             

29,00 580,00€                                

10,00 200,00€                                

120,00 1.920,00€                             

850,00 11.050,00€                           

60,00 120,00€                                

60,00 720,00€                                

668,81 7.356,91€                              

808,00 12.120,00€                           

301,00 7.525,00€                             

398,00 5.970,00€                             

2.360,07€                             

952,10€                                

4,00 220,00€                                

26,00 260,00€                                

5812,00 11.624,00€                           

26,00 7.800,00€                             

78,00 2.730,00€                             

5812,00 17.436,00€                           
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641 NAZORG BOMEN

641010 Nazorg bomen met kluit. st 139,00 N  €                    30,00  €                         4.170,00 

643 NAZORG HAGEN

643010 Nazorg haagplantsoen. st 2625,00 A  €                      0,30  €                            787,50 

644 NAZORG SIERPLANTSOEN / VASTE PLANTEN

644010 Nazorg sierplantsoen. st 18200,00 N  €                      0,30  €                        5.460,00 

65 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

651 ONDERHOUD BOMEN

651010 Onkruidvrij maken boomspiegel in groenvoorz. st 834,00 N  €                    25,00  €                      20.850,00 

653 ONDERHOUD HAGEN

653010 Onkruidvrij maken haagvoet. m 2202,00 N  €                      5,00  €                       11.010,00 

653020 Knippen van hagen. m2 2250,00 N  €                      1,00  €                        2.250,00 

654 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN

654010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 28770,00 N  €                      1,00  €                       28.770,00 

655 MAAI-WERKZAAMHEDEN

655010 Maaien grasveld (1 en 2 beurt na inzaaien) are 229,40 N  €                    25,00  €                         5.735,00 

655020 Maaien grasveld. are 2752,80 N  €                    25,00  €                      68.820,00 

655030 Maaien kruidachtige vegetatie. are 48,30 N  €                    25,00  €                         1.207,50 

7 INRICHTINGSELEMENTEN

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Aanbrengen bouwhek. st 1,00 A  €                  750,00  €                           750,00 

72 MARKERING EN BEBORDING

720010 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,10 A  €               3.000,00  €                           300,00 

720020 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,03 A  €               3.500,00  €                            105,00 

720030 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 24,00 A  €                    40,00  €                           960,00 

720040 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 5,00 A  €                    40,00  €                           200,00 

720050 Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-. km 0,32 A  €               3.500,00  €                         1.120,00 

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN

811 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

811010 Beschikbaar stellen van een straatmaker uur 80,00 V  €                    45,00  €                        3.600,00 

811020 Beschikbaar stellen van een hovenier uur 40,00 V  €                    45,00  €                         1.800,00 

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00 V  €                    70,00  €                        2.800,00 

812020 T.b.s. vrachtauto uur 40,00 V  €                    80,00  €                        3.200,00 

813 DIRECTIEBEHOEFTEN

813020 Gebruik van instrumenten EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

814 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL

82 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

821010 Plaatsen van reclamebord(en) st 2,00 N  €               1.000,00  €                        2.000,00 

83 RIJPLATEN

830010 Aanbrengen rijplaten. m 100,00 V  €                    20,00  €                        2.000,00 

830020 Instandhouden rijplaten. mwk 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

830030 Verplaatsen rijplaten. keer 20,00 V  €                    10,00  €                           200,00 

830040 Verwijderen rijplaten. m 100,00 V  €                      5,00  €                           500,00 

84 SCHOONHOUDEN WEGEN

840010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR                 500,00 N                           1,00  €                           500,00 

85 REVISIE PLANGEBIED

851010 Revisie nieuwe situatie. EUR              3.500,00 N                           1,00  €                        3.500,00 

SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 4A

26,00 780,00€                                

5812,00 1.743,60€                              

156,00 3.900,00€                             

9126,00 9.126,00€                             

8,00 200,00€                                

50,00€                                  50,00€                                  

4,00 180,00€                                4,00 180,00€                                

2,30 103,50€                                2,00 90,00€                                  

2,30 161,00€                                 2,00 140,00€                                

2,30 184,00€                                2,00 160,00€                                

44,85€                                  39,85€                                  

0,10 100,00€                                0,12 120,00€                                

8,71 174,17€                                 8,71 174,17€                                 

8,71 43,54€                                  8,71 43,54€                                  

1,73 17,25€                                   1,73 17,25€                                   

8,71 43,54€                                  8,71 43,54€                                  

40,68€                                  40,68€                                  

497,28€                                

238.471,00€                                          168.602,39€                                          
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OMSCHRIJVING

EEN- 

HEID

 PRIJS

PER EENHEID IN 

EURO 

TOTAAL BEDRAG IN 

EURO

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN
TRANSPORT SUBTOTAAL  €                3.366.137,63 

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR  ,..

910020 Opruimen werkterrein EUR  ,..

910030  

EUR ,..910040  

EUR ,..910050  

EUR ,..918880 Overige eenmalige kosten EUR ,..

919990 Totaal eenmalige kosten (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

929990 Uitvoeringskosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

939990 Algemene kosten (5%) EUR 168.306,88      N 1,00                     168.306,88€                

949990 Winst en risico (4%) EUR 134.645,51       N 1,00                     134.645,51€                 

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamh.eden EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

950020 Stelpost t.b.v. inrichting trapveld EUR            15.000,00 V 1,00                     15.000,00€                  

950030 Stelpost t.b.v. inrichting hondenuitlaatplaats EUR              5.000,00 V 1,00                     5.000,00€                    

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR               5.049,21 N 1,00                     5.049,21€                    

 €               4.002.091,60 

TOTAAL GERAAMDE AANNEEMSOM PLANGEBIED 

EXCL. BTW (AFGEROND)

Totaal geraamde aanneemsoms excl. btw 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 4A

9.538,84€                             6.744,10€                              

11.923,55€                            8.430,12€                             

11.923,55€                            8.430,12€                             

9.538,84€                             6.744,10€                              

443,75€                                443,75€                                

900,00€                                

357,71€                                 252,90€                                

284.000,00€                                         200.000,00€                                         

283.097,23€                                          199.647,48€                                          

238.471,00€                                          168.602,39€                                          

284.000,00€      200.000,00€     
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OMSCHRIJVING

EEN- 

HEID

 PRIJS

PER EENHEID IN 

EURO 

TOTAAL BEDRAG IN 

EURO

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

BESTEK GP-2780 D.D. 25 MEI 2009

AANLEG INFRA BOUWPLAN

OVERLAGING BESTAANDE BOUWWEG TBV TIJDELIJK BOUWVERKEER (CF TEK 17-01-01 dd SEPT 17)

MEERKOSTEN TOV BESTEK GP-2780

VERHOOGDE PLATEAU'S SPORTVELDSTRAAT (2 STUKS)

BETONTEGELS 300x300x60 mm IPV 300x300x45 mm (€ 3,- /m2 EXTRA)

STELPOST € 15.000,-  SPEELTOESTELLEN NIET TOEREIKEND MOET ZIJN € 40.000,- 

AANLEG WERKZAAMHEDEN ZIGGOKABEL

TOTAAL GERAAMDE MEERKOSTEN

EXCL. BTW (AFGEROND)

AANLEG VAN PUTDEKSEL VOLGENS GPS-SYSTEEM (€ 300,- / PUT EXTRA)

HEKWERK RONDOM NIEUWE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATS à € 15.000,- EXCL. BTW

OPNEMEN + OPNIEUW AANBRENGEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS (6 STUKS) 

OPENBARE VERLICHTING

AANLEG GRONDWAL

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

NOG UIT 

TE 

VOEREN

 TOTAAL BEDRAG IN EURO 

BRMWRM

FASE 4A

-€                                                      

2.550,00€                                             -€                                                      

-€                                                      

-€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

-€                                                      -€                                                      

26.750,00€        3.600,00€          

-€                                                      3.600,00€                                             

24.193,55€                                            -€                                                      

-€                                                      



1.2. Geactualiseerde raming bouw- en woonrijp maken per 1 juli 2023 

 

Uit paragraaf 1.1 volgt dat per 1 juli 2022 de geactualiseerde raming voor het bouw- en woonrijp 

maken van de verschillende deelgebieden (deelgebied 1-D vrachtwagenparkeerplaats uitgezonderd) 

leidt tot het volgende samenvattende overzicht: 

 

 

 

Voor dit overzicht geldt dat door Ducot voor deelgebied 4A nog is uitgegaan van de deelgebieden-

indeling zoals deze is opgenomen in het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’. Bij de 

opstelling van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 3e herziening’ is de indeling van dit deelgebied 

nader gesplitst in deelgebied 4-A en 4-B, dit mede als gevolg van de verhoging van de plancapaciteit 

met 18 woningen binnen het opgenomen uitgeefbaar gebied. 

 

Deze raming is vervolgens geïndexeerd naar het prijspeil 1 juli 2023. Hierbij is uitgegaan van de CBS-

index Grond-, Weg en Waterbouw. Deze indexeringsmethode is eveneens gehanteerd in de door 

Ducot opgestelde geactualiseerde raming per 1 juli 2022, zoals opgenomen in paragraaf 1.1. 

 

Hierbij kan het volgende indexeringsoverzicht worden verstrekt (zie hieronder kolom 42/43 Grond-, 

Weg- en Waterbouw): 

 

FASERING

0-A 86.940,00€                 438.840,00€                          

Meerkosten -€                          63.079,80€                            

1-A 525.780,00€               611.340,00€                          

Meerkosten 9.108,00€                  96.903,60€                            

1-B 54.096,00€                 231.840,00€                          

Meerkosten 1.656,00€                  42.531,60€                            

1-C -€                          35.190,00€                            

Meerkosten -€                          -€                                     

2-A 223.560,00€               205.620,00€                          

Meerkosten 2.070,00€                  27.972,60€                            

2-B 117.300,00€               69.000,00€                            

Meerkosten 1.656,00€                  1.780,20€                             

3-A 350.520,00€               487.140,00€                          

Meerkosten 5.382,00€                  85.946,40€                            

4A 276.000,00€               391.920,00€                          

Meerkosten 4.968,00€                  36.915,00€                            

Totaal excl. btw 1.659.036,00€            2.826.019,20€                        

BRM WRM

NOG UIT TE VOEREN NOG UIT TE VOEREN



 

 

De ramingen per prijspeildatum 1 juli 2023 zijn opgenomen in het hieronder opgenomen overzicht: 

 

 

 

FASERING

0-A 88.452,00€                 446.472,00€                          

Meerkosten -€                          64.176,84€                            

1-A 534.924,00€               621.972,00€                          

Meerkosten 9.266,40€                  98.588,88€                            

1-B 55.036,80€                 235.872,00€                          

Meerkosten 1.684,80€                  43.271,28€                            

1-C -€                          35.802,00€                            

Meerkosten -€                          -€                                      

2-A 227.448,00€               209.196,00€                          

Meerkosten 2.106,00€                  28.459,08€                            

2-B 119.340,00€               70.200,00€                            

Meerkosten 1.684,80€                  1.811,16€                              

3-A 356.616,00€               495.612,00€                          

Meerkosten 5.475,60€                  87.441,12€                            

4A 280.800,00€               398.736,00€                          

Meerkosten 5.054,40€                  37.557,00€                            

Totaal excl. btw 1.687.888,80€            2.875.167,36€                        

BRM WRM

NOG UIT TE VOEREN NOG UIT TE VOEREN



Zoals aangegeven in de inleiding van deze bijlage, is per 1 juli 2023 de ontwikkeling van het 

exploitatiegebied, en daarmee de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van de openbare 

ruimte, in een vergevorderd stadium gekomen.  

 

Voor de tot vanaf 1 juli 2017 tot 1 juli 2023 gerealiseerde werkzaamheden, onderscheiden naar op dat 

moment volledig bouwrijp gemaakte respectievelijk volledig woonrijp gemaakte deelgebieden, zijn de 

werkelijke gemaakte kosten in de exploitatieopzet van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 3e 

herziening’ verwerkt. De op dat moment inmiddels ontstane inzichten in de wijze van uitvoering van 

het bouw- en woonrijp maken hebben eveneens reden gegeven tot bijstelling van de raming. 

 

Voor de per 1 juli 2023 nog uit te voeren werken en werkzaamheden van het bouw- en woonrijp 

maken van de betreffende deelgebieden kan het volgende overzicht worden verstrekt.  

 

 

 

Deze raming van de per 1 juli 2023 nog uit te voeren werkzaamheden is, rekening houdende met de 

te verwachten uitvoering in de tijd, verwerkt in bijlage 11.9 van het exploitatieplan (overzicht kosten 

bouw- en woonrijp maken). 

  

FASERING

0-A 88.452,00€                 446.472,00€                          

Meerkosten -€                          64.176,84€                            

Gerealiseerd -88.452,00€                -€                                      

Nog te realiseren -€                          510.648,84€                          

1-A 534.924,00€               621.972,00€                          

 Meerkosten 9.266,40€                  98.588,88€                            

 Gerealiseerd -544.190,40€              -442.560,88€                         

 Nog te realiseren -€                          278.000,00€                          

1-B 55.036,80€                 235.872,00€                          

 Meerkosten 1.684,80€                  43.271,28€                            

 Gerealiseerd -56.721,60€                -229.143,28€                         

 Nog te realiseren -€                          50.000,00€                            

1-C -€                          35.802,00€                            

Meerkosten -€                          -35.802,00€                           

Gerealiseerd -€                          -€                                      

Nog te realiseren -€                          -€                                     

2-A + 2B 346.788,00€               279.396,00€                          

 Meerkosten 3.790,80€                  30.270,24€                            

 Gerealiseerd -350.578,80€              -186.666,24€                         

 Nog te realiseren -€                          123.000,00€                          

3-A 356.616,00€               495.612,00€                          

Meerkosten 5.475,60€                  87.441,12€                            

Gerealiseerd -362.091,60€              -483.053,12€                         

Nog te realiseren -€                          100.000,00€                          

4A 280.800,00€               398.736,00€                          

 Meerkosten 5.054,40€                  37.557,00€                            

 Gerealiseerd -€                          -€                                      

 Nog te realiseren 285.854,40€              436.293,00€                          

Totaal excl. btw 285.854,40€               1.497.941,84€                        

NOG UIT TE VOEREN NOG UIT TE VOEREN

BRM WRM



2. Raming kosten gronddepots 

 

 

  

Hekwerken gronddepots     8.753,20  

Zeven depots     9.363,37  

Keuringen depots     6.372,80  

Inmeten depots / GPS     2.052,82  

Storten/Afvoeren zeefresidu     7.263,66  

Afvoeren grond (Klasse industrie)  15.331,78  

Aanvoeren grond (Klasse wonen)   14.702,65  

    

   63.840,28  

 

  



3. Raming kosten inrichting groenzones fase 0 en 4 
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Gemeente Maasgouw Bladnr. 1
Uitvoeringsplan aanvullende groenstroken BP Linne Zuidoost
Documentnr. 2023-MAG070-BR-01 d.d. 06-03-2023

BESTEK- 
POST- 
NUMMER

OMSCHRIJVING EEN- 
HEID

HOEVEELHEID  
RESULTAATS- 
VERPLICHTING

V PRIJS PER 
EENHEID IN  
EURO

TOTAALBEDRAG  
IN EURO

1 Voorbereidende werken.

10 Verwijderen beplantingen.

106 Maaien gewas.

106110 Maaien grasmat/gewas horizontaal. are 9,50 V 15,00 142,50

107 Frezen bestaande grasmat.

107110 Frezen grasmat/bermen, horizontaal. are 9,50 V 11,00 104,50

5 Groenvoorzieningen.

51 Grondbewerking

511 Spitten, frezen.

511110 Diepspitten. are 9,50 V 37,50 356,25

512 Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d.

512110 Egaliseren. are 9,50 V 31,35 297,83

53 Leveren beplanting.

531110 Leveren bomen (RAW-bestek). EUR 2.400,00 N 1,00 2.400,00

54 Aanbrengen bomen.

541 Plantplaatsen.

5411 Plantplaats voor bomen.

541140 Maken plantplaats t.b.v. bomen, spitten st 10,00 V 37,17 371,70

544 Aanbrengen bomen.

5442 Aanbrengen bomen met kluit, met boompaal

544220 Aanbrengen bomen met kluit, 2 boompalen. st 10,00 V 99,65 996,50

5448 Overige bijzondere voorzieningen bij bomen.

544820 Aanbrengen anti-maaischade palen. st 20,00 V 15,63 312,60

56 Inzaaien gazon, bermen en kruidenmengsel.

563 Inzaaien kruidenmengsel.

563110 Inzaaien kruidenmengsel. are 9,50 V 111,67 1.060,87

57 Plantgarantie en nazorg.

570 Plantgarantie.

570010 Verstrekken van plantgarantie EUR 3.000,00 N 1,00 3.000,00

571 Nazorg bomen.

571110 Controleren van bomen. EUR 450,00 N 1,00 450,00
571120 Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau C. st 30,00 V 4,25 127,50

577 Nazorg gras.

5773 Extensief gras

577310 Maaien extensief gras. are 28,50 V 16,30 464,55

579 Verwijderen gietrand.

579140 Verwijderen HDPE gietrand st 10,00 V 12,50 125,00

8 Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.

81 Beschikbaarstelling.



Gemeente Maasgouw Bladnr. 2
Uitvoeringsplan aanvullende groenstroken BP Linne Zuidoost
Documentnr. 2023-MAG070-BR-01 d.d. 06-03-2023

BESTEK- 
POST- 
NUMMER

OMSCHRIJVING EEN- 
HEID

HOEVEELHEID  
RESULTAATS- 
VERPLICHTING

V PRIJS PER 
EENHEID IN  
EURO

TOTAALBEDRAG  
IN EURO

811110 Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw. uur 4,00 V 45,00 180,00
812240 Inzetten hydraulische graafm. midi-graver 6-8 ton. uur 4,00 V 70,00 280,00
812330 Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan. uur 4,00 V 85,00 340,00
813120 Inzetten motorkettingzaag excl. bediening. uur 4,00 V 7,75 31,00

85 Diversen.

851 Diverse maatregelen.

851020 Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen. EUR 250,00 N 1,00 250,00

853 WION.

853010 Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding EUR 250,00 N 1,00 250,00

89 Tijdelijke verkeersmaatregelen, bouwhekken, etc.

892 Bouwhekken.

892130 Toepassen tijdelijke afrastering, bouwhekken. EUR 500,00 N 1,00 500,00

Subtotaal 12.040,80



Gemeente Maasgouw Bladnr. 3
Uitvoeringsplan aanvullende groenstroken BP Linne Zuidoost
Documentnr. 2023-MAG070-BR-01 d.d. 06-03-2023

BESTEK- 
POST- 
NUMMER

OMSCHRIJVING EEN- 
HEID

HOEVEELHEID  
RESULTAATS- 
VERPLICHTING

V PRIJS PER 
EENHEID IN  
EURO

TOTAALBEDRAG  
IN EURO

Transport subtotaal 12.040,80

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910030 Uitzetwerkzaamheden. EUR 175,00 N 1,00 175,00
910040 CAR-verzekering. EUR 488,63 N 1,00 488,63
919980 Overige eenmalige kosten EUR 0,00 N 1,00 0,00
919990 Korting EUR 0,00 N 1,00 0,00

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR 842,86 N 1,00 842,86

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR 602,04 N 1,00 602,04

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR 481,63 N 1,00 481,63

95 Stelposten

951110 Stelpost leveringen en werkzaamheden. EUR 1.000,00 V 1,00 1.000,00

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 23,48 N 1,00 23,48

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 15.654,44

Gedaan te
06 maart 2023
De inschrijver(s),




