

Kopwerkprojectnummer						14-4-2020
Omschrijving project			Verplaatsen noodlokalen Het Koggeschip naar Kuyperschool			
Budget project verplaatsen noodlokalen integraal plan						
			Totaal	Totaal	Uitvoerder	Opmerkingen/Toelichting
			Voorziening	Kopwerk		
A	Bouwkosten		€ 113.778,01	€ 12.640,45		
1	Verwijderen noodlokalen locatie Het Koggeschip				BUKO	All-Inclusive offerte van BUKO voor het gehele traject
	W-Installatie afkoppelen en veiligstellen		€ 3.050,00			Zie bijlage 7C
	E-Installatie afkoppelen en veiligstellen		€ 2.450,00			Zie bijlage 7C
	Terrein- gebruiksklaar achterlaten schoolplein als bestaand		€ 9.610,00			Zie bijlage 7C
	Bouwplaatsvoorzieningen		€ 5.467,20			Zie bijlage 7C
	Transportkosten voor verplaatsen noodlokalen		€ 12.702,00			Zie bijlage 7C
	AK, coördinatie vergunning en W&R totaal plan		€ 6.068,46			Zie bijlage 7C
					€ 39.348	Totaal post 1
2	Herplaatsen bestaande noodlokalen Kuyperschool					
	Fundering constructie		€ 11.205,44			Zie bijlage 7C
	binnenwand afwerking na plaatsen		€ 970,00			Zie bijlage 7C
	Vloerafwerking, aanhelen vloeren na plaatsen		€ 3.145,00			Zie bijlage 7C
	Plafondafwerking, aanhelen plafond na plaatsen		€ 4.477,50			Zie bijlage 7C
	Dakafwerking, aanhelen naa plaatsen		€ 1.650,00			Zie bijlage 7C
	W-Installatie, aansluiten units op bestaande school		€ 3.750,00			Zie bijlage 7C
	E-Installatie, aansluiten units op bestaande school		€ 4.200,00			Zie bijlage 7C
	Terrein kosten		€ 7.040,00			Zie bijlage 7C
	Verwijderen opslag container en berging			€ 900,00	Kopwerk	Zie bijlage 7C
	Verwijderen fietsenberging incl fundering en dichtstraten			€ 3.460,00	Kopwerk	Zie bijlage 7C
	Leveren en laatsen hekwerk tpv oude fietsenstalling			€ 2.400,00	Kopwerk	Zie bijlage 7C
	Leveren en plaatsen buitenberging FalcoLoc 250			€ 5.880,45	Kopwerk	Zie bijlage 7C
	Bouwplaatsvoorzieningen		€ 5.467,20			Zie bijlage 7C
	Transportkosten voor verplaatsen noodlokalen		€ 9.914,00		50% totaal	Zie bijlage 7C
	Overige kosten		€ 4.050,00			
###	AK, coördinatie vergunning en W&R totaal plan		€ 18.561,21			
					€ 74.430,35	Totaal post 2
B	Bijkomende kosten (honoraria)		€ 2.500,00			
	Honorariumberekening		€ -			
3	Architect, plantoets en situatie schetsen		€ 2.500,00			
C	Bijkomende kosten (overig)		€ 5.000,00			
4	Stelpost aansluiting NUTS nieuwe locatie		€ 5.000,00			
5						
D	Onvoorzien	5,0%	€ -			Opgenomen in offerte BUKO
E	Totaalbudget excl. projectmanagement		€ 121.278,01	€ 12.640,45		
F	Projectmanagement	8,0%	€ 9.702,24		Kopwerk	
G	Totaalbudget		€ 130.980,25	€ 12.640,45		
H	BTW	21,0%	€ 27.505,85	€ 2.654,49		
J	Legeskosten	3,1%	€ 3.527,12			
K	Totaal project incl. BTW en legeskosten		€ 162.013,22	€ 15.294,94		
L	1e inrichting en meubilair (€ 143,98 p/m2 BVO x 43 m2)		€ 6.191,00	€ -		