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Partijen:  

 

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan en als 

vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. J.H. 

Dronkers, hierna aangeduid als ‘De Staat’;  

 

2. De provincie Fryslân, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door gedeputeerde C. Schokker-Strampel, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 

176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân 

respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Fryslân hierna gezamenlijk te noemen: “de provincie Fryslân”;  

 

3. De provincie Noord-Holland, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden 

betreft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door gedeputeerde J. Geldhof, daartoe ge(vol)machtigd op grond van 

artikel 176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie 

Noord-Holland respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Noord-Holland, hierna gezamenlijk te noemen: “de provincie Noord-

Holland”;  

 

4. De gemeente Súdwest-Fryslân en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden 

betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad 

van de gemeente Súdwest-Fryslân, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder M. Offinga, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet 

en bij besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Súdwest-Fryslân en de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, hierna gezamenlijk te 

noemen: “de gemeente Súdwest-Fryslân”;  

 

5. De gemeente Hollands Kroon en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden 

betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad 

van de gemeente Hollands Kroon, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder Th.J. Meskers, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 

Gemeentewet en bij besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hollands Kroon en de gemeenteraad van Hollands Kroon, hierna gezamenlijk 

te noemen: “de gemeente Hollands Kroon”;  
 

6. De gemeente Harlingen en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft 

het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van de 

gemeente Harlingen, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd wethouder M. le Roy, 

daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en bij besluiten van het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen en de 

gemeenteraad van Harlingen, hierna gezamenlijk te noemen: “de gemeente Harlingen”; 

 

Hierna ook te noemen: Partijen; Partijen 2 t/m 6 hierna gezamenlijk ook te noemen: 

“Regionale Partners” 
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Overwegingen: 

 

a) De Afsluitdijk is een icoon van verleden, heden en toekomst met toekomstpotentie voor 

duurzaamheid en innovatie. Bovendien is de Afsluitdijk een aantrekkelijk gebied om te 

komen en te zijn en een visitekaartje voor de Nederlandse Waterbouwtraditie. 

b) De Staat werkt aan de contractvoorbereiding om de Afsluitdijk weer aan de eisen voor 

waterveiligheid te laten voldoen en de waterafvoercapaciteit te vergroten. Partijen 

onderkennen het primaire belang van deze eisen.  

c) De Staat heeft besloten deze werkzaamheden aan te besteden in de vorm van een design, 

build, finance and maintain (DBFM) contract waarin naast ontwerp en realisatie ook 

financiering en onderhoud voor circa 25 jaar worden belegd, hierna te noemen 

‘Rijkscontract’.  

d) Partijen hebben een gezamenlijke ambitie om de Afsluitdijk en omgeving vanuit een bredere 

optiek te ontwikkelen. Met als perspectief dat de Afsluitdijk zich kan ontwikkelen tot de 

drager van nieuwe ambities voor duurzaamheidsinitiatieven, innovatie, recreatie & 

toerisme, natuur en bereikbaarheid en daarmee een economische impuls geeft aan de regio. 

e) Op 23 december 2011 hebben Partijen de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk 

getekend voor de realisatie van dit perspectief waarin afspraken zijn gemaakt over de 

bestuurlijke samenwerking, financiering, taken, rollen en verantwoordelijkheden tijdens de 

Planuitwerkingsfase van het ‘Project Toekomst Afsluitdijk’. Op 17 oktober 2012 is in de 

Staatscourant het Convenant Wijzigingsovereenkomst op de Bestuursovereenkomst 

Toekomst Afsluitdijk, gepubliceerd. Hierbij zijn afspraken vastgelegd over de ‘Rijksbijdrage 

Ambities Afsluitdijk’. 
f) In december 2011 hebben de Regionale Partners de ‘Ambitie Agenda Afsluitdijk’  

vastgesteld. 
g) In januari 2013 hebben de Regionale Partners het uitvoeringsplan 2013-2016 ‘Beleef De 

Nieuwe Afsluitdijk’ vastgesteld. 

h) In artikel 3.6 en artikel 3.7 van de onder sub e) beschreven Bestuursovereenkomst wordt de 

mogelijkheid geboden om projecten van de Regionale Partners mee te laten lopen in de 

planuitwerking en realisatie, in concreto opname in het Rijkscontract.  

i) De randvoorwaarden voor het aanhaken van projecten zijn door de Bestuurlijke Stuurgroep 

Afsluitdijk op 25 november 2013 bestuurlijk overeengekomen. 

j) De Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk heeft op 11 juni 2014 kennis genomen van de 

projecten die de Regionale Partners in september 2014 willen laten aanhaken bij het 

Rijkscontract. 

k) Op dit ogenblik wordt reeds stromingsenergie en Blue Energy opgewekt door een derde 

partij, op basis van verkregen vergunningen. Deze lopen tot 2016. 

l) Partijen hebben de gezamenlijke ambitie om de Afsluitdijk te ontwikkelen tot broedplaats 

van innovatie, onder meer op het gebied van duurzaamheid en energie.   

m) Er zijn concrete marktinitiatieven voor het realiseren van extra locaties ten behoeve van 

stromingsenergie in de spuisluizen van Kornwerderzand en Den Oever. Dit heeft raakvlak 

met de werkzaamheden van De Staat ten behoeve van vergroten van de afvoercapaciteit. 

Proeven met blue energy bevinden zich aan het einde van de 1e fase. Ten behoeve van de 

tweede fase dienen aanvullende voorzieningen gerealiseerd te worden.  

n) Partijen willen met elkaar samenwerken om hun gezamenlijke ambities te bereiken en 

leggen hierbij het volgende vast. 
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Artikelen: 

Artikel 1: Rangorde en begripsomschrijvingen 

 

1.1 Deze Samenwerkingsovereenkomst bestaat uit de tekst van de Samenwerkings-

overeenkomst en de bijlagen 1 t/m 3. De bijlagen maken  integraal onderdeel uit van de 

Samenwerkingsovereenkomst. De begrippenlijst is als Bijlage 1 bij deze 

Samenwerkingsovereenkomst gevoegd.  

 

1.2 Bij strijdigheid van de verschillende documenten gaat de tekst van de 

Samenwerkingsovereenkomst boven de bijlagen. De volgorde van de bijlagen is bepalend 

voor de onderlinge rangorde. Een en ander tenzij uitdrukkelijk anders is opgenomen. 
 

1.3 Bij strijdigheid van de Bestuursovereenkomst met deze Samenwerkingsovereenkomst, 

gaat de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst boven de Bestuursovereenkomst. 

Artikel 2: Doel van de overeenkomst 

 

In deze Samenwerkingsovereenkomst maken Partijen concrete afspraken om samen te werken 

aan de ontwikkeling van de Afsluitdijk als broedplaats van innovatie en demonstratie op het 

gebied van duurzame energie. Partijen spannen zich in om te komen tot een ten minste 

Energieneutrale dijk in 2021. In een nog te sluiten Realisatieovereenkomst zullen nadere 

afspraken worden gemaakt, zoals omschreven in artikel 12. 

Artikel 3: Te realiseren objecten en te maken afspraken binnen Rijkscontract  

 

3.1  Als Bijlage 2 bij deze Samenwerkingsovereenkomst is bijgevoegd een toelichtingskaart 

ten aanzien van stromingsenergie Kornwerderzand. De in Bijlage 2 gehanteerde 

begrippen gelden gelijkelijk voor  deze Samenwerkingsovereenkomst Energie. 

 

 Blue Energy 

3.2 Regionale Partners organiseren de volgende fase van beproeving en opschaling in het 

pilotproject Blue Energy. De Staat staat hier positief tegenover en zal zich in spannen zijn 

medewerking te verlenen. In het Rijkscontract zullen de volgende bepalingen 

opgenomen worden: 

1.  De huidige functionaliteit van Blue Energy, waarvoor een vergunning is 

afgegeven, dient gedurende aanleg en beheer gehandhaafd te blijven. 

2.  De DBFM-opdrachtnemer dient waar nodig en na afstemming een derde partij 

toegang te verlenen tot het bouwterrein ten behoeve van werkzaamheden  van 

de opschaling naar een 3 Mega Watt aansluiting en andere relevante 

aanpassingen aan de installatie. De aansluiting wordt voor rekening en risico van 

de initiatiefnemer van Blue Energy gerealiseerd.  
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Stromingsenergie Kornwerderzand 

3.3 De Staat zal in de eisenspecificatie in het Rijkscontract, op het onderdeel spuikokers bij 

Kornwerderzand, rekening houden met de mogelijkheid om stromingsturbines te 

plaatsen in de kokers.  

 

3.4 Partijen zullen  gezamenlijk afwegen in hoeverre de volgende objecten binnen het 

Rijkscontract gerealiseerd en beheerd moeten worden of onder regie van Regionale 

Partners separaat georganiseerd kunnen worden. Dit laatste heeft de voorkeur, mits dit 

niet tot onbeheersbare raakvlakken leidt voor de opdrachtnemer van het Rijkscontract: 

1. De ophangconstructie van de turbines over de spuisluizen met daarop gelegen een 

weg, ten behoeve van de ontsluiting van de Vismigratierivier  

2. 5 Mega Watt aansluiting bij de spuikokers van Kornwerderzand ten behoeve van de 

aansluiting van de stromingsturbines voor teruglevering van energie en afname  van 

energie.  

 

Besluitvorming hierover dient uiterlijk eind 2014 aan de Bestuurlijke Stuurgroep 

Afsluitdijk te worden voorgelegd 

 

Stromingsenergie Den Oever 

3.5 De Staat zegt toe de volgende eisen op te nemen in het Rijkscontract ten behoeve van 

stromingsenergie in de spuisluizen bij Den Oever:  

1. Gedurende realisatie zal getracht worden 1 koker en bij voorkeur 2 kokers 

beschikbaar te hebben als testlocatie voor stromingsturbines en stromingsenergie.  

2. Niet-beschikbaarheid van kokers zal tot een minimum beperkt worden. 

3. Na realisatie (vanaf Voltooiingsdatum) zullen twee kokers beschikbaar zijn als 

testlocatie voor stromingsturbines en stromingsenergie. 

4. De kokers die beschikbaar worden gesteld, dienen zich te bevinden in het midden 

van de spuigroep. 

5. De kokers die beschikbaar worden gesteld, liggen bij voorkeur niet naast elkaar. 

6. Per koker die beschikbaar wordt gesteld, dient de bereikbaarheid voor materiaal en 

mensen van de testlocaties gewaarborgd te zijn. 

7. Per koker die beschikbaar wordt gesteld, dient de testlocatie bereikbaar te zijn voor 

kabels. Over de aanleg van de benodigde kabelverbindingen zullen Partijen nog 

nadere afspraken maken, over rol- en taakverdeling. 

 

3.6 De Staat neemt in de aanbesteding van het Rijkscontract de volgende maatregelen om 

inschrijvers tot innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van energie te 

stimuleren: 
a) De pompen bij Den Oever in zetten volgens het principe ‘spuien als het kan, pompen 

als het moet’. 
b) Uithijsbare pompen realiseren, waardoor meer spuicapaciteit behouden blijft en dus 

minder vaak gepompt hoeft te worden. 
c) Eisen stellen aan het energieverbruik van de pompen.  
d) Energie winnen door het als turbine inzetten van de pompen voor waterafvoer, onder 

voorbehoud van de technische haalbaarheid en een sluitende business case.  
e) Zuinig gebruik van energie van de aan te leggen en te beheren objecten door de 

opdrachtnemer van het Rijkscontract verplichten om de kosten van het 



6 

 

elektriciteitsverbruik te dragen en met de Staat te verrekenen. Dit voor zover het 
energieverbruik redelijkerwijs door de opdrachtnemer is te voorspellen. 

 

3.7 De in dit artikel genoemde eisen zullen conform de in artikel 5 gemaakte afspraken 

nader uitgewerkt en gespecificeerd worden.  

Artikel 4: Raakvlakken overige Samenwerkingsovereenkomsten 

 
4.1 Voor de realisatie van de in deze Samenwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken ten 

aanzien van duurzame energie bestaan er afhankelijkheden met andere ambities die 

middels separate samenwerkingsovereenkomsten worden vastgelegd tussen De Staat en 

de Regionale Partners. Deze afhankelijkheden zijn als volgt benoemd: 

SOK Vismigratierivier:  

o De te realiseren weg over de spuisluizen bij Kornwerderzand dient als  toegangs- 

en serviceweg naar de Vismigratierivier voor wandelaars.   

SOK Noord-Hollands deel Afsluitdijk: 

o Bij een eventuele opwaardering van het Monument zullen Partijen zich 

inspannen om het Monument te voorzien van een energieneutrale 

energievoorziening.   

 

4.2 Indien één of meer van de in artikel 4 lid 1 genoemde samenwerkingsovereenkomsten 

geen doorgang kunnen vinden of voortijdig ontbonden worden, zullen Partijen in overleg 

treden over de mogelijke gevolgen voor deze Samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 5: Samenwerking en organisatie  

 

5.1 De Staat zal in samenwerking met de Regionale Partners de onder artikel 3 genoemde eisen 

verder uitwerken tot een functionele eisenset met bijbehorend referentie-ontwerp op 

definitief ontwerp niveau. De Staat zal hierbij optreden als  initiërende partij.  

 

5.2 De Staat draagt er zorg voor dat de in lid 1 benoemde functionele eisenset met bijbehorend 

referentieontwerp wordt verwerkt tot een integraal eisenpakket, in Bijlage 9 programma 

van eisen van het Rijkscontract.  

Artikel 6: Ruimtelijke kwaliteit  

 

Partijen nemen eisen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving op in het definitieve 

Masterplan Beeldkwaliteit. De Staat neemt deze eisen op, voor zover in zijn ogen noodzakelijk, in 

het Esthetisch programma van eisen behorende bij het Rijkscontract. 

Artikel 7: Procedures en vergunningen  

 

7.1 De Staat zal zich inspannen een volgende fase, zoals omschreven in artikel 3 lid 2, sub 2, 

van Blue Energy planologisch niet onmogelijk te maken.  
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7.2 De Staat zal zich inspannen de plaatsing van de stromingsturbines in het 

rijksinpassingsplan binnen de bestemming planologisch mogelijk te maken.  
 

7.3 De Regionale Partners dragen zorg voor tijdig beschikbare onderzoeken naar de effecten 

van de stromingsturbines in Kornwerderzand. 

 

7.4 Het aanvragen en tijdig verkrijgen van de benodigde uitvoeringsbesluiten ten aanzien 

van Blue Energy en de plaatsing van de stromingsturbines, zijn voor rekening en risico 

van de initiatiefnemer.  

Artikel 8: Financiering  

 

8.1 De Regionale Partners zullen een verzoek bij de Staat indienen voor een bijdrage aan de 

ambities Afsluitdijk voor een volgende fase van Blue Energy en de realisatie van een 

democentrale stromingsenergie te Kornwerderzand, conform het Convenant 

Wijzigingsovereenkomst op de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk, zoals 

gepubliceerd in de Staatscourant van 17 oktober 2012. Om voor de bijdrage in 

aanmerking te komen zullen de Regionale Partners tijdig en voor het overige voldoen 

aan de daartoe gestelde voorwaarden in de Wijzigingsovereenkomst. Het verzoek betreft 

de volgende bedragen: 
- Wijzigingsovereenkomst Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk  

€  2,7 miljoen ten behoeve van Blue Energy 
- Wijzigingsovereenkomst Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk  

€  3,0 miljoen ten behoeve van democentrale stromingsenergie 
Kornwerderzand 

 

8.2 De ter beschikking gestelde bedragen zullen door de Regionale partijen slechts aan 

derden worden uitgekeerd met inachtneming van de geldende regelgeving, daaronder de 

Europese regelgeving begrepen. Voor zover sprake zal zijn van subsidies in de zin van 

artikel 4:21 AWB zullen ten behoeve van de hier genoemde bedragen 

subsidiebeschikkingen worden genomen. 

 

8.3 Indien bij de uitwerking van artikel 3 lid 2, 3 en 5 blijkt dat er sprake is van additionele 

kosten, dan zullen Partijen aanvullende financieringsafspraken in de te sluiten 

Realisatieovereenkomst maken, zoals omschreven in artikel 12. 

Artikel 9: Risico’s 

 

9.1 Partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat tot ondertekening van de Realisatie-

overeenkomst zoals genoemd in artikel 11 van deze Samenwerkingsovereenkomst, de 

volgende risico’s op kunnen treden: 

1. De plaatsing en exploitatie van de stromingsturbines, dan wel de subsidieverlening, 

blijkt door wettelijke belemmeringen niet mogelijk op de door Partijen voorgestane 

wijze, waardoor vertraging ontstaat. 
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2. Faalkansanalyse ten behoeve van de spuisluizen met daarbinnen de 

stromingsturbines leidt tot negatieve uitkomst. 

3. Op verzoek van Regionale Partners worden binnen 4 maanden voor Start 

Aanbesteding wijzigingen doorgevoerd die leiden tot extra ontwerp- en 

contractvoorbereidende werkzaamheden, vertraging of anderszins negatieve 

gevolgen voor de aanbesteding van het Rijkscontract.  

4. Er worden geen vergunningen voor de stromingsturbines verstrekt. 

5. De Regionale partijen kunnen door onvoorziene omstandigheden de in te zetten 

publieke middelen niet verantwoorden, omdat de ingeschatte regionale baten lager 

uitvallen dan vooraf gedacht. 

6. Partijen kunnen geen overeenstemming krijgen over beschikbaarheid van de door 

De Staat toegezegde maatregelen.  

7. Partijen kunnen geen overeenstemming krijgen over de uitwerking van de eisen als 

bedoeld in artikel 3. 

8. De aanbestedingsplanning van de Staat vertraagt. 

 

9.2 De in artikel 9 lid 1 benoemde risico’s 1, 2, 3, 4, en 5 zijn voor rekening en risico van de 

Regionale Partners. De daadwerkelijke kosten, tenzij onredelijk die het gevolg zijn voor 

De Staat in verband met het intreden van deze risico’s zullen – na schriftelijke opgave – 

worden vergoed door de Provincie Noord Holland. 

 

9.3 De in artikel 9 lid 1 benoemde risico’s 6 en 7 zijn voor rekening en risico’s van Partijen 

gezamenlijk. Ieder der Partijen (de Provincie Noord Holland namens de Regionale 

Partners) draagt de eigen kosten die het gevolg zijn van dit risico. 

 

9.4 Indien de in artikel 9 lid 1 benoemde risico’s 1 t/m 7 zich voordoen, kan De Staat de in 

artikel 3 genoemde eisen buiten het Rijkscontract laten. 
 

9.5 Het in artikel 9 lid 1 benoemde risico 8 is voor rekening en risico van de Staat. De 

daadwerkelijke kosten, tenzij onredelijk die het gevolg zijn van het intreden van dit 

risico voor de Regionale Partners zullen – na schriftelijke opgave – worden vergoed door 

de Staat. Deze kosten zijn niet verschuldigd als de vertraging is veroorzaakt door 

verwezenlijking van risico’s 1 t/m 8. 

 

Artikel 10: Duur en tussentijdse beëindiging overeenkomst  

 

10.1 Beëindiging van deze Samenwerkingsovereenkomst kan plaatsvinden door opzegging of  

ontbinding. 

 

Duur 

 

10.2 Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking na ondertekening ervan door alle 

Partijen en eindigt als de in artikel 13 genoemde Realisatieovereenkomst door alle 

Partijen getekend is, of op het moment dat Partijen constateren dat de 

Realisatieovereenkomst niet tot stand zal komen. 

 

Opzegging 
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10.3 Elke Partij kan de Samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van een 

opzegtermijn van 2 maanden (tussentijds) opzeggen, voor wat betreft haar aandeel in de 

samenwerking indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 

6:258 BW voortzetting van de samenwerking naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet van de betreffende partij verwacht kan worden.   

 

Ontbinding 

10.4 Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van deze Samenwerkingsovereenkomst en 

deze Partij in verzuim verkeert, zullen Partijen eerst in overleg treden om tot een 

oplossing te komen. 

 

10.5 Indien een van de in artikel 9 lid 1 sub 1 t/m 7 benoemde risico’s intreedt, zullen 

Partijen eerst in overleg treden om tot een oplossing te komen, 

 

10.6 Indien het overleg genoemd in artikel 10 Lid 5 niet tot overeenstemming leidt binnen 3 

maanden is ieder van de overige Partijen gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst 

met die partij te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, tenzij de 

tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding en haar 

rechtsgevolgen niet rechtvaardigt. De resterende Partijen zullen alsdan in overleg treden 

over de gevolgen van de ontbinding voor de resterende Partijen. 

 

10.7 Bij ontbinding op grond van artikel 10 lid 6 blijven de door de tekortschietende Partij 

ingebrachte of toegezegde middelen beschikbaar voor de uitvoering van de 

Samenwerkingsovereenkomst, indien deze door één of meerdere Partijen wordt 

voortgezet. 

 

10.8 Indien deze Samenwerkingsovereenkomst niet of niet verder uitgevoerd kan of mag 

worden op grond van een rechterlijke uitspraak of een beschikking van de Europese 

Commissie treden partijen in overleg om te bezien of deze Samenwerkingsovereenkomst 

zodanig aangepast kan worden dat aan de uitspraak of beschikking tegemoet kan 

worden gekomen. Indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken binnen 3 

maanden, is iedere Partij gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden door 

middel van een aangetekend schrijven. 

Artikel 11: Realisatie-overeenkomst energie 

 

11.1 Partijen zullen de afspraken in deze Samenwerkingsovereenkomst nader uitwerken in 

nog te sluiten een Realisatie-overeenkomst. In deze Realisatie-overeenkomst zullen 

Partijen ten minste over de volgende onderwerpen afspraken vastleggen: 

1. Functioneel gespecificeerde eisenset op definitief ontwerp niveau met bijbehorend 

referentie-ontwerp voor maatregelen zoals genoemd in artikel 3.  

2. Afspraken over eventuele additionele financiering voor maatregelen genoemd in 3 

lid 2, 3, 4 en 5. 

3. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van Partijen gedurende de aanbesteding, 

realisatie- en beheerfase van het Rijkscontract. 
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4. Exitregeling gedurende de aanbesteding, realisatie- en beheerfase van het 

Rijkscontract. 

5. Verdere uitwerking en vervolgstappen van Blue Energy. 

 

11.2 Partijen zullen gezamenlijk capaciteit beschikbaar stellen om de Realisatie-overeenkomst 

voor Start aanbesteding van het Rijkscontract gesloten te hebben, waarvan ieder der 

Partijen de eigen kosten zal dragen. 

 
Artikel 12: Wijzigingen Samenwerkingsovereenkomst  
 

12.1 Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze 
Samenwerkingsovereenkomst  te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke 
instemming van alle partijen. 

 
12.2   Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een partij de wens daartoe aan de 

andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld. 
 
12.3 De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan deze 

Samenwerkingsovereenkomst gehecht. 
 
12.4 De zakelijke inhoud van de wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

 
Artikel 13: Publicatie 

 
13.1  Binnen 2 maanden na ondertekening/inwerkingtreding van deze 

Samenwerkingsovereenkomst wordt de zakelijke inhoud daarvan gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

 
13.2 In de Staatscourant wordt tevens medegedeeld dat de Samenwerkingsovereenkomst 

wordt gepubliceerd op www.deafsluitdijk.nl 
 

http://www.deafsluitdijk.nl/
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Aldus overeengekomen en in …voud opgemaakt en ondertekend te …………………….. 
op…………………………………2014 : 
 

 

De Staat der Nederlanden en de Minister van Infrastructuur en Milieu, 

Namens deze: directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers 

 

 

      

 

De provincie Fryslân en de Gedeputeerde Staten van Fryslân, 

Namens deze: gedeputeerde C. Schokker-Strampel 

 

 

      

 

De provincie Noord-Holland en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

Namens deze: gedeputeerde J. Geldhof 

 

 

      

 

De gemeente Súdwest-Fryslân en Burgemeester en Wethouders van Súdwest-Fryslân,  

Namens deze: wethouder M. Offinga   

 

 

      

 

De gemeente Hollands Kroon en Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon 

Namens deze: wethouder Th.J. Meskers 

 
 
      
 

De gemeente Harlingen en Burgemeester en Wethouders van Harlingen, 

Namens deze: wethouder M. le Roy 
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Bijlage 1: Begripsomschrijvingen  

Voltooiingsdatum van het  

Rijkscontract:  datum waarop het voltooiingscertificaat wordt afgegeven. 

Dit certificaat wordt afgegeven als het object functioneel 

aan alle eisen voldoet zoals gesteld in het Rijkscontract.  

 

Bestuursovereenkomst: de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk d.d. 23 

december 2011, inclusief bijlagen. 

 

Bijlagen: de bijlagen zoals opgenomen in de respectievelijke 

samenwerkingsovereenkomsten en daarvan deel 

uitmakend. 

 

Energieneutrale dijk: Er wordt tenminste evenveel duurzame energie opgewekt 

als de hoeveelheid energie die door het geheel aan 

gebruikers onder normale omstandigheden over een jaar 

gezien wordt verbruikt. 

 

Esthetisch programma van eisen: Eisen ten aanzien van vormgeving en beeldkwaliteit, 

welke opgenomen worden in bijlage 9 Programma van 

eisen in het Rijkscontract. 

 

Financial Close van het  
Rijkscontract:     De datum waarop de opschortende voorwaarden van de  

financieringsovereenkomsten zijn vervuld of vervallen. 

Een en ander zoals opgenomen in het Rijkscontract. 

 

Masterplan beeldkwaliteit: Een plan waarin eisen en aanbevelingen zijn opgenomen 

om de kwaliteit van het aangezicht van het gebied waarop 

het rijksinpassingsplan betrekking heeft, te waarborgen. 

 

Monument:  Het vastgoedobject met daarin gelegen het restaurant en 

de souvenirswinkel, gelegen op de Afsluitdijk. 

 

Realisatie:  start van de uitvoeringswerkzaamheden. 

 

Realisatiefase:   de fase na de planuitwerkingsfase waarin de 

projectbeslissing ten uitvoer wordt gebracht door de 

markt die het project buiten realiseert. 

 

Regionale Partners:  de provincie Fryslân, de provincie Noord-Holland, de 

gemeente Súdwest-Fryslân, de gemeente Hollands Kroon 

en de gemeente Harlingen. 
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Realisatieovereenkomst: de nog te realiseren nadere uitwerking van de respectievelijke 

samenwerkingsovereenkomst in een realisatieovereenkomst. 

 

Rijkswaterstaat: uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu die in opdracht van de minister en de staatssecretaris 

van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen 

en vaarwegen beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkscontract: het aan te besteden Design Build Finance Maintain (DBFM) 

contract om de Afsluitdijk weer aan de eisen voor 

waterveiligheid te laten voldoen en de waterafvoercapaciteit te 

vergroten, waarin naast ontwerp en realisatie ook financiering 

en onderhoud voor circa 25 jaar worden belegd, hierna te 

noemen. 

 

Start aanbesteding: het moment van publicatie van de aankondiging van de 

aanbesteding. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Energie: de samenwerkingsovereenkomst betreffende de optimalisatie 

van de Afsluitdijk als energiedijk, d.d….. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Fietspad Fryslân: de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van 

een fietspad op het buitentalud van de Afsluitdijk aan de zijde 

van de Waddenzee, d.d….. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Noord-Hollands deel Afsluitdijk: de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van 

enkele projecten op het Noord-Hollands deel van de Afsluitdijk 

aan de zijde van de Waddenzee, d.d….. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Vismigratierivier: de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van 

een vismigratierivier, dd …. 

 

De Staat: de Minister van Infrastructuur en Milieu. 

 

Structuurvisie Toekomst   

Afsluitdijk:  een structuurvisie conform artikel 2.3 Wet ruimtelijke 

ordening, waarin ten behoeve van een goede nationale 

ruimtelijke ordening de hoofdlijnen van de voorgenomen 

ontwikkeling van de Afsluitdijk zijn vervat. De concept 

voorkeursbeslissing maakt onderdeel uit van de Structuurvisie 

Toekomst Afsluitdijk. 

 

Vismigratierivier: een bijzondere passage voor vissen door de Afsluitdijk  
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Bijlage 2: Toelichting stromingsenergie Kornwerderzand 

1. Verbeelding spuikokers en stromingsturbines Kornwerderzand ter illustratie bij artikel 

3 lid 3 
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2. Verbeelding serviceweg , ter illustratie bij artikel 3 lid 4 

 


