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Partijen:  

 

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan en als 

vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de directeur-generaal De Staat, dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers, 

hierna aangeduid als ‘De Staat’;  

 

2. De provincie Fryslân, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door gedeputeerde C. Schokker-Strampel, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 

176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân 

respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Fryslân hierna gezamenlijk te noemen: “de provincie Fryslân”;  

 

3. De provincie Noord-Holland, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden 

betreft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door gedeputeerde J. Geldhof, daartoe ge(vol)machtigd op grond van 

artikel 176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie 

Noord-Holland respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Noord-Holland, hierna gezamenlijk te noemen: “de provincie Noord-

Holland”;  

 

4. De gemeente Súdwest-Fryslân en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden 

betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad 

van de gemeente Súdwest-Fryslân, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder  M. Offinga, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet 

en bij besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Súdwest-Fryslân en de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, hierna gezamenlijk te 

noemen: “de gemeente Súdwest-Fryslân”;  

 

5. De gemeente Hollands Kroon en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden 

betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad 

van de gemeente Hollands Kroon, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder Th. J. Meskers, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 

Gemeentewet en bij besluiten van de het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Hollands Kroon en de gemeenteraad van Hollands Kroon, hierna 

gezamenlijk te noemen: “de gemeente Hollands Kroon”;  
 

6.  De gemeente Harlingen en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft 

het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van de 

gemeente Harlingen, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd wethouder M. le Roy, 

daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en bij besluiten van het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen en de 

gemeenteraad van Harlingen, hierna gezamenlijk te noemen: “de gemeente Harlingen”; 

 

Hierna ook te noemen: Partijen, Partijen 2 t/m 6 hierna gezamenlijk ook te noemen: 

“Regionale Partners” 
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Overwegingen: 

 

a) De Afsluitdijk is een icoon van verleden, heden en toekomst met toekomstpotentie voor 

duurzaamheid en innovatie. Bovendien is de Afsluitdijk een aantrekkelijk gebied om te 

komen en te zijn en een visitekaartje voor de Nederlandse Waterbouwtraditie. 

b) De Staat werkt aan de contractvoorbereiding om de Afsluitdijk weer aan de eisen voor 

waterveiligheid te laten voldoen en de waterafvoercapaciteit te vergroten. Partijen 

onderkennen het primaire belang van deze eisen.  

c) De Staat heeft besloten deze werkzaamheden aan te besteden in de vorm van een design, 

build, finance and maintain (DBFM) contract waarin naast ontwerp en realisatie ook 

financiering en onderhoud voor circa 25 jaar worden belegd, hierna te noemen 

‘Rijkscontract’.  

d) Partijen hebben een gezamenlijke ambitie om de Afsluitdijk en omgeving vanuit een bredere 

optiek te ontwikkelen. Met als perspectief dat de Afsluitdijk zich kan ontwikkelen tot de 

drager van nieuwe ambities voor duurzaamheidsinitiatieven, innovatie, recreatie & 

toerisme, natuur en bereikbaarheid en daarmee een economische impuls geeft aan de regio. 

e) Op 23 december 2011 hebben Partijen de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk 

getekend voor de realisatie van dit perspectief waarin afspraken zijn gemaakt over de 

bestuurlijke samenwerking, financiering, taken, rollen en verantwoordelijkheden tijdens de 

Planuitwerkingsfase van het Project Toekomst Afsluitdijk. Op 17 oktober 2012 is in de 

Staatscourant het Convenant Wijzigingsovereenkomst op de Bestuursovereenkomst 

Toekomst Afsluitdijk, gepubliceerd. Hierbij zijn afspraken vastgelegd over de ‘Rijksbijdrage 

Ambities Afsluitdijk’. 
f) In december 2011 hebben de Regionale Partners de ‘Ambitie Agenda Afsluitdijk’  

vastgesteld. 
g) In januari 2013 hebben de Regionale Partners het Uitvoeringsplan 2013-2016 ‘Beleef De 

Nieuwe Afsluitdijk’ vastgesteld waarin een fiets- en wandelpad aan de Waddenzeezijde van 
de Afsluitdijk  is opgenomen. 

h) In artikel 3.6 en artikel 3.7 van de onder sub e) beschreven Bestuursovereenkomst wordt de 

mogelijkheid geboden om projecten van de Regionale Partners mee te laten lopen in de 

planuitwerking en realisatie, in concreto opname in het Rijkscontract.  

i) De randvoorwaarden voor het aanhaken van projecten zijn door de Bestuurlijke Stuurgroep 

Afsluitdijk op 25 november 2013 bestuurlijk overeengekomen.  
j) De Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk heeft op 11 juni 2014 kennis genomen van de 

projecten die de Regionale Partners in september 2014 willen laten aanhaken bij het 
Rijkscontract. 

k)  In de Bestuursovereenkomst is afgesproken dat De Staat, met de Regionale Partners, een 

verkenning zal doen naar een fietspad(en) met zicht op beide zijden van de dijk. 

l) Partijen hebben  op 11 juni 2014 op basis van de verkenning bestuurlijk een richtinggevende 

keuze gemaakt voor een fietspad op het buitentalud van de Waddenzee. 

m) De realisatie van een dergelijk fietspad heeft zowel in planvoorbereiding als realisatie een 

grote afhankelijkheid met werkzaamheden ten behoeve van waterveiligheid en het 

vergroten afvoercapaciteit. Het laten aanhaken van het fietspad bij het Rijkscontract ligt 

daarbij voor de hand. 

n) Partijen willen met elkaar samenwerken bij de voorbereiding en uitvoering van het fietspad 

en leggen hierbij het volgende vast. 
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Artikelen: 

Artikel 1: Rangorde en begripsomschrijvingen 

 

1.1 Deze Samenwerkingsovereenkomst bestaat uit de tekst van de Samenwerkings-

overeenkomst en de bijlagen 1 t/m 3. De bijlagen maken integraal onderdeel uit van de 

Samenwerkingsovereenkomst. De begrippenlijst is als Bijlage 1 bij deze 

Samenwerkingsovereenkomst gevoegd. 

 

1.2 Bij strijdigheid van de verschillende documenten gaat de tekst van de 

Samenwerkingsovereenkomst boven de bijlagen. De volgorde van de bijlagen is bepalend 

voor de onderlinge rangorde. Een en ander tenzij uitdrukkelijk anders is opgenomen. 

 

1.3 Bij strijdigheid van de Bestuursovereenkomst met deze Samenwerkingsovereenkomst, gaat 

de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst boven de Bestuursovereenkomst. 

Artikel 2: Doel van de overeenkomst 

 
Partijen spreken uit samen te werken aan de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde 

van de Afsluitdijk. Deze samenwerking wordt in deze Samenwerkingsovereenkomst nader 

uitgewerkt in rollen, taken en verantwoordelijkheden, alsmede de eisen en voorwaarden 

waaraan het fietspad dient te voldoen. In een nog te sluiten Realisatieovereenkomst zullen 

nadere afspraken worden gemaakt, zoals omschreven in artikel 14. 

Artikel 3: Te realiseren objecten binnen Rijkscontract 

 
3.1  Als Bijlage 2 bij deze Samenwerkingsovereenkomst is bijgevoegd een overzichtskaart, 

inclusief een nadere omschrijving van de te realiseren objecten. De daar gehanteerde 

begrippen gelden gelijkelijk voor deze Samenwerkingsovereenkomst Fietspad Fryslân. 

 

3.2 De Staat zegt toe de volgende objecten op te nemen in het Rijkscontract voor aanleg en 

onderhoud: 

1.  Fietspad  aan de Waddenzeezijde in dijkvak 17 bij Zurich en Kornwerderzand 

voor zover gelegen in het beheergebied van Rijkswaterstaat. 

2.  Aansluitingen aan het begin en einde van dijkvak 17 ter hoogte van de brug bij 

Kornwerderzand en aan het einde van dijkvak 17 op de doorgaande verbinding 

tussen dijklichaam en snelweg.  

Artikel 4: Afspraken fietspad Waddenzeezijde Monument - Kornwerderzand 

 
De Staat zal een fietspad aan Waddenzeezijde tussen het Monument en Kornwerderzand 

planologisch en contactueel niet onmogelijk maken.   
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Artikel 5: Eisen aan te realiseren objecten binnen Rijkscontract 

 
5.1 De in artikel 3 lid 2 genoemde objecten dienen, naast de richtlijnen en kaders van De 

Staat en de wettelijke bepalingen, ten minste aan de volgende eisen te voldoen, waarbij  

water- en verkeersveiligheid de primaire doelstelling zijn: 

1. Het fietspad dient gebruikers de mogelijkheid te bieden om in de luwte van wind en 

geluid te kunnen fietsen en wandelen. Hiertoe dient het fietspad bij voorkeur tussen 

de 2,5 en 3,5 meter onder de kruin aan de buitenzijde van de dijk gepositioneerd te 

zijn. 

2. Het dijkprofiel dient zelfstandig aan de waterveiligheid te voldoen. Het fietspad kan 

hier onderdeel van uit maken maar hoeft niet op zichzelf te voldoen aan de 

waterveiligheidsnorm 1:10.000. 

3. Het fietspad dient minimaal 2 meter breed te zijn. 

4. Het fietspad dient bij een hoogteverschil van 3 meter maximaal 2% helling en bij een 

hoogteverschil van 2 meter maximaal 5% helling te hebben, een en ander conform de 

Ontwerpwijzer Fietsverkeer CROW 2006. 

5. Het fietspad wordt niet ontworpen op het gebruik door brommobielen. 

 

5.2  De bovenstaande eisen zullen conform de in artikel 7 gemaakte afspraken nader 

uitgewerkt en gespecificeerd worden. Hierbij dient de rapportage ‘Bouwsteen 

toeristisch-recreatieve ambities Afsluitdijk – maart 2014’ als uitgangspunt. 

Artikel 6: Raakvlakken overige Samenwerkingsovereenkomsten 

 
6.1 Voor de realisatie van het fietspad, bestaan afhankelijkheden met andere ambities die 

middels separate Samenwerkingsovereenkomsten worden vastgelegd tussen De Staat en 

Regionale Partners. Deze afhankelijkheden zijn onder meer als volgt benoemd: 

1. SOK Noord Hollandse deel Afsluitdijk:  

o Het fietspad op het traject Zurich - Kornwerderzand zal in gezamenlijkheid 

en uniformiteit uitgewerkt worden met het in de SOK Noord Hollands deel 

opgenomen traject Den Oever - Monument.  

 

2. SOK Vismigratierivier 

o De vismigratierivier heeft baat bij de bereikbaarheid van de vismigratierivier 

voor gebruikers van het fietspad aan de Waddenzeezijde. 

 

6.2  Indien één of meer van de in artikel 6 lid 1 genoemde Samenwerkingsovereenkomsten 

geen doorgang kunnen vinden of voortijdig ontbonden worden, zullen Partijen in overleg 

treden over de mogelijke gevolgen voor deze Samenwerkingsovereenkomst.  

 

Artikel 7: Samenwerking en organisatie 

 

7.1 De Staat zal in samenwerking met Partijen de onder artikel 5 genoemde eisen verder 

uitwerken tot een functionele eisenset met bijbehorend referentie-ontwerp op definitief 

ontwerp niveau en een SSK 15% raming. Deze zal ter advisering worden voorgelegd aan 
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de werkgroep Recreatie en Toerisme. De Staat zal hierbij optreden als initiërende partij. 

Het advies zal door de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk worden meegewogen bij de 

besluitvorming over de definitieve oplossingsruimte. 

 

7.2 De Staat draagt er zorg voor dat de functionele eisenset met bijbehorend referentie-

ontwerp wordt verwerkt in Bijlage 9 programma van eisen van het Rijkscontract.  

 

7.3 De Staat zal - indien noodzakelijk - zorgen voor afstemming met het Wetterskip Fryslân 

over de aansluiting van het fietspad aan de Waddenzeezijde op het huidige fietspad 

gelegen op het buitentalud in het beheergebied van het Wetterskip. 

Artikel 8: Ruimtelijke kwaliteit 

 

Partijen nemen eisen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving op in het definitieve 

Masterplan Beeldkwaliteit. De Staat neemt deze eisen op voor zover in de ogen van de Staat 

noodzakelijk in het Esthetisch programma van eisen behorende bij het Rijkscontract.  

Artikel 9: Procedures en vergunningen 

 

9.1 De Staat zal zich inspannen om bij het opstellen van het rijksinpassingsplan het fietspad 

van Zurich tot Kornwerderzand planologisch mogelijk te maken.  

 

9.2 Benodigde vergunningen voor realisatie van het fietspad zijn opgenomen in Bijlage 3 

tezamen met de taakverdeling. Op basis van deze inventarisatie zal de Staat  alle 

benodigde werkzaamheden voor de realisatie en onderhoud van het fietspad mee nemen 

in de vergunningen die De Staat (of de toekomstig opdrachtnemer van het Rijkscontract) 

ten behoeve van de werkzaamheden voor waterveiligheid en het vergroten van 

afvoercapaciteit aan zal vragen. 

Artikel 10: Afspraken over beheer 

 

10.1 De Staat zal de in artikel 3 genoemde objecten opnemen in haar areaal en zorgdragen 

voor beheer en onderhoud van de objecten.  

 

10.2 De Regionale Partners zullen een gezamenlijke afkoopsom te bepalen conform de 

uitgangspunten zoals gesteld in artikel 11 lid 4, aan De Staat betalen waarmee het 

eeuwigdurend beheer en onderhoud van de objecten wordt afgekocht. 

Artikel 11: Financiering 

 

11.1 De kosten voor de aanleg van de in artikel 3 genoemde objecten zijn door Partijen 

geraamd op € 1,5 miljoen inclusief btw. 

 

11.2 De Regionale Partners zullen zich inspannen, uiterlijk bij het sluiten van de 

Realisatieovereenkomst genoemd in artikel 14, de financiering te garanderen van de in 

artikel 11 lid 1 genoemde kosten. Hierbij hebben de Regionale Partners, onder 

voorbehoud van goedkeuring door raden en staten, de volgende verdeling voor ogen: 
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Provincie Fryslân:  € 0,75 mlj 

Gemeente Súdwest-Fryslân € 0,25 mlj 

Subsidies:   € 0,5 mlj 

Provincie Noord Holland: geen bijdrage 

Gemeente Hollands Kroon: geen bijdrage 

Gemeente Harlingen:  geen bijdrage 

Voor zover sprake zal zijn van subsidies in de zin van artikel 4:21 AWB zullen ten 

behoeve van de hier genoemde bedragen subsidiebeschikkingen worden genomen. 

 

11.3 De onder artikel 11 lid 1 geraamde kosten zijn gebaseerd op een 30% SSK raming. Deze 

raming zal door Partijen uitgewerkt worden tot een 15% SSK raming. Mocht deze nadere 

detaillering resulteren in een verhoging van de geraamde kosten, dan wel mocht blijken 

dat de daadwerkelijke kosten hoger zijn, dan zullen de Regionale Partners gezamenlijk 

zorgdragen voor aanvullende financiering, naar verhouding zoals deze voortvloeit uit de 

bijdragen zoals omschreven in artikel 11 lid 2. Indien dit mocht resulteren in een 

verlaging van de geraamde kosten, dan zal dit leiden tot aanpassing van de toegezegde 

financiering, naar verhouding zoals deze voortvloeit uit de bijdragen zoals omschreven 

in artikel 11 lid 2. 

 

11.4 De gezamenlijke afkoopsom beheer en onderhoud zal met de 15% SSK raming nader 

tussen Partijen worden vastgesteld, conform de handreiking van RWS: ‘Handreiking 

Afkoopsommen Beheer en Onderhoud d.d. 23 januari 2014’. De Regionale Partners  

dragen gezamenlijk zorg voor de financiering van deze afkoopsom, naar verhouding 

zoals voortvloeit uit de bijdragen zoals omschreven in artikel 11 lid 2. 

 

11.5 De kosten voor de in artikel 7, 8 en 9 genoemde ontwerp- en contractvoorbereidende 

werkzaamheden worden gedekt vanuit de in artikel 11 lid 3 genoemde 30% SSK raming. 

50% van de daarin opgenomen kosten voor engineering, zijnde € 124.875,-1 (exclusief 

BTW) betalen  de Regionale Partners uiterlijk 4 maanden voor Start Aanbesteding aan de 

Staat, doch niet eerder dan 1 mei 2015. De Regionale Partners betalen naar verhouding 

zoals voortvloeit uit de bijdragen zoals omschreven  in artikel 11 lid 2.   

Artikel 12: Risico’s 

12.1 Partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat tot ondertekening van de Realisatie-

overeenkomst zoals genoemd in artikel 14 van deze overeenkomst, de volgende risico’s 

op kunnen treden: 

1. De financiering conform artikel 11 blijkt voor de Regionale Partners niet 

haalbaar; 

2. Op verzoek van Regionale Partners worden wijzigingen doorgevoerd die 

leiden tot extra ontwerp- en contractvoorbereidende werkzaamheden, 

vertraging of anderszins negatieve gevolgen voor de aanbesteding van het 

Rijkscontract. 

                                                        
1 In de SSK raming wordt uitgegaan van een percentage van 15% van de bouwkosten om de totale 
engineerings- en contractmanagementkosten te bepalen.  
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3. Partijen kunnen geen overeenstemming bereiken over de nadere uitwerking 

van de eisen aan de in artikel 3 van deze Samenwerkingsovereenkomst 

genoemde objecten; 

4. Partijen kunnen geen overeenstemming bereiken over de wijze waarop de 

realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk, voor het 

gedeelte tussen het Monument en Kornwerderzand, wordt opgenomen in het 

Rijkscontract.  

5. Vanuit de omgeving, niet zijnde Partijen, worden nadere eisen gesteld aan het 

fietspad ten behoeve van gebruik door minder validen die leiden tot 

vertraging 

6. De gebruiksfunctie ‘fietspad’ voor de objecten blijkt niet haalbaar. 

7. De aanbestedingsplanning van De Staat vertraagt. 

 

12.2 De in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 1 en 2 zijn voor rekening en risico van de 

Regionale Partners. De daadwerkelijke, tenzij onredelijk, kosten die het gevolg zijn voor 

De Staat in verband met de verwezenlijking van één of meerdere van deze risico zullen – 

na schriftelijke opgave – worden vergoed door de provincie Fryslân.  

 

12.3 Indien de in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 1 of 2  door de Regionale Partners 

schriftelijk wordt gemeld in een periode korter dan vier maanden voor de Start 

aanbesteding van het Rijkscontract, dan geldt in plaats van artikel 12 lid 2 het volgende: 

De provincie Fryslân, of indien toepasselijk, de Partij die de financiering niet, of niet 

tijdig, verstrekt, zijn gehouden tot: 

- een vergoeding  van de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de ontwerp- en 

contractvoorbereidende werkzaamheden, tot een maximum van het in artikel 11 lid 5 

genoemde bedrag, en daarnaast;  

-   een vergoeding van de herstel- en vertragingskosten, welke als volgt worden bepaald: 

 * een aanvullend bedrag van 50% van het in artikel 11 lid 5 genoemde bedrag, en 
* een bedrag van € 100.000,- per maand dat de Start aanbesteding daadwerkelijk 

wordt vertraagd, met een maximum van € 400.000,-. Als peildatum geldt de 
datum welke geldt op het moment van de schriftelijke melding. 

 

12.4 De in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 3, 4, 5 en 6 zijn voor rekening en risico’s van 

Partijen gezamenlijk. Ieder der Partijen (de provincie Fryslân namens de Regionale 

Partners) draagt de eigen kosten die het gevolg zijn van deze  risico’s. 

 

12.5 Indien de in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 1 t/m 6 zich voordoen kan De Staat het 

fietspad buiten het Rijkscontract laten. 
 

12.6 Het in artikel 12 lid 1 benoemde risico 7 is voor rekening en risico van De Staat. De 

daadwerkelijke kosten, tenzij onredelijk die het gevolg zijn van het intreden van dit 

risico voor de Regionale Partners zullen – na schriftelijke opgave – worden vergoed door 

De Staat. Deze kosten zijn niet verschuldigd als de vertraging is veroorzaakt door 

verwezenlijking van risico’s 1 t/m 6. 
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Artikel 13: Duur en tussentijdse beëindiging overeenkomst  

 

13.1 Beëindiging van deze Samenwerkingsovereenkomst kan plaatsvinden door opzegging of  

ontbinding. 

 

Duur 

 

13.2 Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking na ondertekening ervan door alle  

Partijen en eindigt als de in artikel 14 genoemde Realisatie-overeenkomst door alle 

Partijen getekend is, of op het moment dat  Partijen constateren dat de 

Realisatieovereenkomst niet tot stand zal komen.  

 

Opzegging 

 

13.3 Elke Partij kan de Samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van een  

opzegtermijn van 2 maanden (tussentijds) opzeggen, voor wat betreft haar aandeel in de 

samenwerking indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 

6:258 BW voortzetting van de samenwerking naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet van de betreffende partij verwacht kan worden.   

 

Ontbinding 

 

13.4 Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van deze Samenwerkingsovereenkomst en 

deze Partij in verzuim verkeert, zullen Partijen eerst in overleg treden om tot een 

oplossing te komen. 

 

13.5 Indien een van de in artikel 12 lid 1 sub 1 t/m 7 benoemde risico’s intreedt, zullen 

Partijen eerst in overleg treden om tot een oplossing te komen 
 

13.6 Indien het overleg genoemd in artikel 13 lid 5 niet tot overeenstemming leidt binnen 3 

maanden is ieder van de overige Partijen gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst 

met die partij te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, tenzij de 

tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding en haar 

rechtsgevolgen niet rechtvaardigt.  De resterende Partijen zullen alsdan in overleg 

treden over de gevolgen van de ontbinding voor de resterende Partijen. 

 

13.7 Bij ontbinding op grond van artikel 13 lid 6 blijven de door de tekortschietende Partij 

ingebrachte of toegezegde middelen beschikbaar voor de uitvoering van de 

Samenwerkingsovereenkomst, indien deze door één of meerdere Partijen wordt 

voortgezet. 

 

13.8 Indien deze Samenwerkingsovereenkomst niet of niet verder uitgevoerd kan of mag 

worden op grond van een rechterlijke uitspraak of een beschikking van de Europese 

Commissie treden partijen in overleg om te bezien of deze Samenwerkingsovereenkomst 

zodanig aangepast kan worden dat aan de uitspraak of beschikking tegemoet kan 

worden gekomen. Indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken binnen 3 
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maanden, is iedere Partij gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden door 

middel van een aangetekend schrijven.  

Artikel 14: Realisatie-overeenkomst 

 

14.1 Partijen zullen de afspraken in deze Samenwerkingsovereenkomst nader uitwerken in 

nog te sluiten een Realisatie-overeenkomst. In deze Realisatie-overeenkomst zullen 

Partijen ten minste de volgende onderwerpen vastleggen: 

1. Functioneel gespecificeerde eisenset met bijbehorend referentie-ontwerp op 

definitief ontwerp niveau voor de objecten zoals genoemd in artikel 3, inclusief eisen 

voor beheer en onderhoud. 

2. De wijze waarop Partijen omgaan met een mogelijk voordeliger inschrijving op het 

Rijkscontract dan tussen Partijen geraamd, op de objecten omschreven in artikel 3. 

3. De definitieve toezegging en moment van betaling van de in artikel 11 omschreven 

financiering door de Regionale Partners.  

4. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van Partijen gedurende de aanbesteding, 

realisatie- en beheerfase van het Rijkscontract. 

5. Exitregeling gedurende de aanbesteding, realisatie- en beheerfase van het 

Rijkscontract. 

6. Datum waarop de objecten zoals genoemd in artikel 3 uiterlijk beschikbaar dienen te 

zijn. Daarbij houden Partijen vooralsnog de Voltooiingsdatum van het Rijkscontract 

aan (2021). 

 

14.2 Partijen zullen gezamenlijk capaciteit beschikbaar stellen om de Realisatie-

overeenkomst voor Start aanbesteding van het Rijkscontract gesloten te hebben, 

waarvan ieder der Partijen de eigen kosten zal dragen. 

 

Artikel 15: Wijzigingen Samenwerkingsovereenkomst  
 

15.1 Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze 
Samenwerkingsovereenkomst  te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke 
instemming van alle partijen. 

 
15.2   Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een partij de wens daartoe aan de 

andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld. 
 
15.3 De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan deze 

Samenwerkingsovereenkomst gehecht. 
 
15.4 De zakelijke inhoud van de wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

 
Artikel 16: Publicatie 

 
16.1  Binnen 2 maanden na ondertekening/inwerkingtreding van deze 

Samenwerkingsovereenkomst wordt de zakelijke inhoud daarvan gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

 
16.2 In de Staatscourant wordt tevens medegedeeld dat de overeenkomst wordt gepubliceerd 

op www.deafsluitdijk.nl 

http://www.deafsluitdijk.nl/
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Aldus overeengekomen en in …voud opgemaakt en ondertekend te …………………….. 
op…………………………………2014 : 
 

De Staat der Nederlanden en de Minister van Infrastructuur en Milieu 

Namens deze: directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers 

 

 

      

 

De provincie Fryslân en de Gedeputeerde Staten van Fryslân 

Namens deze: gedeputeerde C. Schokker-Strampel 

 

 

      

 

De provincie Noord-Holland en de Gedeputeerde Staten van Noord Holland 

Namens deze: gedeputeerde J. Geldhof 

 

 

      

 

De gemeente Súdwest-Fryslân en de Burgemeester en Wethouders van Súdwest-Fryslân 

Namens deze: wethouder M. Offinga   

 

 

      

 

De gemeente Hollands Kroon en de Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon 

Namens deze: wethouder Th.J. Meskers 

 
 
      
 

De gemeente Harlingen en de Burgemeester en Wethouders van Harlingen 

Namens deze: wethouder M. le Roy 
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Bijlage 1: Begripsomschrijvingen  

 
Voltooiingsdatum van het  

Rijkscontract:  datum waarop het voltooiingscertificaat wordt afgegeven. 

Dit certificaat wordt afgegeven als het object functioneel 

aan alle eisen voldoet zoals gesteld in het Rijkscontract.  

 

Bestuursovereenkomst: de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk d.d. 23 

december 2011, inclusief bijlagen. 

 

Bijlagen: de bijlagen zoals opgenomen in de respectievelijke 

samenwerkingsovereenkomsten en daarvan deel 

uitmakend. 

 

Brommobielen:   Brommobielen in de zin van de Wegen- en Verkeerswet. 

 

Esthetisch programma van eisen: Eisen ten aanzien van vormgeving en beeldkwaliteit, 

welke opgenomen worden in bijlage 9 Programma van 

eisen in het Rijkscontract. 

 

Financial Close van het  
Rijkscontract:     De datum waarop de opschortende voorwaarden van de  

financieringsovereenkomsten zijn vervuld of vervallen. 

Een en ander zoals opgenomen in het Rijkscontract. 

 

Masterplan beeldkwaliteit: Een plan waarin eisen en aanbevelingen zijn opgenomen 

om de kwaliteit van het aangezicht van het gebied waarop 

het rijksinpassingsplan betrekking heeft, te waarborgen. 

 

 

Monument:  Het vastgoedobject met daarin gelegen het restaurant, 

gelegen op de Afsluitdijk. 

 

Realisatie:  start van de uitvoeringswerkzaamheden. 

 

Realisatiefase:   de fase na de planuitwerkingsfase waarin de 

projectbeslissing ten uitvoer wordt gebracht door de 

markt die het project buiten realiseert. 

 

Regionale Partners:  de provincie Fryslân, de provincie Noord-Holland, de 

gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeente Hollands 

Kroon. 

 

Realisatieovereenkomst:  de nog te realiseren nadere uitwerking van de 

respectievelijke samenwerkingsovereenkomst in een 

realisatieovereenkomst. 
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Rijkswaterstaat: uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu die in opdracht van de minister en de staatssecretaris 

van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen 

en vaarwegen beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkscontract: het aan te besteden Design Build Finance Maintain (DBFM) 

contract om de Afsluitdijk weer aan de eisen voor 

waterveiligheid te laten voldoen en de waterafvoercapaciteit te 

vergroten, waarin naast ontwerp en realisatie ook financiering 

en onderhoud voor circa 25 jaar worden belegd, hierna te 

noemen. 

 

Start aanbesteding: het moment van publicatie van de aankondiging van de 

aanbesteding. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Energie: de samenwerkingsovereenkomst betreffende de optimalisatie 

van de Afsluitdijk als energiedijk, d.d….. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Fietspad Fryslân: de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van 

een fietspad op het buitentalud van de Afsluitdijk aan de zijde 

van de Waddenzee, d.d….. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Noord-Hollands deel Afsluitdijk: de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van 

enkele projecten op het Noord-Hollands deel van de Afsluitdijk 

aan de zijde van de Waddenzee, d.d….. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Vismigratierivier: de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van 

een vismigratierivier, dd …. 

 

 

De Staat: de Minister van Infrastructuur en Milieu. 

 

Structuurvisie Toekomst   

Afsluitdijk:  een structuurvisie conform artikel 2.3 Wet ruimtelijke 

ordening, waarin ten behoeve van een goede nationale 

ruimtelijke ordening de hoofdlijnen van de voorgenomen 

ontwikkeling van de Afsluitdijk zijn vervat. De concept 

voorkeursbeslissing maakt onderdeel uit van de Structuurvisie 

Toekomst Afsluitdijk. 

 

Vismigratierivier: een bijzondere passage voor vissen door de Afsluitdijk  
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Bijlage 2: Toelichting realisatie objecten binnen Rijkscontract. 

Overzichtskaart fietspad Waddenzeezijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met rood omcirkeld zijn de op te nemen objecten in het Rijkscontract 
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Bijlage 3: Vergunninginventarisatie 
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 Natuurbeschermingswet 

Onderdeel: Fietspad 2 lussen: Monument-Den Oever / Kornwerderzand-Zurich 

Benodigd: nee 

Wanneer: Bij werken (plannen) of activiteiten in of nabij N2000 gebied met 

mogelijk negatieve effecten op Natura 2000 gebieden. 

Wettelijke kaders: Natuurbeschermingswet, Wabo 

Bevoegd gezag: Ministerie I&M  

Organisatie: Rijkswaterstaat Midden Nederland (Lelystad) 

Afdeling: Vergunningverlening 

Contactpersoon: Kees Pabbruwee 

06-10928948 

kees.pabbruwee02@rws.nl 

Afhankelijkheden: Definitief ontwerp dijkversterkende maatregelen 

Procedure: Normaal/uitgebreid 

Termijnen: Maximaal 26 weken 

Planning: n.t.b. 

Aanvrager: RWS 

Activiteit: Aanleg fietspad 

Opmerkingen: Op basis van de passende beoordeling, uitgevoerd door 

Witteveen+Bos, is gebleken dat er geen mitigerende maatregelen 

nodig zijn  voor het gebruik van het fietspad. Significante gevolgen 

ten gevolge van het fietspad zijn uit te sluiten. Er is geen 

vergunning nodig.  

 

 Omgevingsvergunning (aanleggen) 

Onderdeel: Fietspad 2 lussen: Monument-Den Oever / Kornwerderzand-Zurich 

Benodigd: Mogelijk 

Wanneer: Voor de activiteit Aanleggen; werken aanleggen die geen 

bouwwerken zijn.  

Wettelijke kaders: Wro en Wabo 

Bevoegd gezag: Ministerie van I&M 

Organisatie: Rijkswaterstaat Midden Nederland (Lelystad) 

Afdeling: Vergunningverlening 

Contactpersoon: Kees Pabbruwee 

06-10928948 

kees.pabbruwee02@rws.nl 

Afhankelijkheden: Definitief ontwerp dijkversterkende maatregelen 

Procedure: Reguliere procedure 

Termijnen: 8 weken (+ 6 weken verlenging) 

Planning: n.t.b. 

Aanvrager: Opdrachtnemer DBFM 

Activiteit: Aanleg fietspad 

Opmerkingen: In het RIP kan worden opgenomen dat er voor de activiteit 

aanleggen fietspad geen vergunning nodig is. Het gebruik van het 

fietspad is opgenomen in het  RIP. 

Als het aanleggen niet opgenomen is in het RIP, dan is een reguliere 

omgevingsvergunning procedure noodzakelijk. Het is aan de 

opdrachtnemer DBFM dit in te schatten en aan eventueel te vragen. 

Het Rijk is binnen begrenzing RIP bevoegd gezag en verleent de 

vergunning. De gemeente is uitvoerend/toetsend orgaan als het om 

aanleggen en bouwen gaat. 
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