Overzicht onderzoeks- en uitvoeringskosten Vidi Reo locatie het Hoornwerk

		ex BTW	in BTW
1	Opstellen plan van aanpak drieledig bodemonderzoek	€ 6.000,00	€ 7.260,00
2	Munitie onderzoek magnetometer detectie	€ 5.500,00	€ 6.655,00
3	Benaderingsonderzoek munitie	€ 32.421,00	€ 39.229,41
4	munitie container	€ 2.400,00	€ 2.904,00
5	ontruiming camping	€ 6.000,00	€ 7.260,00
6	saneren half-verharde weg	€ 40.000,00	€ 48.400,00
7	aanvullend plan begeleiding archeologie bij benaderingsonderzoek	€ 720,00	€ 871,00
8	aanvullende begeleiding archeoloog per dag uitgaande van 17 dagen	€ 17.170,00	€ 20.776,00
9	uitwerken archeologische rapportage benaderingsonderzoek	€ 12.124,00	€ 14.670,00
10	Archeologisch sleuven onderzoek	€ 11.573,00	€ 14.003,33
11	Post onvoorzien	€ 6.000,00	€ 7.260,00
	Totaal	**€ 139.908,00**	**€ 169.288,74**

	Toelichting op de kostenposten
1	Is uitgevoerd
2	Is uitgevoerd
3	Nog niet uitgevoerd in afwachting ontruiming camping
4	Munitie container is noodzakelijk voor benaderingsonderzoek
5	Over deze kosten moeten nog afspraken gemaakt worden met het bestuur van de NCC camping
6	Over deze kosten moeten nog afspraken gemaakt worden met het bestuur van de NCC camping
7	Aanpassing van plan van aanpak zoals vermeld onder punt 1
8	Door bij benaderingsonderzoek de bodem wordt verstoord, is archeologische begeleiding noodzakelijk
9	De bureauanalyse en verwerking van de gegevens opgehaald bij punt 8
10	Dit onderzoek kan mogelijk komen te vervallen door onderzoek vermeld onder punt 8 en 9
11	O.a. eventuele maatregelen om bodemonderzoeken zonder grondwater te kunnen uitvoeren