
GRP-LASTEN 
Flessestraat OLV-Rauw-Narc*

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Verharding 53.000€                  13.500€                     

Riolering 11.675€                  9.100€                       
verwijderen kolken incl. aansluitleiding, verwijderen buizen, 

putkoppen verwijderen en stellen 

GRONDWERK

Grond ontgraven 89.375€                  55.946€                     
Grond verwerken 69.005€                  44.065€                     

RIOLERING

Kolkafvoerleidingen, huisaansluitingen, inspectieputten, 178.263€                75.310€                     
buizen incl bemaling en bekisting 

VERHARDINGEN

Fundering, kantopsluitingen, elementenverhardingen 259.825€                72.631€                     

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 47.500€                  25.000€                     

BENOEMDE DIRECTE KOSTEN 708.643€                295.552€                   
Nader te detailleren bouwkosten, indirecte bouwkosten, 236.704€                98.720€                     

     risico's bouwkosten 

BOUWKOSTEN CONFORM RAMING 945.347€               394.272€                   

* Onze Lieve Vrouwestraat, De Rauwendaal en Narcissenstraat

** Indirecte bouwkosten zijn:

Eenmalige kosten, Algemene bouwplaatskosten, uitvoeringskosten

Algemene kosten, winst en/of risico
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KOPIE BOUWKOSTEN CONFORM RAMING

Flessestraat 945.347€                
Onze Lieve Vrouwestraat, De Rauwendaal, Narcissenstraat 394.272€                

AANVULLENDE BOUWKOSTEN , ADVISERING en ENGENEERING 64.000€                  
Tijdelijke bushaltes, advisering verlegging kabels&leidingen

  engeneeringskosten

ONDERZOEKSKOSTEN, VERGUNNINGEN EN LEGES 18.750€                  

SUBTOTAAL INVESTERINGSKOSTEN 1.422.369€            

ENGINEERINGSKOSTEN

Engineeringskosten opdrachtgever pm

SAMENVATTING GRP-INVESTERINGSKOSTEN 1.422.369€            
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