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Aan: Sandra Geert, Gemeente Overbetuwe 

Van: Andreas de Heij, Synarchis 

Betreft: Notitie sloopkosten locatie De Helster 

Datum: 15 juni 2021 

 

 

Situatie 

De gemeente Overbetuwe is voornemens een nieuw sportcentrum te realiseren in Elst. De verwachting is dat de nieuwbouw 

medio 2025 in gebruik kan worden genomen. Het bestaande sportcentrum wordt dan uit gebruik genomen en dient te worden 

gesloopt. 

Het bestaande sportcentrum is begin jaren 70 gebouwd en heeft een oppervlakte van zo’n 4.200m2.  

 

 

Afbeelding 1: Locatie sportcentrum De Helster 

 

Kostenraming sloopkosten gebouw 

Onderstaand een kostenraming van de sloopkosten. Hierin is een aanname gedaan kosten van de asbestsanering. Deze aan-

name is gebaseerd op vergelijkbare gebouwen. Nader asbest onderzoek dient uit te wijzen hoeveel asbest daadwerkelijk aan-

wezig is en wat de bijbehorende kosten voor sanering hiervan zijn. 

In de kostenraming is geen rekening gehouden met bodemverontreinigingen en het verwijderen van het parkeerterrein. 

 

 

Sloop sportcentrum De Helster

Onderzoeken (oa flora/fauna) 1 post 10.000€                    10.000€                    

Asbestinventarisaties 1 post 15.000€                    15.000€                    

Aanbesteding (incl. documenten) 1 post 20.000€                    20.000€                    

Projectmanagement 1 post 50.000€                    50.000€                    

Leges 1 post 2.000€                      2.000€                      

Verwijderen NUTS 1 post 10.000€                    10.000€                    

Asbest sanering (aanname) 1 post 50.000€                    50.000€                    

Sloopkosten sportcentrum 4195 m2 40€                           167.800€                  

324.800€                  

Onvoorzien 10% 32.480€                    

Totaal excl. BTW 357.280€                  

Totaal incl. BTW 432.309€                  


