Hoogheemraadschap van

Rijnland

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Concept-

Overeenkomstnr. 31117502 OVEREENKOMST betreffende realisatie van

een vispassage te Spaarndam

De ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden

gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te dezen vertegenwoordigd
door de directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, mevrouw drs.
N.M. Beekman, hierna te noemen ‘Rijkswaterstaat’

en

het Hoogheemraadschap van Rijnland
gevestigd te Leiden, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw M. Leewis, lid van het dagelijks
bestuur, hierna te noemen ‘*het Waterschap’

Gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’,

Overwegende dat:

a. Partijen het belang onderkennen van een goede onderlinge samenwerking ter verbetering van
de kwaliteit van de verbindingen tussen het hoofdwatersysteem en het regionale
watersysteem, zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van 22 december
2000;

b. in datkaderdoor Partijen wordt samengewerkt aan de realisatie van een vispassage;

c. hetWaterschap verantwoordelijk is voor de planvorming en de realisatie van de vispassage;

d. Rijkswaterstaat de realisatie van de vispassage meefinanciert op de in deze overeenkomst
bepaalde wijze;

e. de samenwerking tussen Partijen gebaseerd is op vertrouwen en dat omdie reden van het
Waterschap beperkte voortgangsinformatie wordt gevraagd;

f. dit onder andere betekent datRijkswaterstaat het ontwerp van de vispassage niet zal toetsen
maar overigens haar kennis voor het ontwikkelen van het ontwerp wel beschikbaar stelt en
het Waterschap daar graag gebruik van maakt;

g. dit verderbetekent dat het Waterschap zelf beslist wanneer de vispassage voldoende is
uitgewerkt en gerealiseerd kan worden en daaromtrent door Rijkswaterstaat geen MIRT3
projectbeslissing zal worden genomen;

h. Partijen voorde realisatie van de vispassage de volgende hieronder gemaakte afspraken
wensen vast te leggen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Beschrijving van de vispassage

1. Het Waterschap zalter bevordering van de vismigratie een vispassage (laten) ontwerpen en
realiseren. Dit betreft een vispassage, nr. H&I 1012-b, bij Spaarndam tussen het
(waterlichaam) Noordzeekanaal en de Rijnlandse boezem.

2. Partijen streven er bij het ontwerp van de vispassage naar dat de locatie tweezijdig
passeerbaaris voor alle habitat kenmerkende soortenin alle lengteklassen (5 tot 100 cm).

3. De vispassage moet minimaal 50 jaar kunnen functioneren.

4. De genoemde vispassage moet uiterlijk 15 november 2021 gerealiseerd zijn.

Artikel 2 Eigendom, beheer en onderhoud

1. De vispassage komtin eigendomvan het Waterschap.

2. Hetbeheeren onderhoud van de vispassage berust bij het Waterschap. Indien er schade aan
de vispassage ontstaat neemt het Waterschap de kosten van herstel voor zijn rekening.
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Artikel 3 Organisatie en taakbeschrijving

1.

2.

Bijdrage van Partijen

a. Partijen wijzen een contactpersoon aan en informeren elkaar daarover zo spoedig mogelijk
na ondertekening van deze overeenkomst.

b. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de planvorming, de aanbesteding, het opstellen
van het contract, de directievoering en de begeleiding van de uitvoering. Het Waterschap
stelt voldoende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van genoemde taken, dan wel
voor de begeleiding van een uitbesteding van deze taken. Ook het verzorgen van de
benodigde vergunningen is onderdeel van de verantwoordelijkheid van het Waterschap.

c. Het Waterschap heeft eenresultaatsverplichting. Het Waterschap is verantwoordelijk voor
een tijdige realisatie van de vispassage.

d. Het Waterschap structureert en organiseert het planvormings - en realisatieproces van de
vispassage naar eigen inzicht.

e. Het Waterschap informeert Rijkswaterstaat jaarlijks in maart, juli en november overde
voortgang enrisico's ten aanzien van mijlpalen (ontwerpfase, aanbesteding, gunning,
uitvoering en oplevering) en financién (raming, aanneemsom, meer-minderwerk en
eindafrekening).

Overleg

a. Partijen zullen overleg organiseren om te komen tot een goed ontwerp van de vispassage
en een goede uitvoering van de overeenkomst. Partijen komen daarvoor tenminste bijeen
om het door het Waterschap voorgelegde ontwerp te bespreken en tenminste bijeen voor
de start van de uitvoering.

b. Vertegenwoordigers van partijen bepalen in onderling overleg de agenda van de
bijeenkomsten en kunnen naar eigen inzicht daarbij adviseurs uitnodigen.

Artikel 4 Financiéle bijdrage

1.

Financiéle bijdrage van Rijkswaterstaat

De medefinanciering vanuit Rijkswaterstaat bedraagt 50% van alle door het Waterschap

gemaakte planvormings- en realisatiekosten met een maximumvan € 275.000,- inclusief

BTW. Het gaat hierom de netto kosten (kosten minus eventuele subsidies/bijdragen van

derden). De interne Waterschapskosten (kosten van waterschapspersoneel e.d) komen niet

voor medefinanciering in aanmerking.

Achteraf, na oplevering van de vispassage, worden de werkelijk gemaakte kosten en bijdrage

bepaald.

Overde bijdrage van Rijkswaterstaat aan het Waterschap hoeft geen BTW verrekend te

worden. Zie bijlage 1 voor een toelichting en rekenvoorbeeld.

Er vindt geen indexering plaats.

De financiéle bijdrage van het Rijkswaterstaat aan het Waterschap voor de planvorming en de

realisatie van de vispassage komt te vervallen indien de vispassage na 2021 wordt

opgeleverd.

Indien, voor de realisatiefase, duidelijk wordt dat de vispassage waarschijnlijk buiten de

termijn (na 2021) wordt opgeleverd dient hiervoor tijdig, voorafgaand aan de realisatie van de

vispassage schriftelijk toestemming te worden gevraagd bij Rijkswaterstaat omalsnogeen

bijdrage te kunnen krijgen.

Om vooreen bijdrage in aanmerking te komen dienen voorafgaand aan de facturering de

volgende stukken te worden overhandigd aan Rijkswaterstaat:

= opleveringsstukken; zoals een proces verbaal van opneming door de opdrachtnemer en een
ingevuld ‘KRW -formulier’ (zie bijlage 2);

= de gevraagde bijdrage met onderbouwende bewijsstukken waaronder een kostenoverzicht
en een eindafrekening.

Rijkswaterstaat geeft vervolgens binnen een maand een verklaring af of de stukken worden

geaccepteerd en stelt de bijdrage van Rijkswaterstaat vast die door het Waterschap kan

worden gefactureerd, als bedoeld in artikel 4 lid 1.

Indien daar aanleiding toe is, kan Rijkswaterstaat inzage krijgen in achterliggende

documenten of een accountantsverklaring eisen.
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Artikel 5 Betaling

1. Na afgifte van de verklaring van Rijkswaterstaat, stuurt het Waterschap binnen een maand
een factuur aan Rijkswaterstaat met het in de verklaring gemelde bedrag. De factuur sturen
naar Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, t.a.v. de crediteurenadministratie, Postbus 8185,
3503 RD te UTRECHT. Op de factuur dient het SAP-bestelnummer, het nummervan deze
overeenkomst en de naamvan de projectbegeleider van Rijkswaterstaat te zijn vermeld. Het
bedoelde SAP-bestelnummer wordt door Rijkswaterstaat verstrekt na ondertekening van
onderhavige overeenkomst.

2. Nagoedkeuring door Rijkswaterstaat zal Rijkswaterstaat de ingediende factuur binnen 4
weken betalen.

Artikel 6 Communicatie
Partijen zullen in hun externe communicatie (mondeling of schriftelijk) naar derden aangaande het
project elkaars bijdrage aan hetproject op een duidelijke wijze kenbaar maken. Dit geldt ook voor
bouwborden en nieuwsbrieven.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Partijen doenafstand van alle aanspraken, die zij tegenover elkaar zouden kunnen doen
gelden wegens schade geleden ten gevolge van de naleving van deze overeenkomst,
behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de andere partij.

2. Aansprakelijkheid voor schade aanderden, die ten gevolge van deze overeenkomst ontstaat,
ligt bij de uitvoerende partij van dat deel van de overeenkomst als gevolg waarvan de schade
is ontstaan, behoudens opzet of grove schuld van de wederpartij bij deze overeenkomst.

Artikel 8 Toepasselijkheid recht en geschillen

1. Opdeze overeenkomstis Nederlands recht van toepassing.

2. Eris sprake van een geschil zodra een der Partijen dit schriftelijk aan de andere partij meldt.
Partijen gaan hierop met elkaarin overleg of een in der minne een oplossing voor dit geschil
kan worden gevonden.

3. Alle geschillen die naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, blijven bestaan ondanks het overleg zoals
genoemd in lid 2, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.

Artikel 9 Overige bepalingen
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Haarlem, dd. Leiden, dd.

mevrouw N.M. Beekman Mevrouw M. Leewis

Directeur Netwerkontwikkeling Lid van het dagelijks bestuur
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Hoogheemraadschap van Rijnland
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Bijlage 1. Factureren door het Waterschap aan Rijkswaterstaat

Naar de mening van Rijkswaterstaat is haar financiele bijdrage aan het Waterschap niet
belast met BTW, omdat het realiseren van een vispassage tot de taken van het Waterschap
behoort.

Rekenvoorbeeld:

Factuur van aannemer aan Waterschap: aannemer rekent € 100.000 + 21% BTW a
€21.000 (waarna de aannemer 21% afdraagt aan de belasting). Waterschap betaalt
€121.000 aan de aannemer en declareert € 121.000 x 50% bij Rijkswaterstaat.
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Bijlage 2. KRW formulier

Projectbeschrijving voor KRW

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Waterlichaam SGBP code | Maatregel

Type maatregel

Plan

Realisatie

Ingediend door:

Beoordeeld op kwaliteit door:
Datum:
Status:

A

Doel van de maatregel

1.

Watis het hoofddoel van de
maatregel (KRW, RvR, NURG,
.)?

KRW opgave

Wat is de huidige toestand en de
doelstelling van het
waterlichaam op maatlatniveau?

Neem hier de EKR waarden voor
de huidige toestand en de
GET/GEP doelen van de
kwaliteitselementen over uit de
laatste factsheet.

Indien relevant: wat is de
huidige ecologische toestand van
het waterlichaamop
deelmaatlatniveau?

Een beschrijving van de
(deel)maatlat waarop de
maatregel is gericht, in
algemene termen geformuleerd
(bijvoorbeeld stroomminnende
vis, kwelderareaal en
kwelderkwaliteit, etc.).

Hyd

romorfologische ingrepen

Beschrijf de hydromorfologische
ingrepen die beperkend zijn voor
de kwaliteitselementen uit het
antwoord bij vraag 4
(bijvoorbeeld bedijking,
verstuwing, normalisatie etc.)

Beschrijf de negatieve effecten
van deze hydromorfologische
ingrepen op de
kwaliteitselementen zoals
beschreven bijvraag 4
(bijvoorbeeld stroomminnende
vis heeft stroming nodig).
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Beschrijf hoe de maatregel de
negatieve effecten van de
hydromorfologische ingrepen
mitigeert.

D| Het

projectontwerp

"Beschrijf de ontwerpcriteria en
het daaruit voortvloeiende
optimale ontwerp voor deze
maatregel omde ongewenste
effecten van hydromorfologische
ingrepen maximaal te mitigeren
(zoals beschreven bij vraag 6).
Denk hierbij aan hellingshoek,
stroomsnelheid, etc. Zie ook de
verwijzingen naar de diverse
ecotopenstelsels zoals die op
pagina 4 worden gegeven.

Voorbeelden van criteria zijn:
maximalisatie van de
opperviakte intergetijdengebied,
maximalisatie van de land-water
interactiezone, maximalisatie
van geschikt groeigebied voor
waterplanten, optimalisatie van
de stroomsnelheid voor bepaalde
vissoorten, etc.”

Zijn er N2000 soortenen/of
habitattypen waarvoor in dit
gebied
instandhoudingsdoelstellingen
gelden? Zo ja, beschrijfdeze en
geef vervolgens een beschrijving
van de mogelijkheden om via
eenvoudige aanpassingen in het
ontwerp de synergie tussen het
bereiken van KRW-doelen en
Natura 2000 doelen te
versterken.

10.

Geefeen beschrijving van de
randvoorwaarden (bv vanuit
veiligheid, scheepvaart) en
nevendoelen (bv bestaande
natuurwaarden) die van invloed
zijn geweest op het
projectontwerp. Maak vervolgens
inzichtelijk op grond van welke
afwegingen tussen KRW-doelen,
randvoorwaarden en
nevendoelen het projectontwerp
tot stand is gekomen. Geef
daarbijtevensaanin hoeverre
de N2000
meekoppelmogelijkheden zoals
beschreven bijvraag 9 zijn
benut.

11.

Geefeen korte beschrijving van
de maatregel naar aard, lengte
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en/of oppervlakte zoals
beschreven in de betreffende
factsheet eneen eventuele
afwijking daarvan.

12.

Geefeen uitgebreide
beschrijving van het ontwerp,
voorzien van zaken als kaarten,
dwarsprofielen en aanvullende
informatie (bijvoorbeeld over
overstromingsfrequenties) die
een compleet beeld geeft van de
wijze waarop de maatregel zal

worden uitgevoerd.

Hier verwijzen naar bijlagen

E| Verwachte effecten van het

project

13.

Geef een kwantitatieve
beschrijving van wat
gerealiseerd wordt aan
oppervlaktes van relevante
habitats/ecotopen,
gerealiseerde verbindingen,
etc.

14.

Geef een kwalitatieve
beschrijving van wat dit
betekent voor de KRW doelen (in
termen van maatlatten en
deelmaatlatten, waar wenselijk
kunnen ook specifieke soorten
worden genoemd).

15.

Beschrijf de bijdrage van deze
maatregel aande realisatie van
aquatische N2000-doelen.

E| Beheer en onderhoud

16.

Geefeen kwalitatieve
beschrijving van beheer en
onderhoud die nodig is voor
blijvende effectiviteit van het
project.

17.

Geefeeninschattingvan de
daaraan verbonden kosten

18.

Beschrijf hoe de
verantwoordelijkheid van beheer
en onderhoud zalworden
geregeld (inhoudelijk en
financieel).

F| Proj

ectmonitoring

19.

Is ervoorzienin
projectmonitoring? Zo ja,
verstrek basisinformatie in
termen van parameters,

frequentie en looptijd)
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