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Ondergetekenden,         

 

1. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer S. Fortuyn, portefeuillehouder Wegennetwerk, 

Mobiliteitsmanagement en MIRT van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, 

daartoe gemachtigd door de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit bij besluit van 6 

maart 2019, hierna te noemen: “de Vervoersautoriteit MRDH”;  

 

2. De gemeente Rijswijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder, 

de heer B. Lugthart, krachtens volmacht van de burgemeester van <datum> en 

als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 

burgemeester en wethouders van <datum>, hierna te noemen “de gemeente 

Rijswijk”, 

 

3. De gemeente Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

wethouder, de heer R.J. van Asten, krachtens volmacht van de burgemeester van 

<datum> en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het college 

van burgemeester en wethouders van <datum>, hierna te noemen “de gemeente 

Den Haag”, 

 

Partijen 1 tot en met 3 hierna afzonderlijk te noemen “Partij”, gezamenlijk te 

noemen: “de Partijen", 

 

Nemen het volgende in overweging: 
 

a) in november 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: het Rijk) 

de Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers inclusief de 

voorkeursbeslissing vastgesteld naar aanleiding van de ‘MIRT-verkenning 

Haaglanden Infrastructuur en Ruimte 2020-2040’. Maatregelen voor de A4 

Passage, N14, N211, Erasmusweg/Lozerlaan en de Prinses Beatrixlaan maken 

onderdeel uit van de voorkeursbeslissing; 
 

b) het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het stadsgewest Haaglanden 

(rechtsvoorganger van de Vervoersautoriteit MRDH) hebben middels een 

bestuursakkoord A4 Passage en Poorten & Inprikkers in november 2012 afspraken 

vastgelegd over de uitwerking en realisatie van de onder a) genoemde 

voorkeursbeslissing; 

 

c) het stadsgewest Haaglanden heeft in november 2012 getracht een 

bestuursakkoord te sluiten met de gemeente Rijswijk inzake de uitwerking en 

realisatie van de Prinses Beatrixlaan. Gemeente Rijswijk heeft echter aangegeven 

dat de in de voorkeursbeslissing voorgestelde maatregelen voor de Prinses 

Beatrixlaan niet passen bij de ambities van de gemeente. Derhalve is er geen 

bestuursakkoord voor de Prinses Beatrixlaan vastgesteld; 

 

d) de Vervoersautoriteit MRDH heeft in 2016 het initiatief genomen om met Partijen 

een gezamenlijk proces te starten volgens een Mutual Gains Approach. Bij dit 

proces is aan de hand van een viertal fasen gezocht naar een gezamenlijk 

gedragen oplossing voor de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk, die meer waarde biedt 

voor alle deelnemende Partijen dan wanneer er geen overeenstemming wordt 

bereikt; 

 

e) in september 2017 hebben Partijen een procesakkoord gesloten voor de Prinses 

Beatrixlaan. In dit akkoord is tijd gereserveerd voor de gemeente Rijswijk om een 

Masterplan te maken waarin de gebiedsontwikkeling en de mobiliteitsopgave 

integraal worden aangepakt. Het akkoord is er op gericht om eind 2018 een 

gezamenlijk gedragen besluit te kunnen nemen over de aanpak en financiering van 
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de Prinses Beatrixlaan te Rijswijk; 

 

f) de gemeente Rijswijk heeft de hoofdopdracht uit deze vastgestelde 

procesafspraken uitgevoerd. Er is een integrale ruimtelijke visie met varianten 

voor de Prinses Beatrixlaan gemaakt, met onder meer een ‘lange tunnel 

plusvariant’, een ‘korte tunnel plusvariant’ en een ‘Bovengronds 

Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan’. De lange tunnel plusvariant behelst een 

ontwerp met een ongelijkvloerse kruising bij de Adm. Helfrichsingel en een 

overkluizing van de Prinses Beatrixlaan van de kruising met de Sir Winston 

Churchilllaan tot en met de kruising met de Generaal Spoorlaan, zonder dat deze 

onder de tunnelwet valt. De korte tunnel plusvariant behelst een ontwerp met een 

ongelijkvloerse kruising bij de Adm. Helfrichsingel en een overkluizing van de 

Prinses Beatrixlaan van de kruising met de Sir Winston Churchilllaan tot net voorbij 

het Bogaardplein. Het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan is 

opgenomen in de definities in artikel 1 en in bijlage 1; 

 

g) de lange tunnelvariant heeft inhoudelijk de voorkeur van Rijswijk, Den Haag en 

MRDH, omdat deze zowel qua doorstroming als qua ruimtelijke kwaliteit veel 

meerwaarde heeft. De kosten van deze variant (EURO 240 mln. incl. BTW) wegen 

echter, in elk geval tot 2030, niet op tegen de baten; 

 

h) korte tunnelvarianten zijn verkeerskundig voor Den Haag en MRDH bespreekbaar, 

maar deze partijen erkennen dat deze oplossing op basis van de integrale visie 

voor het gebied geen aanvaardbaar resultaat oplevert voor Rijswijk. Partijen 

concluderen gezamenlijk dat deze oplossing daarmee te weinig meerwaarde 

oplevert en dus niet haalbaar is; 

 

i) het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan heeft de voorkeur van de 

gemeente Rijswijk. MRDH en de gemeente Den Haag kunnen zich vinden in dit 

ontwerp, maar vinden de verschoven ligging verkeerskundig niet per sé 

noodzakelijk. De ruimtelijke meerwaarde (leefbaarheid, milieu en 

ontwikkelpotentie) van dit ontwerp wordt ook door MRDH en de gemeente Den 

Haag erkend;  

 

j) het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan leidt tot een verbeterde 

doorstroming en kan het verkeer conform prognoses verwerken tot 2030. De 

prognoses geven verder aan dat er in 2030 op de kruispunten Adm. Helfrichsingel 

en Sir Winston Churchilllaan geen restcapaciteit wordt verwacht. Of de 

doorstroming ook na 2030 voldoende gegarandeerd kan blijven, is onzeker. Dat zal 

(mede) afhangen van de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, 

mobiliteitsmanagement, HOV en het omliggende wegennet; 

 

k) De gemeenteraad van Rijswijk heeft op 8 november 2018 het college opgedragen 

om voor de Prinses Beatrixlaan tot een bestuursakkoord te komen met de 

Vervoersautoriteit MRDH en gemeente Den Haag;  

 

l) Partijen zijn voornemens om met de ondertekening van deze 

bestuursovereenkomst afspraken te maken over inhoud, proces, financiering en 

monitoring van het ‘Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan’;  

 

m) De keuze voor het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan betekent een 

afwijking van hetgeen opgenomen is als beoogde aanpassing van de Beatrixlaan in 

het bestuursakkoord A4 Passage en Poorten & Inprikkers. Partijen zijn op de 

hoogte dat door keuzes in meerdere onderdelen van dit bestuursakkoord er 

aanleidingen zijn om het bestuursakkoord te actualiseren en pleiten ervoor dat ook 

de recente ophoging van de verstedelijkingsopgave hierbij in beschouwing wordt 

genomen.  
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Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1. Definities 

 

Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan: het ontwerp waarbij de 

rijbanen van de Beatrixlaan (2x2 rijstroken) naar elkaar toe worden geschoven vanaf 

de op/afrit van de A4 tot vlak voorbij de kruising met de Generaal Spoorlaan, inclusief 

alle aansluitingen op deze rijbanen zoals uitgewerkt in bijlage 1 bij deze 

overeenkomst. In dit ontwerp worden de kruisingen met Adm. Helfrichsingel, de Sir 

Winston Churchilllaan, de Prinses Irenelaan en de Generaal Spoorlaan omgevormd tot 

zogenaamde vierarmige kruisingen ten behoeve van de verbetering van de 

doorstroming. 

 

Maatregel: dit betreft het uitvoeren van de werkzaamheden voor het Bovengronds 

Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan als aangegeven in artikel 4, 5 en 6.  

 

Overeenkomst: de voorliggende Bestuursovereenkomst Prinses Beatrixlaan Rijswijk 

 

Planuitwerkingsfase: De fase van de planuitwerking van het Bovengronds 

Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan tot en met een door de gemeente Rijswijk 

vastgesteld definitief ontwerp inclusief bijbehorende kostenraming.  

 

 

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst 

 

Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de tussen de Partijen bereikte 

overeenstemming over: 

 

1. de keuze voor het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan; 

 

2. de wijze van uitwerking en realisatie van het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp 

Beatrixlaan en Flankerende Maatregelen, inclusief de daarbij behorende 

voorwaarden en financiële bijdragen; 

 

3. de wijze waarop Partijen gedurende de komende jaren met elkaar zullen 

samenwerken ter bevordering van de tijdige realisatie van Bovengronds 

Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan en de andere in deze overeenkomst 

vastgelegde afspraken, waaronder het tijdig definiëren van een gezamenlijk 

perspectief voor de bereikbaarheid na 2030.  

 

 

Artikel 3. Verantwoordelijkheden van Partijen 

 

1. Elk der Partijen is verantwoordelijk voor de Maatregelen die in de artikelen 4, 5 en 

6 van deze Overeenkomst aan die Partij zijn toevertrouwd en door ondertekening 

van deze Overeenkomst door die Partij worden aanvaard. De uitvoering van een 

Maatregel vindt plaats voor rekening en risico van die Partij, met inachtneming van 

de financiële afspraken in artikel 7 van deze Overeenkomst. De rollen variëren van 

opdrachtgever tot subsidieverlener.  

 

2. Voor zover de Vervoersautoriteit MRDH subsidie verleent heeft zij slechts de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden horend bij de rol van subsidieverlener.  

 

3. De Vervoersautoriteit MRDH zal zich namens de Partijen inspannen voor het 

verkrijgen van een Rijksbijdrage voor het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp 
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Beatrixlaan. De Vervoersautoriteit MRDH is verantwoordelijk voor de doorgeleiding 

van de Rijksbijdrage, evenals de doorgeleiding van de verantwoording van de 

aanwending van de Rijksbijdrage aan de gemeente Rijswijk. 

 

 

 

Artikel 4. Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan 

 

1. De gemeente Rijswijk is verantwoordelijk voor de planuitwerking en realisatie van 

het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan. Dit ontwerp wordt zo 

uitgewerkt dat de ruimtelijke inpassing van een tunnel in de periode na 2030 niet 

ernstig wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Ook de ruimtelijke 

reservering voor de mogelijke aanleg van een regionale warmteleiding en HOV 

baan is in het ontwerp verwerkt. Tot slot biedt het ontwerp ruimte voor de 

regionale fietsroute Delft-Rijswijk-Den Haag.  

 
2. Voor de planuitwerking stelt de gemeente Rijswijk een plan van aanpak op. In het 

plan van aanpak zal tenminste worden opgenomen welk proces wordt doorlopen 

tot realisatie, welke planning en fasering daarbij wordt aangehouden, welke 

partijen op welke manier betrokken worden en welke onderdelen nog nader 

onderzocht dienen te worden. 

 
3. Partijen spreken af ruim voor aanvang van de planuitwerking met elkaar 

overeenstemming te bereiken in het Bestuurlijk Overleg over het in het tweede lid 

bedoelde plan van aanpak. 

 
4. Vóór afronding van de planuitwerkingsfase worden door de gemeente Rijswijk 

uitvoeringsovereenkomsten afgesloten, waarin afspraken gemaakt worden over de 

realisatie van het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan, zoals 

afspraken over grondverwerving, vergunningen, beheer en onderhoud, financiële 

afspraken en risicobeheersing.  

 

5. De planuitwerkingsfase zal uiterlijk in 2020 afgerond worden. Realisatie van het 

Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan project zal zo snel als mogelijk 

na de planuitwerkingsfase gerealiseerd worden. De uitvoeringsplanning zal nader 

afgestemd moeten worden met de uitvoeringsplanning van andere geplande 

werkzaamheden in het gebied.  
 

 
Artikel 5. Flankerende Maatregelen  

 

1. Gemeente Rijswijk voert in samenwerking met Partijen een onderzoek uit naar 

een doelgroepgerichte aanpak Prinses Beatrixlaan. Deze doelgroepgerichte aanpak 

richt zich op een gedragsbeïnvloeding van de reiziger, zodat dit bijdraagt aan het 

verbeteren van de doorstroming op de Prinses Beatrixlaan. Gemeente Rijswijk 

stelt een plan van aanpak op voor dit onderzoek waarin doelen, aanpak, planning, 

financiering en verantwoordelijkheden worden opgenomen. Het plan van aanpak 

zal uiterlijk in het tweede kwartaal 2019 in het Bestuurlijk Overleg ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan Partijen. Partijen committeren zich aan de 

uitvoering van het goedgekeurd plan van aanpak. Met inachtneming van bepaalde 

in artikel 3 zijn Partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

doelgroepgerichte aanpak. 

 

2. Gemeente Den Haag voert in samenwerking met Partijen en overige betrokken 

overheden een onderzoek uit naar Verstedelijking en Mobiliteit. Hierin wordt 

onderzoek uitgevoerd naar de mobiliteitstransitie, dat wil zeggen een vernieuwde 

manier van bereikbaarheid in het gebied Rijswijk/Westland/Den Haag Zuidwest in 
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relatie tot de totale verstedelijkingsopgave in het (hoog)stedelijk gebied. 

Gemeente Den Haag stelt een plan van aanpak op voor dit onderzoek waarin 

doelen, aanpak, planning, financiering en verantwoordelijkheden worden 

opgenomen. Het plan van aanpak zal uiterlijk in het tweede kwartaal 2019 in het 

Bestuurlijk Overleg ter goedkeuring worden voorgelegd aan Partijen en overige 

betrokken overheden. Partijen committeren zich aan de uitvoering van het 

goedgekeurd plan van aanpak.  

 

3. De Vervoersautoriteit MRDH voert in samenwerking met Partijen en overige 

betrokken overheden een verkenning ‘OV ontwikkeling Den Haag Zuidwest, 

Westland, Rijswijk, Delft’ uit ten behoeve van het door ontwikkelen van het OV 

netwerk in deze gebieden. De Vervoersautoriteit MRDH stelt een plan van aanpak 

op waarin doelen, aanpak, planning, financiering en verantwoordelijkheden 

worden opgenomen. Het plan van aanpak zal uiterlijk in het tweede kwartaal 2019 

in het Bestuurlijk Overleg ter goedkeuring worden voorgelegd aan Partijen en 

overige betrokken overheden. Partijen committeren zich aan de uitvoering van het 

goedgekeurd plan van aanpak.  

 

4. De resultaten van de uitgevoerde plannen van aanpak als bedoeld in het eerste 

tot en met derde lid, worden besproken in het bestuurlijk overleg. Het bestuurlijk 

overleg doet een voorstel voor de vervolgacties op deze resultaten en legt deze 

ter besluitvorming voor aan Partijen en de per onderzoek overige betrokken 

overheden.  

 

 

Artikel 6. Monitoring   

 

1. Gezien de beperkte verwachte restcapaciteit op delen van de Prinses Beatrixlaan 

zal de Vervoersautoriteit MRDH in samenwerking met Partijen periodiek een 

monitoring uitvoeren van de verkeerontwikkeling en –effecten (doorstroming, lucht 

en geluid) op de Prinses Beatrixlaan (van de A4 tot het Erasmusplein) zodat 

Partijen tijdig kunnen bepalen of, en zo ja wanneer, knelpunten ontstaan.  

2. Op basis van de resultaten van de monitoring spreken Partijen af welke 

aanvullende maatregelen, waaronder een Lange Tunnel, noodzakelijk en haalbaar 

zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders verantwoordelijkheid. Partijen 

zullen daarbij aansluiten bij bestaande monitoringsinitiatieven en bestaande 

beleidsnormen van de Partijen.  

3. De Vervoersautoriteit MRDH stelt voor deze monitoring een plan van aanpak op 

waarin doelen, aanpak, planning, financiering en verantwoordelijkheden worden 

opgenomen. Het plan van aanpak zal uiterlijk in het tweede kwartaal 2019 in het 

Bestuurlijk Overleg ter goedkeuring worden voorgelegd aan Partijen. Partijen 

committeren zich aan de uitvoering van het goedgekeurd plan van aanpak. 

4. De MRDH zal de resultaten van de monitor, mede namens Den Haag en Rijswijk, 

periodiek agenderen in haar reguliere overleg met het Rijk.   

 

 

Artikel 7. Financiële afspraken  

 

1. De kosten van het in artikel 4 bedoelde Bovengronds Verstedelijkingsontwerp 

Beatrixlaan worden volgens de huidige raming (november 2018) geschat op € 22,5 

miljoen, exclusief BTW. De verdeling van deze investering is als volgt. Dit is nader 

gespecificeerd in bijlage 2: 

a. de gemeente Rijswijk  13,1 miljoen  

b. de Vervoersautoriteit MRDH  4,9 miljoen 

c. Rijk (ministerie van IenW)   4,5 miljoen 
 

2. De Vervoersautoriteit MRDH zal namens de Partijen een verzoek doen voor een 
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bijdrage van €5,4 miljoen inclusief BTW en prijspeil 2018 vanuit de door het Rijk 

gereserveerde middelen voor de Prinses Beatrixlaan. 

 

3. De werkelijke verlening van de subsidie door de Vervoersautoriteit MRDH, inclusief 

de mogelijke Rijksbijdrage, aan de gemeente Rijswijk ten behoeve van de 

realisatie van het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan als bedoeld in 

artikel 4 vindt plaats na afronding van de planuitwerkingsfase en nadat de 

gemeente Rijswijk hier een subsidieaanvraag toe heeft ingediend, die voldoet aan 

de eisen van de dan vigerende Subsidieverordening MRDH. 

 

4. Nadere financiële afspraken met betrekking tot de doelgroepgerichte aanpak zullen 

onderdeel zijn van het plan van aanpak zoals genoemd in artikel 5:1. Uitgangspunt 

is dat Partijen in gelijke delen zullen bijdragen voor het onderzoek. Voor de 

uitvoering van eventuele vervolgacties naar aanleiding het onderzoek zullen te 

zijner tijd afspraken gemaakt moeten worden.  

 

5. Financiële afspraken met betrekking tot de verkenning ‘OV ontwikkeling Den Haag 

Zuidwest, Westland, Rijswijk, Delft’ zijn onderdeel van het plan van aanpak zoals 

genoemd in artikel 5:3. De Vervoersautoriteit MRDH zal dit onderzoek bekostigen.  

 

6. Financiële afspraken met betrekking tot het onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit 

zijn onderdeel van het plan van aanpak zoals genoemd in artikel 5:2. De gemeente 

Den Haag zal dit onderzoek bekostigen. 

 

7. Nadere financiële afspraken met betrekking tot de monitoring zullen onderdeel 

zijn van het plan van aanpak zoals genoemd in artikel 6. Uitgangspunt is dat 

Partijen in gelijke delen zullen bijdragen. 

  

8. Alle in artikel 7 genoemde bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil 2018, met 

uitzondering van artikel 7:2.  

 

9. Partijen spreken af zelf verantwoordelijk te zijn voor jaarlijkse indexatie van de 

bijdragen aan de bekostiging van het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp 

Beatrixlaan tot aan de werkelijke vestrekking van de bijdrage aan de 

verantwoordelijke Partij. Indexatie geschiedt op basis van de Index Bruto 

Overheidsinvesteringen (IBOI) zoals gehanteerd door de minister van Financiën. 

 

10. Bij afwijking van de geraamde kosten van het Bovengronds 

Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan zal in het Bestuurlijk Overleg worden 

afgesproken hoe hiermee om te gaan, waarbij de verdeling wordt gehanteerd zoals 

opgenomen in bijlage 2.   

 

 

Artikel 8. Overlegstructuur 

 

1. Partijen stellen een Bestuurlijk Overleg Beatrixlaan in met de bestuurlijke 

vertegenwoordiger(s) van iedere Partij om de voortgang van de uitvoering van de 

Overeenkomst regelmatig te bespreken. Het voorzitterschap berust bij de 

bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Rijswijk. Van het Bestuurlijk 

Overleg wordt een verslag gemaakt, dat door Partijen in het Bestuurlijk Overleg 

wordt vastgesteld. Taken en rollen van iedere Partij in het Bestuurlijk Overleg 

zullen in de eerste bijeenkomst ervan, na inwerkingtreding van deze 

overeenkomst, worden besproken en vastgelegd.  

 

2. Partijen stellen in het kader van de informatie-uitwisseling over de Overeenkomst 

elk een vaste contactpersoon aan. De contactpersonen vormen samen het 

ambtelijk overleg. De contactpersonen bereiden het Bestuurlijk Overleg voor. 
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Waar nodig zullen Partijen in overleg ambtelijke werkgroepen instellen. De kosten 

van de ambtelijke inzet zijn voor ieders eigen rekening. 

 

 

Artikel 9. Publiek- en privaatrechtelijke medewerking 

 

1. Partijen spannen zich zoveel als mogelijk in om met inachtneming van hun eigen 

(wettelijke) taken en bevoegdheden de Maatregelen in deze Overeenkomst 

voortvarend te (doen) realiseren. 

 

2. Partijen zullen zorg dragen voor onderlinge afstemming van de publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke besluitvorming ten aanzien van de Maatregelen. 

 

 

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden 

 

1. Indien de omstandigheden waaronder deze Overeenkomst is gesloten zodanige 

wijzigingen ondergaan dat van Partijen of één der partijen in redelijkheid niet meer 

gevergd kan worden dat zij deze Overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk 

nakomt of deze Overeenkomst niet meer kan nakomen, treden Partijen met elkaar 

in overleg over de consequenties daarvan, waarbij Partijen zich tot het uiterste 

zullen inspannen om aan hun verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst 

te voldoen. 

 

2. Indien het overleg genoemd in het vorige lid niet binnen een termijn van 3 

maanden kan plaatsvinden of niet tot een voor alle Partijen gewenst resultaat 

heeft geleid, heeft de meest gerede partij het recht de dan ontstane situatie als 

een geschil aan te merken. 

 

3. Een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid doet zich in ieder geval voor als:  

a. zodra op enig moment blijkt dat door een rechterlijke uitspraak het 

Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan geheel of gedeeltelijk niet 

kan worden uitgevoerd; 

b. zodra het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan op basis van 

verdere detailuitwerking niet uitvoerbaar is; 

c. zodra in de planuitwerking blijkt dat op basis van meer gedetailleerde 

informatie het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan tot 

substantieel (>10%) hogere kosten leidt; 

d. er sprake is van een scopewijziging ten opzichte van het Bovengronds 

Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan als aangegeven in bijlage 1; 

e. als een Partij daartoe een schriftelijk verzoek doet aan de andere Partijen, 

onder opgave van redenen; 

f. het Rijk een lagere bijdrage verleent als genoemd in artikel 7:2. 

g. zodra besluiten die uit de Overeenkomst voortvloeien of besluiten die ten 

behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, één en ander met 

inbegrip van wijzigingen van wet- en regelgeving, beleidswijzigingen of 

onherroepelijke beslissingen van een andere overheid of rechterlijke instantie, 

niet of slechts gedeeltelijk worden goedgekeurd, worden geschorst of worden 

vernietigd. 

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenregeling 

 

1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere 

Partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en een 
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aanduiding van de mogelijke oplossing daarvan. Partijen treden in geval van een 

geschil met elkaar in overleg binnen twee weken na ontvangst van de mededeling. 

 

3. Een geschil in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst wordt allereerst 

onderling in het bestuurlijk overleg tot een oplossing gebracht, waarbij Partijen 

tussentijds niet met derden communiceren over het geschil.  

 

4. Indien een geschil in eerste instantie niet tot een oplossing komt, zullen Partijen 

aansluitend met alle bestuurlijke inzet en mogelijkheden trachten alsnog tot een 

oplossing van het geschil te komen. 

 

 

Artikel 12. Wijziging van de Overeenkomst 

 

1. Elke Partij kan, onverminderd de andere aan Partijen toegekende rechten tot 

wijziging zoals genoemd in artikel 8, de andere Partijen schriftelijk verzoeken de 

Overeenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van 

alle Partijen. 

 

2. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan 

de andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld. 

 

3. De wijziging wordt onderdeel van de Overeenkomst en de wijziging en de 

verklaringen tot instemming worden in afschrift aan de Overeenkomst gehecht.  

 

 

Artikel 13. Beëindiging van de Overeenkomst 

 

1. Iedere Partij is gerechtigd om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen indien 

het overleg als bedoeld in artikel 10:1 niet binnen zes maanden tot 

overeenstemming heeft geleid. 

 

2. Wanneer een Partij de Overeenkomst op grond van het eerste lid opzegt, wordt de 

overeenkomst ontbonden en treden Partijen in overleg over de financiële 

afwikkeling van de reeds gemaakte kosten.  

 

 

Artikel 14. Slotbepalingen 

 

1. De bijlagen van de Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van deze 

Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen een bijlage en de Overeenkomst 

prevaleert de Overeenkomst. 

 

2. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar doen, 

vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, 

hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 

 

3. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn, of niet 

rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn, of niet rechtsgeldig blijken te 

zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege 

dat in zijn geheel de strekking van deze Overeenkomst behouden blijft.  
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Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te ……. op ……….2018. 

 

 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

De heer S. Fortuyn, namens de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Rijswijk 

De heer B. Lugthart, wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Den Haag 

De heer R.J. van Asten, wethouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Ontwerp Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan 

2. Overzicht Raming en samenstelling/verdeling overeengekomen bedragen.  


