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DE ONDERGETEKENDEN:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE RIJSWIJK, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 50681044 en zetelende aan de (2284 DP) 
Bogaardplein 15 te Rijswijk, postadres postbus 5305, 2280 HH, Rijswijk, ten dezen vertegenwoordigd 
door de heer drs. M. Bezuijen handelende ter uitvoering van het besluit ex art. 160 lid 1 onder e 
Gemeentewet van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk d.d. 14 juli 
2020 met kenmerk 20.053505,hierna te noemen “Gemeente”,

2.De commanditaire vennootschap LdM gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan de 
Concourslaan 17 te 9727 KC Groningen, postadres postbus 19, 9700 MA Groningen, ingeschreven bij 
het Handelsregister onder nummer 72553030, hierbij vertegenwoordigd door de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LdM Beheer B.V., gevestigd te Groningen, 
kantoorhoudende aan de Concourslaan 17 te 9727 KC Groningen, postadres postbus 19, 9700 MA 
Groningen, ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 72488425, in hoedanigheid van 
beherend vennoot van de commanditaire vennootschap hierbij vertegenwoordigd door hierna te 
noemen “LdM”,

De Gemeente en CV Leiding door het Midden (LdM) hierna tezamen nader aan te duiden als
“Partijen” en hierna afzonderlijk ook te noemen “Partij”,

NEMEN IN OVERWEGING DAT:

1. Het project Leiding door het Midden (sinds januari 2020 publiek ook bekend als “WarmtelinQ”) de 
ontwikkeling en realisatie betreft van een in 2023 operationele en in bedrijf gestelde 
warmtetransportleiding in een tracé dat loopt van de Burgemeester Heusdenslaan te Vlaardingen 
(aansluiting op de bestaande warmteleiding ‘Leiding over Noord’) via de gemeenten Schiedam, 
Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot aan de huidige centrale van Uniper aan het De Constant 
Rebecque plein in Den Haag;

2. De ontwikkeling van project Leiding door het Midden beoogt de continuïteit van warmtelevering 
aan het stadsverwarmingsnet van Den Haag te garanderen en verduurzamen, en mogelijkheden 
biedt om meer woningen en bedrijven op een warmtenet aan te sluiten én tegelijkertijd een kans 
biedt aan de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk om 
toekomstig te ontwikkelen warmtedistributienetten binnen deze gemeenten te ontsluiten vanaf 
Leiding door het Midden;

3. De minister van Economische Zaken en Klimaat in zijn brief aan de Tweede Kamer van 9 
september 2019 (zie Bijlage 1 Kamerbrief ontwikkeling warmtetransportnet Zuid-Holland kenmerk 
DGKE / 19211736) vanwege de klimaatdoelen heeft aangegeven dat Gasunie de opdracht krijgt 
de in die brief beoogde infrastructuur, waaronder de Leiding door het Midden, te ontwikkelen. Een 
en ander met het perspectief van een gereguleerd onafhankelijk warmtetransportbeheer, zoals 
vast te leggen en nader te duiden in de Warmtewet (zie Bijlage 2 Kamerbrief Voortgang 
wetstraject Warmtewet 2 kenmerk DGKE / 19266313). Onder die taak valt in elk geval de aanleg 
en het beheer (inclusief onderhoud en uitbreiding, system operator en het eigenaarschap) van de 
Leiding door het Midden. De Leiding door het Midden wordt nadrukkelijk gezien als belangrijke 
stap in de realisatie van het regionale warmtetransportnet in Zuid-Holland;

4. LdM de afspraken met betrekking tot de samenwerking, aanleg, ligging en verwijdering van de 
leiding met de gemeenten waar Leiding door het Midden komt te liggen, te weten 
Vlaardingen,Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag, met elke gemeente in elk 
geval twee overeenkomsten, te weten de onderhavige Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en 
een Uitvoeringsovereenkomst (UVOK) wil vastleggen;

5. LdM ernaar streeft het format en de inhoud van deze Samenwerkingsovereenkomsten en 
Uitvoeringsovereenkomsten voor de zes gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde te houden, lokaal 
maatwerk daargelaten;

6. LdM de Gemeente Rijswijk hiertoe om samenwerking verzocht heeft;
7. Partijen met deze Samenwerkingsovereenkomst hun afspraken wensen vast te leggen en wel op 

de wijze zoals hieronder is opgenomen;
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KOMEN HIERBIJ OVEREEN EN STELLEN VAST:

Artikel 1 Definities, interpretaties en context
1.1 In deze Samenwerkingsovereenkomst wordt, tenzij uit de context of de relevante zinsnede 
ondubbelzinnig anders blijkt, aan de hieronder opgenomen dikgedrukte woorden en uitdrukkingen de 
betekenis toegekend die daarachter staat vermeld:

Aftak: Het T-stuk in de hoofdleiding dat een korte leiding met een 
afsluiter bevat die aan het einde is dichtgelast. Een Aftak kan 
worden gebruikt om door middel van een leiding een 
aansluiting op het warmtetransportsysteem te realiseren. Door 
de aanwezigheid van een afsluiter, kan deze aansluiting 
worden gerealiseerd zonder onderbreking van het 
warmtetransportsysteem. Zie Bijlage 3 Notitie Definitie aftak 
en demarcatie WarmtelinQ kenmerk WlQ-O&V 4116,

College: Het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Rijswijk,

Detail Ontwerp: Het Detail Ontwerp is het tracéontwerp van de 
warmtetransportleiding waarmee de vergunningen door 
LdM/Gasunie aangevraagd worden bij de bevoegde 
gezagsorganen. Het betreft een overzichtskaart en (1:500) 
routekaart(en). Het Detail Ontwerp wordt formeel vastgesteld 
door de bevoegde gezagsorganen door het verlenen van een 
vergunning,

Planning: De planning zoals bijgevoegd als Bijlage 4 Planning project 
kenmerk WlQ-O&V 4122,

Planschade: Tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro, 
waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in artikel
6.5 Wro die een gevolg zijn van planologische besluiten als 
bedoeld in artikel 6.1. Wro, althans een in de plaats van art.
6.1 en/of art. 6.5 getreden regeling,

Programma van eisen: De in de gemeente Rijswijk geldende standaard-eisen voor de
uitvoering van werken in de openbare ruimte van 1 oktober 
2019, versienummer 1.3 met Corsa nummer 19.099691,

Project: Het totaal aan werkzaamheden dat door of namens en voor 
rekening en risico van LdM wordt uitgevoerd ten behoeve van 
het ontwerpen en aanleggen van de Warmtetransportleiding 
c.a., inclusief Aftak, alsmede alle daarbij behorende 
onderzoeken en voorbereidingshandelingen. Het beheer van 
de Warmtetransportleiding maakt geen onderdeel uit van het 
Project,

Projectfase: Het project bestaat uit de volgende fasen:
A. Tracé-bepaling,
B. Voorlopig Ontwerp (VO),
C. Externe onderzoeken,
D. Detail Ontwerp,
E. Vergunningenfase,
F. Voorbereiding aanleg,
G. Aanleg,
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Projectgebied: Gebied (ook genoemd “werkterrein”) benodigd voor het 
verrichten van werkzaamheden gedurende de aanleg van de 
Warmtetransportleiding zoals weergegeven op de kaarten die 
onderdeel uitmaken van het Detail Ontwerp. Het 
Projectgebied betreft de grond met eventuele opstallen aan 
weerszijden van het tracé van de Warmtetransportleiding 
zoals uitgewerkt in het Detail Ontwerp en is het gebied 
waarbinnen de aanleg van de Warmtetransportleiding zal 
plaatsvinden, waar gegraven wordt en grond, materialen en 
materieel opgeslagen worden opgeslagen en waar overige 
(tijdelijke) aanpassingen zullen (kunnen) plaatsvinden in 
relatie tot de aanleg van de Warmtetransportleiding,

Raad De gemeenteraad van de gemeente Rijswijk,

Samenwerkingsovereenkomst: Deze overeenkomst waaronder Partijen samenwerken om te
komen tot realisatie van het Project,

Uitvoeringsovereenkomst: De als vervolg op deze Samenwerkingsovereenkomst tussen
Partijen te sluiten overeenkomst, waarin hun technische, 
juridische, financiële, organisatorische en maatschappelijke 
afspraken over de uitvoering van het Project en de afspraken 
in deze Samenwerkingsovereenkomst (nader) worden 
uitgewerkt en vastgelegd,

Voorlopig Ontwerp (VO): Het Voorlopig Ontwerp (Projectfase B) waarin de
voorgenomen ligging van de leiding zoals vastgelegd in 
Projectfase A, nader uitgewerkt wordt,

Warmtetransportleiding: De aanvoerleiding en retourleiding met een buitendiameter
van 90 centimeter en een binnendiameter van 70 centimeter 
verjongend naar een buitendiameter van 80 centimeter en een 
binnendiameter van 60 centimeter, die ondergronds naast 
elkaar worden gelegd, zoals weergegeven op de 
Routekaarten nummer 50 t/m 64 (Lot C en D), zie Bijlage 5 
De naar of van deze aanvoer- en retourleiding lopende 
transport- en secundaire leidingen vormen geen onderdeel 
van het Project.

Wro: Wet ruimtelijke ordening.

1.2 De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud 
worden gebruikt.

1.3 Waar in de Samenwerkingsovereenkomst wordt verwezen naar een Bijlage of Artikel, is 
bedoeld een bijlage of artikel bij of van deze Samenwerkingsovereenkomst.

1.4 Kopjes en nummers van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen naar de 
artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de desbetreffende artikelen niet 
beïnvloeden.

1.5 In deze Samenwerkingsovereenkomst zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen 
opgenomen zoals deze luiden bij het aangaan van deze Samenwerkingsovereenkomst.
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Artikel 2 Doel van de Samenwerkingsovereenkomst

2.1 Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen Partijen met 
het oog op het ontwerpen, uitwerken en binnen de planning realiseren van het Project in het 
Projectgebied binnen de gemeentegrenzen van Rijswijk.

2.2 In deze overeenkomst worden proces- en principeafspraken vastgelegd over de samenwerking 
tussen Partijen, die gelden gedurende de ontwikkeling en realisatie van het Project. Nadere 
detaillering van deze afspraken volgt in de Uitvoeringsovereenkomst, waarin in ieder geval de in 
Bijlage 6 genoemde onderwerpen geregeld zullen worden.

Artikel 3 Projectgebied
Deze Samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het Projectgebied.

Artikel 4 Taken Gemeente en taken LdM

4.1 Partijen streven met erkenning van elkaars belangen en verantwoordelijkheden naar de tijdige en 
kostenefficiënte/doelmatige realisatie van het Project.

4.2 LdM
1. LdM zal tijdig, wanneer dat voor de voorbereiding van het Project nodig is, overleg plegen met de 

Gemeente en met eventuele andere (overheids-) instanties.
2. LdM zal benodigde medewerking verlenen aan door de Gemeente ten bate van het Project te 

voeren gemeentelijke procedure(s).
3. LdM informeert gemeente periodiek doch ten minste 1 keer per kwartaal over de stand van zaken 

gedurende alle verschillende Projectfasen.
4. LdM treft tijdig en op eigen kosten en risico noodzakelijke voorbereidingen waaronder het laten 

verrichten van voorbereidende onderzoeken ten behoeve van het aanvragen van benodigde 
vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen.

5. LdM wenst daar waar de Warmtetransportleiding in zuiver private gemeentegrond geprojecteerd 
is, een recht van opstal te vestigen voor de aanleg en het beheer van de Warmtetransportleiding. 
In de voorwaarden van het recht van opstal zullen nadere bepalingen worden opgenomen over 
onder meer het verwijderen van door of namens LdM aangebrachte opstallen.

6. LdM streeft de toepassing na van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) als bedoeld in artikel 3.26 
Wro met provinciale coördinatie als bedoeld in artikel 3.33 Wro voor het project LdM, zodat de 
gehele planologische inpassing in één plan overzichtelijk voor de omgeving/stakeholders is. 
Toepassing van een PIP laat onverlet dat vooraf afstemming plaatsvindt met de gemeente om tot 
het Detail Ontwerp van het tracé en de concept vergunningaanvragen te komen. Pas als deze 
door alle betrokken gemeenten schriftelijk akkoord bevonden zijn, wordt dit in de PIP procedure 
ingebracht.

4.3 Gemeente
1. De bevoegde bestuursorganen van de Gemeente stemmen in met provinciale coördinatie door de 

Provincie Zuid-Holland voor de 6 gemeenten waar de warmtetransportleiding komt te liggen, en 
met toepassing van een Provinciaal Inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 Wro, en zal alle in 
dat verband vereiste medewerking verlenen.

2. De bevoegde bestuursorganen van de Gemeente bevorderen, binnen hun publiekrechtelijke 
bevoegdheden en plichten, voortvarende behandeling en besluitvorming van voor het Project 
benodigde vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en goedkeuringen. Voor zover de Gemeente 
zelf deze besluiten dient te nemen, zal zij de desbetreffende besluiten en aanvragen, voortvarend 
ter hand nemen c.q. behandelen. Alle onderzoeken en documenten die voor het Project worden 
opgesteld worden voor rekening en risico van LdM opgesteld en zo nodig aangepast.

3. De Gemeente verleent vanuit haar hoedanigheid als privaatrechtelijke grondeigenaar, actieve 
medewerking aan het vinden van het meest optimale tracé voor het Project én de verdere 
realisatie/uitvoering van het Project.
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4. De bevoegde bestuursorganen van de Gemeente behouden volledig hun publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van ruimtelijke ordenings- en overige publiekrechtelijke 
procedures, behoudens de PIP procedure en met inachtname van het bepaalde in artikel 3.33 lid 
7 Wro ten aanzien van de bevoegdheden van het bevoegde bestuursorgaan van de Provincie. 
Partijen zijn ermee bekend dat het bevoegde bestuursorgaan van de Provincie slechts in hoge 
uitzondering gebruik maakt van de voormelde bevoegdheid.

5. De (organen van) de Gemeente behouden bij de nakoming van hetgeen in deze 
Samenwerkingsovereenkomst – en eventuele vervolgovereenkomsten – is bepaald volledig haar 
publiekrechtelijke bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er van de zijde 
van de Gemeente geen sprake van een toerekenbare tekortkoming zal zijn en de Gemeente tot 
generlei vergoeding van enige schade, kosten en interesten aan LdM is gehouden, indien het 
handelen daarnaar eist dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht of nalaat, 
die niet in het voordeel zijn van de uitvoering, aard of strekking van deze 
Samenwerkingsovereenkomst – en eventuele vervolgovereenkomsten.

6. De Gemeente is nimmer aansprakelijk, indien door ingrijpen van andere of hogere overheden of 
de rechter het thans door Partijen beoogde Project wordt belemmerd, vertraagd of gefrustreerd, 
tenzij voormeld ingrijpen van andere of hogere overheden casu quo de rechter noodzakelijk is als 
gevolg van voorafgaand aantoonbaar toerekenbaar tekortschieten door de gemeente.

7. De Gemeente zal ten behoeve van het Project, voor zover nodig, haar organisatie dusdanig 
inrichten dat zij optimaal in staat zal zijn de op grond van deze Samenwerkingsovereenkomst op 
haar rustende verplichtingen tijdig en correct na te komen. De exacte invulling van deze 
verplichting zal in de Uitvoeringsovereenkomst nader uitgewerkt worden.

Artikel 5 Overlegstructuur en informeren

5.1 Teneinde de taken van LdM en de Gemeente, zoals bedoeld in artikel 4 van deze 
Samenwerkingsovereenkomst te structureren, treden Partijen periodiek met elkaar in overleg conform 
de in 5.3 beschreven structuur.

5.2 Partijen verplichten zich over en weer om elkaar steeds zo spoedig als mogelijk te informeren over 
zaken waarvan zij weten of hadden moeten weten dat deze van belang zijn voor de andere partij.

5.3 Ten behoeve van overleg en besluitvorming wordt de volgende structuur ingericht:

Bestuurlijk De politiek verantwoordelijke wethouder

Besluitvormingsniveau: Colleges van B&W en 
gemeenteraden

Directie LdM C.V./LdM Beheer 
B.V.

Tactisch De directeuren/ambtelijke opdrachtgever intern

Strategisch en tactisch niveau: inzet en 
afstemming van de ambtelijke coördinatie in 
relatie tot het project én ambtelijke advisering 
naar het politieke niveau

Projectdirecteur LdM

Ambtelijk 
coördinerend

De gemeentelijke projectleider

Coördineert inzet gemeentelijke disciplines en te 
doorlopen besluitvormingsproces

Manager Techniek LdM

Manager Omgeving & 
Vergunningen LdM

a. Bestuurlijk Overleg
Wethouder/Ambtelijk Opdrachtgever intern (Gemeentelijk Projectleider) + Directeur LdM 
C.V./Projectdirecteur LdM (Manager Omgeving & Vergunningen LdM)

b. Ambtelijk Overleg
Ambtelijk Opdrachtgever intern/Projectleider Gemeente + Projectdirecteur/Manager Omgeving & 
Vergunningen LdM
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c. Afstemmingsoverleg/Projectoverleg
Projectleider Gemeente (en/of relevante projectteamleden) + Manager Techniek LdM of Manager 
Omgeving & Vergunningen LdM (en/of relevante projectteamleden)

Naast het reguliere overleg per gemeente ten behoeve van afstemming, bijsturing of besluitvorming, 
zijn er tevens gezamenlijke overleggen met de 6 LdM-gemeenten. Die vinden op zowel Bestuurlijk, 
Tactisch en Ambtelijk coördinerend niveau plaats.

Artikel 6 Kostenvergoeding en betaling/financiële bepalingen

6.1 Leges
LdM betaalt leges conform de vigerende legesverordening.

6.2 Vergoeding ambtelijke kosten
1. De extra kosten die de Gemeente in het kader van de in artikel 4 lid 3 sub 7 bedoelde verplichting 

moet maken, boven wat door de leges wordt afgedekt, worden met ingang van 1 januari 2019 
door LdM aan de Gemeente vergoed. De Gemeente checkt in dat verband welke ambtelijke inzet 
reeds door de leges afgedekt wordt en welke inzet op grond van dit artikel voor vergoeding in 
aanmerking komt. De Gemeente maakt jaarlijks een raming van de in dit verband te verwachten 
door LdM in het volgend kalenderjaar te vergoeden ambtelijke kosten, gespecificeerd door middel 
van een overzicht van functionarissen, uurtarieven, rol en verwachte inzet, welke in Bijlage 7 is 
vastgelegd. Indien de Gemeente een overschrijding van meer dan 10% van de geraamde kosten 
verwacht, dan zal zij LdM daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Partijen zullen 
vervolgens in goed overleg bepalen of die overschrijding voor vergoeding in aanmerking komt.

2. “Facturering van de kosten vindt achteraf per kwartaal plaats op basis van bestede uren en 
conform de posten zoals gespecificeerd en overeengekomen in de onder lid 1 genoemde 
kostenraming van de ambtelijke kosten welke als bijlage is opgenomen bij de 
Samenwerkingsovereenkomst. De facturen kunnen per mail ingediend worden via 
digitalefacturen@gasunie.nl en dienen te naam gesteld te worden van:

LdM C.V.
Concourslaan 17
9727 KC Groningen
Onder vermelding van project: I.005455.01 en t.a.v. Liesbeth Siesling (EX28571)”

Ingediende facturen die voldoen aan de gevraagde specificaties en wettelijke vereisten zullen 
binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan.

6.3 Herinrichting
Voor de herinrichting na voltooiing van de aanleg van de warmtetransportleiding in de gemeente 
Rijswijk gelden de volgende kaders, welke in de Uitvoeringsovereenkomst nader worden uitgewerkt:

1. De openbare ruimte wordt door en voor rekening van LdM heringericht. tenzij Partijen in de 
Uitvoeringsovereenkomst overeenkomen dat de herinrichting wordt uitgevoerd door de gemeente 
op kosten van LdM.

2. Uitgangspunt is dat LdM na werkzaamheden de locatie(s) terugbrengt naar oorspronkelijke staat, 
conform het Programma van Eisen, tenzij anders wordt overeengekomen in de 
Uitvoeringsovereenkomst.

3. 0-metingen om de oorspronkelijke staat vast te stellen worden voor rekening en risico van LdM 
door een onafhankelijke partij in opdracht van de leidingaannemer verricht voorafgaand aan de 
start van de aanlegwerkzaamheden. De uitkomsten worden door LdM gedeeld met betrokken 
Partijen.

4. In de Uitvoeringsovereenkomst worden nadere afspraken gemaakt over het moment en de wijze 
van oplevering van het heringerichte gebied door LdM aan de Gemeente.

mailto:digitalefacturen@gasunie.nl
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5. In overleg met Gemeente wordt bepaald wie de herstelwerkzaamheden coördineert en uitvoert 
(tegen marktconforme tarieven). Herstelwerkzaamheden worden steeds geheel voor rekening en 
risico van LdM verricht.

6. Op locaties waar herstel in de oorspronkelijke staat niet mogelijk is of waar reeds 
herinrichtingsplannen voor bestaan zal LdM de locaties herinrichten volgens de specificaties van 
de (nader over een te komen) herinrichtingsplannen. In de Uitvoeringsovereenkomst worden 
hierover nadere afspraken gemaakt.

7. Indien en voor zover als gevolg van het bepaalde in de voorgaande lid, extra kosten voortvloeien 
ten opzichte van het Programma van Eisen zullen deze door de Gemeente aan LdM worden 
vergoed.

6.4 Precario/huur
1. LdM betaalt een vergoeding voor het gebruik van werkterreinen conform de vigerende 

gemeentelijke Precarioverordening of een vergoeding conform een af te sluiten 
huurovereenkomst. In de Uitvoeringsovereenkomst komen Partijen nader overeen op welke wijze 
opname van de daadwerkelijk gebruikte m² en tijdsduur wordt vastgesteld.

2. LdM is de gemeente geen precariobelasting verschuldigd voor ligging van de leiding (conform 
artikel 228 van de Gemeentewet, aangezien de ingebruikstelling in 2023 is voorzien).

6.5 Degeneratiekosten
LdM betaalt degeneratiekosten, conform de door de gemeente gehanteerde systematiek (MOOR). 
Een en ander nader uit te werken in de Uitvoeringsovereenkomst.

6.6 Opstalovereenkomst
Partijen zullen voor de situatie als bedoeld in art 4 lid 2 sub 5 een overeenkomst tot vestigen van 
opstalrecht aangaan voor het aanleggen, onderhouden, gebruiken en verwijderen van de leiding. 
Partijen zullen alle benodigde medewerking verlenen teneinde het opstalrecht middels een notariële 
akte te vestigen. De akte zal door een door LdM nader aan te wijzen notaris op een nader in overleg 
te bepalen datum vóór aanleg van de Warmtetransportleiding worden gepasseerd.

Artikel 7 Juridische bepalingen

7.1 Aansprakelijkheid
1. Het Project wordt ontwikkeld voor eigen rekening en risico van LdM. De Gemeente heeft bij 

uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst louter een faciliterende rol. LdM draagt het 
volledige ondernemersrisico en de kosten verbonden aan de uitvoering van de 
Samenwerkingsovereenkomst.

2. LdM is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de benodigde vergunningen, ontheffingen, 
vrijstellingen en goedkeuringen.

3. De Gemeente is jegens LdM C.V. in het kader van de uitvoering van deze 
Samenwerkingsovereenkomst nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, kosten en/of 
interesten, behoudens opzet of grove schuld van de Gemeente.

7.2 Vrijwaring
LdM vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien die schade 
is veroorzaakt door of vanwege LdM bij de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden van de 
Warmtetransportleiding.

7.3 Planschade/nadeelcompensatie
Alle uit het Project voortvloeiende door de gemeente uitgekeerde Planschade en/of vergoeding 
nadeelcompensatie komt voor rekening van LdM. Partijen zullen dit uitgangspunt nader uitwerken in 
een separaat overeen te komen planschade- en/of nadeelcompensatieovereenkomst.
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Artikel 8 Communicatie en participatie
Principe-afspraken:
1. LdM stelt een Omgevings- en communicatieplan op dat met de gemeente wordt afgestemd. LdM 

initieert en coördineert de uitvoering van de in het Omgevings- en communicatieplan opgenomen 
activiteiten en stemt deze af met de gemeente.

2. Partijen doen openbare aankondigingen, persberichten of andere mededelingen aan derden over 
het sluiten, de inhoud of de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst of de beoogde 
vervolgovereenkomst(en) na onderling overleg en op basis van unanieme instemming (of geen 
bezwaar).

3. Als een openbare mededeling vereist is op grond van een wettelijke verplichting, zullen partijen 
vooraf overleg plegen over de inhoud van die mededeling om zoveel mogelijk rekening te houden 
met elkaars belangen.

4. LdM is perswoordvoerder en voert de regie over alle persinterviews, persberichten en het 
beantwoorden van mediavragen over het Project aan regionale, nationale of vakpers, tenzij het de 
uitoefening van de gemeentelijke wettelijke bevoegdheden betreft.

5. De gemeente ondersteunt het Project door middel van het inzetten van bestaande 
communicatiemiddelen en communicatiekanalen van de gemeente.

Artikel 9: Looptijd en Planning

9.1 Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en 
eindigt zodra projectfase G ‘Aanleg’ na afloop garantieperiode is gereed gemeld. Over de 
voorwaarden waaronder en de wijze waarop gereed gemeld wordt, worden in de 
Uitvoeringsovereenkomst nadere afspraken gemaakt.

9.2 De Planning is indicatief. Partijen zullen evenwel bij (dreigende) overschrijding van de planning, de 
wederpartij per omgaande informeren en trachten de overschrijding zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 10: (Niet) overdraagbaarheid rechten en plichten uit deze Samenwerkingsovereenkomst 
Het is een Partij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij haar rechten 
en/of plichten uit hoofde van deze Samenwerkingsovereenkomst en de te sluiten 
Uitvoeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk, direct of indirect over te dragen, te vervreemden, te 
verkopen en/of anderszins te bezwaren (zoals doch niet uitsluitend door het vestigen van pandrecht), 
welke toestemming niet op onredelijke gronden kan worden onthouden. Het in de vorige zin bepaalde 
is niet van toepassing op een dergelijke overdracht aan groepsmaatschappijen van de eerstbedoelde 
Partijen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

11.1 Indien deze Samenwerkingsovereenkomst niet of niet langer onverkort kan worden uitgevoerd 
als gevolg van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek 
welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 
instandhouding van deze Samenwerkingsovereenkomst niet van Partijen mag worden verwacht, 
treden Partijen op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheid beroept in overleg, 
teneinde te bezien of op voor Partijen aanvaardbare wijze aanpassing van de 
Samenwerkingsovereenkomst aan de gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden.

11.2 Indien niet binnen 2 maanden na aanvang van het overleg als bedoeld in Artikel 11.1 een voor 
ieder van de Partijen aanvaardbare aanpassing van deze Samenwerkingsovereenkomst is bereikt, is 
ieder der Partijen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:258 BW, gerechtigd dat overleg te 
beëindigen.
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Artikel 12: Toepasselijk recht, geschillen en forum keuze

12.1 Op deze Samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Een geschil (‘Geschil’) bestaat indien een Partij zulks schriftelijk aan de andere Partij mededeelt, 
onder aanduiding van het geschil.

12.3 Ten aanzien van alle Geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze 
Samenwerkingsovereenkomst zullen Partijen zich, gedurende een periode van 2 maanden, inspannen 
en proberen het geschil in onderling overleg op te lossen. Mochten Partijen er onderling niet uitkomen, 
dan kan het geschil in handen worden gegeven van een MfN-registermediator. Als mediation niet 
binnen twee maanden na het eerste mediationgesprek tot een oplossing leidt, kan het geschil worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam. Het voorgaande laat het recht van 
Partijen om een kort geding aanhangig te maken onverlet.

Artikel 13: (Tussentijdse) beëindiging/ontbinding

13.1 De Gemeente heeft het recht deze Samenwerkingsovereenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
a. LdM, dan wel een van haar vennoten, in staat van faillissement komt te verkeren, of
b. voor LdM, dan wel een van haar vennoten, surséance van betaling is aangevraagd, of
c. LdM, dan wel een van haar vennoten, haar schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt, wordt 

geliquideerd of haar onderneming staakt.

13.2 In aanvulling op het bepaalde in art. 6:265 BW heeft elk der Partijen het recht deze 
Samenwerkingsovereenkomst, middels een aangetekende brief, jegens de andere Partij zonder 
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel te ontbinden, indien niet uiterlijk binnen 1,5 
jaar na totstandkoming van deze Samenwerkingsovereenkomst een Uitvoeringsovereenkomst tot 
stand is gekomen.

13.3 In het geval deze Samenwerkingsovereenkomst op welke – wettelijke of contractuele – grond 
dan ook wordt ontbonden/beëindigd, dan wel sprake is van nietigheid van – enig deel van – deze 
Samenwerkingsovereenkomst dan ontstaat er geen verplichting voor de Gemeente om de reeds door 
LdM aan haar betaalde bedragen als genoemd in Artikel 6 te restitueren, terwijl LdM gehouden blijft 
reeds verschuldigde/opeisbare bedragen alsnog aan de Gemeente te betalen, (voor zover die kosten 
nog gemaakt zullen moeten worden) zulks op basis van door Gemeente te overleggen bewijsstukken.

13.4 Indien deze Samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd dan kunnen partijen in het kader van 
deze Samenwerkingsovereenkomst over en weer geen aanspraak maken op enigerlei vorm van 
schadevergoeding of schadeloosstelling vanwege de beëindiging van de 
Samenwerkingsovereenkomst, behalve voor zover deze Samenwerkingsovereenkomst anders 
bepaalt. Het voorgaande laat het recht van de Gemeente op vergoeding van eventueel reeds geleden 
schade – bijvoorbeeld omdat er schade is ontstaan bij graafwerkzaamheden – onverlet.

Artikel 14: Totstandkoming Samenwerkingsovereenkomst

14.1 Deze Samenwerkingsovereenkomst komt pas tot stand (artikel 6:217 BW) nadat:
1. op ambtelijk niveau volledige overeenstemming is bereikt over de gehele inhoud van deze 

Samenwerkingsovereenkomst, en
2. het College overeenkomstig artikel 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet een besluit tot het 

aangaan van deze Samenwerkingsovereenkomst heeft genomen, na de gemeenteraad om 
wensen en bedenkingen te hebben gevraagd conform artikel 169 lid 4 Gemeentewet, en

3. deze Samenwerkingsovereenkomst namens Partijen bevoegdelijk is ondertekend.

14.2 Tot het moment dat is voldaan aan al de in lid 14.1 genoemde voorwaarden kunnen Partijen 
geen enkel recht ontlenen aan hetgeen in deze Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen, en is de
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gemeente daarnaast nooit aansprakelijk c.q. LdM kan jegens de gemeente nooit aanspraak maken op 
vergoeding van enigerlei schade, kosten en/of interesten.

Artikel 15: Mededelingen aan Partijen

15.1 LdM kiest woonplaats te Groningen

 adres: Concourslaan 17
 postcode: 9727 KC Groningen
 postbus: 19, 9700 MA Groningen

15.2 De Gemeente kiest woonplaats te Rijswijk:

 adres: Bogaardplein 15
 postcode: 2284 DP
 postbus 5305, 2280 HH Rijswijk

15.3 Wijzigingen in de woonplaatskeuze zoals bedoeld in lid 15.1 en 15.2 dient schriftelijk door een 
Partij aan de andere Partij te worden medegedeeld.

Artikel 16: Slotbepalingen, Considerans en Bijlagen

16.1 Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan deze Samenwerkingsovereenkomst zal 
bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en door beide Partijen bevoegdelijk is 
ondertekend.

16.2 Indien enige bepaling van deze Samenwerkingsovereenkomst ongeldig of niet bindend is of 
wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen in dat geval de 
ongeldige of niet bindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan 
de strekking, gezien de inhoud en doel van deze Samenwerkingsovereenkomst, zoveel mogelijk gelijk 
is aan de ongeldige of niet bindende bepaling.

16.3 Gedurende de looptijd van deze Samenwerkingsovereenkomst sluiten partijen geen 
overeenkomsten met derden die op enigerlei wijze dwingen tot aanpassing van het tracé, van het 
Voorlopig- of Detail Ontwerp of van de uitvoering van het Project, anders dan wanneer partijen 
hiervoor hun expliciete schriftelijke instemming hebben gegeven.

16.4 De considerans (“nemen in overwegende dat”) en de in lid 16.5 genoemde Bijlagen maken 
integraal onderdeel uit van deze Samenwerkingsovereenkomst. Bij tegenstrijdigheid geldt de volgende 
volgorde (van boven naar beneden):
i. (de tekst van) de Artikelen.
ii. (de tekst van) de Considerans.
iii. (de tekst van) de Bijlagen.

16.5 De volgende, door Partijen geparafeerde, Bijlagen vormen één onverbrekelijk geheel met deze 
Samenwerkingsovereenkomst:

Bijlage 1: Kamerbrief ontwikkeling warmtetransportnet Zuid-Holland kenmerk DGKE / 19211736 
Bijlage 2: Kamerbrief Voortgang wetstraject Warmtewet 2 kenmerk DGKE / 19266313
Bijlage 3: Notitie Definitie aftak en demarcatie WarmtelinQ kenmerk WlQ-O&V 4116 
Bijlage 4: Planning project kenmerk WlQ-O&V 4122
Bijlage 5: Routekaarten nummer 50 t/m 64
Bijlage 6: Concept onderwerpenlijst UVOK kenmerk WlQ-O&V 2485 
Bijlage 7: Raming ambtelijke kosten 2019

– Ondertekening op het volgende blad –
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ONDERTEKENING:

Aldus in tweevoud opgemaakt en door Partijen ondertekend:

Gemeente Rijswijk LdM C.V.
Vertegenwoordigd door LdM Beheer B.V.

de heer drs. M. Bezuijen de heer G.W.M. Custers
Burgemeester Bestuurder LdM Beheer B.V.

op: op:

te: te:
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Datum 9 september 2019
Betreft Ontwikkeling warmtetransportnet Zuid-Holland 

Geachte Voorzitter,

De transitie naar een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 omvat onder 
meer de verduurzaming van de warmtevoorziening. In het Klimaatakkoord zijn 
hierover diverse afspraken vastgelegd, waaronder het vaststellen van een 
warmtetransitievisie door alle gemeenten in 2021. In de provincie Zuid-Holland 
ligt er de unieke kans om met de aanleg van een grootschalig warmtetransportnet 
concrete stappen te zetten in de verduurzaming van de regio en naar minder 
gebruik van Groningergas. Met deze ‘warmterotonde’ wordt onder meer 
restwarmte uit het Rotterdams havengebied getransporteerd naar woningen, 
bedrijven en de glastuinbouw in diverse gemeenten. Bij een volledige uitrol kan 
het warmtesysteem voorzien in een warmtelevering van ongeveer 40 PJ rond 
2030. Dat levert in potentie een vraagreductie op van ruim 1 miljard Nm3 
laagcalorisch gas en leidt tot 2-3 Mton/jaar C02-besparing.

Vanwege de klimaatdoelen in de industrie, landbouw en gebouwde omgeving acht 
ik de realisatie van een regionaal warmtetransportnet in Zuid-Holland gewenst.
Daarom heb ik besloten tot een actieve betrokkenheid van het Rijk om de 
ontwikkeling van deze infrastructuur in gang te zetten. In het kader van de 
verdeling van de middelen van de klimaatenvelop 20191 is reeds een bedrag van
€ 15 miljoen gereserveerd voor de nadere uitwerking. De afgelopen maanden heb 
ik met o.a. de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, Gasunie, 
Havenbedrijf Rotterdam, Eneco en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) onderzocht op welke wijze het transportnet in fasen 
gerealiseerd kan worden. Hierbij is kritisch gekeken naar de financiering en 
betaalbaarheid en naar de bijdrage van een dergelijk groot project aan de 
duurzaamheid en de leveringszekerheid van de warmtevoorziening. Doel van de 
Rijksinzet is de totstandkoming van het warmtetransportnet op een integrale en 
maatschappelijk optimale wijze en tegen efficiënte kosten. Daartoe worden de 
volgende stappen gezet:

 Gasunie krijgt de opdracht om de eerste fase van de beoogde 
transportinfrastructuur verder te ontwikkelen, met als perspectief de 
realisatie van gereguleerd, onafhankelijk warmtetransportbeheer en een 
transportnet waarop meerdere duurzame warmtebronnen kunnen
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aansluiten. De uitgangspunten van deze taak worden in de Warmtewet
2.0 vastgelegd.

 Om de eerste fase van het regionale warmtetransportnet te kunnen 
realiseren, zijn Gasunie en Eneco de overdracht van het Eneco-initiatief 
‘Leiding door het midden’ (LdM) overeengekomen. Dit betreft de aanleg 
van een transportleiding van Rotterdam naar Den Haag en omgeving. 
Gasunie zal bovendien in Rotterdam de leiding ‘Vondelingenplaat’ (VP) 
ontwikkelen om uitkoppeling van restwarmte mogelijk te maken.

 Duidelijkheid over de vraagontwikkeling is van groot belang voor het 
project. Samen met de provincie Zuid-Holland ga ik in gesprek met de 
gemeenten in de regio om voldoende garanties voor warmte-afname te 
organiseren. De gezamenlijke inzet zal in belangrijke mate bepalen hoe de 
LdM/VP transportleidingen uiteindelijk worden aangelegd. De definitieve 
investeringsbeslissing voor LdM/VP is medio 2020 voorzien, met een 
beoogde start van levering van warmte vanaf 2023.

 Betrokken partijen werken, onder regie van het Rijk en de provincie Zuid- 
Holland, aan de integrale ontwikkeling van het warmtetransportnet.
Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor systeemoptimalisaties 
en ontwikkeling van de verschillende afzetgebieden in de regio Zuid- 
Holland.

Een regionaal warmtetransportnet in Zuid-Holland
In Zuid-Holland is het inzetten van collectieve warmte in veel gebieden een 
kostenefficiënte optie om te verduurzamen in vergelijking met andere 
alternatieven voor aardgas. Dat komt door de kenmerken van de gebouwde 
omgeving (veel dichtbebouwd, stedelijk gebied), de beschikbaarheid van 
hernieuwbare warmtebronnen en restwarmte en de aanwezigheid van 
warmtenetten in een aantal steden. Warmtenetten op hogere temperatuur (70- 
100oC) bieden in steden een duurzaam alternatief voor met name bestaande 
woningen en gebouwen. Voor nieuw te ontwikkelen woongebieden zijn lage 
temperatuur warmtenetten kansrijker. Een helder perspectief op toekomstig 
aanbod van duurzame warmte helpt gemeenten in hun plannen voor het 
realiseren van aardgasvrije wijken.

Het beoogde warmtetransportnet bestaat uit aan elkaar gekoppelde 
transportleidingen die distributienetten in o.a. gemeenten als Rotterdam, Den 
Haag, Delft en Leiden van warmte kunnen voorzien. Met de aanleg kan 
restwarmte uit het Rotterdams havencomplex nuttig worden aangewend voor de 
warmtevoorziening aan de gebouwde omgeving, bedrijven en glastuinbouw. Door 
de verschillende vraagprofielen van deze afnemers kan het net efficiënter gebruikt 
worden. Op dit warmtetransportsysteem kunnen meerdere warmteaanbieders en - 
bronnen aangesloten worden. Waar mogelijk wordt deze warmte aangevuld met 
lokaal te ontwikkelen hernieuwbare bronnen, zoals geothermie. De potentiële 
omvang van het warmtesysteem maakt de casus Zuid-Holland uniek en bepaalt 
het bredere maatschappelijk nut en noodzaak. Dat neemt uiteraard niet weg dat 
ook elders gekeken wordt op welke wijze de energietransitie versneld kan worden.

Ons kenmerk
DGKE / 19211736
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Onafhankelijk warmtetransportbeheer
De betrokkenheid van Gasunie is in eerste instantie gericht op de ontwikkeling 
van de LdM/VP leidingen, als belangrijke stap in de realisatie van het regionale 
warmtetransportnet. Als beoogd gereguleerd warmtetransportbedrijf ontwikkelt 
Gasunie tevens een lange termijn perspectief op het warmtetransportsysteem in 
Zuid-Holland. Onafhankelijk warmtetransportbeheer vormt de basis voor de 
governance-structuur. Deze taak omvat de aanleg en beheer van de 
transportleiding (inclusief onderhoud en uitbreiding), system operator (aansturing, 
bepaling inzet, coördinatie vraag en aanbod) en eigenaar van de infrastructuur.
De warmtetransport-beheerder stelt op basis van transparante, objectieve en non- 
discriminatoire criteria producten en tarieven vast. In de Warmtewet 2.0 wordt 
deze taak nader geduid.2 Met de Europese Commissie zal ik in overleg treden om 
de voorgenomen wettelijk taak en financiering in overeenstemming te laten zijn 
met interne markt regels, waaronder staatsteun.

Toekomstgerichte investering
Het transportnet in Zuid-Holland wordt op de groei aangelegd om invulling te 
geven aan de ambities voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en de 
glastuinbouw. Basisprincipe is dat de leidingen zichzelf over de gehele looptijd 
moet kunnen terugverdienen. De gewenste toekomstgerichte (over-
)dimensionering betekent echter hogere kosten en grotere onzekerheid over 
uiteindelijke benutting van de transportcapaciteit. Met de huidige tarieven voor 
warmte leidt dit er toe dat deze eerste fase van het warmtetransportnet op dit 
moment niet zonder financiële steun vanuit de overheid tot stand kan komen. 
Naast de € 15 miljoen uit de klimaatenveloppe 2019 is daarom in de 
klimaatenveloppes voor de periode 2020-2030 € 75 miljoen gereserveerd ten 
behoeve van de benodigde investeringen.

Recente berichten over de problemen bij de aanleg van een 
warmtetransportleiding van Rotterdam naar Leiden en over de problemen bij een 
belangrijke warmteproducent (AEB) voor het Amsterdamse warmtenet laten zien 
dat het financieren en exploiteren van een warmtenet geen makkelijke zaken zijn. 
De gemeente Amsterdam en de gemeente Leiden onderhouden nauw contact met 
mijn ministerie om continuering van de warmtelevering op korte termijn zeker te 
stellen. Met het oog op de verduurzamingsopgave op de lange termijn vind ik dat 
de stappen die we nu zetten in het kader van het warmtetransportnet in Zuid- 
Holland verstandig zijn. Met de inzet van Gasunie als publieke 
warmtetransportbeheerder en de mogelijkheid om diverse bronnen aan te sluiten, 
worden mijns inziens de condities voor een robuust warmtesysteem gecreëerd, 
waarbij schaalgrootte bijdraagt aan de leveringszekerheid en betaalbaarheid van 
het systeem.

Beschikbaarheid en verduurzaming van warmtebronnen
Het transportnet in Zuid-Holland zal tot 2035 vooral gevoed worden met warmte 
die overblijft vanuit industriële processen. Dat is duurzaam hergebruik van 
energie zonder (additionele) uitstoot van CO2. De verwachting is dat er, ook met

Ons kenmerk
DGKE / 19211736

2 In Warmtewet 2.0 zullen daarnaast de uitgangpunten voor de marktordening van lokale distributienetten worden 
uitgewerkt (zie Kamerstuk 30196-616).
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het verduurzamen van productieprocessen, op langere termijn voldoende 
restwarmte vrij komt in de Rotterdamse haven om te voldoen aan de vraag. 
Tegelijkertijd zullen steeds meer lokale duurzame bronnen beschikbaar komen en 
toegevoegd worden aan het warmtesysteem in de regio. Deze combinatie komt de 
duurzaamheid en de flexibiliteit van het systeem ten goede.

Vervolgstappen
Er is sprake van drie samenhangende vervolgstappen:

1. Ontwikkeling eerste fase transportinfrastructuur en operationele 
uitwerking LdM/VP (Gasunie)

2. Bestuurlijk traject ten behoeve van integrale ontwikkeling 
warmtetransportnet (EZK, provincie Z-H)

3. Uitwerking wettelijk kader in Warmtewet 2.0 (EZK)

Deze drie vervolgstappen werken toe naar een investeringsbeslissing medio 2020. 
Ik zal u over de voortgang informeren. Over de Warmtewet 2.0 ontvangt u in het 
najaar van 2019 de stand van zaken.

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Ons kenmerk
DGKE / 19211736
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de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA 's-Gravenhage

Datum
Betreft Voortgang wetstraject Warmtewet 2

In februari 2019 informeerde ik uw Kamer over de start van het wetstraject 
Warmtewet 2.1 In deze voortgangsbrief zet ik uiteen dat, met het oog op de 
realisatie van de doelen en afspraken in het Klimaatakkoord, een fundamentele 
aanpassing gewenst is van de regelgeving voor collectieve warmtesystemen2. Bij 
collectieve warmte gaat het om warmte die bedoeld is voor ruimteverwarming en 
warm tapwater, waarbij sprake is van gebonden afnemers.3  Ik geef u de stand 
van zaken op de hoofdonderwerpen marktordening, tariefregulering en 
verduurzaming. Ook ga ik nader in op de regels voor leveringszekerheid. Relevant 
zijn vier moties die uw Kamer heeft aangenomen.4 Daar ga ik met deze brief op 
in. Ik sluit af met inzichten uit het buitenland, met de planning van het wetstraject 
en een paragraaf waarin de samenhang van het wetsvoorstel met andere 
maatregelen voor collectieve warmte wordt geschetst.

Wetstraject Warmtewet 2: aanleiding en doel

Duurzame warmtebronnen als aardwarmte, biomassa, restwarmte, aquathermie 
en warmte-koude opslag (WKO) kunnen via een collectief warmtesysteem - onder 
de juiste condities - op betaalbare en betrouwbare wijze voorzien in onze behoefte 
aan (ruimte)verwarming. Op deze manier vormt collectieve warmte een 
volwaardig CO2-vrij alternatief voor de huidige verwarming op basis van aardgas 
en andere fossiele brandstoffen. Collectieve warmte met gebruik van duurzame 
warmtebronnen is een bewezen techniek die zowel in Nederland als in 
verschillende buurlanden toegepast wordt. In het Klimaatakkoord wordt, naast 
vele andere maatregelen, daarom stevig ingezet op de ontwikkeling van 
collectieve warmtesystemen.

Collectieve warmte zal voor een groot deel van de gebouwde omgeving de meest 
kostenefficiënte optie zijn om over te gaan van verwarming op aardgas naar een
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1 TK, 30196 nr. 616
2 Er zijn diverse vormen van “collectieve warmtesystemen, , waaronder stadsverwarming en WKO (warmte- 
koude opslag). Het systeem omvat de gehele warmteketen, van warmtebron tot -levering. De in Nederland ook 
gangbare term “warmtenet” wordt in deze brief alleen gebruikt als het fysieke leidingennet wordt bedoeld.
3 Warmteconsumenten zijn gebonden aan het warmtebedrijf dat warmte levert via het net waarop zij zijn 
aangesloten. Het warmtebedrijf heeft een monopolie op de warmtelevering en de kosten van substituten zijn 
veelal hoog.
4 TK, 32813 nr. 292; TK, 32813 nr. 301; TK, 30196 nr. 665; TK, 30196 nr. 663.
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CO2-vrij alternatief. Dit geldt eveneens voor een deel van de verduurzaming van 
bijvoorbeeld de glastuinbouw in Nederland. Er zijn op dit moment in Nederland 
relatief weinig gebouwen die verwarmd worden met duurzame warmte. De 
omslag naar verwarming via collectieve warmte vereist in veel gevallen de 
realisatie van nieuwe infrastructuur en vergt daarmee forse investeringen. De 
ontwikkeling en efficiënte inzet van bronnen en infrastructuur vraagt om 
gecoördineerde besluitvorming en langjarige investeringen, die niet vanzelf tot
stand komen. Belangrijk is bovendien dat we de kosten in de hand houden, anders 
worden de klimaatdoelen en het draagvlak hiervoor onbereikbaar.

Noodzaak van sectorspecifieke regulering

Om de ambities uit het Klimaatakkoord rond duurzame warmte en de benodigde 
infrastructuur waar te maken, dient het regelgevend kader voor collectieve 
warmte aangepast te worden. De Warmtewet is tot dusverre vooral een 
consumentenbeschermingswet, met regels ten aanzien van de leveringszekerheid 
en de tarieven. Deze regels zijn opnieuw tegen het licht gehouden. Met 
Warmtewet 2 herzie ik deze regels waar nodig en worden ze aangevuld om de 
beoogde groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen te realiseren, 
en zo uitwerking te geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Uiteraard 
moeten daarbij de publieke belangen leveringszekerheid, betaalbaarheid en 
duurzaamheid zijn geborgd. Ook Warmtewet 2 richt zich in hoofdzaak op 
collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving.

In dat kader is het belangrijk om te beseffen dat collectieve warmte wezenlijk 
andere technisch-economische kenmerken heeft dan de andere collectieve 
infrastructuren die ingezet worden voor ruimteverwarming, zoals de 
gasinfrastructuur en het elektriciteitsnetwerk. Collectieve warmte kent een lokaal 
(soms regionaal) karakter als gevolg van de relatief grote temperatuurverliezen 
die optreden bij het transport van warmte. Een eindbeeld van een landelijk 
dekkend hoofdnet voor warmte is daarmee niet aan de orde. Collectieve 
warmtesystemen kenmerken zich bovendien doordat er een sterke samenhang is 
tussen type warmtebronnen, dimensionering van het netwerk en de 
afleveringsinstallatie bij eindverbruikers. Warmte is een relatief complex product 
dat diverse kwaliteitsparameters kent (temperatuur, druk, debiet, etc.). Om het 
warmtesysteem optimaal te laten werken is integrale sturing op deze 
kwaliteitsparameters cruciaal. Het ene warmtesysteem is het andere niet en ze 
zijn onderling ook niet zomaar te koppelen. Bovendien kent niet alleen het 
warmtenet (de infrastructuur) kenmerken van een monopolie, veelal is er ook een 
grote afhankelijkheid van slechts één of enkele warmtebronnen die de basis- en 
pieklast verzorgen. Als gevolg van het doorgaans beperkte aanbod van lokale 
warmtebronnen en de complementaire werking van deze bronnen binnen een 
warmtesysteem is de ontwikkeling van een effectief concurrerende “open” markt 
voor warmte(bronnen) niet aannemelijk. De voordelen van een scheiding van 
levering en transport, zoals in de elektriciteit- en gasmarkt, wegen bij collectieve
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warmtesystemen dan ook niet op tegen de nadelen.5 Vanwege de genoemde 
kenmerken is het juist belangrijk dat de warmteketen integraal wordt 
aangestuurd en dat de warmtemarkt voorzien wordt van sectorspecifieke 
regulering om de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid te 
waarborgen.

Fundamentele aanpassingen zijn nodig

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeenten een belangrijke rol 
krijgen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De gevolgen van keuzes 
in deze transitie zullen immers lokaal sterk verschillen. Gemeenten hebben het 
meeste zicht op de lokale karakteristieken. Zij zijn ook het best in staat om over 
te maken keuzes te communiceren met hun burgers en andere betrokken lokale 
partijen. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om te beslissen over de keuze voor 
het duurzame alternatief voor verwarming via aardgas. Als uitkomst van de 
wijkgerichte aanpak wordt bepaald waar en wanneer dit wordt gerealiseerd. Op 
basis van een proces dat onder meer een transitievisie warmte, een 
uitvoeringsplan en een participatietraject met bewoners en andere stakeholders 
en overheden omvat, besluit de gemeente in een omgevingsplan wat per 
wijk/gebied het alternatief voor aardgas wordt en wat de planning is voor de 
realisatie van dit alternatief.

Indien de gemeente in dit kader beslist tot collectieve warmte, dan moeten de 
regels uit o.a. de Warmtewet er voor zorgen dat deze keuze zo goed mogelijk 
gefaciliteerd wordt en zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden. Gemeenten 
die ervaring hebben met collectieve warmte merken terecht op dat de huidige 
ordening onvoldoende sturingsmogelijkheden bevat om het proces van de 
wijkgerichte aanpak op een goede en efficiënte wijze te faciliteren. Gemeenten 
zijn ook vaak ontevreden over de huidige situatie en de resultaten die dat oplevert 
met het oog op de gewenste transitie. In bestuurlijk overleg tussen Rijk, IPO en 
VNG wordt dat beeld bevestigd. Gemeenten doen in de praktijk hun best, maar 
het ontbreekt onder meer aan heldere besluitvormingskaders en inzicht in 
financiële consequenties. Hierdoor is sturing op de publieke belangen onvoldoende 
gewaarborgd.

Tegelijkertijd zien warmtebedrijven zich geconfronteerd met toenemende 
verwachtingen, terwijl de investeringscondities tot dusver niet optimaal zijn om 
collectieve warmte op grote schaal te ontsluiten. Onzekerheden over vraag- en 
aanbodontwikkeling op lange termijn, in combinatie met onzekerheid over het 
terugverdienen van de gemaakte kosten vanwege gemaximeerde tarieven die 
onvoldoende een weerspiegeling zijn van de daadwerkelijke kosten van warmte, 
staan een structurele langjarige groeistrategie in de weg.

Met het oog op realisatie van de doelen uit het Klimaatakkoord is deze gang van 
zaken niet langer wenselijk. Een structurele groei van collectieve warmte en de
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verduurzaming daarvan vergt een duidelijke en planmatige aanpak vanuit de 
(decentrale) overheid. Dit noodzaakt een fundamentele verandering in de rollen 
en verantwoordelijkheden op de warmtemarkt. Ik voorzie een marktordening 
waarbij de gemeenten de regie kunnen voeren op basis van de wijkgerichte 
aanpak en waarbij de warmtebedrijven meer zekerheid hebben over inkomsten. 
Waar nodig om de publiek belangen te borgen zijn landelijk geldende kaders van 
toepassing. Hiervoor is een systeemwijziging gewenst die ik middels Warmtewet 2 
doorvoer.

De hoofdkenmerken hiervan zijn als volgt:
A. De gemeente bepaalt, binnen heldere landelijke kaders en met 

ondersteuning vanuit het Rijk, voor welk gebied (het warmtekavel) een 
warmtebedrijf wordt aangewezen.

B. Het warmtebedrijf heeft de wettelijke taak om een collectief 
warmtesysteem binnen een warmtekavel tegen zo efficiënt mogelijke 
kosten met een duurzame en betrouwbare kwaliteit te realiseren. Het 
warmtebedrijf wordt daarbij integraal verantwoordelijk voor de gehele 
warmteketen, van productie en distributie tot levering.

C. Er wordt de mogelijkheid gecreëerd om vanuit het Rijk een 
warmtetransportbeheerder aan te wijzen, voor uitzonderlijke situaties dat 
de regierol van gemeenten niet toereikend zal zijn om tot besluiten te 
komen over de gecoördineerde inzet van grootschalige warmtebronnen in 
een bepaalde regio.

D. De nieuwe tariefmethodiek zal (meer) kosten-gebaseerd worden. Dat 
biedt consumenten de zekerheid dat ze niet meer betalen dan de kosten 
die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor de warmte die ze 
afnemen. Warmtebedrijven krijgen de zekerheid dat efficiënte kosten die 
zij moeten maken voor de uitvoering van hun taak kunnen worden 
terugverdiend inclusief een redelijk rendement.

E. Wettelijke normen voor betaalbaarheid (tarieven), duurzaamheid en 
leveringszekerheid gelden in principe per warmtekavel (en bijvoorbeeld 
niet voor de sector als geheel of voor een portfolio van een 
warmtebedrijf).

F. Er komt een overgangsregime voor bestaande collectieve 
warmtesystemen.

Deze onderdelen vormen een samenhangend wetgevingspakket, die de beoogde 
systeemwijziging mogelijk maakt. Het is dit totaalpakket dat er in mijn ogen toe 
leidt dat de publieke belangen geborgd worden en dat de diverse 
belanghebbenden binnen de warmtemarkt over voldoende zekerheden beschikken 
om de warmtetransitie tot een succes te maken. Ik licht hieronder de onderdelen 
van Warmtewet 2 toe.

Ons kenmerk
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1. Ordening van de warmtemarkt

De marktordening moet bijdragen aan de realisatie van een betrouwbare, 
betaalbare en duurzame warmtemarkt. Vanwege de afspraken in het 
Klimaatakkoord moet de ordening bovendien bijdragen aan de groei van het 
aantal voorziene warmte-aansluitingen. Gangbaar uitgangspunt bij de ordening is 
het optimaal benutten en stimuleren van de efficiëntie van de warmteketen.
Vanwege de grote diversiteit aan potentiele warmtebronnen en -systemen moet er 
ruimte zijn voor lokaal maatwerk. Bovendien is het cruciaal dat gemeenten en Rijk 
voldoende sturingsmogelijkheden verkrijgen om de realisatie van publieke 
belangen, nu en in de toekomst, te borgen.

Door de verantwoordelijkheidsverdeling in de warmtemarkt helder te maken, 
kunnen betrokken partijen hun rol efficiënter en beter uitvoeren, waardoor 
realisatie van de publieke belangen beter slaagt. Het zal enige tijd vergen voordat 
de diverse partijen hun rol goed kunnen begrijpen en goed kunnen invullen. Zie 
het als het spelen van een nieuw gezelschapsspel: bij het doorlezen van de 
spelregels lijkt het veel en ingewikkeld, maar zodra je begint met spelen wordt 
het ineens helder. Om deze reden voorzie ik ook de oprichting van een landelijk 
loket ter ondersteuning; hier kom ik zo dadelijk op terug.

a. Wettelijke verankering van de regierol van gemeenten

De komende jaren wordt een groei in omvang en aantallen voorzien van zowel de 
grotere als kleinere collectieve warmtesystemen. De benodigde infrastructuur en 
warmtebronnen zijn hiervoor veelal nog niet voorhanden. De gemeente bepaalt in 
het omgevingsplan waar en wanneer in een gemeente een collectief 
warmtesysteem wordt aangelegd. Met Warmtewet 2 stel ik de gemeente in staat 
een wettelijke taak toe te bedelen aan een warmtebedrijf door middel van een 
aanwijzing. Ik voorzie daarbij de volgende stappen:

1) De gemeente krijgt de bevoegdheid om een warmtekavel vast te stellen. 
Dit kavel betreft een gebiedsafbakening waarbinnen zich wijken/gebouwen 
bevinden waarvoor de gemeente collectieve warmte overweegt. Daarbij
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kunnen gemeenten de uitkomsten van de Leidraad en de Transitievisie 
Warmte gebruiken. Bij de vaststelling van de omvang van het kavel wordt 
onder meer rekening gehouden met voldoende beschikbaarheid van 
duurzame warmtebronnen en de technisch-economische mogelijkheid om 
een op zichzelf staand en in tijd robuust warmtesysteem te exploiteren 
binnen het kavel. De omvang van het warmtekavel moet zodanig zijn dat 
deze aspecten geborgd zijn. Hiertoe wordt een toetsingskader opgenomen 
in Warmtewet 2.

2) Waar nodig stellen gemeenten gezamenlijk een warmtekavel vast. Deze 
samenwerking is aan de orde indien op die manier lokaal of regionaal 
beschikbare bronnen efficiënter benut kunnen worden. Overige redenen 
voor gemeenten kunnen zijn dat zij voordeel zien in onderlinge 
samenwerking bij de aanwijzing van het warmtebedrijf of eenduidigheid 
van afspraken nastreven voor een bepaald gebied.

3) Met oog op een effectieve ontwikkeling van betrouwbare en duurzame 
collectieve warmtesystemen in de regio wordt er een toetsende rol voor 
de provincie voorzien. Provincies toetsen of de omvang van de 
warmtekavels voldoet aan het toetsingskader opgenomen in Warmtewet
2. Eventueel kunnen zij gemeenten opdracht geven de omvang te 
wijzigen.

4) De gemeente krijgt de bevoegdheid een warmtebedrijf aan te wijzen dat 
verantwoordelijk is voor de aanleg en exploitatie van een collectief 
warmtesysteem binnen dit kavel (waarvoor de gemeente in een 
omgevingsplan besloten heeft dat zij overgaan op collectieve warmte).

5) De gemeente kan een warmtebedrijf aanwijzen na het doorlopen van een 
transparante aanwijzingsprocedure, die in Warmtewet 2 wordt 
opgenomen. Aan de aanwijzingsprocedure kunnen zowel publieke als 
private warmtebedrijven deelnemen. Indien gemeenten gezamenlijk een 
warmtekavel hebben vastgesteld, zullen zij ook samen een warmtebedrijf 
aanwijzen.

6) Alleen na het doorlopen van de hierboven geschetste stappen kan er in 
Nederland een collectief warmtesysteem gerealiseerd worden. Eventuele 
uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kleinschalige systemen, worden op dit 
moment onderzocht.

7) Voor bestaande collectieve warmtesystemen zal een overgangsregime 
gelden. Die wordt nog nader uitgewerkt.

Maatwerk en ondersteuning
De bovenbeschreven ordening doet recht aan de lokale variatie ten aanzien van 
type bronnen en afnemers. Het creëert tegelijk het juiste schaalniveau, waarop 
een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte inzet van beschikbare 
warmtebronnen mogelijk wordt. Voor de gemeenten is er het voordeel dat de 
aanwijsprocedure relatief vroeg in het besluitvormingsproces geplaatst kan 
worden. Warmtebedrijven kunnen zo al vroegtijdig worden betrokken in het 
concreet vormgeven van de lokale uitvoeringsplannen. Ik kies bewust voor een 
publiekrechtelijke aanwijzing, omdat dit in mijn ogen beter aansluit bij de publieke 
regierol die nodig is om de warmtetransitie te realiseren. Gemeenten beschikken
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op deze manier over meer sturingsmogelijkheden, ook nadat een warmtebedrijf is 
aangewezen. Van belang is dat elke stap in de besluitvorming hiertoe bewust 
wordt gezet. Dit borgt een optimale uitkomst en maakt verantwoording achteraf 
over gemaakte keuzes mogelijk. Een gestructureerd besluitvormingsproces op 
lokaal niveau biedt tevens houvast voor bedrijven en financiers om te kunnen 
investeren.

Opbouw van kennis en capaciteit bij gemeenten is een belangrijk aandachtspunt. 
Uit gesprekken is duidelijk geworden dat gemeenten grote uitdagingen zien bij de 
praktische uitvoering, gelet op de complexiteit van de te nemen besluiten. Die 
uitdagingen onderken ik. In Warmtewet 2 worden daarom duidelijke procedures 
en meer sturingsmogelijkheden opgenomen voor de vaststelling van het 
warmtekavel en de aanwijzing van een warmtebedrijf. Ik voorzie ook in concrete 
procesondersteuning voor gemeenten om een kavel vast te stellen en om op basis 
van de transparante aanwijzingsprocedure een warmtebedrijf aan te wijzen. Deze 
ondersteuning wordt door het Expertise Centrum Warmte (ECW) ingericht, mede 
op basis van kennis die gemeenten zelf opdoen. Deze ondersteuning vergroot de 
uitvoerbaarheid en werkt bovendien kostenverlagend, omdat er op deze manier 
ruimte ontstaat leereffecten en procesefficiëntie. Tevens draagt het bij aan meer 
uniformiteit van procedures, zodat de kosten voor warmtebedrijven lager blijven. 
Over de praktische vormgeving van de ondersteuning ben ik in nauw overleg met 
gemeenten en provincies.

b. Wettelijke verankering van rechten en plichten warmtebedrijven

In Warmtewet 2 kom ik tot een nauw gedefinieerde wettelijke verankering van de 
rol voor aangewezen warmtebedrijven, waaruit rechten en plichten duidelijk zijn. 
Door het bepalen van warmtekavels krijgt het aangewezen warmtebedrijf een 
duidelijk afgebakend werkgebied, waarbinnen een exclusief recht geldt om 
collectieve warmtesystemen aan te leggen en te exploiteren. Gecombineerd met 
een duidelijk fasering van aan te sluiten wijken draagt dit bij aan 
investeringszekerheid. Bij dit exclusieve recht horen ook verplichtingen:

1) Het aangewezen warmtebedrijf krijgt de wettelijke taak om een collectief 
warmtesysteem te realiseren binnen een kavel indien hiertoe in een 
omgevingsplan is besloten. Het warmtebedrijf ondersteunt de gemeente 
bij het maken van een uitvoeringsplan met daarin een concretisering en 
fasering van de uitrol van collectieve warmtesystemen. In het 
omgevingsplan legt de gemeente vervolgens het besluit over het 
alternatief voor aardgas in een wijk vast.6

2) Het warmtebedrijf krijgt de verplichting om afnemers binnen zijn kavel 
aan te sluiten op zijn collectieve warmtesysteem. Het warmtebedrijf krijgt 
dus een aansluitplicht. Deze aansluitplicht geldt in principe niet voor
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afnemers. Deze ‘opt out’ mogelijkheid (voor wie en onder welke 
voorwaarden) wordt nog nader uitgewerkt.

3) Het warmtebedrijf wordt redelijkerwijs in staat gesteld om zijn efficiënte 
kosten die gepaard gaan met de uitvoering van zijn wettelijke taak terug 
te verdienen. Anders loopt het warmtebedrijf door zijn aansluitplicht 
mogelijk tegen hogere kosten aan dan zijn inkomsten rechtvaardigen. 
Tegelijkertijd blijft het belang van consumentenbescherming uiteraard 
onverminderd aanwezig. Ik ga later in deze brief nader in op de 
voorgenomen wijziging van de tariefregulering.

4) Het aangewezen warmtebedrijf is integraal verantwoordelijk voor de 
verduurzaming en leveringszekerheid van zijn collectieve warmtesysteem 
binnen een kavel. Deze verantwoordelijkheid omvat de gehele 
warmteketen, van warmtebronnen en distributienet tot warmtelevering. 
Het staat het warmtebedrijf overigens vrij om activiteiten binnen het 
systeem te beleggen bij andere partijen. Denk aan de warmteproductie, 
netaanleg en -onderhoud of facturering en klantenservice. In alle situaties 
blijft één (rechts)persoon - het aangewezen warmtebedrijf – 
(eind)verantwoordelijk.

5) Het warmtebedrijf wordt in principe voor onbepaalde tijd aangewezen. 
Gegeven de afschrijftermijn van investeringen is het belangrijk dat het 
warmtebedrijf met een lange termijn visie kan investeren. De aanwijzing 
biedt mogelijkheden om tussentijds bij te sturen. In bepaalde 
omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van onderpresteren, kan de 
aanwijzing geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken.

6) Over de samenwerking met bijvoorbeeld bewonerscollectieven of 
bestaande warmtesystemen worden nadere spelregels uitgewerkt.

De gemeenten kunnen zowel publieke als private warmtebedrijven aanwijzen. Dat 
geldt dus ook voor ‘eigen’ gemeentelijke of provinciale warmtebedrijven. Diverse 
gemeenten zien daarnaast in de publieke netwerkbedrijven (de 
zusteronderneming van de gereguleerde netbeheerder op de elektriciteits- en 
gasmarkt) een mogelijke partner voor de ontwikkeling van collectieve warmte.
Binnen de huidige kaders van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet kunnen de 
netwerkbedrijven uitsluitend infrastructurele diensten verrichten op de 
warmtemarkt, bijvoorbeeld binnen een samenwerkingsverband met een 
warmtebedrijf. Ik bekijk op welke wijze de netwerkbedrijven een nuttige rol 
kunnen spelen in de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen. In beginsel wil 
ik voor de warmtemarkt geen partijen uitsluiten, om zo zoveel mogelijk 
keuzemogelijkheden te creëren en meer dynamiek in de markt te brengen.
Uiteraard moet door ieder bedrijf – publiek en privaat - voldaan worden aan de 
basisvereisten voor een solide warmtebedrijf, zoals die nu ook al van kracht zijn. 
Oneigenlijke voordelen voor bepaalde partijen moeten worden voorkomen, dat 
zou immers weer tot minder aanbod kunnen leiden. Randvoorwaarde is bovendien 
dat onzekerheden en investeringsrisico’s op de warmtemarkt niet leiden tot 
ongewenste effecten op de markt voor gas en elektriciteit, waardoor de 
onafhankelijkheid van het netbeheer in het geding zou komen.
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c. Wettelijke verankering van rechten en plichten 
warmtetransportbeheerder

Zoals hierboven toegelicht zijn collectieve warmtesystemen doorgaans te typeren 
als lokale systemen, doordat er slechts een beperkte aantal warmtebronnen in de 
nabijheid beschikbaar is. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Dit betreft de 
situatie waarbij in een gebied dermate grootschalige en relatief goedkope 
warmtebronnen (in potentie) voorhanden zijn, dat deze de lokale warmtebehoefte 
overstijgen. In dat geval kan het wenselijk zijn deze bronnen met behulp van een 
warmtetransportsysteem beschikbaar te maken voor meerdere 
warmtedistributiesystemen en andere grootschalige afnemers (zoals de 
glastuinbouw of bedrijven) in de regio. De inzet van beschikbare bronnen kan zo 
worden geoptimaliseerd en de afhankelijkheid van één of een beperkt aantal 
bronnen verminderd. Beide dragen in dat geval bij aan de betaalbaarheid, 
leveringszekerheid en verduurzaming van de warmtevoorziening.

Meer nog dan bij lokale distributiesystemen speelt bij de aanleg en exploitatie van 
dergelijke warmtetransportsystemen een coördinatie- en afstemmingsvraagstuk. 
In dat geval kan nationale regie wenselijk zijn om belangen en wensen van 
afnemers (distributiesystemen) en bronnen te verbinden en de juiste afweging te 
kunnen maken ten aanzien van de efficiënte aanleg en maatschappelijk optimaal 
gebruik van het warmtetransportsysteem. Daartoe wordt in de Warmtewet 2 de 
mogelijkheid opgenomen tot het aanwijzen van een onafhankelijk 
warmtetransportbeheerder, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een 
warmtetransportsysteem waarop meerdere duurzame warmtebronnen kunnen 
aansluiten waarmee meerdere distributiesystemen beleverd kunnen worden. Deze 
taak omvat ten minste:

1) het voeren van regionale coördinatie tussen bronnen en (potentiele) 
afnemers;

2) de aanleg, beheer en onderhoud van de transportleidingen;
3) dagelijkse operatie (vast stellen programma, afstemmen vraag en aanbod, 

capaciteitsmanagement, incidentafhandeling).
4) De warmtetransportbeheerder stelt op basis van transparante, objectieve 

en non-discriminatoire criteria producten en tarieven vast.

Ook bij deze transportsystemen is het goed te beseffen dat deze eveneens 
bepaald worden door de technisch-economische kenmerken van het product 
warmte: de operationele kosten nemen over grotere afstand navenant toe, met de 
grotere omvang nemen ook de investeringsrisico’s toe en met het aanwijzen van 
een warmtetransportbeheerder voor een apart transportsysteem wordt de 
integraliteit van de warmteketen doorbroken. De meerwaarde van het ontsluiten 
van warmtebronnen moet dus opwegen tegen de nadelen. Dit betekent ook dat 
het aanwijzen van een warmtetransportbeheerder niet een laagdrempelige 
oplossing is voor regionale afstemmingsvraagstukken. Naar verwachting is een 
transportsysteem alleen efficiënt in situaties met grootschalig aanbod van 
warmtebronnen. Vooralsnog doet deze situatie zich uitsluitend voor in Zuid- 
Holland. Voor de verdere uitwerking en de concrete toepassing verwijs ik naar

Ons kenmerk
DGKE / 19266313



Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie

Pagina 10 van 17

mijn brief van september jl. over de Warmterotonde Zuid-Holland.7 Op lange 
termijn ontstaat misschien de noodzaak om ook elders transportsystemen tot 
ontwikkeling te brengen. De wetgeving zal daarom ruimte bieden om ook in dat 
geval een warmtetransportbeheerder aan te kunnen wijzen.

2. Tariefregulering op basis van kosten

Duidelijk is dat de huidige tarifering op basis van de gasreferentie in de context 
van een energietransitie niet lang houdbaar is. De moties Sienot respectievelijk 
Moorlag wijzen hier ook op.8 De gasreferentie houdt steeds minder verband met 
de onderliggende kosten voor de warmtelevering naar mate er meer gebruik 
wordt gemaakt van andere, duurzamere bronnen. Er is een gebrek aan inzicht in 
de werkelijke kosten van warmtebedrijven en de mate waarin deze door de 
tarieven worden gedekt. Hierdoor is ook onduidelijk welke kosten bijvoorbeeld 
door de ongereguleerde bijdrage aansluitkosten (BAK) worden gedekt. Ook aan de 
afnemerszijde dreigt de gasreferentie contraproductief te worden. Als gevolg van 
de koppeling gaat van een hogere gasprijs (of gasbelasting) geen directe prikkel 
uit om over te stappen naar collectieve warmte. De koppeling draagt eerder bij 
aan de negatieve perceptie van (de prijs van) warmte.

Om tot een nieuwe tariefmethodiek te komen, heb ik enkele uitgangspunten 
geformuleerd. De tariefregulering moet:

1) Prijsbescherming bieden aan consumenten. Afnemers van warmte moeten 
beschermd worden tegen de potentiële nadelige effecten als gevolg van de 
monopoliepositie van warmtebedrijven. Het doel van tariefregulering is 
daarmee primair gericht op bescherming tegen te hoge tarieven. 
Daarnaast moet tariefregulering mogelijk maken dat een bepaald 
minimum serviceniveau kan worden behaald.

2) Efficiëntie bevorderen. Wegens het gebrek aan effectieve concurrentiedruk 
in de warmtemarkt moet tariefregulering borgen dat alleen nuttige en 
noodzakelijke investeringen worden gedaan en dat warmtebedrijven 
blijven investeren in kostenverlaging (en kwaliteitsverbetering), ook nadat 
zij zijn aangewezen door de gemeente.

3) Bijdragen aan een positief investeringsklimaat. De 
tariefreguleringssystematiek moet bijdragen aan investeringszekerheid. 
Warmtebedrijven moeten de zekerheid hebben dat efficiënte kosten 
worden vergoed en dat een redelijk rendement op investeringen kan 
worden behaald. Een voldoende duurzame en robuuste 
tariefreguleringsmethodiek geeft die duidelijkheid en maakt de 
warmtesector aantrekkelijker voor potentiele investeerders. Op deze wijze 
wordt ook geborgd dat de tariefregulering aansluit bij de wijkgerichte 
aanpak. Indien de gemeente in een omgevingsplan besluit tot collectieve
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warmte als alternatief voor verwarming via aardgas in een wijk/gebied 
dan moet het warmtebedrijf dit redelijkerwijs binnen zijn toegestane 
tarieven kunnen realiseren.

4) Uitvoerbaar zijn. De administratieve lasten als gevolg van de regulering 
moeten te overzien zijn voor bedrijven en de toezichthouder en 
proportioneel ten opzichte van de beoogde opbrengsten.

Eerder onderzoek naar een alternatief voor de huidige gasreferentie gaf een 
overzicht van mogelijke opties, maar nog geen antwoord welke optie de voorkeur 
heeft.9 Ik heb daarom Oxera gevraagd enkele opties verder uit te werken. Deze 
studie zal binnenkort zijn afgerond en met uw Kamer gedeeld worden. Een aantal 
kenmerken is inmiddels duidelijk. De nieuwe tariefmethodiek zal (meer) kosten- 
gebaseerd zijn. Het voordeel van deze meer kosten gebaseerde methodiek is dat 
het consumenten de zekerheid biedt dat ze niet meer betalen dan de efficiënte 
kosten. Daarbij draagt een dergelijke methodiek ook in sterkere mate bij aan het 
maken van lokaal efficiënte keuzes in de wijkgerichte aanpak. Tegelijk biedt het 
warmtebedrijven de zekerheid dat alle efficiënte kosten kunnen worden 
terugverdiend. Belangrijkste bouwstenen voor de methodiek zijn:

a. beter inzicht in daadwerkelijke kosten door het formuleren van 
boekhoudkundige vereisten,

b. een efficiëntieprikkel die rekening houdt met belangrijke kostenbepalende 
factoren in een warmtesysteem

c. een aanpak voor het bepalen van het toegestane rendement dat 
warmtebedrijven mogen verdienen.

De invoering van een dergelijke tariefmethodiek vereist een grotere inspanning 
dan onder de huidige tariefregulering van warmtebedrijven en van de ACM (meer 
vergelijkbaar met wat nu de praktijk is bij de gereguleerde netbeheerders voor 
gas en elektriciteit). De maatschappelijke baten van een kostengebaseerd 
systeem zijn naar verwachting echter aanzienlijk groter dan de verwachte 
administratieve lasten. Een dergelijke wijziging van de tariefreguleringsmethodiek 
kost tijd. Zowel warmtebedrijven als de ACM moeten zich voorbereiden op deze 
wijzigingen. Bovendien moeten grote schokken in de eindgebruikerstarieven 
voorkomen worden. Dit maakt dat een nieuwe tariefregulering gefaseerd zal 
worden ingevoerd gedurende een periode van meerdere jaren, zodat er voldoende 
tijd is om wijzigingen in methodiek en administratieve processen door te voeren.
Heldere communicatie hierover door mijn Ministerie en de ACM is cruciaal om de 
risico’s voor warmtebedrijven te minimaliseren, zodat zij ook tijdens deze 
overgangsperiode blijven investeren en zodat gemeenten en bewoners weten 
waar zij aan toe zijn.

Uiteraard met de betaalbaarheid voor consumenten gegarandeerd blijven. Met een 
kosten-gebaseerde benadering zullen kostenvariaties tussen warmtesystemen en
-kavels beter zichtbaar worden, wat in potentie tot meer gedifferentieerde
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tarieven kan leiden. In hoeverre deze prijsvariatie wenselijk is, zal onderdeel zijn 
van de uiteindelijke besluitvorming over de tarieven.

3. Regels voor verduurzaming

De uitrol van warmtenetten leidt alleen tot CO2-reductie in de gebouwde 
omgeving als deze netten CO2-neutrale warmte leveren. Dit betekent dat het 
bronnenportfolio zowel van nieuwe als van bestaande warmtenetten zal moeten 
verduurzamen richting 2050. De verduurzaming van eigenstandige 
warmtesystemen volgt echter geen lineair pad. Maatregelen vinden plaats op 
investeringsmomenten, bijvoorbeeld bij de aanleg, onderhoud of uitbreiding van 
een net, en vragen om een lange termijn planning. Er is een instrumentarium 
nodig om invloed uit te oefenen op deze investeringsmomenten, zodat deze 
worden benut om nieuwe duurzame bronnen te ontsluiten of andere maatregelen 
te nemen. Het uitgangspunten van dit instrumentarium is dat deze stuurt op CO2- 
reductie op zo kostenefficiënt mogelijke wijze. Het instrumentarium richt zich 
primair op het warmtebedrijf, vanwege zijn integrale verantwoordelijkheid voor 
het collectieve warmtesysteem binnen een warmtekavel. Deze 
verantwoordelijkheid omvat dus ook de ontwikkeling in eigen beheer van (op 
termijn) duurzame warmteproductie en/of inkoop bij andere warmteproducenten. 
Het is mijn voornemen om in Warmtewet 2 het volgende op te nemen:

1) een minimaal haalbaar pad voor verduurzaming (prestatienorm voor CO2- 
uitstoot) waarbij een jaarlijkse norm vastgelegd wordt tot 2030 rekening 
houdend met het doel voor 2050. Een prestatienorm gebaseerd op een 
haalbaar pad biedt ruimte om rekening te houden met 
investeringsmomenten en de lokale situatie, terwijl toch een prikkel 
afgegeven wordt voor efficiënte investeringen in de duurzaamheid van het 
collectieve warmtesysteem.

2) Bij de vaststelling van het warmtekavel zal verplicht aandacht moeten 
worden besteed aan de verduurzamingsmaatregelen voor de komende 10 
jaar en de mogelijkheden voor een CO2-neutrale warmtelevering in 2050. 
Van warmtebedrijven wordt bovendien gevraagd om periodiek hun 
investeringsplan voor een warmtekavel bij te stellen en de gevolgen 
hiervan voor het bereiken van de vastgestelde CO2-norm te bezien.

3) Daarnaast overweeg ik om een ‘ophaalrecht’ voor restwarmte te 
introduceren: het recht voor warmtebedrijven om restwarmte tegen 
uitkoppelkosten “op te halen” aan de poort van een industrie, datacenter 
of andere warmte-lozer. Dit ophaalrecht kan drempelverlagend werken 
voor partijen om met elkaar in gesprek te gaan en versterkt de 
onderhandelpositie van warmtebedrijven.

4) Vanaf 1 januari 2020 moeten warmtebedrijven conform de huidige 
Warmtewet jaarlijks gaan rapporteren over de duurzaamheid van de 
geleverde warmte. In Warmtewet 2 zullen warmtebedrijven bovendien 
worden verplicht om deze informatie jaarlijks via de eindfactuur te 
verschaffen middels een standaard format. Dit verbetert de transparantie 
voor de consument.
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4. Aanscherping leveringszekerheidseisen

Vanwege de grote afhankelijkheid van (schaarse) lokale warmtebronnen is 
leveringszekerheid de achilleshiel van collectieve warmte. Recente voorvallen 
hebben duidelijk gemaakt dat de huidige regels voor leveringszekerheid en 
betrouwbaarheid zich vooral richten op acute potentiële noodsituaties en vrijwel 
niet op preventie. In de praktijk blijkt ook dat de regels onvoldoende eenduidig 
zijn. Dit bemoeilijkt een effectief optreden op basis van deze regels. Centraal in 
Warmtewet 2 staat preventie. Bovendien zal de huidige bepaling dat in uiterste 
situaties het warmtenet wordt vervangen door een gasnet vervallen, omdat deze 
oplossing niet strookt met de beleidsdoelen en op de langere termijn ook geen 
zekerheid meer kan bieden. Om deze redenen scherp ik de regels voor 
leveringszekerheid in Warmtewet 2 aan:

1) Voorafgaand aan de aanwijzing van een warmtebedrijf zal bij de 
vaststelling van het warmtekavel verplicht aandacht moeten worden 
besteed aan de beschikbaarheid of het beschikbaar maken van de 
benodigde warmtebronnen.

2) Bij de aanwijzing van het warmtebedrijf zal getoetst worden op 
leveringszekerheid. In de aanvraag die bij aanwijzing van het 
warmtebedrijf dient te worden overlegd, zal duidelijkheid moeten worden 
geven over de continuïteit op langere termijn. Zonder voldoende 
zekerheid hierover is aanwijzing niet mogelijk.

3) Na de aanwijzing van het warmtebedrijf blijft deze integraal 
verantwoordelijk voor betrouwbaarheid en leveringszekerheid. Dit geldt 
dus ook indien het bedrijf zijn warmte inkoopt bij een externe producent 
of de aanleg van het benodigde warmtenet heeft uitbesteed.

4) Warmtebedrijven worden verplicht om jaarlijks te rapporteren over de 
leveringszekerheid op korte en langere termijn en over de eventuele 
maatregelen die nodig zijn en zullen worden uitgevoerd om dit te borgen. 
Hier ligt een duidelijke relatie met de verduurzamingsopgave en de 
investeringen die daarvoor gedaan moeten worden. Er mag bijvoorbeeld 
geen lock-in worden gecreëerd op beschikbare fossiele bronnen (of 
bijvoorbeeld afvalverbranding) vanwege de leveringszekerheid op langere 
termijn. Bij de verduurzaming van warmtenetten moet aandacht zijn voor 
de mogelijke effecten op de leveringszekerheid.

5) Warmtebedrijven dienen daarnaast een helder back-up plan te hebben, 
waarin duidelijk wordt welke acties worden ondernomen bij dreigende 
uitval van warmtelevering.

6) In Warmtewet 2 worden heldere bepalingen opgenomen ten aanzien van 
de handhaving van genoemde verplichtingen. Voor het geval noodsituaties 
zich toch voordoen, worden de bepalingen die het mij of ACM mogelijk 
maken om in te grijpen aangescherpt en verduidelijkt.
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Warmtelessen buitenland

De motie Sienot10 verzoekt om lessen uit het buitenland te verwerken in het 
wetsvoorstel. Er wordt in de discussie over collectieve warmtesystemen in 
Nederland veelvuldig naar de situatie in Denemarken verwezen, maar er zijn 
uiteraard ook nuttige inzichten op te halen in andere landen. Daarom kijk ik ook 
gericht naar de regulering in Zweden, Estland, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. Op deze wijze omvat de analyse naast landen met een ‘volwassen’ 
warmtemarkt (DK, SE, EE), ook ‘lerende’ landen, met een voor Nederland meer 
vergelijkbare jonge (UK) of ontwikkelende (DE) markt. De uitkomsten van de 
analyse worden verwerkt in de Memorie van Toelichting bij het 
conceptwetsvoorstel. Hieronder noem ik enkele bevindingen die relevante zijn 
voor Warmtewet 2.

In algemene zin valt op dat er een grote diversiteit is in de regulering in de 
geselecteerde landen. De wijze van regulering hangt nauw samen met de maturiteit 
van de markt. De invulling van de wet- en regelgeving ten aanzien van 
warmtenetten wordt sterk bepaald door zaken als de historische achtergrond, het 
klimaat, het totale energiesysteem en de politieke context. Als voorbeeld noem ik 
het feit dat de beschikbaarheid en vooral ook de prijs van aardgas in Denemarken 
aanmerkelijk verschilt van Nederland. Warmte is er sinds de jaren ’70 als de meer 
aantrekkelijke optie voor de consument gepositioneerd. Alleen al dit verschil maakt 
het onwenselijk om het Deense model één op één te gebruiken als blauwdruk voor 
Nederland. Anderzijds is de gestructureerde en planmatige wijkaanpak die uit het 
Klimaatakkoord volgt in zekere zin te vergelijken met de bestuurlijk aanpak die in 
Denemarken en in andere volwassen markten is gevolgd. Een bestendige 
ontwikkeling van collectieve warmtesystemen is gebaat bij een langjarige en 
consistente aanpak. Lokale warmteplanning is van groot belang, in aanvulling op 
een duidelijk nationaal wettelijk kader. Bij het opstellen van warmteplannen en het 
afbakenen van warmtegebieden wordt nauw samengewerkt met warmtebedrijven. 
Warmteplanning is ook belangrijk om er voor te zorgen dat het niet bij kleinschalige 
geïsoleerde systemen blijft.

Het Deense systeem is gebaseerd op publieke warmtebedrijven en -coöperaties. 
Zweden heeft daarentegen in de jaren ‘90 de warmtemarkt geliberaliseerd. Ook in 
andere landen zie je een mix van publieke en private spelers. Estland telt 
bijvoorbeeld meer dan 200 geregistreerde warmtebedrijven. In Duitsland zijn er 
voorbeelden dat eerder geprivatiseerde warmtebedrijven weer in publieke handen 
worden genomen. In geen van de onderzochte landen wordt splitsing tussen 
productie, levering en transport van warmte wettelijk afgedwongen. Landen die 
dat serieus hebben overwogen en er onderzoek naar hebben gedaan, zijn van het 
idee teruggekomen. Concurrentie op het net, met vrije leverancierskeuze voor 
afnemers, blijkt bij collectieve warmte lastig te realiseren en levert (daardoor) 
geen evidente voordelen op. Ook de derdentoegang van bronnen tot netten blijft
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doorgaans beperkt tot ‘onderhandelde toegang’, zoals dat in de laatste wijziging
van de Warmtewet is opgenomen. Het ogenschijnlijk beter afdwingbare
‘gereguleerde toegang’ blijkt in de praktijk lastig te handhaven, omdat er in een 
warmtesysteem veel (technische) redenen kunnen zijn waardoor aansluiting van 
de nieuwe bron toch niet past.

Om warmteconsumenten te beschermen tegen te hoge tarieven worden 
verschillende instrumenten ingezet. In alle gevallen is inzicht in de kosten van 
warmtelevering een belangrijke voorwaarde voor een effectieve tariefregulering. 
Ook hierbij geldt dat de context bepaalt welke beleidsbenadering geschikt is. De 
zgn. prijsdialogen die in Zweden sinds 2013 op vrijwillige basis worden toegepast, 
zijn effectief gebleken, omdat er al een hoge mate van transparantie was en de 
warmteprijzen constant worden gemonitord door de Zweedse toezichthouder.
Door gebrek aan transparantie en aan ervaring is in Nederland de informatie- 
asymmetrie tussen vraag en aanbod vele malen groter en is de inschatting dat 
een dergelijke aanpak met vrije prijsvorming tot minder goede uitkomsten voor 
de consument zal leiden. De les uit Zweden is ook dat tariefmethodieken van tijd 
tot tijd geactualiseerd moeten worden om effectief te blijven. In 2012 is er door 
de Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt, een diepgaand 
onderzoek gedaan naar de warmtesector in Duitsland. Eén van de conclusies was 
dat prijzen in gebieden met een aansluitplicht voor afnemers gemiddeld beduidend 
hoger liggen. Om die reden werd door de autoriteit afgeraden hier gebruik van te 
maken. In Denemarken heeft ook lange tijd een aansluitplicht op collectieve 
warmte gegolden. Dat is onlangs versoepeld.

In landen met een volwassen markt worden collectieve warmtesystemen 
voornamelijk gevoed met fossiele bronnen. Deze landen staan voor de grote 
uitdaging om hun warmtenetten te verduurzamen. De beoogde verduurzaming 
wordt in deze landen voornamelijk gestimuleerd door belastingvoordelen of 
subsidies voor CO2-arme warmtebronnen. In het Verenigd Koninkrijk, waar de 
groei van CO2-arme netten eveneens een belangrijk bijdrage moet gaan leveren 
aan de verduurzaming van warmtevoorziening, is duurzaamheid voorwaarde voor 
de aanleg van warmtenetten. De voorgestelde aanpak in Nederland sluit hier op 
aan.

Urgentie en tijdpad wetstraject

De motie Mulder11 vraag om versnelde invoering van de warmtewet per 1-1-2021. 
Ik begrijp en deel het gevoel van urgentie die hiermee wordt uitgesproken. De in 
het Klimaatakkoord genoemde invoeringsdatum voor de Warmtewet 2 per 1-1- 
2022 is al uitermate ambitieus gelet op de omvang en complexiteit van de 
voorliggende vraagstukken en de samenhang met andere wetgeving 
(Omgevingswet, Energiewet). Terwijl met de recente wijzigingen van de
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Warmtewet - waarvan de laatste aanpassingen per 1-1-2020 ingaan – een groot 
aantal verbeteringen zijn aangebracht, bevat het voorgenomen wetsvoorstel 
fundamentele voorstellen op het gebied van de ordening van de warmtemarkt, de 
tariefstelling, de verduurzaming en de leveringszekerheid. Dit raakt op sommige 
onderdelen ingrijpend aan de rollen en taken van partijen in de warmtemarkt, 
zoals de gemeenten, provincies en warmtebedrijven. Het overhaasten van het 
wetgevingsproces zou het debat over deze voorstellen tekort doen en zelfs 
contraproductief kunnen zijn aan het behalen van de doelstellingen uit het 
Klimaatakkoord. Ook kunnen met een snellere invoeringsdatum onvoldoende de 
praktische consequenties van de voorgestelde wijzigingen, zoals hiervoor 
geschetst, worden doordacht en georganiseerd. Om die reden houd ik de datum 
uit het Klimaatakkoord aan in de planning voor het wetstraject.

Hieruit volgt dat de internetconsultatie is voorzien in de eerste helft van 2020. Na 
advisering door onder meer de Raad van State kan aanbieding van het 
wetsvoorstel aan uw Kamer dan eind 2020, begin 2021 plaatsvinden. De 
uitwerking van de lagere regelgeving zal tegelijkertijd met de Warmtewet 2 op 1 
januari 2022 worden vastgesteld.

Samenhang met andere instrumenten

In het Klimaatakkoord is een breed palet aan maatregelen opgenomen om de 
transitie naar meer duurzame warmte te bewerkstelligen. Belangrijke onderdelen 
hiervan zijn uiteraard de wijkaanpak, afspraken om duurzame warmtebronnen te 
ontwikkelen, afspraken over een duurzaamheidskader voor biomassa en over 
luchtkwaliteit, de verhoging van de energiebelasting op aardgas en de inzet van 
andere financiële instrumenten (SDE+, ISDE, EIA). Met de Warmtewet 2 wordt 
het systeem voor de warmtevoorziening middels collectieve warmte voor de 
langere termijn vastgelegd. Dit langjarig perspectief is noodzakelijk om de 
transitie in goed banen te leiden. De komende jaren wordt echter nog gewerkt op 
basis van het huidige wettelijk kader. Vervolgens zullen effecten van de regulering 
vaak pas over enkele jaren zichtbaar worden, terwijl koplopers in de transitie – 
specifieke gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven en burgercoöperaties– 
nu al uit de startblokken willen komen. De ‘Startmotor’ die woningcorporaties en 
warmtebedrijven in het Klimaatakkoord zijn overeengekomen, is daar een goed 
voorbeeld van. Ook een belangrijk deel van de proeftuinen voor aardgasvrije 
wijken willen verder met collectieve warmte-oplossingen.

Er gebeurt veel op het gebied van kennisopbouw bij gemeenten met het 
programma aardgasvrije wijken en door het beschikbaar stellen van benodigde

Ons kenmerk
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data met de Leidraad van het Expertise Centrum Warmte. Beide worden 
gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe. De hiervoor genoemde Startmotor 
wordt ondersteund met een nieuwe subsidieregeling (SAH). Een belangrijke 
volgende stap richting concrete realisatie van nieuwe warmte-aansluitingen is dat 
betrokken partijen beter inzicht krijgen in de onderliggende kosten van 
warmteprojecten. De huidige discussies over de hoogte van de zgn. BAK (een 
ongereguleerde kostendekkingsbijdrage per aansluiting) werkt nu vaak 
verlammend. Dit vergt meer openheid van zaken, bijvoorbeeld aan de kant van de 
warmtebedrijven, als opmaat naar de voorziene tarifering op basis van kosten.
Meer transparantie helpt om elkaar beter te begrijpen en te vertrouwen. Het zal 
naar verwachting ook kosten kunnen drukken, omdat (financierings)risico’s van 
projecten beter bespreekbaar en aangepakt kunnen worden. De komende 
maanden werken de Ministeries van EZK en BZK met VNG, Aedes en de 
warmtebedrijven aan een betere vergelijkbaarheid van voorgenomen 
warmteprojecten om zo onderbouwd stappen te kunnen zetten richting realisatie.

Kortom, een omslag in de markt bereik je niet met één instrument. De groei en 
verduurzaming van collectieve warmtesystemen is afhankelijk van zaken als een 
meer robuuste vraag- en aanbodontwikkeling, concurrerende prijsstelling en 
investeringszekerheid voor publieke en private bedrijven. De hierboven geschetste 
uitwerking van Warmtewet 2 moet, in samenhang met andere maatregelen, aan 
deze zaken een belangrijke impuls geven, waarbij de publieke belangen 
betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid steeds geborgd blijven.

Hoogachtend / Met vriendelijke groet,

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Ons kenmerk
DGKE / 19266313
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13 maart 2020

Onderwerp
Definitie aftak en demarcatie WarmtelinQ

Inleiding en context
Ten behoeve van Samenwerkingsovereenkomsten die met de verschillende bevoegde 
gezagen worden gesloten, is er behoefte aan heldere definities en het inzichtelijk maken van 
de demarcatie tussen de onderdelen van het warmtetransportsysteem die met de aanleg van 
WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag gerealiseerd worden (als onderdeel van de opdracht 
van Minister van Economische Zaken aan Gasunie), en de delen van het 
warmtetransportsysteem die daarbuiten vallen. Hieronder worden de relevante definities en 
de demarcatie toegelicht. Het betreft de technische definities, die relevant zijn voor de 
fysieke uitvoering van het Project.

Scope van WarmtelinQ en Warmtetransportsysteem
De scope van WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag betreft een Warmtetransportleiding 
bestaande uit een aanvoer- en retourleiding, een Pompstation in Delft, een 
Warmteoverdrachtstation (WOS) in Den Haag en Aftakken en lekdetectiekasten in de 
gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag voor 
toekomstige warmtelevering. Tezamen vormen deze onderdelen een 
Warmtetransportsysteem. Het systeem wordt geclassificeerd als Buisleiding Groep 1 (zoals 
gedefinieerd door NEN3650 en NEN3651).

Aftak
De aftak (ook wel genoemd: T-stuk) in de hoofdleiding dat een korte leiding met een 
Afsluiter bevat die aan het einde is dichtgelast. Een Aftak kan worden gebruikt om door 
middel van een leiding een aansluiting op de Warmtetransportleiding te realiseren. Door de 
aanwezigheid van een afsluiter, kan deze aansluiting worden gerealiseerd zonder 
onderbreking van het Warmtetransportsysteem. Zie Figuur 1 voor een schematische en 
vereenvoudigde1 weergave.

Figuur 1 Schematische weergave aftak 1

1 figuur 1 en 2 bevatten maar 1 getekende warmteleiding terwijl een warmtesysteem bestaat uit 2 leidingen; een 
aanvoer en een retour.
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Afsluiter(s)
Mechaniek om de doorstroming van warm water in de warmtetransportleidingen te regelen, 
door het (deels) openen of sluiten van een of meer doorstroomopeningen.

Pompstation (alleen van toepassing in Delft)
Het gebouw waarin de pompinstallaties en de bijbehorende hulpinstallaties staan en dat 
ervoor zorgt dat het Warmtetransportsysteem voldoende druk en stroming van het medium 
(heet water) behoudt om de warmtelevering op de afleverpunten te garanderen, ook op de 
koudste dag (met de grootste warmtevraag) op het verst gelegen punt. De belangrijkste 
componenten zijn pompen en hun elektrische aandrijvingen. Het pompstation is een 
onderdeel van het Warmtetransportsysteem.

Project
Het totaal aan werkzaamheden dat wordt uitgevoerd ten behoeve van het ontwerpen en 
aanleggen van een Warmtetransportleiding, inclusief Aftakken en lekdetectiekasten (en een 
Pompstation in Delft) in een tracé dat loopt van de Burgemeester Heusdenslaan te 
Vlaardingen (aansluiting op de bestaande warmtetransportleiding ‘Leiding over Noord’) via 
de gemeenten Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk tot aan de huidige centrale van 
Uniper aan het De Constant Rebecque plein in Den Haag.

Definitie Warmtestation
Een warmtestation is een gebouw dat bestaat uit een WarmteOverdrachtstation (WOS) en 
installaties ten behoeve van warmtedistributie. In dit gebouw bevinden zich leidingen en 
(hulp)installaties (o.a. een warmtewisselaar) waarmee de warmte uit het 
Warmtetransportsysteem wordt overgedragen aan het Warmtedistributiesysteem. Daarnaast 
bevat het gebouw installaties ten behoeve van het Warmtedistributiesysteem. Per situatie, 
en daarmee per Warmtestation, zal de configuratie van installaties benodigd voor de 
distributie van warmte verschillen. Zie ook Warmteoverdrachtstation.

Definitie WarmteOverdrachtStation (WOS)
Het warmteoverdrachtstation bevat het geheel van leidingen en (hulp)installaties waarmee 
de warmte uit het Warmtetransportsysteem wordt overgedragen aan het 
Warmtedistributiesysteem. De belangrijkste componenten zijn warmtewisselaars, 
regelkleppen en/of pompen. Ook zal er een meter in het WOS aanwezig zijn. Het WOS is aan 
de transportzijde door middel van leidingen verbonden met een Aftak op het 
Warmtetransportsysteem. De warmtewisselaar is onderdeel van het WOS.

De demarcatie tussen het WOS en Warmtedistributiesysteem ligt aan de distributiezijde van 
de Afsluiters behorende bij het WOS. Met andere woorden, het WOS en de daarbij behorende 
Afsluiters maken onderdeel uit van het Warmtetransportsysteem. Zie Figuur 2 voor een 
schematische en vereenvoudigde1 weergave.

Het WOS wordt samen met installaties van het Warmtedistributiesysteem op dezelfde locatie 
of in hetzelfde gebouw geplaatst, in figuur 2 wordt dit aangegeven met het Warmtestation.
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Figuur 2 Schematische weergave Warmtestation, WOS en de demarcatie tussen 
warmtedistributie- en warmtetransportsysteem

Definitie Warmtedistributiesysteem (ook genoemd “secundair net”)
Het geheel aan leidingen en installaties, op lokaal niveau, dat zorgt voor distributie van 
warmte van de warmtebron(nen) naar de eindgebruikers van de warmte. Het 
warmtedistributiesysteem is door middel van de warmtewisselaar in het WOS (hydraulisch) 
gescheiden van het Warmtetransportsysteem. Naast de warmte die via het WOS geleverd 
wordt aan het Warmtedistributiesysteem, kunnen er ook andere warmtebronnen zijn die 
warmte leveren aan het Warmtedistributiesysteem. Hoe het Warmtedistributiesysteem wordt 
geconfigureerd en hoe groot de warmtebehoefte is, is aan het lokale warmtebedrijf en de 
gemeente om te bepalen.

Definitie Warmtetransportleiding
De dubbele leiding (aanvoerleiding en retourleiding) met bijbehoren, met een buitendiameter 
van 90 centimeter en een binnendiameter van 70 centimeter verjongend naar een 
buitendiameter van 80 centimeter en een binnendiameter van 60 centimeter per leidingbuis, 
die ondergronds naast elkaar worden gelegd. De naar of van deze aanvoer- en retourleiding 
lopende transport- en secundaire leidingen vormen geen onderdeel van het Project.

Toelichting op de ontwikkeling van een Warmtestation en een WOS:
1. Het bepalen van de locatie, het ontwerpen en realiseren van aansluitleidingen en 

Warmtestations ten behoeve van de gebieden rondom het tracé van WarmtelinQ 
Vlaardingen – Den Haag, geschiedt in gezamenlijkheid tussen de betreffende 
gemeente, het warmtetransportbedrijf en het lokale warmtebedrijf. Dit vormt geen 
onderdeel van de huidige projectscope van project WarmtelinQ Vlaardingen – Den 
Haag.

2. Op dit moment omvat het project WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag één WOS in 
Den Haag, aangezien daar op een bestaand warmtedistributienet van Eneco wordt 
aangesloten. Voor het overige worden Aftakken geplaatst, die op een later moment 
kunnen worden gebruikt voor een aansluitleiding en een warmtestation ten behoeve 
van de verschillende gemeenten.

3. Het bepalen van de locatie, het ontwerpen en realiseren van een Warmtestation 
hangt af van lokale omstandigheden en verschillende stakeholders. De omvang en
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locatie van een Warmtestation moet bijvoorbeeld worden afgestemd op de omvang 
van de warmtevraag in het gebied, zodat het Warmtestation kostenefficiënt en 
toekomstbestendig kan worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor het bepalen van de 
installaties benodigd voor het Warmtedistributiesysteem. Een en ander moet in 
overleg worden bepaald op basis van de analyse en wensen van de betreffende 
gemeenten, het bedrijf dat de warmtelevering in het gebied gaat verzorgen en 
warmte uit WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag gaat inzetten en WarmtelinQ.

4. Afhankelijk van de lokale situatie en voorkeuren van de distributeur van warmte kan 
het wenselijk zijn om het WOS in één gebouw onder te brengen, samen met 
hulpketels. In die gevallen moet bij de ruimtelijke inpassing rekening worden 
gehouden met een groter gebouw en andere veiligheidscontouren.
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A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN700/900 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Detailtekening HDD SIS A4 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-DT-09

RS17035-SV-TT-06 

RS17035-SV-TT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 28-06-'19

e    05-04-'19

d    15-03-'19

c     28-07-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen opmerkingen 2e Concept VO

Aanpassen proefsleufnummering

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER
Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-53

LOT D Rijswijk
Routekaart 53
Aanleg SV-leidingen DN700/900 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

53 van 78
Wijz:

f
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A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Detailtekening HDD SIS A4 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-DT-09

RS17035-SV-TT-06 

RS17035-SV-TT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 28-06-'19

e    05-04-'19

d    15-03-'19

c     28-07-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen opmerkingen 2e Concept VO

Aanpassen proefsleufnummering

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER
Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-54

LOT D - Rijswijk
Routekaart 54
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

54 van 78
Wijz:

f
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A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Detailtekening HDD SIS A4 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-DT-09

RS17035-SV-TT-06 

RS17035-SV-TT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 28-06-'19

e    05-04-'19

d    15-03-'19

c     28-07-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen opmerkingen 2e Concept VO

Aanpassen proefsleufnummering

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER
Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-55

LOT D - Rijswijk
Routekaart 55
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

55 van 78
Wijz:

f
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A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Detailtekening HDD SIS A4 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-DT-09

RS17035-SV-TT-06 

RS17035-SV-TT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

g     08-07-'19

f 05-04-'19

e    15-03-'19

d    01-09-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen opmerkingen 2e Concept VO

Aanpassen opmerkingen

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

AvD
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-56

LOT D - Rijswijk
Routekaart 56
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

56 van 78
Wijz:

g
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11 12

A B C D E F G H
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LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling 

HDD SIS Churchilllaan en Gen. Spoorlaan

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-TT-06

RS17035-SV-TT-11 

RS17035-SV-DT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 05-07-'19

e 28-06'19

d    15-03-'19

c     28-07-'19

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen Proefsleufnummering

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER

- Proefsleuflocatie van gemeente

Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-57

LOT D - Rijswijk
Routekaart 57
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

57 van 78
Wijz:

f
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LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling 

HDD SIS Churchilllaan en Gen. Spoorlaan

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-TT-06

RS17035-SV-TT-11 

RS17035-SV-DT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

g     05-07-'19

f 28-06-'19

e    15-03-'19

d    01-09-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen opmerkingen

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

AvD 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN         

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

              
- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN

NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER

- Proefsleuflocatie van gemeente

Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-58

LOT D - Rijswijk
Routekaart 58
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

58 van 78
Wijz:

g
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A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling 

HDD SIS Churchilllaan en Gen. Spoorlaan

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-TT-06

RS17035-SV-TT-11 

RS17035-SV-DT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 05-07-'19

e    28-06-'19

d    15-03-'19

c     28-07-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen Proefsleufnummering

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER

- Proefsleuflocatie van gemeente

Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-59

LOT D - Rijswijk
Routekaart 59
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

59 van 78
Wijz:
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A B C D E F G H

1 1

2 2

3 3

LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling 

HDD SIS Churchilllaan en Gen. Spoorlaan

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-TT-06

RS17035-SV-TT-11 

RS17035-SV-DT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 05-07-'19

e    28-06-'19

d    15-03-'19

b    28-07-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen Proefsleufnummering

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER

- Proefsleuflocatie van gemeente

Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-60

LOT D - Rijswijk
Routekaart 60
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

60 van 78
Wijz:

f
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A B C D E F G H
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2 2

3 3

LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-TT-06

RS17035-SV-TT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 28-06-'19

e    05-04-'19

d    15-03-'19

c     28-07-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen opmerkingen 2e Concept VO

Aanpassen proefsleufnummering

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER
Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-61

LOT D - Rijswijk
Routekaart 61
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

61 van 78
Wijz:

f
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A B C D E F G H
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LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-TT-06

RS17035-SV-TT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 28-06-'19

e    05-04-'19

d    15-03-'19

c     28-07-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

Aanpassen opmerkingen 2e Concept VO

Aanpassen proefsleufnummering

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN
- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN

NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Aanpassen opmerkingen 2e Concept VO

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

                                      - PETROCHEMIE

LEGENDA K&L

   - MIDDENSPANNING
Leiding door het Midden
LOT D - Rijswijk

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER
Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-62

Routekaart 62
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

62 van 78
Wijz:

f
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A B C D E F G H
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LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-TT-06

RS17035-SV-TT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

g     05-07-'19

f 28-06-'19

e    18-04-'19

d    15-03-'19

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

2e Concept VO

Aanpassen opmerkingen 2e Concept VO

JB PK

JB PK

JB PK

JB PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER
Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-63

LOT D - Rijswijk
Routekaart 63
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

2e Concept
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

63 van 78
Wijz:

g
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A B C D E F G H
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2 2
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LEGENDA STANDAARD SLEUFPROFIEL DN600/800 VPS BIJBEHORENDE TEKENINGEN OPMERKINGEN ALLE VERMELDE MATEN ZIJN INDICATIEF, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

KP XX

4

- KNELPUNT
- WERKSTROOK
- WATERKERING
- GEMEENTEGRENS
- KADASTERGRENS

DETAIL TEKENING TITEL

Overzichtstekening LOT D 

Overzichtstekening tracé totaal 

Overzichtstekening routekaart indeling

TEK.NR. 

RS17035-SV-TT-08 

RS17035-SV-TT-06

RS17035-SV-TT-11

- INGEMETEN BOMEN MET STAMDIAMETER IN CM

f 05-07-'19

e    28-06-'19

d    18-04-'19

c     11-08-'17

Aanpassen opmerkingen VO Definitief 

VO Definitief

2e Concept VO

Aanpassen opmerkingen proefsleuven en tracé

JB PK

JB PK

JB PK

SD PK

MvL 

MvL 

MvL

MvL
- PROEFSLEUFLOCATIE REEDS GEGRAVEN
- PROEFSLEUFLOCATIE NOG TE GRAVEN

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NIET TERUG TE PLANTEN)
10

Wijz. Datum 
Opdrachtgever

Omschrijving
Goedgekeurd door opdrachtgever

Ontwerp door Gec. Gezien

- GROEN

- WATER

- VERHARDING

- FIETSPAD

- BEBOUWING

- BOOMVAKKEN

LEGENDA K&L

- INGEMETEN BOMEN (TE KAPPEN, NA AANLEG LEIDINGEN
NIEUWE BOOM TERUG TE PLANTEN)

Eneco
Project
Leiding door het Midden

Jan-Willem van Liere
Projectnr. opdrachtgever

WOP606-7

Leiding door het Midden
                                      - PETROCHEMIE

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- DATATRANSPORT
- GAS HOGE DRUK
- GAS LAGE DRUK
- HOOGSPANNING

   - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- RIOOL (VRIJVERVAL)
- WARMTE
- WATERLEIDING

BOVEN DE LEIDINGEN (ca.0.30m) IN SLEUF 

WAARSCHUWINGSBAND 2x 70CM BREED MEELEGGEN

    AANVOER
Projectcode:
RS17035

RE Rotterdam Engineering BV 
www.rotterdamengineering.nl 
info@rotterdamengineering.nl

010 - 226 49 35

Tekeningnummer:
RS17035-SV-RK-64

LOT D - Rijswijk, Den Haag
Routekaart 64
Aanleg SV-leidingen DN600/800 VPS

- LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET

- WEES (ONBEKEND) RETOUR
Fase:

Voorlopig ontwerp
Status:

Definitief
Form: Schaal:

A1 1:500
Blad:

64 van 78
Wijz:

f
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Aan Van
Gemeente Rijswijk WarmtelinQ

Kenmerk:
WlQ-O&V 2485

Via Datum
5 februari 2020

Onderwerp
Concept onderwerpenlijst UVOK

Doel Uitvoeringsovereenkomst (UVOK)
Vastleggen van nadere en meer gedetailleerde afspraken over de uitvoering van het project. 
Het betreft afspraken die niet al door vergunningvereisten worden afgedekt.

Specifiek:
 In de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen proces- en principeafspraken over de 

samenwerking tussen partijen, die gelden gedurende de ontwikkeling en realisatie van het 
project, en die gedetailleerder afgesproken dienen te worden.

 Zaken die niet of onvoldoende gedetailleerd door vergunningen ingevuld worden en die 
om aanvullende uitvoeringsafspraken vragen

 Zaken die WarmtelinQ en/of Gemeente ten behoeve van het project of de samenwerking 
anders wensen af te spreken dan is vastgelegd in de van toepassing zijnde gemeentelijke 
handboeken en/of voorschriften.

Concept onderwerpen (niet uitputtend en op alfabetische volgorde)

Degeneratiekosten 

Herinrichting/herinrichtingsplannen o.a.
 Herinrichtingsplannen voor gebieden die niet in oorspronkelijke staat terug (kunnen) 

komen en specifieke afspraken daarover
 Specifieke (financiële) afspraken over gebieden waar de gemeente een betere dan 

huidige staat wil terugbrengen
 Specifieke afspraken over de herstel /herinrichtingswerkzaamheden
 Concrete afspraken met betrekking tot moment van oplevering van 

herstelde/heringerichte gebieden, garantieperiode etc.

Klachtafhandeling

Transportwegen/aan- en afvoerroutes 

Werkterreinen
 Locatie
 Precario of huur t.b.v. werkterreinen 

Werk met werk maken

Pagina 1 van 1



Format voor aanlevering gegevens Begroting ambtelijke inzet

Coordinatie LdM Rijswijk 2019 2020 2021 2022 2023
Functionaris Functieschaal Aantal uren Uurtarief
Kwartiermaker energie 200 € 100,00 € 20.000,00
Groenbeheer 50 € 90 € 4.500,00
verkeer 50 € 90 € 4.500,00
Juridische zaken 70 € 90 € 6.300,00
Archeologie 50 € 90 € 4.500,00
Ruimtelijke ontwikkeling 40 € 90 € 3.600,00
Rijswijk Buiten projectbureau 40 € 90 € 3.600,00
Stadsbeheer 40 € 90 € 3.600,00
Communicatie 30 € 90 € 2.700,00
Totaal (ex btw) 570 € 53.300,00
btw 21% € 11.193,00
Totaal inclusief btw € 64.493,00

Werkzaamheden Ontwerp VO-DO
Schouw
Opvragen informatie
Besprekingen SOK
Voortgangsoverleg
Interne afstemming
Externe afstemming (gemeenten / PZH)


