

Advies alleen voor het college

Onderstaande financiële onderbouwing van de totale investeringskosten van de varianten zijn in verband met de onderhandelingspositie vertrouwelijk (geheim).

Deze informatie wordt vertrouwelijk bij de griffie voor de gemeenteraad ter inzage gelegd.

Omschrijving	Scouting optie 1 - bos	optie 2 oddweg
* Scouting (conform onderbouwing, bijlage)	524.800	524.800
- zelfwerkzaamheid (sloopwerk huidige accommodatie, hergebruik materialen, terreininrichting, afwerking accommodatie, keuken en inrichting)	-60.000	-60.000
Bijkomende kosten		
- interne begeleiding	20.000	20.000
- leges bouwkosten 3%	15.744	15.744
- bestemmingsplanwijziging + onderzoekskosten	26.500	26.500
- aankoop grond tbv toegangsweg	40.000	
- aankoop		450.000
- verkoop resterende grond		-375.000
- aanleg toegangsweg	20.000	
- terrein materialen	25.000	25.000
Onvoorzien 5%	28.552	29.302
Afronding	404	-346
TOTAAL	642.000	656.000