
Samenwerkingsovereenkomst Natuurinvestering DIC

ve sie 14 december 2016

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

inzake de natuurinvestering vanwege de ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark
Cranendonck te Cranendonck.

1 De besloten vennootschap Nyrstar Budel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te -
Budel-Dorplein aan de Hoofdstraat 1, 6024 AA, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar bestuurders de heer G. Janssen en de heer C. Copini, hierna te noemen:  Nyrstar 

2 De provincie Noord-Brabant, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde
drs J J.C. Van den Hout, daartoe, ingevolge artikel 176 van de Provinciewet, gemachtigd
door prof. dr. W.B.H J. van de Donk, commissaris van de Koning, handelend ter

uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van 18 oktober 2016, hierna te

noemen:  de Provincie ;

3 De gemeente Cranendonck, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr.
M.M.D Vermue-Vermue, burgemeester van de gemeente Cranendonck, hierna te noemen

”de gemeente”;

hierna gezamenlijk te noemen “partijen”

OVERWEGENDE:
• Dat Nyrstar het noordelijk deel van haar bedrijfsterrein, welk in eigendom toebehoort aan

100% dochterondernemingen van Nyrstar, te weten Buzisur B.V., Buzifac B.V. en

Buzipon B.V, in de gemeente Cranendonck zodanig wenst te herstructureren dat daar een
duurzaam industriepark ter grootte van ongeveer 100 ha, waarvan ca. 85 hectare onderdeel
uitmaakt van het DIC terrein en 15 hectare als zonnepanelenpark wordt ontwikkeld,
aanvullend op de aanwezige industrie. De begrenzing is aangegeven op de functiekaart
(bijlage 3), hierna te noemen: “het Duurzaam Industriepark Cranendonck” of “het DIC”;

• Dat de Provincie Noord-Brahant en de gemeente samen met Nyrstar zich maximaal zullen
inspannen voor een volledige realisatie van het DIC;

• Dat het DIC is en blijft opgenomen in de prioritaire lijst van projecten in het kader van de
programmatische aanpak stikstof, hierna te noemen PAS, voor zover er voortgang in de
realisatie van het DIC wordt bereikt;

• Dat toedeling van ontwikkelingsruimte in segment 2 van de PAS niet ten koste mag gaan
van de gereserveerde ontwikkelingsruimte in segment 1;

• Dat het bestaande bedrijventerrein van Nyrstar nabij Budel-Dorplein in de Verordening
Ruimte is aangeduid als regionaal bedrijventerrein, waardoor ruimte geboden wordt aan de
realisering van bedrijfskavels ten behoeve van bedrijvigheid aanvullend aan Nyrstar (DIC);

• Dat partijen op 12 april 2007 een intentieverklaring (bijlage 1) hebben getekend en in 2009
een natuurcompensatieplan op hoofdlijnen hebben opgesteld (zie bijlage 2), behorende bij
de voorgestane ontwikkeling van het DIC waar overeenstemming over is;

• Dat overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de Verordening ruimte de EHS-status
binnen de begrenzing van het DIC zal komen te vervallen;
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• Dat de voorwaarden en gemaakte afspraken uit het Natuurcompensatieplan op Hoofdlijnen
(2009) een richting geven ter besteding van de gelden;

• Dat partijen de door hen gemaakte afspraken in deze overeenkomst wensen vast te leggen;

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1. Doel en Reikwijdte
a. Het doel van deze overeenkomst is om de afspraken tussen partijen over

natuurinvestering vast te leggen.
b. De afspraken betreffen:

1. De vereiste natuurinvestering voortkomende uit het vast te stellen
bestemmingsplan voor het DIC;

2. De fasering van deze natuurinvestering als basis voor de overige voor het
project noodzakelijke overeenkomsten:

1. De anterieure overeenkomst op grond van afdeling 6.4 Wro (art.

Artikel 2. Begripsbepaling
a. Het DIC: een duurzaam industriepark van in totaal circa 100 ha in de gemeente

Cranendonck waarbij door clustering, samenwerking en product- en
processynergie de milieuwinst uitstijgt boven de individuele milieuverbetering die
door wetgeving is af te dwingen. De bedrijvigheid op het DIC ligt nadrukkelijk in
het verlengde van de bedrijvigheid van Nyrstar en bedrijven die zich in de
toekomst op het terrein hebben kunnen vestigen.

b. Bestemmingsplan DIC: het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het
Duurzaam Industriepark Cranendonck mogelijk maakt.

c. Functiekaart: de kaart in bijlage 3 waarop het plangebied van het DIC is
weergegeven, inclusief het beoogde gebruik van de gronden.

d. Intentieverklaring: overeenkomst waarin partijen afspraken hebben gemaakt over
de zekerstelling van de compensatie van de aantasting van de natuur- en
landschapswaarden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling van het DIC en
de financiële gevolgen daarvan voor Nyrstar.

e. Natuurcompensatieplan op hoofdlijnen (2009): het richtinggevend plan voor
natuurcompensatie waarin afspraken in hoofdlijnen zijn gemaakt voor
natuurcompensatie (bijlage 2).

f. Verordening ruimte: de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant
zoals vastgesteld op 15 juli 2015.

g. PAS: de Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021, die op 1 juli 2015 in
werking is getreden.

h. Ontwikkelingsruimte: stikstofdepositie die in het kader van de PAS met betrekking
tot een daarin opgenomen Natura 2000 gebied kan worden toebedeeld in of
gereserveerd voor besluiten als genoemd in Artikel 19 k, n, eerste lid van de
Natuurbeschermingswet 1988.

i. Natuurbeheerorganisatie: een organisatie die zorg draagt voor het beheer van
natuurgebieden en voor biodiversiteit.

j. Natuurinvestering: investering in natuur en biodiversiteit waarmee invulling wordt
gegeven aan de verplichte en vrijwillige financiële natuurcompensatie.

3.1);
2. De verkoop/pacht overeenkomst van natuurgronden aan een

natuurbeheerorganisatie.
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k. Natuurfonds: een door de gemeente vastgesteld fonds ten behoeve van de
natuurinvestering.

l. Segment 1: deel van de depositieruimte die beschikbaar is voor prioritaire
projecten.

m. Segment 2: deel van de depositieruimte die overblijft na aftrek van de
depositieruimte voor autonome ontwikkelingen, de depositieruimte voor
activiteiten onder de grenswaarden en van de ontwikkelingsruimte voor prioritaire
projecten.

Artikel 3. Bestemmingsplan
a. Partijen hebben tot doel een bestemmingsplan vast te stellen waarbij deels op

gronden met de huidige aanduiding EHS een bedrijventerrein wordt ontwikkeld,
overeenkomstig de functiekaart (bijlage 3).

b. Partijen stemmen in met de voomoemde functiekaart. Partijen spannen zich
maximaal in om te bewerkstelligen, dat het bestemmingsplan, overeenkomstig de
functiekaart zo spoedig mogelijk onherroepelijk wordt met in achtneming van het
gestelde in artikel 8.

c. Gemeente en Nyrstar stellen een Anterieure overeenkomst op ex artikel 6.4 Wro
waarin onder meer de onderlinge kostenverdeling wordt vastgelegd.

Artikel 4. Aanpassing Verordening Ruimte
a. Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan neemt de provincie een

besluit op grond van artikel 36.4 lid 2, Verordening ruimte 2014 om de status
EHS, voor zover aanwezig op de gronden van Nyrstar binnen de begrenzing van
het DIC in het bestemmingsplan voor het DIC met een andere bestemming dan
Natuur, te laten vervallen.

b. De procedure tot wijziging van de Verordening maakt deel uit van de
bestemmingsplanprocedure waarbij het ontwerpbesluit gelijktijdig met het
ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd en het hesluit wordt genomen
voor vaststelling van het bestemmingsplan conform artikel 36.5 van de
Verordening ruimte 2014.

Artikels. Borging natuurinvestering
a. De financiële natuurinvestering wordt geldelijk ondergebracht in een natuurfonds.
b. Dit fonds wordt gevuld met € 2.750.000 en vormt de financiële basis voor de

natuurinvestering:
1. Nyrstar brengt onder voorwaarden zoals genoemd in artikel 7 in totaal €

2.000.000 in;
2. Gemeente brengt uit hoofde van de verkoop van gronden in het

Maarheezer- en Hoenderbos een extra bedrag van € 750.000 in (verkregen
door de verkoop van natuur aan een natuurbeheerorganisatie).

c. De afgesproken kwalitatieve natuurinvestering bestaat uit de herbestemming van
industriegrond (Ringselven Oost,voormalige klaarvijvers) naar natuur zoals is
aangegeven in bijlage 5.

d. Gemeente is beheerder van het natuurfonds en besteedt - in nauw overleg met de
provincies Noord-Brabant en Limburg en Natuurmonumenten -de gelden van het
fonds zo effectief en efficiënt mogelijk vanuit het oogpunt van kosten en
opbrengsten voor biodiversiteit.

e. Gemeente rapporteert eens per jaar over de voortgang van de besteding van de
gelden in het kader van dit fonds aan de Provincie.
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f. De provincie Noord-Brabant spant zich in om, voor zover niet in strijd met de
kaders van de geldende provinciale, nationale en Europese regelgeving, de
subsidie-aanvraag te honoreren welke een nader te benoemen

natuurbeheerorganisatie in staat stelt om de aankoop genoemd onder artikel 7 lid
bl. te verrichten

Artikel 6. PAS-afspraken
a. In het kader van het PAS wordt de ontwikkelingsruimte voor het DIC die is

gereserveerd vanwege de plaatsing op de prioritaire lijst op 100.000 kg NOx
emissie per jaar. Deze omvang is gebaseerd op een scenarioberekening (bijlage 4)

b. Aan het eind van de le fase (2015-2021) en 2e fase (2021 - 2027) zal de
ontwikkelingsbehoefte voor het DIC voor fasen 2 (2021 - 2027) respectievelijk 3
(2027 - 2033) door Nyrstar en Provincie opnieuw worden ingeschat en zal de
Provincie in nauw overleg met Nyrstar de te reserveren ruimte opnieuw bepalen
binnen de grenzen, van de daadwerkelijk beschikbare ruimte. Mocht er tijdens de
uitvoering van het DIC noodzaak bestaan tot verdere ophoging, dan zal de
Provincie dit in overweging nemen en per j aar hiertoe een besluit nemen.

c. De Provincie spant zich - gezien de toegekende prioriteit - maximaal in voor
voldoende ontwikkelingsruimte voor het DIC gedurende de 2® en 3e fase van de
PAS en eventueel verdere toekomst.

d. Ingeval de vestiging van bedrijven op het DIC sterk achter blijft bij de
verwachtingen en er geen vooruitzichten zijn dat de gereserveerde ruimte van
100.000 kg NOx per jaar voor fase 1 wordt benut, dan kan de Provincie in overleg
met Nyrstar een deel van deze ruimte benutten voor urgente situaties elders in de
regio. Eenzelfde benadering is van toepassing indien de gereserveerde ruimte voor
fasen 2 en 3 niet wordt benut.

Artikel 7. Fasering natuurinvestering
a. Gelet op de omstandigheid in artikel 6, accepteert de Provincie een fasering van de

natuurinvestering.

b. De fasering is als volgt:
1. Nyrstar draagt binnen 30 dagen na het onherroepelijk worden van het

bestemmingsplan, circa 130 ha natuurgrond in eigendom over aan een
nader te benoemen natuurbeheerorganisatie voor een bedrag van €
1.000.000. Daarnaast geeft Nyrstar aan dezelfde natuurbeheerorganisatie
circa 150 ha natuurgrond (Ringselven) uit in gratis erfpacht (bijlage 2).

2. € 1.000.000 wordt door Nyrstar aan Gemeente t.b.v. het natuurfonds
betaald binnen 30 dagen na het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan.
Indien de betaling voor de eigendomsoverdracht van de 130 ha
natuur zoals genoemd onder artikel 7 lid b.1 later plaatsvindt, wordt de
betalingsverplichting van Nyrstar uit hoofde van artikel 7 lid b.2 evenredig
opgeschort.

3. €750.000 wordt door de Gemeente ingelegd in het natuurfonds binnen 30
dagen na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan;

4. Nyrstar betaalt aan het begin van fase 2, alsook aan het begin van fase 3
van PAS € 500.000,- t.b.v. het natuurfonds, mits er voldoende
ontwikkelingsruimte voor de betreffende perioden beschikbaar wordt
gesteld.
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5. Deze €2.750.000,- (totaal van lid 2, 3 en 4) komt ten goede aan
natuurinvesteringen binnen het natuumetwerk, zoveel als mogelijk in de
nabijheid van het DIC; het gebied zoals is aangegeven op de bij gevoegde
functiekaart;

6. Bijdragen uit hoofde van bovenstaande worden gestort op de gemeentelijke
bankrekening NL46BNGH0285001531.

Artikel 8. Publiekrechtelijke positie gemeente en provincie
a. Het bepaalde in deze Overeenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden en

verantwoordelijkheden van de Gemeente en Provincie onverlet.

Artikel 9. Looptijd
a. Deze overeenkomst treedt in werking bij het onherroepelijk worden van het

bestemmingsplan DIC.
b. Deze overeenkomst loopt af aan het eind van fase 3 PAS (2033).

Artikel 10. Overmacht, faillissement, ontbinding
a. Deze overeenkomst wordt ontbonden wanneer gemeente en Nyrstar niet voor 31-

03-2017 komen tot een anterieure overeenkomst zoals bedoeld afdeling 6.4 Wro.
b. Indien en zodra een partij door overmacht wordt verhinderd in de uitvoering van

haar contractuele verplichtingen, dan dient zij de wederpartij daarvan onverwijld
schriftelijk per aangetekende post met ontvangstbevestiging in kennis te stellen.

c. Onder overmacht verstaan partijen in elk geval:
1. Omstandigheden van algemene aard zoals oorlog, overstroming, oproer, e.d.;

2. Omstandigheden van bijzondere aard zoals de vernietiging van
bestuursrechtelijke besluiten en faillissement.

d. Een beroep op overmacht kan niet gedaan worden indien de omstandigheden
waardoor een partij verhinderd wordt in de uitvoering van haar contractuele
verplichtingen het gevolg is van gemaakte procedurefouten. Indien één der partijen
een beroep doet op overmacht, treden partijen onmiddellijk met elkaar in overleg
teneinde vast te stellen of dat beroep terecht wordt gedaan en zo ja, op welke wijze
de gevolgen daarvan zullen worden geregeld. Partijen maken in onderling op te
stellen overeenkomsten afspraken over de te nemen maatregelen in voomoemde
gevallen.

Onverminderd hetgeen in deze overeenkomst is bepaald omtrent de wijziging of beëindiging
van deze overeenkomst, is elke partij gerechtigd om, indien haar wederpartij geheel of
gedeeltelijk in gebreke blijft in de nakoming van haar verbintenissen uit deze overeenkomst,
deze nalatige wederpartij schriftelijk, per aangetekende post met ontvangstbevestiging, in
gebreke te stellen.

Bij deze Samenwerkingsovereenkomst behoren de volgende bijlagen:
Bijlage 1: Intentieverklaring Duurzaam Industriepark Cranendonck (d.d.12 april 2007)
Bijlage 2: Natuurcompensatieplan op hoofdlijnen (2009)
Bijlage 3: Functiekaart met begrenzing DIC
Bijlage 4: Scenario en depositieberekening Aerius
Bijlage 5: Her te bestemmen gronden.
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Ald s in drievoud ondertekend te Budel d.d.  .0 december 2016
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Intentieverklaring
Duurzaam Industriepark Cranen onck (DIC)

Zinife  Budel B.V., ten deze rechtsgeldig verte enwoordi d door L. va  den Boogaard,

Algemeen Directeur, hierna te noemen: Zinifex,

Gemeente Cranendonck, ten deze rechtsgeldig  ertegenwoordigd door bur emeester B.

Meinema, hierna te noemen: de gemeente,

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), ten deze rechtsgeldi  vertegenwoordigd
door J..P. Kroese, directielid Ruimte Economie Zorg,  emachtigd bij besluit van 10 april

2007, hierna te noemen: SRE,

De Provincie Noord-Brabant, ten deze rechtsgeldig vertege woordigd door gedeputeerde
O. Hoes, gemachti d bij besluit van de Commissaris van de Korti g v   3 a ril 2007,

hierna te noemen: de provincie,

tezamen te  oe en: partije ,

overwegende:

dat partije  hebben uitgesproke  dat het  enselijk is dat de huidige beste ming van het
oordelijk deel van het bestaande bedrijventerrein van Zi ifex  ordt om ezet in een

beste min  voor een intensief en duurzaa  bedrijvenpark, waar ee  innovatief cluster

va  bedrijvigheid kan ontstaan, gebaseerd o  e  aanvullend aan de  l aanwezig 

¦ dat hiertoe een Stuur roep is opgericht wel e is sa engesteld uit de General Mana er
van Zinifex, de burgemeester van de gemeente, ee  l   van het d gelij s bestuur van het

SRE en lid van Gedeputeerde St ten van de provincie;

¦ dat  et  ro ect Duurzaam Industriepar  Cranendonck (hierna te noemen: DIC), mede of
basis van het natuurco pensatiebelei , ee  substantiële versterking van  e robuuste

natuurstructuren in en om het N tura 2000-gebied mogelijk m akt door aankoo  van

gebieden, door k aliteitsverhogende en ontsnïpperende maatre elen en door

rofessioneel n tuurbeheer v n het  ebied als geheel;

¦ dat de opstelling van voorliggende intentiever laring is voorbereid door de projectgroep
DIC, bestaande uit een vertegenwoordigin  uit de aan de Stuurgroep DIC deelne ende
partijen. Vanwege de grote rol die de Vereniging N tuurmonumenten in de uitvoering
v n het n tuurontwikkelings- e  com ens tiepl   wor t toegedacht, is de Vereni in  als

Intentieverklaring DIC, 12 a ril  07, te Bu el-Darplein
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a viseur betrokken bij de afspraken over de regelingen van de natuurcompensatie en  

ontwi keling waarop de Intentiever laring mede is gebaseerd;

¦ d t het doel van de intentiever laring is het aangeven van een  ezamenlij e doelstelling
naar el aar als ondertekena rs, het afgeven van een signaal naar  ndere betrokken

artijen en als vorm van  ublieke communicatie;

¦ de beschreven ontwik elingsrichtingen in het conce t-MER e  oplegnotitie (2004), de
gemaakte afspraken in het Natuuront i kelings-' en com ensatiepla  DIG (2006) en  et
positieve principestandpu t van de provincie Noord-Er b nt ( 007),

spre en de intentie uit:

¦ te streven naar de realisatie van een Duurza m Industriep rk Cranendonck (DIG) met de
volgend  contouren:

Herstructurering en intensiverin  ruimtegebrui :

Ca. 109 h  van het bestaande bedrijventerrein van Zinifex Budel, inclusief de oude
stortplaats, zullen veel intensiever  ebruikt worden dan op gro d v n het huidige
bestemmings lan is toegestaan;

Innovatie en duurzaa heid

Innovatief cluster: Het DIG zal géén normaal uitgeefba r terrein worden, maar een
terrein voor de zwa rdere en grootschalige bedrijven en andere bedrijven die passen

binnen het  rofiel van een duu zaam en innovatieve cluster, dat aansluit op de

aanwezige (metaal)productie. Dit profiel zal  orden bewaakt door een uitgifte- en
beheerbeïeid.

Industriële sy biose: de reali atie van een cluster met fysieke koppelingen en andere

vormen van samenwerkin  zal de ontwikkeling van innovaties stimuleren,   ardoor

het DIG uit k n  roeien tot een nieu   enniscluster.

De samen erkin  heeft vooral ook als doel  ilieu inst te re liseren, met n me door
besparin  op ener iegebrui  en transport.

N tuurontwikkeling en -com ensatie:

V nw ge de aan ezigheid van de heild ker wordt een deel van het hui ige
bestem ing be rijventeire n (ca. 16 ha) o gezet in een natuurbestemming.
De planologische a nduiding GHS die op het bedrijventerrein ligt, kan vervallen,

its dit confor  het Natuuron  ikkelings- en com ens tie lan gecompenseerd

wordt. De compensatieop ave wordt ingevuld door. a nkoop en inrichting v n

gronden, maar ook door k alitatieve ma tregelen om de robuuste n tuurstructuren

in en tussen de Natura 2000 gebieden in de omgevin  van het DIG te versterken.
Zinife  bren t bijn  al ha r natuurterreinen (ca. 400 ha), waaronder  e natte
natuurparel  Ringselven , in eigendom van, d n wel onder beheer v n bij voor eur

één professionele natuurbeherende instantie.

Intentieverklaring DIC, 12 april  07, te Budel-Dorplein
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agr va  vanuit eigen rol e  vera twoordelijkheid, bij te dragen aan ee  optimale
floqp va  het pla proces v   het DIC en de bijbehorende natuurdoelstelling, als ook

i de uiteindelijke realisering daarvan;

het planproces o  zo kort mogelijke termijn o  t  starten en er daarbij n ar te streven dat

een bestemmingsplanwijzigin  eind 2008 door de gemeenteraad van de gemeente

vastgesteld kan worden;

en bepalen  et betrekking tot deze intentieverklaring;

1. Looptijd
De ins  nningsver lichtin , en daarmee de looptijd van de intentieverklaring,  eldt tot
het onherroepelijk worden va  het bestem ingsplan.

2. Toetreding partijen
a. Dit convenant staat open voor toetreding door derden, die de doelstellingen van het

DIG onderschrijven en die een gelijkwaardi e bijdra e kunnen leveren aan de realisering

van het DIG;
b. Toetredin  geschiedt door  edeondertekening door die derden van deze
intentie erklaring na schriftelijke akkoordver laring van partijen.

3. Verplichtingen, van partijen
Partijen zullen, als onderdeel van de ins annings erplichting, elk ar tijdig van informatie
voorzien die nodi  is om de realisatie van het plan DIC te faciliteren om een vertraging,
belemmering of niet goedkeuren van het plan te voorkomen. Derden,  aaronder burgers

en belanghebbenden, zullen direct d n wel via de media zo goed  ogelijk over de
voortg ng van het project DIG worden geïnformeerd. Parti en h ndelen te allen tijde

conform de nationale en Europese regel eving.

4. Externe communicatie
Partijen coördineren hun externe communicatie a nga nde het DIG via de Stuur roe 
DIG. Partijen zullen zich onthouden van ex e  e communicatie zonder voorafgaande

coördinatie door de projectgroep.

5. Financii'le cons qu nti s
a. Uit deze intentiever laring vloeien geen directe fin nciële en  ersonele consequenties

voort voor partijen. Ieder der partijen draagt zijn eigen  osten.

b. Indien blijkt dat verdergaande financiële en/of personele  iddelen nodig zijn zullen
partijen hierover  orden ge nfor eerd en gevraagd de benodigde middelen beschikbaar

te stellen.

Intenlleverkloring DIC, 12 april  07, te Budel-Dorplein
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c. Partijen k nnen bezien in hoeverre zij bereid zijn extra middelen beschikbaar te
stellen, mede gelet op de gestelde inspanningsverplichtin en in verhoudin  tot de reeds
bereikte en nog te bereiken resultaten.

ff. Tussentijdse beëindiging,
a. P r ijen  unnen ge urende de looptijd van  it convenant  ussentijds  e medewerkin 

aan het convenant alleen opzeggen, indien de omst ndigheden zodanig gewijzigd zijn d t
de  ehoudenheid aan de medewerkin  onredelij  is.

b. Partijen zullen alvorens schriftelijk mededeling van opzegging aan de andere   rtijen te
doen, in de Stuurgroe  DIG de overige partijen hiervan in kennis stellen.

c. Ook in geval van tussentijdse beëindiging draagt ieder der p rtijen zijn eigen kosten. Er
vindt  erhalve  een omsla  pl ats en er best at geen recht op een vergoeding voor zowel
de uittredende als de blijvende partijen.

d. Een en  nder la t onverlet het recht van p rtijen op onderdelen a ders overeen te

komen met enkele of alle partijen. Deze afs raken dienen i  een door alle betro ken
partijen ondertekende overeen omst vastgelegd te worden, aan alle partijen bekend te
worden  emaakt en als bijlage aan deze intentieverklaring te worden gehecht.

7. Bek ndmaking en publicatie van de intentieverklaring
De intentieverklaring wordt geza enlij  a n de pers  epresenteerd op de dag   n
ondertekenin .

8.  oe  ss lijk recht

Op deze intentieverkl ring is het Nederlands recht v n toepassin .

9. Binding
Deze intentieverklaring is in rechte niet afdwingbaar en betreft slechts ¦
inspannin sverphcbtingen voor   rtijen.

10. Volm cht  

De uit volmachten voortvloeiende be oegdheid tot  ertegenwoordigin  v n partijen zijn
in bijla e 1 toegevoegd.

Intentieverklaring DIC, 12 april  07, te Budel-Dorplem
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Natuurcompensatieplan op hoojdlijnen voor het Duurzaam Industriepark
Cranendonck ( IC).

Status van dit natuurcompensatieplan of hoofdlijnen.

Het plan-initiatief tot het ontwikkelen van het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) in het noordelijke

eel van het eigendom van Nyrstar (voormalig Zinifex) leidt tot een compensatieverplichting, die in het kader

van de bestemmingsplanprocedure zal worden geborgd. Het compensatieplan zal als onderdeel van het

bestemmingsplan worden opgenomen.

De stuurgroep DIC (met bestuurlijke verantwoordelijkheid) heeft aan de provincie Noord-Brabant en aan

Natuurmonumenten verzocht om in coproductie te komen tot een natuurcompensatieplan. Omdat er nog

onderzoeken lopen is ervoor gekozen om dit natuurcompensatieplan op hoofdlijnen op te stellen. Op basis

hiervan wordt later, onder verantwoordelijkheid van Nyrstar Budel B. V.(  N rstar  ), door Natuurmonumenten

een gedetailleerd natuurcompensatieplan geschreven.(In eerste instantie zal dit per onderdeel gedetailleerd

worden beschreven en besproken, uiteindehjk wor en alle onderdelen vastgelcgd in detail-plannen ).

Tijdens het onderzoeken van de inhoudelijke en juridische mog lijlcheden voor het opstellen van een

compensatieplan op dit moment is gebleken dat enkele beleidsontwikkelingen van grote invloed zullen en moeten

zijn voor het inzetten van compensatie in het door de stuurgroep DIC aangegeven zoekgebied. Deze

beleidsontwikkelingen betreffen

• het op te stellen beheerplan voor Natura 2000 gebied Ringselven c.o. , waarbij tevens bepaald wordt

welke maatregelen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) npodzakelijk zijn. Dit beleid is ingezet

vanuit rijksverantwoordelijkheid.

• de inrichting van de F.H  in het prioritaire gebied van de natte natuurparel Ringselven. Dit beleid is

ingezet vanuit provinciale verantwoordelijkheid.

Aangezien de hiervoor genoemde beleidsontwikkelingen inmid els globaal hebben geleid tot het aangeven van te

treffen maatregelen, is het in de e fase niet doelmatig een gedetailleerd natuurcompensatieplan te willen

vaststellen. Het vaststellen van een dergclijk compensatieplan zou zelfs kunnen leiden tot maatregelen die strijdig

blijken te zijn met bovenstaande twee beleidskaders. Daarmee is het nu nog niet mogelijk een gedetailleerd

compensatieplan op te stellen.

Een aanvullen e factor voor het opstellen van een gedetailleerd natuurcompensatieplan is het door de stuurgroep

DIC vastgcstelde streven naar een robuuste natuurstructuur in de omgeving van het DIC, om op deze wijze

inhoud te geven aan duurzaamheid in de Telos driehoek (People, Planet, Profit). Het uitwerken van de

ecologische sector van de driehoek, o.a. door het zoeken naar draagvlak bij andere deelnemende partijen in het

ebied biedt grote kansen. Verder zal het verkrijgen van co-financiering, ter versterking van de robuuste

structuur, bij deze partijen meer tijd  ragen dan momenteel beschikbaar is in de voorbereiding voor het

vaststellen van het bestemmingsplan.

Vandaar dat wordt voorgesteld dit natuurcompensatieplan een plan of hoofdlijnen te laten zijn en als zodanig

onderdeel te laten uitmaken van het bestemmingsplan van de gemeente Cranendonck voor het DIC. Dit plan op

hoofdlijnen zal daarmee de status hebben van het vereiste natuurcompensatieplan in de

bestemmingsplanprocedure en in de MER procedure.
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Voorstel voor het proces.

Het opstellen van een gedetailleerd uitvoeringsgereed natuurcompensatieplan is nu niet mogelijk. Dit houdt in dat

tussen partijen afspraken gemaakt dienen te worden over de termijn na het vaststellen van het bestemmingsplan.

De afspraken:

1. Provincie sluit een overeenkomst met N rstar over opleggen (financiële) verplichtingen

natuurcompensatie;

2. Nyrstar sluit als verant oordelijke een overeenkomst met Natuurmonumenten over de uitvoering, de

overdracht grond en afwenteling aansprakelijkheid natuurcompensatie;

3. Provincie maakt afspraken met gemeente(n) t.b.v. het planolo isch veiligstellen van de

natuurcompensatie;

4. Er wordt een overeenkomst opgesteld over het onderbrengen van gelden van natuurcompensatie (€2,75

miljoen) in een fonds, dat door de provincie wordt gecontroleerd.

In de overeenkomsten wordt kort samengevat geregeld:

• De financiële beschikbaarstelling door N rstar en de gemeente Cranendonck ten behoeve van het

realiseren van het natuurcompensatieplan, ter grootte van het plafondbedrag;

• Verantwoordelijkheid voor uitvoering van het natuurcompensatieplan door Nyrstar ;

• Het opnemen van een termijn van maximaal 5 jaar na vaststelling van het Bestemmingsplan, om het

natuurcompensatieplan in detail op te stellen en uit te voeren;

• Het formeren en opnemen van een projectgroep met als doel het compensatieplan in een robuuste

structuur en passend binnen de genoemde beleidskaders van Natura 2000/KRW en natte natuurparel te

realiseren. De projectgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de Provincie, Gemeente,

Nyrstar en Natuurmonumenten eventueel aangevuld met agendaleden van andere instanties zoals

bijv. Waterschappen.--  ~

Risico s en overige te beoordelen onderwerpen in het kader  an de

natuurcompensatie.

• Afdoendc juridische borging van dit natuurcompensatieplan op hoofdlijnen.

In dit stadium is het natuurcompensatieplan op hoofdlijnen nog niet juridisch getoetst. Dit zal dienen te gebeuren

en zal vervolgens een vertaling moeten krijgen in af te sluiten contracten.

• Wens van Natuurmonumenten om vooruitlopend op het vaststellen van een gedetailleerd

natuurcompensatieplan alvast onderdelen van de natuurcompensatie te gaan reahseren en de wens tot het

inkaderen van financiële risico s die hiermee gepaard kunnen gaan.

De in te stellen projectgroep kan zich beraden over de onderdelen van het compensatieplan die in ieder geval niet

ter discussie kunnen staan en daarmee al gerealiseerd kunnen worden. Tevens wenst Nyrstar en van daaruit ook

Natuurmonumenten de garantie niet voor een hoger bedrag dan het plafondbedrag te kunnen worden

aangesproken Dit kan worden geborgd door te bepalen dat indien nieuw te realiseren EHS een hoger bedrag zal

vereisen dan het opgenomen standaardbedrag, dat dit hogere bedrag in mindering zal worden gebracht bij het

kwalitatieve deel van de compensatieverplichting.

• Afstemming met andere bepalende actoren voor het natuurcompensatieplan zoals gemeente Weert en

provincie Limburg.
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Het zoekgebie l voor  e natuurcompensatie strekt zich ook uit over  e gemeente Weert in de provincie Limburg.

Hiermee zullen beide overheden in moeten stemmen met het toepassen van natuurcompensatie op het

aangegeven grondgebied. De intentie van beide overheden is om gelegenheid te geven voor de gewenste

compensatie. Juridisch dient dit nog te worden geborgd in de op te stellen overeenkomsten.

Aanleiding en kader  oor het natuurcompensati plan.

GS hebben op 13 februari 2007 ingestemd met  e wensehjkheid van het ontstaan van een DIC in het noordelijke

deel van het bedrijventerrein van Nyrstar . Als onderdeel van de instemming is een globaal

natuurcompensatieplan vastgesteld om de aan te tasten GHS te compenseren. Door de invulling van de

compensatie dient een versterking van de robuuste natuurstructuur in en om de Natura 2000 gebieden in de

omgeving van het DIC tot stand te komen. Hierbij is de Beleidsregel natuurcompensatie leidend. Tevens is

bestuurlijk ingestemd met het op onderdelen afwijkend omgaan met de Beleidsregel-

N rstar heeft de opdracht het compensatieplan verder in detail uit te werken gedelegeerd aan

Natuurmonumenten.

Dit natuur compensatieplan op hoofdlijnen zal onderdeel zijn van het op te stellen bestemmingsplan voor het DIC

en in bestemmingsplankader worden getoetst en vastgesteld.

Een deel van de compensatie zal door Nyrstar gerealiseerd worden door inbreng van daarvoor in aanmerking

komend eigen terrein. Aan de resterende compensatieverplichting is een financieel plafond vastgesteld. Binnen dit

plafond dient het compensatieplan gestalte te krijgen. Dit plafond bedraagt € 2.VSO.000,-

GS hebben uitgesproken dat er twee belangrijke elementen ten behoeve van de robuuste natuurstructuur van

belang zijn. Dit is op de eerste plaats het planologisch wij igen van de bestemming van de klaarvijvers van

bedrijventerrein in natuur met daarbij het opzetten van een duurzaam ecologisch beheer. Op de tweede plaats het

creëren van samenhang in eigendom en/of beheer in het gehele aaneengesloten gebied. Dit eigendom en beheer

zou zoveel mogelijk moeten plaatsvinden door één natuurbeheerder, conform GS beleid..

In dit natuurcompensatieplan op hoofdlijnen worden de eisen voor aankoop en inrichting van de

compensatienatuur beschreven en wordt richting gegeven  an de gewenste invulling die later in het gedetailleerde

natuurcompensatieplan zoals hierboven beschreven wordt uitgewerkt.

Compensatieverplichting.

Voor de inrichting van compensatienatuur wordt uitgegaan van standaard bedragen. Voor de aankoop van grond is

per hectare gerekend met € 35.000,- en voor de inrichting met € IS.000,-. Per hectare is daarmee een standaard

bedrag van € 50.000,-  emoeid.

Het pl n van eisen zal duidelijkheid moeten geven in het evenwicht tussen enerzijds  e hoge kwalitatieve eisen die

voor de versterkin  van de robuuste natuurstructuur zijn gesteld en anderzijds het financiële plafond dat is

vastgesteld en dat met kan worden overschreden.

In het DIC terrein is ongeveer 16 ha in de noordwesthoek uitgezonderd van beschikbaarheid voor bedrijventerrein

(zie bijlage). Dit tefreindeel zal worden bestemd tot natuur. Het resterende DIC terrein beslaat hiermee 109 ha.

Uit de voorziene omvorming van het DIC terrein volgt een compensatieverplichting. Deze

compensatieverplichting is gebaseerd op  e aantasting van GHS natuur en GHS landbouw op basis van het

Streekplan 2002. In het  natuurontwikkelings- en compensatieplan  dat in 2006 in de Stuurgroep DIC is

vastgesteld is de compensatieverplichting vastgelegd.

Compensatieverplichting uit Natuurontwikkelingsplan- en compensatieplan :

Oppervlakte eenheid oppervlakte Compens tie + toesla  volflens beleid

GHS natuur 50,8 50,8 + 16,9 = 67,7 ha.
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GHS leefgebied 13,8 /+ x 13,8 = 3,5 ha.

Waarvan compensatie voor de stort:

Oppervlakte eenheid op ervlakte Compens tie + toeslag volgens beleid

GHS natuur 11,0 11,0+ 3,7 =1 ,7 ha

Compensatie exclusief de stort:

Oppervlakte eenheid oppervlakte Compensatie + toesla  vol ens beleid

GHS natuur 39,8 39,8 + 13,2 = 53,0 ha

GHS leef ebied 13,8 14 x 13,8 = 3,5 ha

De compensatie (exclusief het door Nyrstar in te brengen eigen terrein) kan worden bekostigd uit een in te stellen

fonds. Dit fonds wordt gevuld door:

• Opbrengst van verkoop van eigendommen (natuurgebied) van N r tar aan Natuurmonumenten met een

oppervlakte van ongeveer 215 ha met een financiële tegenwaarde van   2.000.000,=

• Opbrengst van verkoop van ongeveer 150 ha. bossen van gemeente Cranendonck aan Brabants

Landschap met een financiële tegenwaarde van € 750.000,-

In het Natuurontwikkelingsplan- en compensatieplan is verder voorzien dat:

• De oppervlakte aangetaste GHS 1:1 wordt gecompenseerd in nieuwe natuur (EHS)

• De oppervlakte toeslag en de oppervlakte compensatie voor GHS leefgebied wordt gecompenseerd door

bestaande EHS kwabtatief te verbeteren.

• Het deel van de 1:1 compensatie zal worden gerealiseerd inbestaand GHS leefgebied van de Ringselven

Oost. De oppervlakte hiervoor beschikbaar, is 30,0 ha.

• Door zojuist genoemde compensatie in Ringselven Oost zal bestaand leefgebied in Ringselven Oost

elders moeten worden gecompenseerd. Dit levert een vervangende compensatieopgave op van 25 % van

30 ha = 7,5 ha.

De kaders voor dit compensatieplan zijn tot stand gekomen na langdurig overleg tussen betrokken partijen.

Hierbij is besloten dat het DIC plangebied, op een hoek van 16 ha. na, geheel zal worden bestemd als

bedrijventerrein. Op de e omv ng is de compensatie berekend. Dit houdt in dat omgerekend 78,7 ha (71,2

vanwege het DIC terrein en 7,5 ba vanwege de additionele compensatie vanuit Ringselven Oost) zal worden

gecompenseerd. Ook indien de realisatie van het DIC in fasen tot stand zal komen, moet de

compensatie verplichting toch in zijn geheel worden gerealiseerd binnen de te stellen termijn.

Alleen in het geval dat de bestemming bedrijventerrein voor een geringere oppervlakte in het DIC plangebied zal

worden vastgesteld, zal de compensatieoppervlakte eveneens kleiner zijn.

De totale compensatieopgave zal worden uitgevoerd door Natuurmonumenten. Deze opgave heeft tevens een

geldelijke equivalent. In onderstaand schema is dit aangegeven.

De natuurcompensatie voor het DIC terrein bedraagt in totaal 71,2 ha. Vervolgens wordt door Nyrstar 30 ha in

oppervlakte ingebracht. Deze 30 ha brengt op zich 7,5 ha compensatie verplichting met zich mee. Uiteindelijk

resteert nog 71,2   30 + 7,5 is 48,7 ha compensatie. Initiatiefnemer Nyrstar € 2.000.000,- en de gemeente

Cranendonck € 750.000,- uit de verkoop van gronden aan Natuurmonumenten resp. Brabants Landschap

beschikbaar stellen op het moment dat het bestemmingsplan voor het DIC van kracht wordt.

In het proces voor de realisatie van het compensatieplan is al in vroegtijdig stadium gekozen voor een ruime

interpretatie van de provinciale beleidsregel natuurcompensatie. Dit heeft het proces sterk bevorderd en maakt de

ecologische impuls mogelijk die in het gebied past.
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Het netto te leveren bedrag in cash van   2.750.000,- van het in te stellen compensatiefon s is daarbij gelijktijdig

het minimum en het maximumbedrag. Daarmee is dit bedrag ook het plafondbedrag. Dit bedrag is afgestemd op

de kosten van 48,7 ha compensatie a € 50.000,- (€ 2.435.000,-) en een additioneel bedrag voor inrichting van

Ringselven Oost a € 315.000,-.Hierbij wordt opgemerkt dat kosten die samenhangen met de procedure voor de

bestemmingsplannen DIC en natuurcompensatie buiten deze kosten vallen.

Het in te brengen compensatiebedrag in cash ( € 2.750.000,-) is gesplitst in een kwantitatief en een kwalitatief

deel. Het kwantitatieve deel (aankoop en inrichting 20,8 ha + inrichting Ringselven Oost) bedraagt  1.355.000,-

en wordt volgens de beleidsregel natuurcompensatie ingevuld. Dit deel ligt vast. De invulling wordt gerealiseer 

door externe landbouwgrond aan te kopen en in te richten. Daarnaast wordt het andere deel (€ 1.395.000,-)

kwalitatief ingezet in de vorm van het verbeteren van bestaande EHS. Er kan uitruil plaatsvinden van het

kwalitatieve deel naar het kwantitatieve deel. Andersom kan niet.

Het kwalitatieve deel (   1.395.000,- ) bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van bestaande natuur in een

zoekgebied, met een tegenwaarde in oppervlakte van 27,9 ha. Het betreft toeslag voor EHS compensatie en de

compensatie van GHS leefgebied. " _

Compensatieopgave :

Opgave Toelichting Financiële tegenwaarde

Inrichten Ringselven Oost Ringselven Oost vertegenwoordigd

30 ha GHS en 2.0 ha EHS.
€ 315.000,-

Aankoop en inrichting 20, 8 ha

landbouw rond voor externe

kwantitatieve compensatie.

11 ha. aankopen en inrichten

vanwege compensatie terrein

stortplaats

€ 550.000,-

9,8 ha. aanko en en inrichten

vanwege resterende

compensatieplicht. (50,8   11,0  

30,0 = 9,8 ha).

€ 490.000,-

Kwalitatieve inrichting bestaande

natuur -j?:; ... ï;:- (7;:.

Toeslag GHS vanwege stort (16.9

ha a€ 50.000,-)€ 845.000,-

Toeslag voor verplaatsen 30 ha GHS

vanwege Ringselven Oost (7,5 ha

nieuwe EHS a 50.000,-) = €

375.000,-

Compensatie voor GHS leefgebied

(3,5 ha a 50.000) € 175.000,-

€ 1.395.000,-

Totaal € 2.750,000-

Beschikbaar € 2.750.000,-

Visie op natuurcompensatie in het zoekgebied.

De Ringselvennen

<2
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Het Ringselven-complex incl. De Hoort vormt van oudsher een groot aaneengesloten moerasgebie  dat fungeert

als bron van de Tungelroyse beek. Het wordt gevoed vanuit het stroomgebied van de Hamonterbeek in

Vlaanderen. Vanuit de Hamonterbeek in Vlaanderen wordt water ingelaten in De Hoort. Van daaruit stroomt het

verder naar de westpunt van het Ringselven. Het Ringselven is door de Havenweg in tweeen gedeeld. Via

overlaten zijn de delen echter nog wel verbonden.

Het vanuit België ingelaten beekwater is relatief voedselrijk en biedt daarmee vooral ruimte voor snelgroeiende

planten zoals riet. De Ringselvennen zelf vormen een grote, ondiepe laagte die veel regenwater vasthoudt en als

gevolg daarvan van nature een stuk voedselarmer is dan de Hamonterbeek. Door de inlaat van water vanuit deze

beek was er echter nooit sprake van een volledig voedselarm ven, maar van een gradiënt in voedselrijkdom:

Voedselrijk ter hoogte van De Hoort en het noordelijk deel van het Ringselven (plaatsehjk bekend als de

Zwempeel), matig voedselrijk ter hoogte van Ringselven-zuid (plaatsehjk bekend als de Vispeel) en oost en echt

voedselarm ter hoogte van de natte heide oostelijk van Ringselven-oost. Dit is de plek waar de Tungelroyse Beek

tegenwoordig goed herkenbaar is in het landschap, maar waar vroeger meer sprake was ee  wat diffusere

stroming in een venige laagte omgeven door natte heide. De natte heide liep nog verder door naar het oosten en

noorden, alwaar de situatie geleidelijk droger werd. Dit laatste is ook nu nog het geval.

Al met al was dus sprake van het hele spectrum van voedselrijk naar voedselarm en van nat naar droog en

aangezien het een aaneengesloten geheel betrof, konden dieren en planten  ich vrijelijk over deze gradiënt

bewegen en de voor hen meest geschikte plekken bezetten. De e situ tie bood kan en voor soorten die uiterst

kritisch zijn wat betreft hun voorkeuren: deze konden bij veranderingen in de omgeving namelijk gewoon mee

opschuiven.

Dit type ecosysteem is zeer karakteristiek voor Brabant. Vroeger kwam het ook op diverse andere plekken in de

provincie voor. Nu is de volledige gradiënt alleen nog aanwezig in het Grevenschutven. Dit ven is dan ook

vermaard onder natuurhefhebbers vanwege de bijzondere flora en fauna, met onder meer tot de verbeelding

sprekende soorten als platblaasjeskruid, beenbreek, speer waterjuffer, gevlekte witsnuitlibel, gevlekte glanslibel,

woudaapje, roerdomp en diverse met uitsterven bedreigde spinnen en macrofaunasoorten.

Enkele jaren geleden is vastgesteld dat het op de Malpie voorlopig erg moeilijk zal worden om het systeem in

volle glorie te herstellen. Voor de Ringselvennen zijn de mogelijkheden voor volledig systeemherstel nog niet

onderzocht. Toch lijken de karakteristieken zoals de e uit de verkende rapporten naar voren komen gunstig.

Daarbij geldt als extra positief punt dat diverse karakteristieke soorten al bij de Ringselvennen zijn gesignaleerd,

zoals woudaapje, roer omp en gevlekte glanslibel.

De natuurcompensatie voor het DIC biedt een uitgelezen kans om het waters steem van het Ringselven te

optimaliseren en het brongebied te herstellen. Het is daarbij ook mogelijk om het waters steem flexibeler te

maken, zodat kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in België en gewijzigde afvoerdynamiek als

gevolg van klimaatverandering.

Wat is cr nodig?
Een groot deel van de gewenste gradiënt in voedselrijkdom is vermoedelijk al aanwezig. De belangrijkste

knelpunten zijn waarschijnlijk:

Het veiligstellen van de waterkwaliteit- en kwantiteit (met een nadruk op de wateraanvoer vanuit de

Hamonterbeek en de Zuid-Willemsvaart en het in goede banen leiden van de koelwater inname van de

fabriek).
Het opheffen van de barrière die het Ringselven Oost + omgeving momenteel vormen. Het gebied van

de Havenweg oostwaarts tot aan de oostelijke Loozerheide is qua inrichting in de loop der tijd sterk

gewijzigd en past nu niet meer in de geschetste gradiënt.

Met na e dit laatste punt komt ook overeen met het doel om Ringselven Oost te herinrichten om het een

belangrijk onderdeel te laten zijn van de verbinding tussen de Natura-2000-gebieden waartoe het Ringselven en

de Loozerheide behoren.

Om deze herinrichting optimaal te maken is echter een gedetailleerde analyse nodig van de waterhuishouding van

het gebied als geheel, aangezien dit juist de sleutelfactor is die verantwoordelijk is voor de hoge natuurwaarden.
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Het Ringselven oostvormt hierin geen geïsoleerde, los te ontwikkelen eenheid. Een analyse van de

waterhuishouding kan deels op basis van beschikbare meetgegevens, maar zal deels ook gebaseerd moeten worden

op aanvullende metingen in het veld.

Verder dient er meer kennis te komen van de aanwezige flora en fauna in het Ringselvennengebied. Dit geeft

inzicht in de huidige milieuomstandigheden ter plaatse, maar ook geeft het de mogelijkheid om de

verbindingszone optimaal in te richten voor de soorten die er uiteindelijk gebruik van moeten gaan maken. Op dit

moment is er met name gedetailleerde kennis aanwezig van het DIC-terrein zelf. De informatie van de gebieden

daaromheen is veel globaler vastgelegd in de rapporten en ook enigszins verouderd.

De aanvullende gegevens zullen gedeeltelijk in het kader van een quick scan voor natte natuurparel Ringselven

door het waterschap de Dommel worden opgeleverd.

Het is mogelijk dat daarnaast nog aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd.

Aan het einde van 2007 is vanuit het kader van het beheerplan voor het Natura 2000 gebied Ringselven een

bijeenkomst gehouden over de gewenste ecohydrologische inrichting van het gebied.

Hieruit kwamen enkele aanbevelingen naar voren:

• Verbetering van de waterkwaliteit door verminderen van de nutriënteninput door zuinig o  te gaan

met het ingelaten (eutrofe, voedselrijk) water. De koelwaterinname van Nyrstar vanuit het Ringselven

is nagenoeg geheel afgebouwd, op dit ogenblik wordt nog een beperkte hoeveelheid water vanuit het

Ringselven ingenomen voor suppletie van een open koelwatersysteem dat over de koelwatervijver

circuleert. Nagegaan moet worden of de nu nog ingenomen hoeveelheid suppletiewater relevant is in

het kader van de hydrologie van het Ringselven, zo ja dan zou Nyrstar in de toekomst al haar koelwater

uit het nabije kanaal moeten halen. Zo blijft er nog meer gebiedseigen venwater beschikbaar voor het

Ringselven. Verder zou het in te laten water  anuit de Ha onterbeck door een helofytenfilter moeten

lopen. Hierdoor wordt ook slib v nuit de Maas afgevangen. De omliggende landbouwgronden zouden

minder bemest moeten worden. En tenslotte zou het zuidelijke deel van het Ringselven geïsoleerd

moeten worden voor het voedselrijke ingelaten water. De uitlaat van het Ringselven naar Ringselven

Oost zou daarom verplaatst moeten worden naar het noordelijke deel van het Ringselven.

• Versterken van de kwelinvloed die optreedt in de gehele kanaalzone. Dit is water van goede kwaliteit en

kan bijdragen aan de na te streven gradiënt in het Ringselven.

Bovenstaande visie op het gebied Ringselven en omgeving houdt voor dit compensatieplan het volgende in:

• Er liggen  rote ecohy rologi che kansen voor systeemherstel van de Ringselvennen en omgeving. Het

Ringselven en Ringselven Oost zijn een eenheid, die hersteld moet worden. Het kunstmatig ingrijpen in

Rin  elven Oost li t niet direct voor de hand.

• De verstoring van het natuurlijke systeem door voedselrijk water vanuit de Hamonterbeck dient

i tegengegaan te worden.

• Er zullen altern tieven ingebracht kunnen worden voor het in nemen van de koelwatersuppletie ten

behoeve van Nyrstar.

De kwelpotenties zullen verder benut moeten worden.

Plan  an eisen voor het natuurcompensatieplan

Besteding van gelden.

Het vastgestelde en beschikbare bedrag van € 2.750.000,- waarmee het  externe  deel van de compensatie opgave

wordt uitgevoerd zal volledig besteed moeten worden. De besteding dient inzichtelijk te worden gemaakt aan de

provincie Noord-Brabant vanwege de toetsing aan de beleidsregel natuurcompensatie. Ook externe partijen

wensen inzicht te verkrijgen in de uitvoering van de ecologische component van het integrale plan DIC.
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Realisatietermijn.
Vanuit oogpunt van beheersing van kosten is het daarbij zaak om in principe een termijn voor realisatie van  e

compensatie in acht te houden. Een redelijke termijn bedraagt maxi aal S jaar vanaf het onherroepelijk worden

van het bestemmingsplan DIC.

Monitoring compensatie.
Voor de monitoring van de compensatie ver ijzen wij naar de beleidsregel natuurcompensatie. De uitvoering van

de compensatie wordt contractueel door N rstar opgedragen aan Natuurmonumenten. Deze organisatie wordt

daar mee tevens verantwoordelijk voor monitoring en rapportage aan de provincie Noord-Brabant. Een termijn

van S jaar voor realisatie wordt daarbij vastgelegd.

Mogelijkheid van co-financiering.

Deze mogelijkheid kan door het genereren van extra middelen bovenop het compensatiebedrag, bijdragen aan de

compensatie met een hogere natuurkwahteit. Mogehjke subsidiebronnen kunnen zijn: bijdrage ontsnippering

kanalen RWS, ontsnippering gemeentelijke wegen, ILG gelden voor waterkwaliteit en verdrogingsbestrijding,

venherstel. Hiermee kunnen ontsnipperingsmaatregelen bij de Havenweg of de Kempenweg langs het kanaal, een

vogelkijkpunt, recreatieve inrichting van de Hoort en het aanvullend innchten van natte natuurparel het

Ringselven in co-finandering worden gerealiseerd.

Natuurmonumenten zal onder verantwoordelijkheid van Nyrsta  de initiërende en coördinerende rol op zich

nemen voor het bepalen van de mogelijkheid voor bovengenoemde ontsnipperings en andere doelen als onderdeel

van de realisatie van het compensatieplan. Dit in overleg met de verantwoordelijke partij voor de natte

natuurparel (Waterschap de Dommel) en beheerplan Natura 2000/KRW (provincie Limburg). Dit kan gebeuren

met steun vanuit de provincie Noord-Brabant. Vervolgens kan, bijvoorbeeld via het programma landelijk gebied

(ILG) gezocht worden naar oplossingen en co-linanciering.

Hydrologische voorwaarden.

De inrichting van het Ringselven en omgeving vraagt om een h drologisch nauwkeurig afgewogen inrichting. In

overleg met het Waterschap en Nyrstar zullen de hydrologische voorwaarden als kader voor het compensatieplan

worden bepaald. Natuurmonumenten is onder verantwoordelijkheid van Nyrstar procestrekker.

Als aspecten die van belang zijn kunnen genoemd worden:

• Noodzakclijke hydrologische voorwaarden vanuit zowel Ringselven (Natura 2000) als het gebied aan de

oost ijde (ook onderdeel Natura 2000).

oodzakelijk GGOR voor natte natuurparel Ringselven

Inrichtingseisen die voortvloeien rut eerder genoemde ecohydrolo ische visie op het gehele gebied.

Beheersaspekten van Ringselven, Ringselven Oost en Tungelroyse beek.

Eisen vanuit Nyrstar voor Ringselven, Ringselven oost en de Tungehoyse beek voor aan en afvoer van

proceswater/ spoelwater.

Voorwaarden vanuit uitvoeren watertoets.

Ecologisch en juridisch kader.

Voor de beoogde inrichting van de deelgebieden gelden de volgende ecologische en juridische uitgangspunten:

• Het natuurwaardenonderzoek van 14 maart 2002 geeft voor een aanzienlijk deel van de in te richten

gebieden het overzicht van de aanwezige natuurwaarden. Bij de inrichting en het beheer is de

bescherming en instandhouding van de aanwezige waarden een uitgangspunt. Hier ligt een kader vanuit

Flora en Faunawet.

• De door de provincie Noord-Brabant vastgestelde natuur doeltypen. Hierbij moet worden opgemerkt dat

voor een deel van de gebieden vanwege de ligging in een industriële zone lagere natuurdoeltypen zijn

Bijlage 2 Natuurcompensatieplan op hoofdlijnen DIC eindversie 9



aangegeven dan in potentie aanwezig zijn. Een  ijziging van natuur oeltype on er voorwaarde van een

kwalitatieve verhoging is daarbij mogelijk/gewenst. Hier ligt een kader vanuit provinciaal beleid voor

Natuurdoelt pen.

• Gebieds- en soortdoelen voor het Natura 2000 gebied Weerter en Budelerbergen en Ringselven. Hier

ligt een kader vanuit de Natuurbeschermingswet.

• Vereisten vanuit inrichting natte natuurparel.

Afstemming met partners.

Diverse onderdelen van het compensatieplan vragen overleg en instemming van partners, zowel voor de

bestuurlijke borging als voor inhoudekjke instemming. Partijen zijn Waterschap de Dommel, gemeenten

Cranendonck en Weert, Brabants Landscbap, partijen betrokken bij gebiedsontwikkelin  Kemperbroek,

provincie Limburg, lokale bevolking, natuurorganisaties, BMP. Ook hier is Natuurmonumenten onder

verantwoordelijkheid van Nyrstar trekker.

Bijlage 1. Plan van eisen per deelgebied.

Het compensatieplan zal altijd een aanvulling dienen te zijn op reguber beleid. Voor inrichtin  van de EHS zijn

standaardbedragen van toepassing afhankelijk   n het geldende natuurdoeltype. Als bestaande EHS in kwabtatieve

zin zal worden versterkt dmv dit compensatieplan dan  ijn de opgenomen bedragen altijd aanvullend op dit

beschikbare bedrag, volgens de pSN regeling, (provinciale subsidieregeling natuur) . Voor nieuwe natuur, dus het

omvormen van landbouwgrond naar natuur, ko en de kosten geheel ten laste van dit compensatieplan.

Da rnaast zijn er wensen fjeformukerJ. De e wensen kunnen als onderdeel van het compensatieplan aan de orde komen indien

er financi le, ruimte over  ou blijven vanuit het plan van eisen. Het kan ook zijn dat deze wen en in beeld komen indien er

ogelijkheden bestaan voor co-jïnanciering door derden. In een tweede schema zijn de wensen aangegeven.

De eisen per onderdeel in onderstaand overzicht zijn globaal van aard. Het is niet nodi  in dit st dium van de planvorming

concretere eisen te stellen  an  it plan van eisen. Pas na voldoende afweging van de ecohydrolo ische voorwaarden en kansen

voor het  ehele gebm  ka ff kwantificerin  tot op het gewenste detailniveau plaatsvinden.

Plan van eisen.

Compensatie opgave 1: Nieuw aan te kopen natuur

Kwantitatief en kwabtatief 20,8 ha nieuwe EHS (inclusief kwantitatieve comp. voor de stort).

Te reabseren in: Zoekgebieden, die liggen ten zuiden van het kanaal, bedoeld als afronding van eigendommen van

NM, zodat een ecologisch geheel ontstaat

Beschikbare financiën: € 1.040.000,-=

Benodigde bedrag voor aankoop en: 20,8 x € 50.000,- € 1.040.000,-
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Compensatieopgave 2: Ringselven Oost (voormalige klaarvijvers)

Kwalitatieve inrichting van bestaande EHS

Te realiseren in: Ringselven Oost

Beschikbare financiën voor kwalitatieve maatregelen: € 315.000,-

Maatregelen:

• Inrichtingsmaatregelen voor soortgroep vogels: mits inpasbaar in ecosysteembena ering: € 100.000,-

(oeverlengtevergrotdng, oppervlak eilanden).

• Optimaal peilbeheer: € 50.000,-

• Totaalkosten: € 150.000,-

• Pm: Nog niet geïdentificeerd   165.000,-

Compensatieopgave 3: Inrichting bestaande EHS

Kwabtatieve inrichting van bestaande EHS

Te realiseren in: Ringselven en ondiggende gronden en aan Natuurmonumenten over te dr gen gronden m

Limburg
Beschikbare financiën voor kwabtatieve maatregelen: € 1.395.000,-

Maatregelen:

• Uitbreiden koelwaterinname door aanleggen extra waterleiding rechtstreeks uit Zuid Willemsvaart

(2000 meter) aanleggen a € 75,- =   150.000,-. Pompput aanleggen € 100.000,-. Deze voorziening is

een alternatief voor de huidige aan oer van koelwater met een vanuit ecolo ie ongewenste

waterkwabteit uit het Ringselven.

Inrichten kwelzone langs kanaal, bijvoorbeeld zone van 100 meter vanaf kan al over 2000 meter 20 ba

a €5000,-/ha =€ 100.000,-

• Inrichten percelen met natte heide: plaggen van natte heide, 20% van 77 ha = 15 ha a € 10.000,- minus

5.000,- regulier EHS middelen   € 75.000,-

Inrichten percelen met snelgroeiend loofhout: verwijderen bos vanaf einde subsidietermijn: 12 ha

stobben verwijderen € 120.000,-

• Idem: af rayën 12 ha bovengrond: € 20.000,-/ha minus € 7.000,-regulier EHS middelen   €

180.000,-

• Totaalkosten: € 725.000,-

CompensaticopgaVè  : Inrichting de Hoort

Kwabtatieve inrichtmg van bestaande EHS.

Te reabseren in: de Hoort

Beschikbare financiën: zie bij 3

Maatregelen: bosomvorming, aanleg van recreatie zonerende sloten, recreatieve inrichting (deels co-financiering)

voor € 100.000,-tlv compensatieplan € 100.000,-

Compensatieop ave 5: Ontsnippering

Ontsnippering wegen en kanaal

Te reabseren in Havenweg, Kempenweg en Zuid Willemsvaart
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Beschikbare financiën: zie bij 3

Maatregelen:

• Ontsnippering Havenweg:  oor ge eeltelijke overspanning op palen:   600.000,-, waarvan 50% co¬

financiering, dus   300.000,- tlv compensatie

• Ontsnippering Kempenweg: door verleggen kruising Havenweg/Kempenweg (verkeersveikgheid) met

nieuwe rotonde, oevers, bossages:   1.000.000,- waarvan 75% co-financiering, dus € 250.000,- tlv

compensatie

• Ontsnippering kanaal: zal geheel door RWS worden uitgevoerd, aanleg faunavoorzieningen in de

kanaalwand.

• Totaal: £ 550.000,- (

Dit is lange termijn werk en waarschij lijk niet te realiseren binnen vijfjaar, vandaar dat voor

deze post een lan ere termijn geaccepteerd zal worden).

Compensatieopgave 6: Recreatie/Vogel kijkp nt

Recreatieve inrichting. -

Te realiseren: langs Havenweg

Beschikbare financiën: zie bij 3.

Maatregelen: vogelkijkpunt. Kosten € 50.000,- waarvan 50 % co-financicring, dus € 25.000,- tlv compensatie.

€25.000,-

Compensatieop ave 7: B heer osten

Beheerkosten van compensatiegebieden.

Te realiseren: in  ebieden die door Natuur Monumenten worden gekocht of die in beheer worden ge even door

initiatiefnemer ( alle gebieden die onderdeel uitmaken van compensatieplan )

Beschikbare financiën: zie bij 3. i

Maatregelen: beheerkosten voor bijvoorbeeld 15 jaar: € 150.000,-

Totaal gehele compensatieopgave: € 2. ISO.000,-

Beschikbaar: €2.750.000,-

Optionele maatregelen.

De hierboven in het plan van eisen opgesomde maatregelen behoren bij het compensatieplan en geven daaraan

rechtstreeks invulling.

Zoals eerder aangegeven vindt het compensatieplan plaats in een gebied waar diverse andere

inricht ings vra gstuk ken aan de orde zijn, zoals  atura 2000/K R YV inrichting en realisatie natte natuurparel

Ringselven.

V nuit de doelstellin en voor Natura 2000/KRW zijn de volgende maatregelen denkbaar. Deze maatregelen

zullen geen beslag leggen op de financiële middelen die voor het compensatieplan beschikbaar zijn. Zij zijn

daarmee aanvullend maar niet minder gewenst.

Financiering zou kunnen plaatsvinden vanuit doelreafisatie natte natuurparels, zoals verdrogingsbestrijding (€

4000,-/ha normkosten) en waterkwaliteitsmaatregelen (€ 2500,-/ha normkosten).
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• Verd ogingsbestrijding en waterkwaliteitsmaatiegelen: Verb teren kwel vanuit kanaal. Dit kan door gron en in

landbouwkundig gebruik langs het kanaal te kopen. Bijvoorbeeld 18 ha a € 50.000,- = € 900.000,-.

Door deze verbetering van de kanaalkwel wordt water van een betere kwaliteit toegevoerd aan de

Ringselvennen. Hierdoor kan een zonering ontstaan in trofiegraad met gunstige ecologische gevolgen.

Hierdoor wordt tevens meer water toegevoerd aan de Ringselvennen waardoor minder water van elders

het Ringselven behoeft binnen te dringen. De gronden zullen deels worden afgegraven

€900.000,-

Verdrogin sbestrijdin  en waterkwaliteitsmaatregelen: Aanleggen helojyter filter (bestaand zuiveringsveld

aanpassen) tbv nazuivering afvalwater. De aanvoer van water naar Ringselven Oost reguleren zodat

constante ecologie gewaarborgd is. Kosten: €100.000,-

Aanleggen vistrap in Rin selven oost: € 100.000,     De

mobiliteit via de Tungelroyse beek is mede afhankelijk van de mogelijkheden van de kanaalduiker, de

huidige duiker is erg mobiliteits onvriendelijk

ontsnippering spoorlijn door wildtunnel €100.000,-

Toelichting op het plan van eisen. '

1. Nieuwe EHS. Het doel is het aankopen en inrichten van nieuwe EHS,  et vochtige tot natte

natuurdoeltypen. Deze typen zijn ingegeven door de te vervallen typen op het. D1C terrein. Deze typen

zijn tevens ingegeven voor de versterking van de robuuste natuurstructuur in de regio en de verbinding

tussen Natura 2000 gebieden. Er zal daarmee nieuwe EHS ontstaan die aansluit op bestaande EHS.

Planologisch zal de nieuwe EHS in het bestemmingsplan als  natuur geborgd moeten worden. Er is

overleg met de provincie Limburg nodig om te bespreken welke mogelijkheden het Limburgse

streekplan in deze biedt, levens zal de  emeente Weert de compensatiegebieden in het

bestemmingsplan als  natuur  moeten borgen. Als standaardbedragen zijn voor aankoop € 35.000,- en

voor inrichting € 15.000,- per hectare opgenomen.

2. Ringselven Oost. Het doel is het inrichten als nieuw EHS gebied met inachtneming van beide

naastliggende delen van het Natura 2000 gebied. De klaarvijvers vormen ecologisch en hydrologisch één

geheel met de Ringselvennen aan de westzijde en de natte heide- en moerasgebieden aan de oostzijde.

Deze eenheid zal hersteld worden. De hydrologie zal ten dienste staan van de Natura 2000 doelen en

daarop zoveel mógclijk afgestemd zijn.  In overleg met Nyrstar zal de haalbaarheid van de hydrologische

randvoorwaarden besproken worden

Vanuit de ecohydrologischè visie blijkt het cruciale belang van het opheffen van barrières in het

oppervlaktewatersysteem in het Ringselven versus Ringselven Oost

De eerder voorge telde maatregelen als peilfluctuatie, het ophogen van eilanden en het vergroten van de

oeverlengtc kunnen in beeld blijven indien ze te verdedigen zijn vanuit de systeemaanpak voor

Ringselven en omstreken. Dit is nu nog niet te bepalen.

Er is een bedrag opgenomen voor afkoop van het beheer van Ringselven, Ringselven oost etc. Dit is

gebruikelijk in een compensatieplan en hier voor is een periode van 15 jaar ingevuld.

Het totaalbedrag past in het beschikbare bedrag voor kwaliteitsverbetering.

Beheer: Tevens zal Nyrstar middels een overeenkomst moeten vastleggen dat er inrichtings- en

beheermaatregelen worden getroffen door beheerder Natuurmonumenten. Het bedrijf zal daarbij

worden gevrijwaard van aanspraken die het gevolg zouden kunnen zijn van de inrichting en het beheer.

Er zal door Natuurmonumenten met de uiterste zorgvuldigheid worden gewerkt binnen alle

vergunningvoorschriften.

Alternatief: indien de navolgende concrete inrichtingsmaatregelen of de beoogde beheersmaatregelen

onverhoopt geen instemming zouden kunnen verkrijgen van initiatiefnemer, dan zou alsnog een

ongewenste situatie kunnen ontstaan. In het kader van duidelijkheid over speelruimte zal hier een
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alternatief gegeven worden in ien deze situatie zich zou voordoen. Met nadruk wordt daarbij gesteld dat

dit alternatief zeker geen voorkeur heeft. Binnen het gebied van Ringselven Oost zal 18,1 ha nieuwe

hoogwaardige natuur moeten ontstaan op het snijpunt van een blauwe en groene robuuste zone. Als

alternatief kan elders 18,1 ha nieuwe natuur ontstaan, waarbij dezelfde hoge kwaliteit verkregen zal

moeten worden. Dit houdt in dat landbouwgronden in een voormalig vennengebied aangekocht kunnen

worden. Door middel van ontgronding kan hier de gewenste natuurkwaliteit ontstaan. Per saldo

betekent dit een extra investering van 18,1 ha x € 50.000,- per ha. met daarbij een vermindering van de

investering die is voorzien in de klaarvijvers.

Als concrete maatregelen om bovenstaande doelen in de klaarvijvers te bereiken zijn mogelijk:

• Peilfluctuatie zodat een natuur tijk peil ontstaat dat een natuurlijk ritme volgt met hoge peilen in

de winter en lage peilen in de zomer. In de winter kan Ringselven oost daarbij vrijwel volledig

onder water staan. In de zomer zullen eilanden aanwezig kunnen zijn. Nader onderzoek zal

moeten uitwijzen of eilanden kunnen ontstaan louter door peilverla ing of dat ophogin  nodig

is. De keuze voor de maatregelen zal enerzijds sterk afhangen van de Watcrtoets die het

Waterschap zal kunnen uitvoeren. Anderzijds zal de toetsing van de maatregelen aan N tura

2000 in het kader van de Natuurbeschermingswet bepalend zijn. Op de eilanden zullen met

name bijzondere vogelsoorten een broedplaats kunnen vinden. Er mag geen vaste verbinding

zijn met de omgeving van de eilanden in de broedtijd. De eilanden kunnen ontstaan door

peilverlaging of door ophoging. De eventueel benodigde grond kan wellicht worden verkregen

uit de Hoort, zodat daarmee de lokale oorsprong gegarandeerd is.

• Vergroten van de oeverlengte door een grillig verloop te maken en het vormen van flauwe

oevers waar deze nog niet aanwezig zijn. Hiervan zullen allerlei organismen profiteren, zowel

het jaarrond aanwezige soorten als (vogel)soorten in de trektijd. Er zal een riet- of galigaanzone

ontstaan en bij lage waterstanden een extra slibzone ten behoeve van herfst en wintervogels.

Voor deze soorten hebben de Ringselvennen en omgeving een grote waarde.

• Ten behoeve van broedvogelsoorten is het van belang dat de eilanden in de zomerperiode aan

de bovenzijde.nauwelijks begroeiing hebben. Door middel van periodiek onderwater zetten

ofwel maai- of freesbehcer kan dit worden bereikt.

3. Kwalitatieve inrichting

• Het zuidelijke deel tegen het kanaal staat onder invloed van kwel en heeft hoge potenties voor

vegetatie. In dit deel zal afgraven van een ondiepe grondlaag tot de mogelijkheden behoren,

afhankelijk van huidige natuurwaarden en natuurpotenties. Lokaal maatwerk in het gebied is

hierbij van groot belang om tot optimale inrichting te komen. Het vrijkomende materiaal is naar

verwachting sterk verontreinigd ( wat moeten we er mee doen ) en zal blijvend worden

opgesl gen direct ten zuiden van de jarosietbekkens. De benodigde vergunningen moeten

daarvoor worden geregeld.

• Haventerrein. Als randvoorwaarde moeten de havenfaciliteiten voor het gebied behouden

blijven. De kwalitatieve inrichting van het gebied is gericht op het natuurdoelt pe moeras. Niet

pp alle plekken zal dit  ype bereikbaar zijn door de relatief lage grondwaterstand. Ook

heischrale typen zijn denkbaar. Dit gebied kan in overleg met de provincie Limburg en de

gemeenten Cranendonck en Weert ook gebruikt worden voor de (ecologische) ontsnippering

van de Zuid Willemsvaart in combinatie met een verkeerskundige verbetering van de

aansluiting van de Havenweg op de Kempenweg l ngs het kanaal. Indien deze inrichting kansrijk

is zal de inrichting door co-financiering moeten ontstaan. Doel: zie bij deelgebied 3 en 4. Ook

dit gebied maakt onderdeel uit van Ringselven Oost/Tungelroyse beek. Afgraven van het

zuidelijke deel vanwege kwelpotenties zal moeten plaatsvinden.

• Boshoverheide. Het doel is: Verdere inrichting naar Natura 2000 doelsoorten. Tevens verdere

inrichting voor rode lijst soorten en gericht op natuurdoelt pe droog/heischraal grasland en

heide en natuurdoeltype zandverstuiving in het noordelijke deel. De inrichting van dit gebied
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kan worden gerealiseer  vanuit reguliere EHS gelden. De Boshoverheide maakt daarmee geen

onderdeel meer uit van het compensatieplan.

• Gebieden in Limburg, terrein genzend aan de Zuid Willemsvaart (11.1 hal. Het doel: Voor

een deel zijn de gebieden ingeplant met snelgroeiend loofhout (popuber). Er zijn

moerasbosvegetaties aanwezig, naast overige vegetaties. Als natuurdoeltypen zijn te noemen

elzen/berkenbroekbos, vochtige en droge heischrale vegetaties, kwelvegetaties in de zone bij

het kanaal en moeras. Hierbij zullen potenties en aanwezige natuurwaarden moeten bepalen

welke typen waar mogelijk zijn. In een terreindeel is een kleinschahg voormahg slotensysteem

te herkennen. Dit heeft tevens te benutten potenties. Het gehele gebied zal worden vernat.

4. De Hoort. Het doel is het recreatieve gebruik van de plas om te vormen in het gebruik als natuur. Door

inrichtingsmaatregelen zal het gebruik als recreatieplas beperkt moeten worden tot een klein deel. De

inrichtingsmaatregelen zullen de natuurwaarde laten toenemen. Te denken is aan grotere oeverlengte,

soortmaatregelen tbv oeverbroedvogels. Ook hier is ecologische aansluiting  et de Ringselvennen van

belang.

5. Ontsnippering Havenweg. Het doel: Mogekjk zullen vanuit de gemeente Cranendonck en de provincie

(ontsnippering) aanvullende middelen te genereren zijn. Dit kan inbo den dat een deel van het bedrag

vanuit het compensatiefonds voor dit doel gereserveerd zal blijven tot een inrichtingsplan is vastgesteld.

Inhoudehjk kan de weg ontsnipperd worden door het plaatsen van de weg op palen over een bepaalde

lengte.

• Ontsnippering Kempenweg en kanaal. Het doel: Het kanaal vormt een barrière voor veel

diersoorten. Via ontsnippering kan de barri re worden opgeheven. Te denken valt aan de minimale

variant van het aanleggen van een aantal fauna uittree plaatsen op de oevers, tot het omleggen van de

Kempenweg om de haven heen. Hierbij kan vóór het verkeer een veel veiligere situatie ontstaan in

combinatie met een groene  tapsteen ten noorden van het kanaal om oversteken van het kanaal voor

faunasoorten te bevorderen. Mogclijk zullen vanuit RWS, gemeenten en provincie (ontsnippering)

aanvullende middelen te genereren zijn. Dit kan inhouden dat een deel van het bedrag vanuit het

compensatiefonds voor dit doel gereserveerd zal blijven tot een integraal inrichtingsplan is

vastgesteld.

6. Yogelkijkpunt. Het doel: Het bieden van één of meer voorzieningen voor vogelaars. Het is aan te

bevelen aan dë zuidwestzijde van Ringselven Oost een verhoogd kijkpunt aan te leggen. Zodanig dat

over de afrastering heen gekeken kan worden en tevens luwte ontstaat. Dit kan door het opwerpen van

een zandheuvel. Ook op andere plaatsen is een kijkpunt denkbaar. Het is wenselijk dat dit doel vanuit

andere middelen dan compensatie gestalte krijgt.

Overi e aspecten

Noor westelijke  eel van 16 ha. in DIC plangebie .

Voor de realisatie van het noordwestelijke gebied van 16 ha. in het DIC plangebied is een tweeledig

toetsingskader van toepassing.

• Vanuit het integrale plan voor het DIC dat is goedgekeurd in de stuurgroep DIC is planologische

bescherming van dit gebied voorwaarde. Het gebied zal de bestemming  natuur  in het bestemmingsplan

moeten krijgen. De gewenste hydrologische omstandigheden dienen te worden gewaarborgd middels

een aanlegvergunningstelsel.

Vanuit de Flora en Faunawet dient de instandhoudingverplichting van de heikikker in dit gebied te worden

gewaarborgd. Dit kan via het duurzaam vastleggen van het watersysteem in en naar het gebied.

C ommunicatie.

Communicatieplan voor invulling van natuurcompensatieplan (NM en BRL), wie doet wat. De stappen in de

communicatie zullen duidelijk moeten worden. Door het duidelijk communiceren over de invulling van het
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compensatieplan op zowel k antitatieve als kwalitatieve wijze moet draagvlak ontstaan. Het belang van het

compensatieplan voor toetsende partijen zoals BMP en voor lokale natuurgroepen en  e lokale bevolking moet

helder worden. Dit kan betekenen dat specifieke aandacht naar de recreatieve waarde van het compensatieplan uit

moet gaan.

Recreatieve aspecten.

De ingrepen die vanwege de realisatie van het DIC zullen plaatsvinden betekenen veel voor de inwoners van

Budel-Dorplein. Het compensatieplan is een belangrijk en zichtbaar on erdeel van de uitvoering van het plan

DIC. Door voorstellen te ontwikkelen met de lokale bevolking en natuurorganisaties kan de nieuwe en extra

ingerichte natuur in het compensatieplan waar mogelijk gebruikt worden voor voorlichting en recreatie. Deze

aspecten zijn geen onderdeel van dit plan van eisen.

Voorzieningen voor vogelwaarneming en vogelonderzoek.

Het gebied is nationaal en internationaal bekend vanwege de grote vogelkundige waarde. Het grote scala aan

(zeldzame) broedvogels en de zeer grote variatie aan trekvogels die in en nabij het Ringselven worden

waargenomen, maken het gebied zeer bekend. Daarvoor is van groot belang voorzieningen te treffen voor

vogelwaarnemers. Eén of misschien meerdere uitkijkpunten op ecologisch verantwoorde plekken, waarbij

rekening wordt gehouden met voorwaarden voor het kunnen waarnemen (afstand, positie.ten opzichte van de

zonnest n , dekking voor wind, makkelijke bereikbaarheid). Contact met lokale vogelaars, o.a. van het

trektelpunt op de Boshoverhei e, is daarbij van belang.

In het gebie  is ook een vogelringstation aanwezig, waar wetenschap elijk onderzoek wor t verricht. Dit station

dient een plek te behou en in het gebied en heeft daarvoor voldoende dekking nodig van bestaande vegetatie.
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Bijlage 2. Status gekozen kaartmateriaal in het DIC planproces.

Gekozen kaartmateriaal: In 2002 is in overleg tussen de provincie,  e gemeente Cranendonck en Nyr tar

uitgegaan van kaartmateriaal van de GHS dat op dat moment beschikbaar was. Het gaat om kaartmateriaal dat als

concept van het natuurgebiedsplan 2001 beschikbaar was (sept. 2001) en detail kaartmateriaal vanuit het

streekplan 2002 (aug 2002). De detailkaart van het streekplan 2002 is gebruikt als onderlegger voor het

planproces DIC. Beide genoemde kaarten hebben elkaar qua informatie beïnvloed en zijn iets afwijkend van

elkaar.

De status van de conceptkaart van het natuurgebiedsplan en van de detailkaart van het streekplan is in beide

gevallen een feitenkaart. Een dergelijke feitenkaart is niet door GS of anderszins bestuurbjk vastgesteld en heeft

geen andere functie dan het weergeven van feiten, in dit geval n tuurwaarden, op perceelsniveau. Deze feiten

kunnen door derden ter discussie worden gesteld en worden aangevuld of worden weerlegd. Indien in overleg

tussen partijen, in d t geval de genoemde 3 partijen een bepaalde werkkaart/feitenkaart wordt geaccepteerd, dan

is dit juridisch correct. /

Verloop  an het planproces: de basis voor het overleg tussen de 3 genoemde partijen over het eventueel mogelijk

maken van een bedrijventerrein in het DIC plangebied i  vastgelegd in het streekplan 2002. In het streekplan is

expliciet opgenomen dat  er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de precieze natuur en landschapswaarden ter

plaatse  van het DIC. Dit houdt m dat voor de GHS waarden in het gebied een nadere detaillering moest worden

uitgevoerd. Deze detaillering Heeft opgelevcrd dat de concept GHS tevens de definitieve GHS is geworden voor

het DIC plangebied. Daarmee is de hierboven genoemde streekplan detailkaart uit 2002 de basis geworden voor

het verdere planproces.

De discussie tussen de 3 genoemde partijen is moeizaam verlopen. Door in het streekplan te stellen dat voor het

DIC plangebied de GHS waardigheid nader moest worden bepaald, is door GS het signaal afgegeven dat de GHS

waardigheid van het DIC plangebied met de bestemmingsplan aanduiding  bedrijventerrein  ter discussie zou

kunnen staan. Uitcindelijk is in 2005 een resultaat bereikt, doordat GS hebben ingestemd met een

compensatieplan voor het te ontwikkelen bedrijventerrein DIC met daarbij een indicatie van zoekgebieden voor

de invulling ervan. Dit nog steeds uitgaande van het kaartmateriaal uit 2002. Tevens heeft een financiële

omrekening plaatsgevonden van de compensatieopgave. GS hebben daarbij ingestemd met de voorwaarde vanuit

initiatiefnemer Nyrstar om een deel van de compensatie te kunnen realiseren door de inzet van eigen gronden.

Dit heeft voor Nyrstar een kostenverlagend effect doordat minder gronden behoeven te worden aangekocht.

Uitgaande van het voortdurend gebruikte kaartmateriaal betekent dit het inzetten van 30 ha compensatieopgave

op eigen terrein van Nyrstar, in het gebied van de voormalige Klaarvijvers (Ringselven-oost)

Tijdens de jaren van het planproces tussen 2002 en 2008 hebben zich diverse wijzigingen voorgedaan in de

feitenkaarten. Zo laat de feitenkaart uit 2006 een wijziging zien van de GHS waardigheid van de 30 ha in te zetten

eigen grond door Nyrstar. Zoals hierboven aangegeven is deze wijziging in het feitenmateriaal voor de 3

genoemde partijen geen aanleiding geweest het basiskaartmateriaal te wijzigen. Het niet wijzigen is juridisch

correct vanwege de status feitenkaart. Tevens wordt hierbij opgemerkt dat het tussentijds wijzigen, in dit geval

ten nadele van initiatiefnemer met een tegenwaarden van ongeveer 1 miljoen euro, het planproces ernstig zou

hebben verstoord, zo niet hebben afgebroken. GS hebben steeds de waarde van voortgang van het planproces
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benadrukt vanuit het uitgangspunt van bereiken van meerwaarde in ecologische, economische en sociaal-culturele

betekenis.

Conclusie: in het planproces is tussen 2002 en 2008 voor bepaald kaartmateriaal gekozen in overle  tussen de 3

betrokken partijen. Dit materiaal bestaat uit feitenkaarten zonder juridische status.
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Depositie per scenario DIC Aerius 2015

DIC huidig
DIC gereviseerd
A
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D
E
F
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CApril2
CApril3
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Als basis "DIC gereviseerd" genomen; lichtgroen positie e afwij ing, donkergroen beste scenario; lichtrood negatie e afwijkin , donkerrood slechtste scenario








