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Partijen:: 
 
1. Gemeente Waterland, kantoorhoudende aan de Pierebaan 3, 1141 GV te Monnickendam, 

te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet krachtens volmacht rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door  de heer Jelle Kaars , wethouder Ruimtelijke ordening van de 
gemeente Waterland, hierna te noemen: “Gemeente”; 

 
2. BPD Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Hoevelaken, kantoorhoudende te 3871 AZ 

Hoevelaken, Westerdorpsstraat 66, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
08013158, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door BPD Europe B.V., statutair 
gevestigd te Hoevelaken, kantoorhoudende te 3871 AZ Hoevelaken, Westerdorpsstraat 66, 
in het handelsregister onder nummer 08024283, te dezen krachtens volmacht rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer H.H. Janssen, hierna te noemen: “BPD”; 

 
3. Hoorne Vastgoed Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende 

aan De Loet 2, 1911 BR te Uitgeest, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
34089810, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Hoorne Vastgoed Holding B.V., 
statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende aan De Loet 2, 1911 BR te Uitgeest, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67453325, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer J.C. Heeremans, hierna te noemen: “Hoorne”, 

 
4.  Projectontwikkeling Galgeriet B.V., ., statutair gevestigd te ……….., kantoorhoudende 

aan …………….., 1234 AB te …….., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
@@@@@@@, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………., statutair 
gevestigd te ………………., kantoorhoudende aan …………………………………, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer @@@@@@@@, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de heer ……………………., hierna te noemen: “BV Galgeriet”, 

 
 
 

 
BPD en Hoorne gezamenlijk ook te noemen: “Aandeelhouders”; 
 
De Gemeente, BPD en Hoorne en BV Galgeriet gezamenlijk ook te noemen:  “Partijen”; 
 
 
Overwegende dat: 

 

• De Gemeente al langere tijd voornemens is het - deels bij haar in eigendom zijnde -  
bedrijventerrein Galgeriet (hierna genoemd: Projectgebied) te herontwikkelen naar een locatie 
voor wonen en andere functies; 
 

• Een advies commissie onder leiding van de Provincie Noord-Holland, zijnde de zogenaamde 
Task Force Ruimtewinst Galgeriet (hierna: Task Force) in mei 2016 een advies aan de 
Gemeente heeft uitgebracht waarin de mogelijke wijze van aanpak van de herontwikkeling van 
het Projectgebied wordt beschreven en waarin gesproken wordt over “organische 
ontwikkelingen” en “place-making” als voorloper daarvan; 

 
• De Gemeente in de lijn van het advies van de Task Force de herontwikkeling van het 

Projectgebied nieuw leven heeft ingeblazen door op 26 juni 2017 met Hoorne Vastgoed B.V. en 
BPD de Intentieovereenkomst Project Galgeriet te Monnickendam (hierna: de 
Intentieovereenkomst, bijgevoegd als bijlage 1 ) aan te gaan.  

 
• De Gemeente de Intentieovereenkomst met Hoorne Vastgoed B.V. en BPD is aangegaan 

omdat:  
(i) Hoorne Vastgoed B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen al langere tijd gronden 

en opstallen in het Projectgebied in eigendom hebben, en; 
(ii) BPD een ervaren gebiedsontwikkelaar is en BPD om die reden door de Gemeente en 

Hoorne Vastgoed B.V. gevraagd is om mede te participeren in de definitieve 
herontwikkeling van het Projectgebied.  
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• Partijen dd 24 november 2017.een Samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (bijgevoegd 

als bijlage 2)  ten einde tot uiterlijk voor 15 februari 2018 de samenwerking verder te 
verkennen en uiterlijk op 15 februari 2018 een realisatieovereenkomst te hebben gesloten.  
 

• Voor het Projectgebied een beheersverordening van kracht is, alsmede voor de jachthavens 
een bestemmingsplan vigeert. 
 

• Hoorne in het kader van het advies van de Task Force een aantal tijdelijke ontwikkelingen als 
“place-making” heeft voorgesteld aan de Gemeente en daartoe een omgevingsvergunning 
heeft aangevraagd voor een tijdelijke bierbrouwerij, een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk 
parkeerterrein, alsmede een tijdelijke brug, die zijn verleend door de Gemeente, door middel 
van een aanvraag tijdelijke ontheffing van de vigerende beheersverordening c.q. het 
bestemmingsplan. Dit mede in het licht van de met de Gemeente op 18 juli 2017 gesloten 
Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke supermarkt en tijdelijke bierbrouwerij ’t Galgeriet 
(hierna: de Sok tijdelijke supermarkt/bierbrouwerij, bijgevoegd als bijlage 3 ). 
 

• Ten behoeve van de herontwikkeling van het Projectgebied de Gemeente voornemens is: 
(i) De gronden en opstallen thans bij haar in eigendom binnen het Projectgebied, en;  
(ii) De nog te verwerven gronden, waaronder ook de gronden te verwerven van de 

jachthaven Waterland aan de Marktpartijen tegen nog overeen te komen voorwaarden  
te verkopen zodat deze ter beschikking komen ten behoeve van de herontwikkeling van 
het Projectgebied.   

 
• Hoorne en BPD voor de herontwikkeling van het Projectgebied een gezamenlijke juridische 

entiteit hebben opgericht, BV Galgeriet.  
 

• Partijen thans deze Overeenkomst aangaan gedurende de vervolgfase op de 
Samenwerkingsovereenkomst teneinde hun onderlinge verhouding te regelen. 
 

Verklaren Partijen te zijn overeengekomen als volgt: 
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Artikel 1  Definities 

 
Beeldkwaliteitsplan:  Het door de Gemeente als welstandsnota in de zin van artikel 12 a 

Woningwet vast te stellen plan, inclusief de daarbij behorende toelichting 
waarin de ontwikkeling en realisering van het Project in welstandsopzicht 
staat aangegeven.  

 
Bestemmingsplan:  Het door de Gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan, met 

gedeeltelijke directe bouwtitels, gedeeltelijke met uitwerkingsplicht en 
gedeeltelijk met bestemmingsveranderingen onderhavig aan een 
voorafgaande College goedkeuring voor ontwikkeling en realisering van het 
Project. 

 
College:  College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland. 
 
Exploitatiebijdrage: De door de Exploitant aan de Gemeente verschuldigde bijdrage als bedoeld 

in titel 6.4 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro). 
 
Grondexploitatie: De voorcalculatie van kosten en opbrengsten in het Project met 

uitzondering van de opstalontwikkeling, waarbij de indexering van kosten 
en opbrengsten en de rente van financiering zijn opgenomen. De 
grondexploitatie zal regelmatig worden aangepast.  

 
Inrichtingsplan: Het door de Gemeente te accorderen plan met betrekking tot de inrichting 

van het Openbaar Gebied binnen het Projectgebied. 
 
Openbaar gebied: Het gebied binnen het Projectgebied waaraan een openbare functie zal 

worden toegekend. In het openbaar gebied onderscheiden Partijen uit 
fiscaal oogpunt: 
a. gewone infra: wegen, parkeerplaatsen, pleinen, trottoirs, fiets- en 

wandelroutes, bermen en bermsloten, en; 
b. structurele/zelfstandige groen- en waterpartijen. 

 
Openbare  
voorzieningen:  De in het Projectgebied aan te leggen wegen, parkeergelegenheden, 

trottoirs, voet- en rijwielpaden, straatmeubilair, riolering, met inbegrip van 
bijbehorende werken, en andere (ondergrondse) infrastructurele werken en 
werkzaamheden, plantsoenen en andere groenvoorzieningen, waterpartijen, 
huisafval inzamelingsvoorzieningen, speelvoorzieningen en 
waterhuishoudkundige voorzieningen (dit alles net uitputtend) en het 
creëren van een aansluiting ten behoeve van de in het Projectgebied aan te 
leggen wegen op de openbare weg. 

 
Overeenkomst: Onderhavige aanvullende samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen de 

gemeente Waterland, BPD, Hoorne en de door hen opgerichte 
projectontwikkelings BV. 

 
 
Planning: Het globale schema met toelichting, waarin (indicatief) staat aangegeven 

wanneer welke Partij welke actie zal verrichten ten behoeve van de 
uitvoering van deze Overeenkomst en dat als bijlage 4 aan deze 
Overeenkomst is gehecht, althans de in overeenstemming tussen Partijen 
meest actuele versie daarvan. 

 
Project: De ontwikkeling en realisatie van het in het Projectgebied te realiseren 

programma c.a. als bedoeld in artikel 5 en de inrichting van het Openbaar 
gebied. 

 
Projectgebied: Het gebied dat met een omlijning aangeduide plangrens staat aangegeven 

op als bijlage 5 aan deze Overeenkomst gehechte tekening.  
 
Raad: De raad van de gemeente Waterland. 
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Stedenbouwkundig Het plan waarin de stedenbouwkundige inrichting van het Openbaar gebied 
plan: en de te bebouwen ruimte in het Projectgebied is uitgewerkt. 
 
Schetsontwerp 
Stedenbouwkundige   
_Plan:   Het plan waarin schetsmatig een indicatie is gegeven van de grote lijnen 

van het Project en de hoeveelheid woningen en andere functies die bij 
benadering in het Projectgebied zijn te realiseren, als bijlage 6  
toegevoegd. 

 
Matenplan In het matenplan is gedetailleerd aangeven op schaal wat de oppervlakte is  

onder de woningen, hoe de woningen gepositioneerd zijn, welk deel wordt 
verkocht in het kader van de woningbouw, welke delen openbaar blijven 
met de inrichting daarop aangegeven op schaal in centimeters nauwkeurig 

 
Woning Onder een woning wordt begrepen de woning en de daarbij behorende 

gebouwde parkeervoorziening 
 
Artikel 2 Doel van de Overeenkomst 

 
Het doel van deze Overeenkomst is de samenwerking tussen Partijen te regelen gedurende de fase 
van de nadere uitwerking van het Stedenbouwkundig plan, het Beeldkwaliteitsplan en de verfijning 
van de Grondexploitatie en het vastleggen van voorwaarden en uitgangspunten voor een tussen 
Partijen te sluiten fasegewijze grondoverdrachten, welke Partijen beogen te sluiten nadat 
vaststelling van het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst.  
 
 
Artikel 3 Nadere Uitgangspunten deze Overeenkomst 

 

In gevolge de Overeenkomst zullen de volgende uitgangspunten als afspraak gelden: 
 
1. De gemeente voorziet in de verwerving van de benodigde grond, die per blok kunnen worden 

overgedragen aan de BV Galgeriet dan wel aan één van de betrokken partijen ingevolge de 
werkwijze van artikel 11. De voorwaarden voor deze overdracht zullen nog moeten worden 
gedefinieerd, waar in ieder en geval een marktconforme prijs zal worden overeengekomen 
alsmede de kosten en aanleg van de inrichting van de betreffende delen van de openbare 
omgeving; 
 

2. De wijze van projectorganisatie, waarbij Partijen thans uitgaan van voortzetting van de 
werkwijze als omschreven in artikel 4;  
 

3. De wijze van besluitvorming op de diverse (cruciale) onderdelen van het Project, zoals, doch 
niet uitsluitend, het te realiseren programma, de kwaliteit van de openbare omgeving c.q. het 
Openbaar gebied en andere zaken, waarbij de Gemeente ten allen tijde haar volledige 
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid behoudt;  
 

4. De voorwaarden voor overdracht van het Openbaar gebied aan de Gemeente na realisering van 
het project. Deze afspraken zien onder meer ook op moment van overdracht en het beheer van 
de openbare ruimte vóór overdracht aan de Gemeente. Er zal een apart document van 
overdracht voor de openbare omgeving worden opgemaakt. 
  

5. Eveneens is de Gemeente gehouden om haar kosten die zij maakt ter zake van het Project te 
verhalen op de Marktpartijen, overeenkomstig het daartoe bepaalde in de afdeling 
Grondexploitatie uit de Wro, vooralsnog gaan partijen er van uit dat deze kosten onderdeel zijn 
van de koopsom die de marktpartijen aan de Gemeente betalen bij het afnemen van delen van 
de grond van het Project, dan wel separaat worden geregeld indien de situatie daar om vraagt;  
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Artikel 4  Projectorganisatie 

 

Lid 1  Partijen stellen ter uitvoering van deze Overeenkomst een stuurgroep in. 
 
1. In de stuurgroep overleggen Partijen over de coördinatie van en het toezicht op (de 

voortgang van) de - in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst - door 
ieder van Partijen te verrichten activiteiten, werkzaamheden en werken.  

2. De stuurgroep vergadert eens per vier maanden of zoveel meer of minder als in de 
stuurgroep wordt besloten. 

3. De volgende functionarissen hebben zitting in de stuurgroep: 
� Twee portefeuillehouders van de Gemeente, waarvan er één voorzitter van de 

stuurgroep zal zijn; 
� Secretaris (projectleider van de Gemeente); 
� Gemeentesecretaris van de Gemeente; 
� De directeur van de BV Galgeriet 
� Directeur BPD, en; 
� Directeur Hoorne. 

Partijen kunnen in goed overleg bepalen wie nog meer zal deelnemen en hoe 
vervanging eventueel kan plaatsvinden.  

4. De agenda van de vergadering wordt uiterlijk drie dagen voor een vergadering 
verstrekt aan Partijen door de secretaris van de Stuurgroep. Van de vergadering wordt 
een verslag gemaakt door gemeente. Het verslag wordt in de eerstvolgende 
vergadering vastgesteld.  

5. De stuurgroep heeft in het kader van deze Overeenkomst geen formeel besluitvormend 
karakter. 

6. De samenstelling van de stuurgroep voor wat de gemeentelijke deelname kan wijzigen 
afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt in het College na de verkiezingen van 
maart 2018. 

 
Lid 2  Partijen stellen ter uitvoering van deze Overeenkomst  twee projectgroepen in. 

1. De intern gemeentelijke projectgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in 
het kader van deze Overeenkomst  benodigde werkzaamheden en zorgt er voor dat de 
stuurgroep voldoende informatie krijgt om te kunnen sturen in het Project door het  
geven van aanwijzingen. 
 

2. De taken van de intern gemeentelijke projectgroep zijn onder meer: 
a. Afstemming omtrent aangelegenheden die zich voordoen bij de uitvoering van 

 deze Overeenkomst, mits passend binnen daartoe door de stuurgroep gegeven 
aanwijzingen. De projectgroep kan daartoe derden inschakelen, de voorwaarden 
van opdrachtverlening vaststellen en kostenvergoedingen bepalen; 

b. Het terugkoppelen van afstemming van de projectgroep naar de stuurgroep; 
c. De afstemming van belangen van Partijen bij de uitvoering van deze Overeenkomst 
 op elkaar; 
d. De afstemming van belangen van derden bij de uitvoering van deze Overeenkomst, 

en;  
e. Het bewaken van de Planning; 
f. De interne projectgroep bestaat uit een projectleider, een projectondersteuner en 
 een 4 tal projectleden, vertegenwoordigers uit de specifieke vakafdelingen binnen 
 de gemeente. 
 

3. De externe projectgroep is het overlegforum waar de gemeentelijke projectleider, al of 
niet ondersteund door projectgroep leden uit de interne projectgroep, overleg voert 
met vertegenwoordigers van de BV Galgeriet. De externe projectgroep voert benodigde 
werkzaamheden uit en ziet onder andere toe op de volgende onderdelen:  

a. uitwerking stedenbouwkundig plan,  
b. uitwerking beeld kwaliteitsplan,  
c. opzet grondexploitatie,  
d. opzet opstal ontwikkeling 

 
4. De projectgroepen worden voorgezeten door de gemeentelijke projectleider. 

 
5. De projectgroepen komt tweewekelijks bij elkaar en zoveel meer of minder als in de 

projectgroep wordt besloten. 
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6. Van de projectgroep besprekingen wordt door de Gemeente verslag gemaakt en wordt 

waar nodig van tevoren een agenda opgesteld. Het verslag wordt vastgesteld in de 
volgende projectgroep vergadering. 
 

7. De projectgroepen kunnen werkgroepen instellen.  
Werkgroepen door de interne projectgroep  zullen in ieder geval worden ingesteld voor 
de volgende onderwerpen: 

a. Verplaatsing gemeentewerf; 
b. Inpassing historische waterkering, de dijk van het Hoogheemraadschap; 
c. Verwerving overig onroerend goed/civiel overleg; 
d. Betrokkenheid corporaties; 
e. Verplaatsing jachthaven; 
f. Overig. 

 
 
Artikel 5  Te realiseren Programma 
 

Artikel 5.1  Woningbouwprogramma. 
In het project worden minimaal 600 woningen gerealiseerd. Dit is mede afhankelijk van een aantal 
keuzes die nog gemaakt moeten worden ten aanzien van bijvoorbeeld drooglegging. Partijen 
komen overeen dat dit aantal woningen minimaal nodig is om een gezonde, minimaal sluitende  
grondexploitatie te kunnen realiseren, en tevens is dit nodig om de investering in parkeren op een 
goede manier te kunnen bekostigen. 
Daar waar in percentages getallen worden benoemd zullen de absolute aantallen naar rato kunnen 
wijzigen mocht het totaal aantal te realiseren woningen wijzigen. 
In  de gefaseerde verkoop van grond ex artikel 11 zullen ter zake bindende afspraken worden 
gemaakt over het programma voor dat onderdeel grond 
Het te realiseren woningbouwprogramma is als volgt gedefinieerd: 
 
5.1.1  In het project worden minimaal 30% sociale huurwoningen  gerealiseerd, bij 600 
 woningen betekent dat 180 sociale huurwoningen 
 De goedkope huurwoningen worden in principe ondergebracht bij één van de toegelaten 
 woningbouwcorporaties in Waterland. De afspraken daarover moeten nog gemaakt worden 
 tussen Gemeente en de toegelaten instellingen.  
 Als definitie voor een sociale  huurwoning geldt : Een woning met een huurprijs per maand 
 beneden de huurtoeslaggrens.  
 
5.1.2 Kleine studio’s. de marktpartijen zullen zich inspannen om in het project ook een 
 minimaal 30 tal kleinere studio’s te realiseren met een maximale oppervlak in gbo van 35 
 m2 
 Deze studio’s tellen niet mee in het gedefinieerde programma en zijn dus een extra 
 categorie boven de al aangegeven goedkope woningen. 
 
5.1.3 Tevens worden in het project 10% van de te bouwen woningen, bij 600 woningen totaal 
 betekent dit een 60 tal woningen, koop- danwel huurwoningen in de categorie sociaal plus 
 gerealiseerd.  
 Als definitie voor sociaal plus geldt: 
 Huurwoning: Een woning met een huurprijs ten behoeve van de huurder(s) met een 
 huishoudinkomen als bedoeld in artikel 10 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte  
 Koopwoning: Sociale grondgebonden plus koopwoning: een woning met een 
 aanschafwaarde van minimaal € 165.000,-- en maximaal € 215.000,-- 
 
5.1.4. Deze goedkopere woningen zullen per blok gevarieerd worden gerealiseerd zodat door het 

project heen een menging van goedkopere en duurdere woningen ontstaat. Het totaal 
aantal woningen in de hierboven genoemde categorieën, lid 5.1.1, lid 5.1.2 en lid 5.1.4 
bedragen 40% van het totaal te realiseren aantal woningen. De overige 60% wordt 
verdeeld over de categorieën genoemd in artikel 5.1.6 en 5.1.7, met uitzondering van lid 
5.1.3. dat in de totaal telling niet is meegeteld. 

 
5.1.5 Vrije sector woningen goedkoop 
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Van het totaal programma zal een  percentage van 10 % aan goedkopere woningen worden 
gerealiseerd (ca 60 woningen). Goedkopere woningen liggen tussen een V.O.N. prijs van  € 
250.000,-- en de € 350.000,-- per woning; 

 
5.1.6    Vrije sector woningen midden 

Van het totaal programma zal een  percentage van 35 % aan middendure woningen 
worden gerealiseerd (ca 210 woningen). Midden dure woningen liggen tussen een V.O.N. 
prijs van  € 350.000,-- en de € 550.000,-- per woning; 

 
5.1.7    Vrije sector woningen duur 

Van het totale programma zal een percentage van 15%  (ca 90 woningen) aan dure 
woningen worden gerealiseerd. Maximaal 5% van de dure woningen (ca 5 woningen) zal 
zich rond en boven de € 1.000.000 aan V.O.N. prijs begeven 

 
Artikel 5.2.  Bedrijvigheid. 
 In het Project is behoefte aan een zekere menging van functies. In het stedenbouwkundig 
 plan en als gevolg daarvan in het bestemmingsplan zal worden opgenomen dat 10% van 
 de woningen die aan de kades liggen, in ieder geval de hoekwoningen, een begane grond 
 zullen hebben van 3,50 m hoog. Dit om op termijn ruimte te hebben voor andere functies 
 in het plan, niet wonen, maar wel bedrijfsgerelateerd zodat er ook een beperkte organische 
 groei naar andere bestemmingen op termijn mogelijk wordt. 
 
5.2.1 Watergebonden activiteiten 

In het Project zal ruimte ontstaan voor de samen te voegen jachthavens Waterland en het 
Hemmenland. De gemeente zal het initiatief nemen om de samenvoeging van de 
jachthavens ook te gebruiken om de positionering van de totale watereconomie in het 
gebied verder te ontwikkelen. Hierbij zal het watergebonden bedrijfsleven worden 
betrokken. 
 

5.2.2 Herhuisvesting bestaande bedrijven.  
In het Project is een aantal bedrijven aanwezig. Waar mogelijke zullen deze bedrijven de 
kans krijgen zich te herhuisvesten in het plangebied. Daarbij geldt de voorwaarde dat de 
blijvende bedrijven geen hinder veroorzaken zodanig dat daarmee woningbouw in de 
directe omgeving wordt belemmerd. Bovendien zullen bedoelde bedrijven een 
verbondenheid met de jachthaven danwel watersport moeten hebben. 
 

5.2.3. Horeca.  
 Met de plaatselijke horeca ondernemers is gesproken over het ontwikkelen van horeca en 
 restaurants in  het plangebied. Plaatselijke bedrijven krijgen de voorkeur om investeringen 
 in het plangebied te doen. De hoeveelheid horeca zal gelimiteerd worden zodat over geheel 
 Monnickendam bezien geen overaanbod plaatsvindt. 

 
5.2.4. Hotel 

Er zal worden onderzocht in hoeverre het wenselijk is een hotel in het plangebied te 
realiseren. Marktpartijen beogen een hotel van 70 kamers met 140 bedden inclusief 
restaurant en terrassen te realiseren, waarvoor al kandidaten beschikbaar zijn. 
 

5.2.5 Supermarkt.  
In het Project is op basis van uitgevoerde DPO’s (distributieplanologische onderzoek) 
ruimte om een supermarkt te realiseren met een oppervlakte van 1200 m2 vvo. De 
supermarkt zal op basis van deze onderzoeken geëxploiteerd worden door een supermarkt 
in het hogere segment.  
 

5.2.6 Recreatie 
In het Project is ruimte voor recreatieve functies. Een aantal mogelijke recreatieve functies 
is hieronder opgenomen (niet uitsluitend bedoeld). De Partijen zullen ter zake voorstellen 
doen hoe zij denken dat recreatieve functies tot kunnen komen en hoe ze de huidige en 
toekomstige vraag naar deze recreatieve functies in het Project zullen faciliteren: 
a. Verblijfsrecreatie, en; 
b. Dagrecreatie. 

 
Artikel 5.3 Parkeren 
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Alle functies in het projectgebied hebben een eigen parkeernorm. De parkeerbehoefte 
bestaat uit de volgende onderdelen 
a. Woningen. De parkeernorm die de Gemeente hanteert voor parkeren in vastgelegd in 

de CROW norm. Dat betekent dat de gemeente een parkeernorm toegepast wil hebben 
van 1.7 parkeerplek per woning. Marktpartijen kunnen voorstellen doen daar van af te 
wijken, maar het primaat voor het besluit af te wijken ligt slechts bij de Gemeente 
De parkeernorm is gesplitst in eigen gebruik voor de bewoners 1.4 parkeerplek per 
woning en bezoekers parkeren. De hoeveelheid parkeren voor bezoekers parkeren 
bedraagt 0.3 parkeerplaats per woning. Het bezoekers parkeren mag indien dit vanuit 
de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan haalbaar is in de openbare omgeving 
worden geprogrammeerd. Het overige parkeren, 1.4 parkeerplaats per woning is 
gebouwd onder de woningen voorzien. 

b. Behoefte binnenstad. In de parkeerbehoefte wordt tevens opgenomen een 
parkeerkelder ondergronds voor ongeveer 100 parkeerplaatsen voor bezoekers aan de 
binnenstad. 

c. Supermarkt. Voor de bezoekers van de supermarkt wordt voorzien in een parkeer 
behoefte van minimaal 60 parkeerplaatsen. Deze worden gerealiseerd in de 
bouwplannen voor de supermarkt. 

d. Overige functies. Alle functies die toegevoegd worden hebben een eigen parkeernorm. 
Deze parkeernorm wordt separaat vastgelegd op verzoek van partijen bij de realisering 
van het desbetreffende projectdeel. 

e. Indien blijkt dat de parkeernorm kan worden gespecificeerd per typologie woning zullen 
in de gefaseerde verkoop van grond ex artikel 11 nadere afspraken kunnen worden 
gemaakt over de specifieke parkeernorm binnen het gemeentelijk beleid. 

 
 
Artikel 6 Stedenbouwkundig plan 

 
6.1 Voorafgaande aan deze Overeenkomst is een Stedenbouwkundige verkenning gedaan. 

Deze verkenning is gehecht als bijlage 6 aan deze Overeenkomst.  
De Stedenbouwkundige verkenning heeft een status als schetsontwerp, in die zin, dat de 
BV Galgeriet en haar Aandeelhouders op basis van deze verkenning hebben besloten deze 
Overeenkomst met de Gemeente aan te gaan. 
 

6.2 De schetsontwerp Stedenbouwkundige plan moet worden gezien als eerste ontwerp voor 
 het Stedenbouwkundig plan en zal door de BV Galgeriet in nauwe samenwerking met de 
 Gemeente  met in acht name van het bepaalde in deze Overeenkomst worden 
 doorontwikkeld naar achtereenvolgens:   

a. Een voorlopig ontwerp Stedenbouwkundig plan waarin de resultaten van de gesprekken 
met bevolking en belangengroepen voor zover wenselijk zijn verwerkt, dat vervolgens 
dor het College in inspraak kan worden gebracht waarna, de gemeenteraad gehoord 
hebbend;  

b. Het na verwerking van in de  inspraak opgeworpen argumenten als definitief door het 
College zal worden vastgesteld ingevolge lid 4 van dit artikel.  

c. Daarbij zal een aantal vlekken in het plangebied, mede afhankelijk van de mogelijkheid 
de betreffende gronden te verwerven,  met voorrang worden door ontworpen naar een 
definitief ontwerp, met een schetsontwerp voor de bebouwing van een in overleg te 
benoemen architect, waaronder in ieder geval:  

o Locatie rond de geplande supermarkt (kaartbijlage..) 
 
6.3 Het Stedenbouwkundig plan zal met ook name de openbare omgeving c.q. het Openbaar 
 gebied van het Projectgebied moeten definiëren zodat deze de te realiseren bebouwing 
 binnen het Project kan dragen.  
 De BV Galgeriet spant zich in om een stedenbouwkundig bureau het (voorlopig en 
 definitief ontwerp) Stedenbouwkundig plan verder uit te laten werken. De Gemeente zal 
 ook zelf stedenbouwkundige capaciteit beschikbaar stellen om daarmee inhoudelijk inbreng 
 te kunnen garanderen bij het toetsen van het voorlopig ontwerp alsmede het definitief 
 ontwerp Stedenbouwkundig plan van de marktpartijen.  
 
6.4 Het voorlopig ontwerp Stedenbouwkundig plan dient in April 2018 gereed te zijn zodat ter 

zake gesprekken kunnen worden gevoerd met de bevolking in de vorm van de inspraak 
(eventueel nog een extra stadsdebat en overleg met belangen groepen). Daarbij wordt 
artikel 18 gevolgd ten behoeve van de communicatie. 
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6.5 Het College besluit dat het voorlopig ontwerp Stedenbouwkundig plan, voor inspraak en 

bedoelde gesprekken zoals verwoord in lid 3 van dit artikel kan worden vrijgegeven. Het 
definitief ontwerp wordt vastgesteld door het College en behoeft goedkeuring van de Raad. 

 
6.6  Het definitief Stedenbouwkundig plan kan in het College worden behandeld na de inspraak 

van art 6.4, de wijzigingen ter zake zijn doorgevoerd en het voorstel gemotiveerd als 
definitief stedenbouwkundig plan aan het College kan worden voorgelegd voor vaststelling. 
Partijen streven ernaar deze vaststelling te laten plaatsvinden per medio juli 2018.  

 Het definitief Stedenbouwkundig plan wordt voor een aantal vlekken (zie artikel 6.2) in het 
kader van de Overeenkomst verder uitgewerkt door BV Galgeriet in een matenplan. Indien 
dit matenplan in belangrijke mate afwijkt van het definitief Stedenbouwkundig plan zal 
daarvoor eerst goedkeuring aan het College worden gevraagd. 

 
6.7 Nadat het matenplan door Gemeente door middel van een Collegebesluit is vastgesteld, 

voor de betreffende delen van het project, zal BV het Galgeriet dit in overleg met de 
Gemeente uitwerken in een Inrichtingsplan (voor de openbare omgeving c.q. het Openbaar 
gebied), overeenkomstig het daartoe bepaalde in de Overeenkomst en met in acht name 
van het bepaalde in artikel 8 van deze Overeenkomst. 

 
6.8 De hierna volgende onderwerpen in de stedenbouwkundige analyse zijn van groot belang. 

Marktpartijen zullen in het kader van de totstandkoming van het definitief 
Stedenbouwkundig plan gemotiveerde voorstellen doen om deze onderwerpen onderdeel 
uit te laten maken van het Stedenbouwkundig plan en deze tevens verwerken in de 
Grondexploitatie:  

 
1 Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp, ter 

zake kunnen door de Gemeente aanvullende eisen worden gesteld; 
2 De wijk zal volledig gasloos worden ontworpen, met een EPC van “0”; 
3 Bij de plannen zal rekening worden gehouden met de eisen van waterbestendig 

bouwen. De Gemeente zal dit (laten) toetsen vanuit haar rol in het kader van de 
openbare veiligheid; 

4 De locatie van de Oude Zuiderpoort zal worden onderzocht en bezien zal worden op 
welke wijze deze historische plek in het Project aandacht kan krijgen evenals het 
voormalig bolwerk; 

5 Daar waar het water aan ‘tProoyen doodloopt zullen de kades worden ingericht als 
locatie voor recreatie en horeca met terrassen op een plein; 

6 De definitieve supermarkt zal worden gevestigd in de nabijheid van de hoofdontsluiting 
van de wijk zo dicht als mogelijk bij de rotonde Zuideinde-Bernhardlaan;   

7 De plannen voor de definitieve supermarkt worden gecombineerd met plannen voor 
een ondergrondse parkeermogelijkheid van circa 100 plaatsen voor bezoekers van de 
binnenstad; 

8 Er zal langs de waterkant waar nu nog Jachthaven Waterland ligt, geheel of 
gedeeltelijk, een verharde boulevard langs het water komen te liggen; 

9 De hoofdontsluiting van de wijk loopt niet langs de waterkant van het Galgeriet, de 
hoofdontsluiting loopt niet langs ‘tProoyen. Er zal een ontsluiting via de ingang van het 
recreatieterrein het Hemmeland lopen alsmede een ontsluiting via de rotonde over de 
dijk; 

10 De supermarkt is voorzien op de locatie van de huidige gemeentewerf. Dat is de beste 
locatie in het zicht van het functioneren van zowel supermarkt als de binnenstad.  
Het bezoekende autoverkeer van de supermarkt mag niet ofwel via ‘tProoyen ofwel 
door de woonwijk heen rijden, maar heeft een directe ontsluiting op de rotonde. Indien 
dat om wat voor reden ook niet mogelijk blijkt onderzoeken Partijen of de supermarkt 
wel op die locatie kan worden gerealiseerd, of elders in het project direct bij de 
ontsluiting moet worden gepositioneerd.  
 

 
Artikel 7 Beeldkwaliteitsplan 

 
Lid 1  Tegelijk met het schetsontwerp van het Stedenbouwkundig plan, is door het 
 stedenbouwkundig bureau in opdracht van de BV Galgeriet ook een voorstel gedaan  voor 
 een schetsontwerp Beeldkwaliteitsplan. 
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Lid 2 Het Beeldkwaliteitsplan zal in volgorde van:  
• een voorlopig ontwerp, en;  
• een definitief ontwerp;  
worden voorgelegd aan de Gemeente, ten behoeve waarvan Partijen een zelfde 
overlegstructuur hanteren als bedoeld in artikel 6.  

 
Lid 3  Er kan samenloop zijn tussen de totstandkoming van het Stedenbouwkundig plan en het 
 Beeldkwaliteitsplan, echter voor de vaststelling door de Gemeente zijn het twee 
 afzonderlijke producten. 
 
Lid 4 Het voorlopig ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan is in April 2018 gereed zodat het gelijk 

het in het vorige artikel bepaald kan worden besproken met de bevolking en 
belangengroepen. Daarbij wordt artikel 18 gevolgd ten behoeve van de communicatie. 

 
Lid 5  Het voorlopig ontwerp Beeldkwaliteitsplan behoeft goedkeuring van het College  

 voordat het voor communicatie wordt vrijgegeven. Daarbij wordt artikel 18 gevolgd ten 
behoeve van de communicatie.  
Het definitief ontwerp Beeldkwaliteitsplan behoeft goedkeuring van de Raad alvorens dit 
door het College als definitief Beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld. 

 
Lid 6  Op basis van het definitief Beeldkwaliteitsplan zullen meerdere architecten worden 

benoemd die van de BV het Galgeriet opdracht krijgen om delen van het plan te 
ontwerpen. 

 Alvorens een selectie van architecten wordt voorgesteld door de BV het Galgeriet, 
 organiseren de Marktpartijen in samenwerking met de Gemeente een dag van architectuur 
 in Monnickendam waar de voorgedragen architecten zich mogen presenteren. 
 Op basis van die presentatie doen de Marktpartijen per projectonderdeel voorstellen over 
 de architecten die door hen zullen worden benoemd. Deze procedure wordt tevens 
 toegepast voor de twee vlekken die met voorrang worden uitgewerkt naar een 
 matenplan en een schetsontwerp bebouwing. 
 Gestreefd wordt meerdere architecten per straat te selecteren en geen hele straten door 
 één architect te laten ontwerpen, maar dat de ontwerpen van architecten per woning 
 variëren per straat in de delen van het project. 
 
Lid 7 Het Beeldkwaliteitsplan geeft naast de kwaliteit van de te realiseren bebouwing, waarbij 

beukmaat en hoogte van belang zijn alsmede variaties daarop, ook veel aandacht aan de 
kwaliteit van de openbare omgeving c.q. het Openbaar gebied. Materiaalgebruik zal daarbij 
worden gedefinieerd, zowel voor de openbare omgeving als voor de te realiseren 
bebouwing. 

 
 
Artikel 8 Openbaar gebied 

 
Lid 1 Een Inrichtingsplan zal door de BV Galgeriet per deelgebied worden gemaakt nadat deze 

Overeenkomst is gesloten en zodra het deelgebied door de gemeente wordt aangeboden. 
Hierbij geldt dat de uitgangspunten van het alsdan definitieve Stedenbouwkundig plan en 
het definitieve Beeldkwaliteitsplan volledig in acht genomen dienen te worden, behoudens 
ingeval de Gemeente bereid zou zijn in te stemmen met een afwijking daarvan.  

 
Lid 2 Ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken, incl. de aanleg van de 

Openbare Voorzieningen worden in dit Inrichtingsplan per deelgebied nadere afspraken 
gemaakt. De Gemeente zal hierbij bijzondere eisen kunnen stellen ten aanzien van de 
kwaliteit van de werken, alsmede ook ten aanzien van de directievoering en eventueel 
directieleveranties. Partijen realiseren zich dat er in dit verband één of meerdere 
aanbesteding(en) van werken aan de orde kunnen zijn. Ter zake zullen ook nadere 
afspraken kunnen worden vastgelegd.  

 
Lid 3 Partijen maken in aanvullende overeenkomsten nadere afspraken ten aanzien van de 

 voorwaarden voor overdracht van het Openbaar gebied aan de Gemeente na realisering 
daarvan, er vooralsnog van uitgaande dat de BV Galgeriet daarvoor als opdrachtgever zal 
functioneren. Deze afspraken zien onder meer ook op moment van overdracht en het 
beheer van de openbare ruimte vóór overdracht aan de Gemeente. 
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Lid 4 Uitgangspunt daarbij is dat indien de BV Galgeriet als opdrachtgever voor het realiseren 
van de openbare omgeving optreedt, op basis van het inrichtingsplan offertes aanvraagt bij 
één of meerdere partijen. Deze offertes behoeven goedkeuring van de Gemeente. De 
directievoering op de uitvoering van werken wordt door de Gemeente verzorgt.  

 
Lid 4 Alle kosten met betrekking tot de inrichting van het Openbaar gebied, inclusief plankosten 

en directievoering worden ten laste gebracht van het Project en zullen worden opgenomen 
de Grondexploitatie.  

 
 
Artikel 9 Jachthavens 

 
Lid 1 Het is de BV Galgeriet bekend dat de Gemeente in overleg is met de eigenaar van 

Jachthaven Waterland over verwerving van de delen van de jachthaven die in de 
ontwikkeling van woningbouw bedrijvigheid en recreatie worden betrokken. Inzet bij dat 
overleg is om te komen tot een ruil van gronden en opstallen waarbij de eigenaar van 
Jachthaven Waterland de gemeentelijke Jachthaven Hemmeland in erfpacht verkrijgt en de 
grond en opstallen van de huidige Jachthaven Waterland aan de Gemeente (danwel 
rechtstreeks aan de) Marktpartijen wordt verkocht. Deze transactie behoeft goedkeuring 
van de Raad. 

 
Lid 2  De Gemeente is gesprekspartner van de Jachthaven Waterland en zal daarbij de BV 

Galgeriet informeren en zo nodig naar het oordeel van de Gemeente betrekken. De 
koopsom en andere voorwaarden voor de overdracht van de betrokken gronden van  
Jachthaven Waterland zullen in goed overleg tussen de Gemeente, de BV Galgeriet en de 
eigenaar van de Jachthaven Waterland worden afgestemd zodat deze cijfers passen in de 
opgestelde Grondexploitatie. De overdracht van deze gronden aan de BV Galgeriet alsmede 
de voorwaarden waaronder zal separaat worden vastgelegd. 

 
Lid 3 Voor de nieuwe jachthaven die ontstaat uit de samen te voegen jachthavens zal door of  

namens  de Jachthaven Waterland een stedenbouwkundige opzet worden gemaakt. Deze 
opzet zal onderdeel uitmaken van het Stedenbouwkundig plan. 

 

 

Artikel 10 Verwerving overige gronden en opstallen 

 
Lid 1  Ten behoeve van het Project zal een aantal binnen het Projectgebied gelegen 

(bedrijfs)locaties moeten worden verworven. De lijst met de te verwerven locaties is 
vastgelegd in bijlage 7 . 

 
Lid 2 De Gemeente voert gesprekken met de eigenaren in het Project. Per locatie zal worden 

bezien of de te verwerven locaties door de gemeente op naam worden genomen of, tegen 
nader over een te komen voorwaarden,  worden ingebracht in de BV Galgeriet. Partijen 
maken daarover aanvullende afspraken nadat er definitief overeenstemming is bereikt over 
de Grondexploitatie.  

 
Lid 3 BPD heeft zich in dit kader verplicht de locatie welk zij reeds heeft verworven, zie bijlage, 

op het moment dat onderhavige overeenkomst wordt ontbonden op eerste vraag van de 
Gemeente te leveren aan de Gemeente tegen de verwervingsprijs vermeerderd met kosten 
welke daarvoor door BPD zijn betaald.  

 
Lid 4 Marktpartijen onthouden zich van het verwerven van gronden en opstallen in het 

projectgebied, tenzij de Gemeente schriftelijk heeft aangegeven, in een brief, dat 
marktpartijen zelf kunnen verwerven.  

  
 
Artikel 11 Grondexploitatie 

 
Lid 1 Op basis van, onder andere het Stedenbouwkundig plan, hebben Partijen overleg gevoerd 

over de grondexploitatie. Er is op hoofdlijnen overeenstemming over de kosten van bouw 
en woonrijp maken van de grondexploitatie.  
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Lid 2  Overeenstemming over de opbrengsten van de Grondexploitatie kan pas ontstaan op het 
moment dat het definitief Stedenbouwkundig plan is vastgesteld omdat op basis daarvan 
het aantal en de stichtingscategorie van de te bouwen woningen en andere functies 
definitief kan worden vastgesteld. Het te dempen deel van het plangebied is daarbij 
relevant omdat daar een grote parkeervoorziening voor een groter deel van het gebied 
wordt voorzien, alsmede de hoeveelheid te bouwen woningen daarvan afhankelijk is. Zodra 
het Stedenbouwkundig plan definitief is vastgesteld zullen partijen in overleg ook de 
Grondexploitatie definitief vaststellen. 

 
Lid 3 Overeenstemming over de gehele kosten kant van de grondexploitatie is mogelijk op het 

moment dat definitief duidelijk is of voorgenomen drooglegging kan worden geëffectueerd 
alsmede als meer zicht is op de kosten van verwerving van benodigde gronden en 
opstallen. 

 
Lid 4 Het plangebied is voorlopig ingedeeld in 6 deellocaties (zie kaartbijlage 8) De voortgang 

per locatie zal verschillend zijn door enerzijds de grondverwerving die dient plaats te 
vinden, de afstand die het deelplan heeft ten opzichte van de ontsluiting van het gebied, 
alsmede andere uitgangspunten. 

 
Lid 5 Per deellocatie maken de gemeente en de BV Galgeriet afspraken over 

• Het te realiseren programma; 
• De grondprijs mede afhankelijk van dat te realiseren programma; 
• De eventueel nog te verwerven gronden; 
• Termijnen en fasering; 
• Realisering deel openbaar gebied in de locatie op basis van uitgangspunten 

Inrichtingsplan; 
• Stedenbouwkundige uitwerking en Beeldkwaliteitsplan op basis van het 

Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan voor het Project; 
• Eventueel bijkomende voorwaarden.  

 
Lid 6 Voor fase 1 zal de Gemeente in overleg met Hoorne zo snel als mogelijk, uiterlijk over een 
 te komen in augustus 2018 een voorstel doen. In dat voorstel zal in ieder geval 
 worden meegenomen 

• Het te realiseren programma waaronder een definitieve supermarkt, een 
definitieve locatie voor de bierderij, kleine studio’s, een openbare parkeergarage 
voor het centrum 

• Hoorne verzoekt de gemeente in dit kader een standpunt in te nemen over een 
mogelijk te realiseren hotel 

• De ontsluiting van fase 1 op de rotonde 
• Een termijn van start bouw  
• De realisering van het openbaar gebied in de fase  waaronder het plein aan het 

einde van het wat tProoyen. 
• Uitwerking ven het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan specifiek gericht 

op deze locatie 
• Een architecten selectie 
• De grondprijs 
• Bijkomende voorwaarden 

 
Lid 7 Indien de Gemeente de locatie formeel schriftelijk heeft aangeboden aan de BV Galgeriet of 
 in goed overleg tussen de Gemeente en de Marktpartijen aan één van de aandeelhouders, 
 heeft partij die de aanbieding heeft ontvangen een periode van acht weken om een 
 definitief standpunt in te nemen over werkelijke aankoop. Mocht er in die acht weken geen 
 overeenstemming ontstaan is de Gemeente vrij ook aan andere partijen aan te bieden. 
  
Lid 8 Zodra het Stedenbouwkundig Plan definitief is vastgesteld zullen partijen overleg voeren 

over de eventueel door BV Galgeriet te voeren Grondexploitatie in die zin dat dan 
definitieve afspraken over het beheer over de Grondexploitatie kunnen worden gemaakt. 
Partijen zullen in dat kader ook nadere afspraken maken over de kosten die ten laste van 
de Grondexploitatie kunnen worden gebracht, met dien verstande dat rentelasten als 
gevolg van de verwerving alsmede de verwervingskosten zelf onderdeel zullen zijn van de 
Grondexploitatie, en als ook  de gemeentelijk plankosten.  
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Lid 9 Partijen stellen vast dat de aanvankelijke gedachte vast gelegd in de SOK een concessie 
model voor het Project te maken door te grote onzekerheden op dit moment nog niet 
mogelijk is. Het concessie model wordt vooralsnog vervangen door een model waarbij de 
Gemeente de gronden per benoemde fase aan de BV gageriet aanbiedt als 
samenwerkingspartner, met inachtneming van artikel 11 lid 6. Indien op een later tijdstip 
overeenstemming is ontstaan over de grondexploitatie en de wijze waarop deze gevoerd 
wordt kunnen partijen alsnog besluiten een concessie model te sluiten voor het project.  

 
 
Artikel 12 Inbreng gronden en opstallen 

 

Lid1 Per deellocatie maken Partijen afspraken over de inbreng van gronden.  
• De gemeente zal de reeds verworven gronden en de nog te verwerven gronden 

beschikbaar stellen in het kader van de afspraken per deellocatie 
• Bij de afspraken over deellocatie 1 zal Hoorne de overige gronden aan de 

Gemeente overdragen conform nader overeen te voorwaarden 
• De Gemeente spant zich in de overige locaties in het Project te verwerven   

 
Lid 2 De Gemeente zal alle huurovereenkomsten in de gemeentelijke opstallen zo snel als nodig 

 is in verband met de realisatie van het Project beëindigen. Mocht beëindiging van de huur 
niet mogelijk blijken binnen de gewenste termijn, dan zullen Partijen in goed overleg 
aanvullende afspraken maken over de dan ontstane situatie. Aan de overdracht van de 
opstallen staat niet in de weg dat deze mogelijk nog verhuurd zijn. 

 
Lid 3 Partijen zullen zo snel als mogelijk en wenselijk de betreffende opstallen op de bij hen in 

eigendom zijnde gronden afbreken, uitgezonderd de tijdelijke voorzieningen. 
 
Lid 4  Ten aanzien van de gemeentewerf en de milieustraat zal een herplaatsing van die functie, 

elders binnen de gemeentegrenzen nodig zijn. Partijen zullen in goed overleg deze 
uitplaatsing voorbereiden en begeleiden. Partijen realiseren zich dat indien een snelle start 
van het Project wenselijk is deze gemeentewerf snel moet worden herplaatst omdat de 
hoofdontsluiting van de wijk alsmede de beoogde definitieve supermarkt geheel of 
gedeeltelijk op deze locatie liggen. 

 
 
Artikel 13 Ruimtelijke procedures  

 
Lid 1 Door BV Galgeriet is een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke procedures. Dit onderzoek 

is als bijlage 9 aan deze Overeenkomst gehangen. 
 
Lid 2 Op basis van dit onderzoek zal de Gemeente een voorstel doen aan de BV Galgeriet te 
 komen tot een aanpak van een bestemmingsprocedure. Daarbij gelden de volgende 
 uitgangspunten. 
 
Lid 3 Het bestemmingsplan zal worden vormgegeven in een globaal bestemmingsplan met 
 uitwerkingsmogelijkheid per deellocatie. 
 Voor de eerste deellocaties zal een direct bouwtitel tot de mogelijkheid behoren voor zover 
 er voor die locaties ook definitieve afspraken zijn gemaakt zoals beschreven in artikel 11 
 lid 5 tussen partijen. 
 De plandelen die nog onvoldoende onder controle zijn zullen, dan wel die nog onvoldoende 
 uitgewerkt zijn naar een definitieve vormgeving zullen in de vorm van een 
 wijzigingsbevoegdheid  van het College naar een nieuwe bestemming eerst nog 
 conserverend worden bestemd 
 
Lid 3 De Gemeente is verantwoordelijk voor het publiekrechtelijk kader en alle besluiten die ter 

 zake moeten worden genomen. Vanuit haar publiekrechtelijke rol en verantwoordelijkheid 
kan de Gemeente geen bindende toezeggingen doen en/of garanties afgeven inzake de 
voortgang en de uitkomst van te voeren procedures, mede vanwege eventuele inspraak- en 
bezwaarmogelijkheden. De Gemeente zal zich echter inspannen de benodigde procedures 
conform de wettelijke termijnen te doen afwikkelen, maar is geenszins aansprakelijk jegens 
de BV Galgeriet indien de benodigde procedures niet binnen de wettelijke termijnen 
afgewikkeld worden.   
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Artikel 14  Kostenverhaal 

 
Lid 1 Indien op het moment van het in procedure brengen van het Bestemmingsplan blijkt dat 

 nog niet alle gronden in het Projectgebied in eigendom zijn verworven door Partijen dan 
wel dat met één of meerdere eigenaren (nog) geen bindende afspraken zijn gemaakt, is het 
kostenverhaal in het Project voor de Gemeente (mogelijk) niet geheel gegarandeerd. 

 
Lid 2 De Grondexploitatie zal alsdan zodanig worden aangepast dat deze geschikt is om als 

exploitatieopzet behorend bij een exploitatieplan te dienen. Op basis van het alsdan vast te 
stellen exploitatieplan is het kostenverhaal door middel van posterieure overeenkomsten of 
door middel van een betalingsvoorschrift in de omgevingsvergunning mogelijk op de 
overige eigenaren in het Projectgebied.  

 
 
Artikel 15 Financiering 
 
Lid 1 De Gemeente kan mogelijk door middel van het aantrekken van een financiering via de 

Bank Nederlandse Gemeenten goedkopere financiering aantrekken dan BV Galgeriet dat 
kunnen in de markt. Onderzocht zal worden of de samenwerking zodanig kan worden 
ingericht dat financiering via de Gemeente mogelijk is. 

 
Lid 2 Zolang geen afspraken zijn gemaakt over het voeren van de Grondexploitatie, zie artikel 11 

draagt ieder der partijen de eigen kosten. De Gemeente voorziet daar waar mogelijk in de 
verwerving van gronden welk kosten door de Gemeente  worden gefinancierd. Pas als er 
een sluitende afspraak over het voeren van de Grondexploitatie is gemaakt kunnen Partijen 
in dat kader additioneel ook afspraken maken over financiering van deze Grondexploitatie. 

 
Lid 3 Vooralsnog gaan Partijen er vanuit dat de benodigde financiering zal worden geregeld door 

 de BV Galgeriet zelf. Lid 1 van dit artikel mag niet worden gezien als enige toezegging van 
de Gemeente dat zij daadwerkelijk een bijdrage zal leveren aan de financiering van het 
Project. 

 
Lid 4 De BV Galgeriet zal in het kader van de opstelling van de Grondexploitatie inzichtelijk 

maken wat het verschil is in resultaat van financiering door de BV Galgeriet  dan wel van 
financiering via de Bank Nederlandse Gemeenten door tussenkomst van de Gemeente, 
zodat Partijen tot een afgewogen oordeel kunnen komen. 

 
Lid 5 Indien de Gemeente zou besluiten een rol te nemen in de financiering van het Project zal 

 dat moeten gebeuren in een dusdanige vorm dat voor de Gemeente geen enkel risico 
ontstaat (zie ook artikel 3 lid 1). De Gemeente geeft ter zake geen garanties en/of borg af 
voor de financiering, anders dan dat de Marktpartijen in voorkomend geval deze garanties 
en/of borg onvoorwaardelijk voor hun rekening zullen nemen en aan de Gemeente ter zake 
voldoende garanties worden verstrekt. 

 
Lid 6 Indien in latere instantie overeenstemming tussen partijen zou worden bereikt over een 

concessie model zie artikel 11 lid 9 dan,  zal de BV Galgeriet primair verantwoordelijk zijn 
de financiering voor het project te regelen, met inachtneming van hetgeen daarover in dit 
artikel is gesteld, alsmede de risico’s van de grondexploitatie over te nemen. Partijen 
maken alsdan afspraken over financiering, over het resultaten van de grondexploitatie 
alsmede over de specifieke risico’s en meeropbrengsten van het project. 

 
 
Artikel 16 Definitieve Supermarkt  
 
Lid 1 Hoorne is - gelet op de Sok tijdelijke supermarkt/bierbrouwerij – met de Gemeente 

overeengekomen dat de Gemeente de grond die nodig is voor de ontwikkeling, realisatie en 
belegging van de definitieve supermarkt die in Project kan worden gerealiseerd exclusief 
aan Hoorne zal worden verkocht tegen marktconforme voorwaarden. De verkoop zal 
plaatsvinden na de gebruikelijke, formele goedkeuring door de Raad. Hoorne zal de 
exploitatie van deze supermarkt tenderen, rekening houdende met de wens vanuit de 
Gemeente voor het hogere segment supermarkt als omschreven in de Sok tijdelijke 
supermarkt/bierbrouwerij. 
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Lid 2 Voor de Gemeente is het van belang dat de afspraken die ter zake zijn gemaakt om een 

 supermarkt in het hogere segment te vestigen worden bestendigd en nagekomen. Indien 
Hoorne daarvoor garanties biedt in de vorm van overlegging van de huurovereenkomst met 
de potentiële huurder, die dan voldoet aan de wens van een supermarkt in het hogere 
segment is de Gemeente bereid de tender afspraak uit de sok tijdelijke voorzieningen te 
laten vervallen.   

 
Lid 3 Indien de gronden in het Projectgebied na het aangaan van de Overeenkomst voor 

deellocatie 1 in eigendom zijn overgegaan naar de BV Galgeriet, gaan de afspraken inzake 
de definitieve supermarkt automatisch mee over op de BV Galgeriet. BV Galgeriet en de 
Gemeente komen overeen dat alsdan deze afspraken worden vastgelegd in de notariële 
akte van levering middels een zakelijk recht of anderszins. Hoorne blijft instaan voor de 
nakoming van de afspraken uit de sok tijdelijke voorzieningen. De afspraken dei ter zake 
met Hoorne zijn gemaakt blijven van kracht ook voor Hoorne ongeacht de overgang naar 
de BV Galgeriet  

 
Lid 4  Partijen zullen ter zake in de Overeenkomst aanvullende afspraken maken om de positie 
 van de Gemeente ter zake onverkort en zonder voorbehoud van de BV Galgeriet te 
 garanderen. In dat kader zal ook de grondwaarde die wordt overeengekomen specifiek 
 zichtbaar moeten zijn in de Grondexploitatie.  
 
Lid 5 Indien de afspraak conform artikel 11 lid 5 met ofwel Hoorne ofwel de BV Galgeriet 
 definitief is gemaakt, uiterlijk 15 mei 2018 heeft Hoorne zich bereid verklaard, de 
 procedure voor een tijdelijke supermarkt te beëindigen mits er naar het oordeel van 
 Hoorne voldoende garanties zijn dat de definitieve supermarkt in 2020 kan worden 
 geopend.  
 
Artikel 17 Communicatie 

 

Lid 1 De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking en bedrijven bij de plannen voor het 
Projectgebied is zeer groot. In dat kader is een adequate communicatie met alle 
belangengroepen en bestuurslagen van groot belang. Partijen onderkennen dit en zullen 
zich tot het uiterste inspannen om dat te organiseren. Daartoe worden de hierna volgende 
acties uitgezet.  

 
Lid 2 Na het aangaan van deze Overeenkomst zal, zeker gedurende het eerste jaar, een 

maandelijkse nieuwsbrief worden uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt door de gemeente 
verstuurd naar de inwoners van Monnickendam en naar de betrokken bestuurders en 
ambtenaren van de Gemeente. Afstemming over de inhoud van de nieuwsbrief vindt plaats 
in het projectteam. De nieuwsbrief is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Gemeente 
en de BV Galgeriet waarbij het initiatief ligt bij de BV Galgeriet en de coördinatie 
plaatsvindt vanuit de Gemeente.  

 
Lid 3 Er wordt door de BV Galgeriet een projectsite ingericht welke beschikbaar is voor toegang 

door derden direct na het ondertekenen van deze Overeenkomst. Op de projectsite zal een 
activiteitenkalender worden bijgehouden zodat zichtbaar is welke acties lopen. De inhoud 
van de projectsite wordt gecoördineerd vanuit de externe projectgroep, de 
verantwoordelijkheid van de site ligt bij de BV Galgeriet. 

 
Lid 4 Gedurende de totstandkoming het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan en de 
 Grondexploitatie worden de volgende communicatie momenten ingezet: 

1. Er komt een aantal  tweemaandelijkse ateliers, waarbij in een sessie van twee uur een 
bijeenkomst wordt georganiseerd onder leiding van de projectleider van de Gemeente 
en de stedenbouwkundige en anderen inhoudelijk bijpraten over het Project. Deze 
bijeenkomsten zijn toegankelijk voor ambtenaren, betrokken bestuurders van de 
Gemeente en eventuele door de Gemeente ten behoeve van het Project ingeschakelde 
derden. 

2. Met specifieke belangengroepen worden afspraken gemaakt hoe deze kunnen worden 
betrokken. Daaronder onder andere de Bruine Vloot, de Historisch Kring, de bedrijven 
op het Galgeriet, de winkeliers van de binnenstad en anderen. 

3. Het voorlopig ontwerp Stedenbouwkundig plan wordt vóór vaststelling door de 
Gemeente in het kader van de inspraak voorgelegd aan de bevolking in de vorm van 
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een of meerdere stadsdebatten. Hiervoor wordt door de Gemeente een onafhankelijke 
voorzitter gezocht die de avond leidt. Van de avond wordt verslag gemaakt. Het 
Stedenbouwkundig plan wordt tenminste twee maal extern besproken op deze manier 
alvorens het wordt voorgelegd aan het College  ter vaststelling. Alvorens het 
stedenbouwkundigplan op deze manier naar buiten wordt gebracht is het ter zake 
vrijgegeven door het College  

4. Het Beeldkwaliteitsplan wordt tegelijk met het Stedenbouwkundig plan zoals hiervoor 
beschreven naar buiten gebracht. 

5. Er worden in overleg met het College persmomenten  voorbereid door de Marktpartijen. 
6. De formele inspraak wordt georganiseerd door de Gemeente. Hiervoor zullen 

aanvullende afspraken worden gemaakt, en; 
7. Overige communicatie momenten zullen in goed overleg worden afgestemd en 

georganiseerd. In de Stuurgroep kunnen ter zake aanvullende afspraken worden 
gemaakt. 

8. De Gemeente ziet erop toe dat de Communicatie vanuit de Gemeente goed is 
afgestemd met de marktpartijen. 

 
 
Artikel 18 Planning 

 

 
De planning die partijen nastreven bestaat uit de volgende grove stappen 
 
Stedenbouwkundig plan gereed 
 Voorlopig     april   2018 
 Definitief     augustus  2018     
Beeldkwaliteitsplan gereed 
 Voorlopig     april   2018   
 Definitief     augustus  2018 
Aanbieding fase 1     juni/ aug 2018   
Bestemmingsplan opstart     augustus  2018 
Vaststellen Bestemmingsplan door het College  december  2018 
Vaststellen bestemmingsplan door de Raad  februari  2019 
Omgevingsaanvraag fase 1    april   2019 
Eerste paal fase 1     augustus 2019 
Oplevering eerste bouw    augustus 2020    
 

 
Artikel 19  Einde overeenkomst 

 

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien Partijen niet uiterlijk 1 augustus 2018 geen 
concessieovereenkomst sluiten als voorzien in artikel 11 lid 8. Ook na beëindiging zal de Gemeente 
de gronden aan de BV Galgeriet aanbieden conform artikel 11 lid 6. 
 
Partijen komen overeen dat deze overeenkomst zal worden ontbonden indien ingevolge artikel 23c 
een negatief advies ontstaat in het kader van de Bibop toetsing  
 
 
Artikel 20 Geschillenregeling 

 

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen, nadat minnelijk overleg tussen 
Partijen niet heeft geleid tot beslechting, worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland. 
 

 
Artikel 21 Transparantie 

 

Het is de Marktpartijen bekend dat de Gemeente in het kader van deze Overeenkomst een Bibob-
advies zal inwinnen en dat een negatief advies er toe kan leiden dat de Overeenkomst ontbonden 
zal worden.  
 
Artikel 24 Overig 
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Lid 1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
Lid 2 De Marktpartijen kunnen hun uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten slechts 

gezamenlijk uitoefenen en zijn hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de uit deze 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.   

 
Lid 3 Op de in deze Overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing.  
 
Lid 4 De in deze Overeenkomst aangeduide bijlage(n) maken onlosmakelijk deel uit van deze 

Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de genoemde bijlage(n) en het 
bepaalde in deze Overeenkomst prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst, tenzij 
uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is bepaald dat de desbetreffende bijlage prevaleert. 

 
Lid 5 Wijzigingen op deze Overeenkomst geschieden uitsluitend schriftelijk en met instemming 

en rechtsgeldige ondertekening door alle Partijen.  
 
Lid 6 Met het aangaan van deze Overeenkomst: 

1. Vervalt de Intentieovereenkomst en kan geen van de Partijen daaraan nog enig recht 
ontlenen, en; 

2. Blijft de Sok tijdelijke supermarkt/bierbrouwerij bestaan.  
 

Ingeval tussen deze Overeenkomst en de Sok tijdelijke supermarkt/bierbrouwerij één of 
meerdere tegenstrijdigheden zouden bestaan, geldt in uitgangspunt dat het bepaalde in de 
Sok tijdelijke supermarkt/bierbrouwerij prevaleert, tenzij gelet op het bepaalde in deze 
Overeenkomst in redelijkheid van de Gemeente niet gevergd kan worden dat het bepaalde 
in de Sok tijdelijke supermarkt/bierbrouwerij zou prevaleren boven het bepaalde in deze 
Overeenkomst. In voorkomend geval treden Partijen in overleg. 
 
3. De Sok aangaan met Hoorne en BPD blijft intact in die zin dat indien deze 

Overeenkomst strijdig is met SOK deze Overeenkomst prevaleert. 
 
Lid 7 Partijen gaan er vanuit dat het bepaalde in deze Overeenkomst niet op enigerlei wijze 

strijdig is met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van het aanbestedings- en 
staatssteunrecht. Mocht zich evenwel een situatie voordoen waaruit anders blijkt, dan 
treden Partijen in overleg over zodanige wijziging van deze Overeenkomst dat na wijziging 
daarvan alsnog geen sprake is van strijdigheid met de geldende wet- en regelgeving op het 
vlak van het aanbestedings- en staatssteunrecht. Indien Partijen hierover geen 
overeenstemming kunnen bereiken is het bepaalde in artikel 20 lid 3 van overeenkomstige 
toepassing. 

 
Lid 8  Daar waar in deze overeenkomst sprake is van goedkeuring door het College, dan wel 

instemming door het College, dan wel een besluit door het College laat dit onverlet de 
bevoegdheid van de Gemeenteraad van uit haar bevoegdheid zulk een besluit, instemming 
of goedkeuring van het College, te sanctioneren danwel af te keuren.  

 
 
Artikel 25  Geheimhouding en exclusiviteit 

 

Lid 1 Partijen verplichten zich tot strikte vertrouwelijkheid voor zover het gegevens van kennelijk 
vertrouwelijke aard betreft, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke 
uitspraak tot (gedeeltelijke) bekendmaking noopt.  

 
Lid 2 Voor de duur van deze Overeenkomst werken Partijen op exclusieve basis met elkaar 

samen, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met inzet van ieders 
deskundigheid.  

 

 

Artikel 26 Bijlagen 

 

De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst en worden hiertoe 
mede door Partijen geparafeerd.  
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1. Intentie overeenkomst tussen Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed BV en BPD BV 
2. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Waterland en Hoorne Vastgoed inzake 

definitieve ontwikkeling d.d. 24 november 2017 
3. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Waterland en Hoorne Vastgoed inzake 

de tijdelijke voorzieningen 
4. Projectgebied 
5. Stedenbouwkundige verkenning in de vorm van een schetsontwerp van Urhahn 
6. Te verwerven bedrijven 
7. Deellocaties 
8. Onderzoek Ruimtelijke Procedures 

 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend 
 
 
Gemeente Waterland  BV Galgeriet   BPD  B.V.  Hoorne 
 
 
 
………….    …………..  ……………  …………. 
 
 
 
 


