
Bijlage 12.2 
 

 

Kostenraming 2e ontsluiting via Woordsestraat - Graafseweg 

 

 

 

Fysieke kosten 

Het betreft een ontsluiting van Kerkeveld over de Woordse,- en Rijdtsestraat aansluitend 

op de Graafseweg. 

 

 Verwijderen bestaande weg (teerhoudend asfalt       220.000,- 

en Hoogovenslakken fundatie) 

 Verleggen kabels en leidingen          150.000,-  

 Aanpassen brug             50.000,- 

 Archeologie            100.000,- 

 Aanleg nieuwe weg           550.000,- 

 Verlichting              50.000,- 

 8 st aansluitingen van de wijken.           92.000,- 

 Aanleg Rotonde Graafseweg                               650.000,- 

 Subtotaal         1.862.000,- 

 VAT 18%                                                                335.160,- 

 Raming Totaal             € 2.197.160,- 

 

Kosten voor een fietsvoorziening vanaf De Lingert – De Flier tot Graafseweg. 

 Aanleg asfaltfietspad zwart lengte 730 m         158.000,- 

 VAT 18%                                           28.000,- 

 Raming Totaal       € 186.000,- 

 

 

 

Procedurele kosten 

 

Bestemmingsplan procedure en andere onderzoeken.         10.000,- 

Aankoop gronden (6,5 meter over 800 meter)        260.000,- 

Notariskosten en kadastrale kosten           10.000,- 

VAT 18%                                                                    50.400,- 

Raming Totaal                 € 330.400,- 

 

 

 

Verwachtte extra kosten 

 

Planschade (zie memo bijlage 12.4)                   600.000,-  

Aanvullende maatregelen bestaande infra Kerkeveld       150.000,- 

Aanpassen groenstructuur (verplaatsen 150 bomen langs tracé)     200.000,- 

Aanpassen hondenuitlaatplaats, compenseren faunavoorzieningen     100.000,- 

VAT 18%                                                                 189.000,- 

Raming Totaal              € 1.239.000,- 

 

 

 

 

 

Totale kosten: € 3.952.560,- 


