Gemeente Opmeer
Plan De Veken 3 uitbreiding
status Definitief

9 SAMENVATTING - KOSTEN - OPBRENGSTEN - RENTE - RESULTAAT

Omschrijving	aantallen cq. m2	totaal kosten/ opbrengsten
9.1 Kosten		
Boekwaarde		-3.099.739
Verwerving incl. beheer		7.000
Sloopkosten		
Milieuvoorzieningen		
Planstructurele voorzieningen		
Bouwrijp maken		
Woonrijp maken		97.755
Groen- en overige voorzieningen		38.423
Openbare verlichting en brandkranen		
Plankosten		58.618
Bijdrage fonds bovenwijkse voorzieningen		
Bijdrage opwaardering N23 Westfrisiaweg		
-		
Subtotaal kosten		**-2.897.944**
9.2 Opbrengsten uit verkopen		
Subtotaal opbrengsten		
9.3 Overige opbrengsten		
Bijdrage voor compensatie van water art. 7.2 expl ovk		
900 m2 a 20 euro		
Subtotaal overige opbrengsten		
9.4 Resumé		
Totaal kosten op prijspeil :	jan-2021	-2.897.944
Geraamde kostenstijging		3.267
Totaal opbrengsten op prijspeil :	jan-2021	
Geraamde opbrengstenstijging		
Rente (pos = opbrengst)		
Saldo per einddatum :	**jan-2022**	**2.894.677**