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ONDERGETEKENDEN:

1. de naamloze vennootschap Havenbedrijf Rotterdam N.V., statutair gevestigd te Rotterdam en 
kantoorhoudende te 3072 AP Rotterdam, Wilhelminakade 909, (postbusnummer 6622, 3002 
AP Rotterdam), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24354561, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
hierna te noemen: "HbR",

, bestuurders,

en

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam 
en kantoorhoudende te 3011 AD Rotterdam, Coolsingel 40, (postbusnummer 70012, 3000 KP 
Rotterdam), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24483298, te dezen op 
basis van het besluit van het college van B&W op 8 maart 2022 rechtsgeldig vertegenwoordigd
door in zijn hoedanigheid van directeur Bestaande Stad, hierna te noemen:
"Gemeente",

en

3. de besloten vennootschap in oprichting Cruise Port Shore Power B.V., statutair gevestigd te
Rotterdam en kantoorhoudende te 3072 AP Rotterdam, Wilhelminakade b99, ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85322547, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurder Cruise Port Rotterdam B.V., statutair gevestigd te 
Rotterdam en kantoorhoudende te 3072 AP Rotterdam, Wilhelminakade 699, ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24361955, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door bestuurder,, hierna te noemen, "CPSP",

HbR, Gemeente en CPSP hierna ook wel gezamenlijk te noemen "Partijen"

De besloten vennootschap Cruise Port Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en 
kantoorhoudende te 3072 AP Rotterdam, Wilhelminakade 699, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 24361955, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

|, bestuurder, hierna te noemen, "CPR", tekent deze Overeenkomst enkel voor de
verplichting genoemd onder het kopje "Realisatie en Exploitatie", eerste alinea en «oor de 
verlenging van de Huurovereenkomst

OVERWFGENDE DAT:

« De stad Rotterdam jaarlijks cruiseschepen ontvangt;
» De komst van deze cruiseschepen bijdraagt aan het toerisme en de levendigheid van 

Rotterdam en de verbinding laat zien tussen stad en haven;
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« De komst van de cruiseschepen een flinke economische impuls geeft aan het (MKB/ 
stedelijke en maritieme) bedrijfsleven van Rotterdam;

* De cruiseschepen af- en aanmeren aan de cruise terminal van Cruise Port Rotterdam (CPR) 
op de Wilhelminapier;

* Er in het jaar voor de corona-crisis circa 100 cruiseschepen per jaar aan de Wilhelminakade 
hebben aangemeerd.

« Het de gezamenlijke verwachting van CPR, HbR en Gemeente is dat, ook na de coronacrisis, 
100 a 125 schepen per jaar aan de Wilhelminakade zullen aanmeren.

» Cruiseschepen nog zorgen voor bepaalde emissies tijdens het aangemeerd liggen aan de 
Wilhelminapier;

« Partijen onderkennen dat het van belang voor omwonenden, burgers en het milieu is om 
dergelijke emissies bij stil liggen van de cruiseschepen verder te verminderen ten opzichte 
van eerdere maatregelen om emissies te verminderen;

« Partijen onderkennen dat in het kader van de omgevingsvisie en goede ruimtelijke ordening, 
de realisatie van walstroom van belang is.

« Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam een gezamenlijke strategie en
ontwikkelprogramma voeren om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen. 
Hiertoe hebben ze in oktober 2020 een gezamenlijke walstroomstrategie gepresenteerd, 
waarin ook walstroom voor de cruiseterminal is opgenomen.

« Partijen onderkennen dat de Gemeenteraad van Rotterdam op 21 maart 2019 met algemene 
stemmen een motie heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de realisatie van 
walstroom voor cruiseschepen op de Wilhelminapier en dat het nu voorliggende project er 
voor zou kunnen zorgen dat die motie kan worden afgedaan.

» De Gemeente om die reden aan CPR in samenwerking met HbR verzocht heeft te
onderzoeken of aan de Wilhelminapier walstroom kan worden aangelegd en geëxploiteerd, 
zodat schepen bij het aangemeerd zijn van deze walstroom gebruik kunnen maken, en 
emissies daarmee verder verlaagd kunnen worden;

^^^■^^■Hierbij is een belangrijke aanname dat ten minste 100 cruiseschepen per jaar 
aan de Wilhelminakade zullen aanmeren.

* Partijen onderkennen dat er op Rijks- en Europees niveau verschillende subsidieregelingen 
(in voorbereiding) zijn op basis waarvan er vertrouwen is dat ten minste 50‘J6 van de 
investeringskosten via subsidies kan worden gedekt.

* De Gemeente de beschikking heeft over de verkoopopbrengsten van de aandelen in Ľneco 
en de gemeente gehouden is aan specifieke regels voor het benutten van deze 
verkoopopbrengsten.

» De Gemeente stimuleert dat CPR in samenwerking met HbR walstroom op de Wilhelminapier 
realiseert en exploiteert onder de in deze overeenkomst genoemde hoofdvoorwaarden;

» Partijen in onderling overleg nader onderzoek doen en nadere gespecificeerde afspraken 
over aanleg en exploitatie zullen maken;

* CPR heeft hiertoe een dochtermaatschappij opgericht, Cruise Port Shore Power B.V., hierna 
"CPSP", die de uiteindelijKe exploitatie van de walstroom zal verzorgen;

« Partijen onderkennen dat aanleg van walstroom zoals Partijen beogen, niet betekent dat 
voornoemde emissies nul zullen zijn. Er zijn immers meerdere factoren waardoor er na 
aanleg en inge bruikname van walstroom emissies zullen blijven bestaan, zij het in 
verminderde mate. Daarbij valt te denken aan (niet limitatief) i) aanmeren van schepen die
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geen walstroom-faciliteit aan boord hebben, ii) twee schepen die tegelijk aangemeerd liggen, 
de walstroomfaciliteit aan de kade kan maar 1 schip bedienen, iii) grote schepen die meer 
walstroom nodig hebben dan de walstroomfaciliteit kan bieden (beoogde capaciteit 10 
MVA), iv) generatoren die gebruikt worden voor het verwarmen van water op het schip, 
waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van walstroom, enzovoort;

« Partijen zullen zich maximaal inspannen om de cruise-rederijen gebruik te laten maken van 
de walstroom-faciliteit;

« Partijen zullen jaarlijks evalueren in welke mate de schepen gebruik van walstroom maken en 
indien Partijen vinden dat dit onvoldoende is, Partijen dan gezamenlijk onderzoeken hoe dit 
percentage kan worden verhoogd.

* Partijen de door hen gemaakte afspraken wensen vast te leggen in deze 'Overeenkomst op 
Hoofdlijnen', (hierna 'Overeenkomst')

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. REALISATIE EN EXPLOITATIE:

1.1 CPR heeft de dochtermaatschappij Cruise Port Shore Power B.V. (CPSP) opgericht waar zij 
haar walstroomactiviteiten in zal onder brengen. CPSP zal rechthebbende zijn van de 
walstroominstallatie en deze zal (indien wenselijk) in deze onderneming worden 
ondergebracht.

1.2 HbR zorgt, in naam van, voor rekening van en in samenspraak met CPSP, voor het ontwerp en 
de realisatie van een walstroominstallatie voor één cruise-ligplaats op de Wilhelminapier. 
Voor de werkzaamheden van HbR sluiten CPSP en HbR nog een aparte inhuurovereenkomst 
conform de in de praktijk geldende inhuurvoorwaarden (DNR of soortgelijk). De capaciteit 
van deze installatie bedraagt 16 MVA, waarbij de Stedin netaansluiting 10MVA zal bedragen.

1.3 Partiien realiseren zich dat het mogelijk is dat op een later moment een uitbreiding van de 
installatie nodig is door middel van een batterij, met als functie dat eventueel mogelijke 
korte pieken (meer dan 10 MVA) in de toekomst in de vermogensvraag van schepen kunnen 
worden opgevangen. Ook is het mogelijk dat op termijn de behoefte bestaat de installatie 
aan te sluiten op een 16 MVA Stedin netaansluiting. De realisatie en exploitatie van deze 
uitbreidingen maakt, tenzij hier in deze overeenkomst nadrukkelijk en expliciet van wordt 
afgeweken, geen onderdeel uit van deze overeenkomst. De financiële implicaties van de 
realisatie van de batterij (in een latere fase) worden besproken ondei de kop 'Kosten en 
Financiering'.

1.4 HbR zorgt, in naam van en in samenspraak met CPSP, voor de aanvraag van subsidie voor de 
walstroominstallatie bij een subsidieregeling voor walstroom en/of stikstofreductie van het 
ministerie van l&W. Verwacht wordt dat gebruik gemaakt zal worden van de tweede tranche 
van deze regeling die naar verwachting september 2022 opengesteld zal worden. HbR zal 
tevens andere (bijvoorbeeld EU) subsidiemogelijkheden verkennen. Voor het welslagen van 
het walstroomproject CPSP is de bijdrage van de Gemeente en subsidie l&W een vereiste.

1.5 HbR zorgt, in naam van en voor rekening en risico van CPSP, voor het aanvragen en verkrijgen 
van de benodigde vergunningen voor aanleg en exploitatie van de walstroominstallatie.
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CPSP zal rechthebbende worden van de walstroominstallatie en zal de walstroominstallatie 
exploiteren en beheren. Hieronder valt ten minste (niet limitatief): het beheer en onderhoud 
van de installatie, het laten keuren van de installatie volgens de daarvoor geldende 
regelgeving, het aansluiten van de installatie op de schepen die daar gebruik van willen 
maken, de inkoop van elektriciteit en het opstellen en uitvoeren van de commerciële 
voorwaarden waaronder cruiseschepen gebruik mogen maken van de installatie. Partijen 
treden met elkaar in overleg over een passende eigendomsconstructie en het eventueel 
vestigen van een zakelijk of gebruiksrecht ten behoeve van de walstroominstallatie.

1.6 De Gemeente zal aan HbR en CPSP alle medewerking en benodigde hulp verlenen bij de
realisatie van de walstroominstallatie, bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en 
bij het verkrijgen van de benodigde subsidie.

2. HUUROVEREENKOMST CRUISE TERMINAL:

Met betrekking tot de huurovereenkomst tussen Gemeente en CPR en CPSP inzake de
Cruiseterminal (hierna: de Huurovereenkomst) geldt het volgende:

2.1 Voornemen tot verlenging van de huurovereenkomst en additionele ruimte van 600 m2
2.1.1 Gemeente (Verhuurder) en CPR (Huurder) zijn voornemens de Huurovereenkomst van de 

Cruiseterminal tussen de Gemeente (verhuurder) en CPR (huurder) te verlengen voor een 
nog nader vast stellen periode na het moment van operationeel zijn van de 
walstroominstallatie teneinde CPR de gelegenheid te geven haar werk uit te oefenen en 
CPSP om de investeringen in de walstroominstallatie terug te verdienen, waarbij het 
huidige inzicht is dat dit een looptijd is van 20 jaar vanaf moment van operationeel zijn van 
de installatie. De verlengde overeenkomst zal voorwaarden bevatten die recht doen aan de 
gezamenlijke ambitie van de Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam om 
zeecruise te stimuleren en

2.1.2 De Gemeente is voornemens om additioneel op de bestaande huurovereenkomst een 
ruimte van 600 m2 in het cruiseterminal pand (voormalig STC) aan CPSP te verhuren voor 
de walstroominstallatie. In deze ruimtereservering van 600 m2 is ruimtelijk gezien rekening 
gehouden met de mogelijke toekomstige plaatsing van een batterij. Om de huurprijs te 
bepalen wordt een huurwaardetaxatie uitgevoerd, waarbij de bestemming ten behoeve 
van de taxatie wordt vastgesteld op "technische ruimte ten behoeve van een 
walstroominstallatie".

2.1.3 Partijen zijn bekend met het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 
(ECLI:NL:HR:2021:1778, het Didam-arrest). Het is HbR, CPR en CPSP bekend dat de 
Gemeente haar voornemen tot het aangaan van een verlenging van de huidige 
Huurovereenkomst onder nog nader te bepalen voorwaarden en het voornemen tot het 
aangaan van een van de overeenkomsten zoals genoemd onder 2.1.2 dient te publiceren. 
Partijen realiseren zich dat het betreffende arrest en de publicatie van het concrete 
voornemen tot het aangaan van de onder artikel 2.1.1. en 2.1.2. bedoelde overeenkomsten 
gevolgen kan hebben voor de verdere uitwerking van (de ínhoud van) deze Overeenkomst 
in de vorm van een eventuele verlenging van de Huurovereenkomst en/of de additionele 
ruimteverhuring van 600 m2 danwel andere wijze van beschikbaarstelling van de 
walstroominstallatie aan CPSP.
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3. KOSTEN EN FINANCIERING:

De geraamde kosten voor de walstroominstallatie
Aangezien de installatie nog niet in

detail is ontworpen en aangezien Partijen nog geen ervaring hebben met de realisatie van 
een dergelijke installatie kent deze raming een relatief grote onnauwkeurigheid

Partijen komen overeen in de verdere uitwerking van de installatie het budge1 
als "taakstellend" budget te beschouwen en zich tot het uiterste in te spannen de 

installatie binnen dit budget te realiseren. Partijen realiseren zich echter dat de mogelijkheid 
bestaat dat de aanlegkosten voor de installatie kunnen oplopen tot

3.2 Indien uit de aanbesteding van de installatie blijkt dat deze zal worden
overschreden hebben Partijen ieder afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden. In 
dat geval zal de walstroominstallatie niet gerealiseerd worden. Indien van deze mogelijkheid 
om de overeenkomst te ontbinden door één van de Partijen gebruik wordt gemaakt zal 
iedere partij zijn eigen kosten tot dat moment dragen zonder schadevergoedingsplichtig te 
zijn aan één van de andere partijen.

3.3 De gemeente zal nu alvast een bedrag reserveren, welk bedrag beschikbaar zal worden
gesteld aan CPSP als Partijen vaststellen dat de toevoeging van een batterij nodij: is. Partijen 
hanteren als aanname dat de kosten hiervan v.unnen bedragen. De Gemeente
reserveert derhalve hiervan binnen dezelfde voorwaarden als de overige gelden, te 
weten Om de noodzaak te bepalen van een batterij is tot 10 jaar data over
het verbruik door cruise schepen nodig. Hiertoe zal ieder jaar na ingebruikname worden 
geëvalueerd of de noodzaak bestaat om in aanvulling op de 10MVA netaansluiting een 
batterij toe te voegen. Dit betekent dat de bijdrage van de gemeente gedurende deze 
periode (10 jaar na ingebruikname) beschikbaar blijft.

3.4 De investeringen van CPSP in de walstroominstallatie worden voor de helft gedekt door een 
door de gemeente aan CPSP te verstrekken subsidie waarin voorwaarden over de 
terugbetaling zullen worden opgenomen. Deze subsidie zal, bij positief advies van de Eiieco- 
advies commissie en bij positief besluit daarover door de Gemeenteraad, worden verstrekt 
vanuit de verkoopopbrengsten van de aandelen van Eneco. De opgenomen voorwaarden 
over terugbetaling vloeien voort uit de door de Gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten 
waaraan het benutten van de verkoopopbrengst van de aandelen van Eneco moet voldoen; 
te weten: het moet leiden tot gemeentelijk bezit1, cofinanciering van minimaal 50/6 en 
investeringen moeten zoveel als mogelijk revolverend zijn (door investeringen te doen die op 
termijn terugvloeien naar de gemeente of waarmee de gemeente besparingen of extra 
inkomsten genereert, zodat de verkoopopbrengst in stand blijft).

3.5 Dc subsidie zal zijn opgebouwd uit oen bedrag van voor de realisatie
van de eerste fase (16 MVA installatie. 10 MVA netaansluiting) en een reservering ter hoogte 
van voor de (mogelijke) realisatie van de tweede fase (batterij).De uitbetaling
van deze subsidie vindt plaats in drie nader overeen te komen tranches die aansluiten bij de 
cashflow van de investeringen in de walstroominstallatie. De uitbetaling van de reservering 
voor de batterij vindt plaats na het overleggen van een investeringsplan voor de batterij en

1 In het voorliggende project wordt gemeentelijk bezit uitgelegd als de vordering van gemeente op CPSP, als 
gevolg van de op te nemen subsidievoorwaarden ten aanzien van terugbetaling van de subsidie. Het is 
uitdrukkelijk niet de wens van de gemeente om eigenaar/recřyjhebbende te zijn van de walstroominstallatie in 
dit project.

Paraaf H Pa e



heeft als uitgangspunt dat

3.6 Onder de investeringskosten van CPSP vallen alle kosten die noodzakelijk zijn om de 
walstroominstallatie te realiseren, hieronder inbegrepen (niet limitatief): kosten voor CPSP, 
ingenieursbureaus, adviesbureaus en andere derde partijen, bouwkosten, leges, kosten voor 
vergunningen, projectteam kosten HbR, bouwrente, etc.

3.7 Gemeente besluit in haar subsidiebeschikking voorwaarden op te nemen waarmee CPSP 
verplicht is het van de Gemeente ontvangen bedrag nominaal, dus zonder rente, na uiterlijk 
20 jaar aan de Gemeente terug te betalen. De terugbetaling begint na een opstartfase van 5 
jaar en vindt plaats in jaarlijkse termijnen, gebaseerd op het aantal cruiseschepen dat in het 
voorgaande jaar de Wilhelminakade heeft bezocht. Een (deel)terugbetaling van ten minste 
6,6796 (10096/15 jaar) van het benutte subsidiebedrag vindt alleen plaats wanneer in het 
voorgaande jaar ten minste 100 schepen de Wilhelminakade hebben bezocht. CPSP is alleen 
gehouden tot volledige terugbetaling van het van de Gemeente ontvangen bedrag als na 20 
jaar in totaal tenminste 1500 'calls' zijn geweest, d.w.z. 1500 cruiseschepen aan de 
Wilhelminapier zijn aangemeerd geweest. Dit ongeacht of deze schepen wel of geen gebruik 
gemaakt hebben van de walstroominstallatie. Indien in die periode minder schepen zijn 
aangemeerd, is CPSP niet gehouden aan het terugbetalen van het volledige subsidiebedrag, 
tenzij Partijen overeenkomen dat de terugbetalingstermijn zal worden verlengd tot het 
moment dat deze 1500 schepen wel hebben aangemeerd.

3.8 Partijen realiseren zich dat de in deze overeenkomst verwoorde uitgangspunten voor 
terugbetaling van de subsidie (gedekt uit de Eneco-middelen) tot stand zijn gekomen zonder 
overleg met of consultatie van de Eneco-advies commissie. Dat impliceert dat het advies van 
de Eneco-adviescommissie zou kunnen leiden tot een aanpassing van de uitgangspunten 
over de terugbetaalvoorwaarden. Het streven van partijen is om de terugbetaalvoorwaarden 
zodanig vorm te geven dat deze acceptabel zijn voor de business case van CPSP en tegemoet 
komen aan de adviezen/wensen/eisen van de Eneco-adviescommissie.

3.9 De andere helft van de investering van de eerste fase ) zal gedekt
worden uit subsidie van andere overheden, waarbij uitgangspunt is dat deze subsidie niet 
behoeft te worden terugbetaald.

4. PLANNING:

4.1 Partijen maken een gezamenlijke planning voor aanleg van de walstroom-faciliteit en
betaling van de daarmee gepaard gaande kosten. Het streven is om de installatie eind 2024 
of zoveel eerder als mogelijk of zo snel mogelijk daarna operationeel te hebben.

5. ONTBINDENDE VOORWAARDEN:

5.1 Elke Partij kan de Overeenkomst, zonder enige plicht tot schadeloosstelling aan één van de 
andere Partijen, ontbinden indien:

1. De gemeenteraad niet in staat is de subsidie uit de Eneco-middelen te verstrekken 
voor 31-12-2022.
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2. De subsidie voor CPSP niet acceptabele voorwaarden bevat over de terugbetaling 
van die subsidie.

3. Er uiterlijk 31-12-2024 geen Rijks- of andere subsidie(s) is/zijn verstrekt 
(onherroepelijke beschikking) of indien deze subsidie(s) niet toereikend is/zijn ter 
dekking van de andere helft van de kosten of indien deze subsidie(s) zulke 
voorwaarden kent/kennen dat zij voor één van de Partijen naar redelijkheid en 
billijkheid niet acceptabel zijn.

4. Uiterlijk 31-12-2024 nog niet alle benodigde vergunningen onherroepelijk zijn.
5. Uit de aanbesteding van het werk van de eerste fase (exclusief batterij) blijkt of

verwacht kan worden dat het maximale budget van overschreden zal
worden.

5.2 Indien één van de Partijen gebruik maakt van een ontbindende voorwaarde zal de realisatie 
van de walstroominstallatie geen doorgang vinden en zal iedere Partij zelf de kosten die zij 
tot dat moment gemaakt heeft dragen, zonder gehouden te zijn de schade van één van de 
andere partijen te vergoeden.

5.3 Indien nog aan 1 of meer van de ontbindende voorwaarden kan worden voldaan, zullen 
Partijen vóór het nemen van beslissingen over investeringen in de walstroom installatie eerst 
onderling overleg voeren.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

6.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele uit deze 
Overeenkomst voortvloeiende geschillen, waaronder begrepen geschillen die slechts door één 
van Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen deze geschillen worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Rotterdam.

7. COMMUNICATIE

7.1 Partijen komen overeen dat voor dit project een gezamenlijke woordvoeringslijn I protocol 
zal worden opgesteld en dat als één van de Partijen een persbericht o.i.d. wil opstellen, dit 
eerst met de andere Partijen zal worden afgestemd (incl. goedkeuring door Partijen) alvorens 
dit publiek wordt gemaakt.

8. OVERIG:

8.1 Partijen maken nog geen afspraken over:

- Eventuele benodigde aanvullende investeringen in bijvoorbeeld of een
16MVA Stedin netaansluiting
Vervangingsinvesteringen na afloop van de technische levensduur van de installaties 

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene bepalingen van toepassing.
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Aldus in drievoud getekend,

Havenbedrijf Rotterdam N.V.,

Namens deze:

President Directeur

Chief Operating Officer

Gemeente Rotterdam
Namens deze:

Directeur Bestaande Stad
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Cruise Port Shore Power B.V., namens aeze Cruise Port Rotterdam B.V.

Namens deze:

Algemeen directeur
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