
1Design & Build
Multifunctioneel Sportpark Niervaert Klundert
29.09.2025
M2 01 Presentatieboek

TEAM

VAESSEN



2

1 Architectonische, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit 4 

1.1  Stedenbouwkundige invulling 5 
1.2 Architectuur 11 
1.3 Ruimtelijke kwaliteit 12 

2 Ontwerp en Functionaliteit 14 

2.1  Vertaling vraagspeci�catie naar ontwerp 15
2.2 Toegankelijkheid en routing 32
2.3 Flexibel gebruik 33 
2.4 Horeca 34 
2.5 Kans 36 
2.7 Situatie tijdens realisatie en sloop 37 

3 Energieverbruik en Onderhoud  38 

3.1  Warmteverbruik 39
3.2 Elektraverbruik 39
3.3 Eigen elektra opwekking van het gebouw gebonden elektraverbruik 40 
3.4 Waterverbruik 40 
3.5 Onderhoud 41 

4 Duurzaamheid en Kwaliteit 43 

4.1  Kwaliteit toegepaste materialen 44
4.2 Klimaatadaptie 46
4.3 Natuurinclusiviteit en biodiversiteit 47
4.4 Circulariteit 48

VOORWOORD EN INHOUD

Aan de beoordelingscommissie, 

Met trots en overtuiging presenteren wij onze visie 
voor de nieuwe multifunctionele accommodatie De 
Niervaert in Klundert. Voor ons is dit geen standaard 
project, maar een bijzondere kans om samen met de 
gemeente, gebruikers en de omgeving een sportieve, 
sociale én duurzame ontmoetingsplek te realiseren. 
Een plek die niet alleen voorziet in moderne faciliteiten 
voor sport en recreatie, maar ook de identiteit van 
Klundert versterkt en letterlijk en �guurlijk beweging 
brengt in de stad. 

Een plek voor sport, ontmoeting en beleving

Ons ontwerp voor De Niervaert gaat verder dan het 
realiseren van een gebouw met zwembaden, een 
sporthal, een gymzaal en een zalencentrum. Het wordt 
een levendig en veelzijdig centrum waar bewegen, 
ontmoeten, leren en ontspannen elkaar versterken. 
Met een logische, overzichtelijke en gastvrije opzet 
creëren we een accommodatie waar iedereen zich 
welkom voelt. De multifunctionaliteit en �exibiliteit van 
de ruimten maken het complex toekomstbestendig, 
faseerbaar en optimaal inzetbaar. 

Verankerd in het landschap en de geschiedenis

De kracht van het ontwerp ligt in de verbinding met 
de unieke context van Klundert. De architectonische 
lijnen en vormen verwijzen subtiel naar de oude 
vestingwerken, de waterstructuren en de nabijheid 
van het Hollands Diep. De entree en grand café 
vormen een transparant, uitnodigend paviljoen; in 
het omliggende landschap keren de karakteristieke 
lijnen terug in groenstructuren, waterpartijen en 
routes. Zo ontstaat een sterk gebaar dat het gebouw 
verankert in zijn omgeving en betekenis gee� voorbij 
de sportfunctie alleen. 

Duurzaam, circulair en toekomstgericht

Team Vaessen kiest voor een ontwerp waarin 
duurzaamheid en circulariteit leidend zijn. Van 
demontabele staalconstructies en houten spanten 
tot circulaire bakstenen: elk materiaal draagt bij aan 
hergebruik, levensduur en identiteit. Klimaatadaptieve 
maatregelen – met minder bebouwing en verharding 
dan nu en juist meer groen in het landschap – 
zorgen voor een betere waterhuishouding, meer 
biodiversiteit en een aangenaam lee�limaat. Zo 
ontstaat een omgeving die niet alleen bestand is 
tegen extreme weersomstandigheden, maar ook 
uitnodigt tot ontmoeting, ontspanning en gezond 
bewegen Hiermee realiseren wij niet alleen een 
sportaccommodatie die voldoet aan de gestelde 
normen, maar een voorbeeldproject op het gebied van 
ecologische en maatschappelijke waarde. 

Samen bouwen aan waarde voor Klundert

Met deze inzending bieden wij Klundert een 
toekomstbestendige en identiteitsversterkende 
sportvoorziening. Een gebouw waarin sport en 
gezondheid samengaan met duurzaamheid en sociale 
cohesie. Een plek die aansluit bij de behoe�en van 
vandaag én meegroeit met de wensen van morgen.
Wij kijken ernaar uit om samen met u De Niervaert 
te realiseren – als hét nieuwe sportieve hart van 
Klundert. 

Met vriendelijke groet,
Team Vaessen
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De nieuwbouw van De Niervaert in Klundert hebben wij vanaf de start 
benaderd als een unieke kans om samen met de gemeente, voor de 
gebruikers en de gemeenschap een plek te creëren die verder gaat dan 
alleen een zwembad, sporthal en cultuurcentrum. Een voorziening waarin 
sport, cultuur, ontmoeting en duurzaamheid elkaar versterken en waar de 
maatschappelijke waarde voelbaar is. Vanuit die overtuiging zijn wij met 
energie en betrokkenheid aan de slag gegaan.

Verdieping in de vraag, de context en de mensen

Onze eerste stap was het zorgvuldig doorgronden van de uitvraag. We 
hebben ons hierbij niet beperkt tot het Programma van Eisen, maar 
juist ingezoomd op de waarden en verhalen die De Niervaert in Klundert 
vertegenwoordigt. Welke rol speelt het gebouw nu in het dagelijks leven van 
bewoners en verenigingen? Hoe ervaren ouderen, gezinnen en jongeren de 
voorzieningen? En wat maakt dat de Niervaert niet alleen een gebouw is, 
maar een vertrouwde ontmoetingsplek in het hart van het dorp?

Om dit écht te begrijpen, hebben we samen met u teruggeblikt op de 
huidige accommodatie. In de eerste dialoog stonden beleving en nostalgie 
centraal. Deze gesprekken leverden waardevolle inzichten op om beter inzicht 
te krijgen in het gebruik van De Niervaert en daardoor voor de fasering, de 

interne logistiek en de positionering van de nieuwbouw op het plot.

Van inzichten naar ontwerpvisie

De uitkomsten uit de eerste dialoog zijn vertaald naar concrete 
ontwerpprincipes die passen bij de identiteit van Klundert. Functionaliteit, 
gastvrijheid en herkenbaarheid vormen hierbij de kern. De keuzes voor de 
routing, de inrichting van de centrale hal en horeca als verbindende plek en 
de duidelijke scheiding tussen publieks- en gebruikersstromen zijn hieruit 
voortgekomen.

Dialoog en toetsing: samen leren

In de tweede dialoogronde zijn we dieper ingegaan op deze keuzes. Met de 
methode “Cool vs. Uncool” hebben we samen met gemeente en gebruikers 
onderzocht welke elementen echt als meerwaarde worden gezien en welke 
juist niet. Dit open gesprek maakte zichtbaar wat er lokaal écht toe doet – 
van praktische zaken als schoonmaakgemak en veiligheid tot de emotionele 
waarde van herkenbare plekken.

Innovatie met betekenis

Op basis van deze inzichten hebben we gericht gezocht naar oplossingen 
die niet alleen slim en innovatief zijn, maar vooral bijdragen aan 
duurzaamheid, comfort en toekomstbestendigheid.  
 
 

Denk hierbij aan onderhoudsarme materiaalkeuzes, circulaire toepassingen 
en energieconcepten die de exploitatie betaalbaar en betrouwbaar maken. 
Innovatie dus, maar altijd met zichtbare en tastbare betekenis voor Klundert. 

Teamspel met resultaat

Vanaf de eerste schetsen hebben wij integraal samengewerkt: 
architectonisch, technisch én uitvoeringsgericht. Iedere keuze is afgestemd 
met de waarden van het project én de wensen van de gebruikers.

Het resultaat is een plan dat niet alleen voldoet aan de functionele eisen, 
maar vooral ook de ziel van De Niervaert en Klundert ademt. Een plek 
waar de gemeenschap zich in herkent, vandaag én in de toekomst.

Met trots kijken wij ook terug op ons eerdere werk in Klundert: de bouw van 
de oorspronkelijke Niervaert. Dat project hee� ons niet alleen verbonden 
met de plek, maar ook met de gemeenschap eromheen. Juist daarom 
voelen wij ons extra gemotiveerd om opnieuw bij te dragen aan de toekomst 
van dit bijzondere centrum. Wij doen dit graag weer, met dezelfde toewijding 
en vakmanschap als destijds.

Selectie van de gekozen gewenste referentiebeelden“Cool vs. Uncool” sessie tijdens de tweede dialoogronde
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Tussen polder en park, waar beweging en 
dorp samenkomen

Klundert is een stad met een rijke geschiedenis en een 
uitgesproken identiteit, gevormd door haar ligging aan 
het Hollands Diep en haar verleden als vestingstad. 
Tijdens onze analyse hebben wij de ontwikkeling 
van Klundert in een breed perspectief onderzocht: 
van de vroege strategische betekenis in de linie van 
verdedigingswerken tot de huidige rol als hechte 
gemeenschap met een sterke regionale binding. 

De stad draagt de sporen van dit verleden in haar 
structuur, haar relatie tot het water en de manier 
waarop zij zich door de eeuwen heen hee� aangepast 
aan veranderingen in landschap en economie. De 
ligging nabij het Hollands Diep maakte Klundert 
zowel kwetsbaar als krachtig: kwetsbaar door de 
dreiging van overstromingen en vijandelijke aanvallen, 
maar krachtig door de mogelijkheden voor handel, 
verdediging en verbinding met het achterland. 

Vandaag de dag vormt deze historische gelaagdheid 
een belangrijk vertrekpunt voor de toekomst. Bij 
de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex De 
Niervaert zien wij de kans om het verhaal van Klundert 
opnieuw zichtbaar en belee�aar te maken. Het 
sportcomplex wordt zo niet slechts een functionele 
voorziening, maar ook een eigentijds ankerpunt in de 
ruimtelijke en culturele continuïteit van de stad. Door 
verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, 
willen wij een ontwerp creëren dat recht doet aan de 
bijzondere historie van Klundert en tegelijkertijd de 
inwoners ruimte biedt voor beweging, ontmoeting en 
vitaliteit.

ALGEMENE ANALYSE VAN 
KLUNDERT

Oude kaart van Klundert

Waterstructuur van Klundert

Historische elementen blijven zichtbaar

Een kaart met oude waterstructuur Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en omstrekenHet stadhuis van Klundert (gebouwd in 1621)
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Inspiratie voor het ontwerp

In onze verkenning van de context van Klundert 
hebben wij bijzondere aandacht besteed aan de 
landschappelijke artefacten die de stad haar unieke 
karakter geven. De contouren van de voormalige 
vestingstad, met haar waterpartijen, dijken, muren en 
de typerende puntige vormen van de bastions, vormen 
niet alleen tastbare herinneringen aan het verleden, 
maar ook krachtige inspiratiebronnen voor een 
hedendaagse vertaling. 

Wij zien deze elementen als dragers van identiteit: 
het ritme van de grachten, de robuustheid van de 
dijlichamen en de scherpe geometrie die de stad 
eeuwenlang hee� gede�nieerd. In het ontwerpproces 
zijn wij deze kenmerken gaan onderzoeken en 
vertalen naar ruimtelijke principes voor De Niervaert.
Daarbij hebben we gekeken naar de karakteristieke 
vormentaal en materialiteit, en hebben we vooral de 
betekenis ervan willen doorgronden: de relatie tussen 
water en land, bescherming en openheid, geometrie 
en beleving. 

Dat juist dit project de naam De Niervaert draagt, 
onderstreept de link met het cultuurhistorische 
landschap. De naam verwijst naar de nieuw ontstane 
vaarverbinding, die in de geschiedenis symbool stond 
voor verbinding, vernieuwing en vitaliteit. Voor ons is 
dit een uitnodiging om het sportcomplex in te bedden 
in deze culturele continuïteit. 

Door het karakter van de vestingstad te erkennen en 
te vertalen naar een eigentijdse architectonische taal, 
ontstaat een ontwerp dat stevig wortelt in de identiteit 
van Klundert. Het nieuwe sportcomplex wordt zo niet 
alleen een voorziening voor sport cultuur en recreatie, 
maar ook een ruimtelijk gebaar dat de historische 
gelaagdheid en landschappelijke kracht van de stad 
zichtbaar maakt.

1.1 STEDENBOUWKUNDIGE 
INVULLING

Luchtfoto van de waterstructuur die de vestingwerken hebben gevormd Stenen poppen (voorzijde) Stenen poppen (achterzijde)

Onze locatie ten opzichte van de structuur van Klundert
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Aan de rand van Klundert ligt sportpark Molenvliet, 
een groene enclave waar sport en landschap elkaar 
raken. Het huidige sportcomplex De Niervaert maakt 
deel uit van dit park. Het gebouw vervult al decennia 
een belangrijke functie voor de gemeenschap, 
maar is inmiddels verouderd in zowel uitstraling 
als gebruik. Het aanbod sluit niet langer aan bij de 
hedendaagse eisen van comfort, overzichtelijkheid en 
multifunctionaliteit. 

Het sportpark zelf is opgezet in een klassieke 
orthogonale structuur: een rationele ordening van 
sportvelden die worden afgewisseld door losse, 
solitaire clubgebouwen en parkeervelden. Deze 
fragmentatie zorgt enerzijds voor herkenbare plekken, 
maar leidt anderzijds tot versnippering en een 
gebrek aan samenhang. Rondom de velden ligt een 
royale groene context, met het aangrenzende bos 
als waardevolle achtergrond en waterpartijen die het 
park omsluiten. Dit gee� het gebied een rustige, bijna 
landschappelijke sfeer. Grote parkeerterreinen bieden 
voldoende capaciteit, maar domineren in ruimtelijke zin 
en doen a�reuk aan de beleving van groen en sport. 

Het huidige gebouw van De Niervaert is ingetogen 
van karakter. Sommige functies, zoals het de 
beachvoetbal, liggen verscholen en missen een 
sterke relatie met de omgeving. Binnen kenmerkt 
het gebouw zich door een weidse, maar weinig 
e�ciënte opzet, met veel verkeersruimte en een 
onoverzichtelijke logistiek. Dit gaat ten koste van 
beleving, comfort en oriëntatie. 
 
Tegelijkertijd schuilt er veel potentie in de plek. 
Doordat de toekomstige accommodatie verder op het 
plot kan worden gepositioneerd (dankzij de fasering), 
ontstaat de ruimte voor een ver�jnde landschappelijke 
inpassing. Dit biedt kansen voor een aantrekkelijk 
en groen voorterrein, waar sportieve functies zoals 
beachvoetbal wordt gecombineerd met terrassen 
van de grand café, overzichtelijke routes, duidelijke 
�etsenstallingen en klimaatadaptieve maatregelen. 
Zo kan sportpark Molenvliet zich ontwikkelen tot 
een eigentijdse, samenhangende en gastvrije plek 
waar sport, natuur en ontmoeting elkaar versterken 
in samenhang met een compact, overzichtelijk en 
gastvrij gebouw.

1.1 STEDENBOUWKUNDIGE 
INVULLING

BEACHSOCCER

PARKEREN

PARKEREN
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De huidige situatie

De huidige organisatie van het sportpark en het plot.

Gebouwbezoek | Benadering huidig gebouw Gebouwbezoek | Entree huidig gebouw Gebouwbezoek | Zwembadgevel huidig gebouw
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Sportpark Molenvliet

De positionering van het nieuwe gebouw De Niervaert 
is in hoge mate bepaald door de bestaande situatie en 
de sterke wens om de huidige functies, zalencentrum, 
zwembad en sporthal, tijdens de bouw ononderbroken 
in gebruik te houden. Dit uitgangspunt vroeg om 
een slimme fasering en een stedenbouwkundig 
verantwoorde oplossing. Daarom is gekozen om het 
nieuwe gebouw te realiseren op het achterterrein, aan 
de westzijde van de kavel. Hier is voldoende ruimte 
om een gebouw met een aanzienlijke footprint veilig 
te kunnen bouwen, zonder de continuïteit van de 
bestaande accommodatie te verstoren. 

Deze positionering creëert tegelijkertijd een bijzondere 
kans: er ontstaat een royaal voorterrein dat de entree 
naar De Niervaert een open, groene en gastvrije 
uitstraling gee�. Het voorterrein wordt ingericht 
met terrassen, aantrekkelijke �etsparkeerplaatsen 
en sportvoorzieningen. Zo wordt het niet enkel een 
doorgangsruimte, maar een uitnodigende verblijfsplek 
waar ontmoeting en activiteit samenkomen. 

De keuze om het beachveld aan de noordzijde van 
het terrein te plaatsen sluit logisch aan bij de overige 
sportvelden. Hiermee ontstaat een sportieve zone 
met een sterke samenhang. De zuidelijke zone is 
daarentegen ingericht als parkachtige ruimte, een 
groene tegenhanger die zich voegt in de bestaande 
landschappelijke kwaliteiten van bomen, water en rust. 
Deze parkzone nodigt uit tot ontspanning, verblijf en 
recreatie en kan in de toekomst verrijkt worden met 
langzaamverkeersroutes, waardoor ook wandelaars 
de plek zullen ervaren als onderdeel van het grotere 
groene netwerk. 

Zo groeit De Niervaert uit tot meer dan een 
sportaccommodatie: een zorgvuldig ingepast 
en levendig ensemble dat sport, landschap en 
ontmoeting harmonieus verbindt.

1.1 STEDENBOUWKUNDIGE 
INVULLING

MFA

PARK

FIETSEN-

STALLING

BEACHSOCCER
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auto’s/bussen

voetgangers

De voorgestelde organisatie van het plot.
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In de verdere uitwerking van het ontwerp voor De 

Niervaert hebben wij veel aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van een logisch en toekomstbestendig 
vlekkenplan. Dit plan vormt het ruimtelijke raamwerk 
waarin de functies van het gebouw op een natuurlijke 
wijze samenkomen en zich verhouden tot de lokale 
context van het sportpark én de positie van het 
complex binnen het dorp. 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de plaatsing 
van de functies naar schaal en uitstraling. De grote 
sporthal en de gymzaal, beide voorzien van een 
aanzienlijke vrije hoogte, zijn daarom achterin het 
gebouw gepositioneerd. Hiermee sluiten ze aan op 
de ruime maatvoering van het sportpark en wordt 
hun forse bouwvolume zorgvuldig opgenomen in de 
context.  
 
Aan de dorpszijde is juist gekozen voor het 
zalencentrum, dat door de lagere hoogte en 
meer bescheiden schaal beter aansluit bij de 
bebouwingsstructuur van Klundert. Dit maakt de 
overgang naar het dorp vriendelijk en herkenbaar.
Aan de noordzijde hebben wij het zwemgedeelte met 
zowel het recreatie- als het wedstrijdbad geplaatst. 
Deze positionering zorgt voor een duidelijke oriëntatie 
richting de overige sportvelden en creëert kansen 
voor synergie met het bredere sportaanbod.
 
Centraal in het geheel bevindt zich de entree met 
grand café en sporthoreca: het kloppende hart van De 
Niervaert. Vanuit deze plek is er zicht en verbinding 
met alle interne sportfuncties, terwijl tegelijkertijd 
een sterke relatie wordt gelegd met het omliggende 
landschap, het beachveld, de �etsenstalling en het 
sportpark. Zo ontstaat een open en gastvrij centrum 
dat letterlijk in dialoog staat met zijn omgeving.

1.1 STEDENBOUWKUNDIGE 
INVULLING

Ruimtelijke organisatie binnen het plot

BEACHSOCCER
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WIJK EN SCHOOL
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101.1  FASERINGSPLAN

1. De eerste stap is om genoeg ruimte vrij te maken voor de bouw door een 
aantal bomen te rooien en het beachveld te verplaatsen.

4. Het gaat ons lukken om de rest van het gebouw te realiseren in de tweede 
fase, voordat we de huidige sporthal, entree, horeca en het zalencentrum 
slopen. 

2. Door het zwembad als eerst te bouwen, kunnen we snel over op functies 
die energie e�ciënter zijn dan de huidige situatie. 

5. Na de sloop van de rest van de huidige Niervaert, is er een gebouwvolume 
achterin het plot en veel open ruimte voorin het plot.

3. Met het slopen van de huidige zwemzone, spelen we veel ruimte vrij voor 
de volgende fase.

6. Tot slot wordt de landschappelijke invulling aangelegd.



111.2 ARCHITECTUUR

Stedenbouwkundige structuur Klundert Vestingswerken als inspiratie voor de vormentaal Vogelvlucht render waar de inspiratie goed terug te lezen is

Door zowel het uitgangspunt van de fasering als de 
ruimtelijke organisatie in acht te nemen, hebben we 
het gebouw op een logische manier in zijn locatie 
geïntegreerd. De landschappelijke inpassing is 
zorgvuldig afgestemd op het gebouw en de omgeving. 
Het laagste volume is gericht op het woongebied, 
terwijl de grotere volumes zich meer naar de 
industriële kant en het overige sportpark oriënteren. 
Dit resulteert in een mooie stapeling van volumes.

In ons ontwerp creëren we een duidelijke overgang 
tussen de materialen van de plint en het bovenvolume. 
Door de materialisatie op te splitsen, verliest het 
grotere volume van de sporthal en het recreatiebad 
zijn visuele zwaarte, terwijl de lage, uitnodigende plint 
meer nadruk krijgt. Deze ‘knip’ maakt het ook duidelijk 
waar we een sterke verbinding met de menselijke 
ervaring willen leggen, waardoor het gebouw zowel 
imponerend als toegankelijk wordt.

De vestingwerken vormen de belangrijkste 
inspiratiebron voor het stedenbouwkundige volume 
van het gebouw. De entree sluit aan op de vloeiende 
vormentaal van de waterstructuur en vormt zo een 
herkenbaar en uitnodigend gebaar naar bezoekers. 
Deze vormentaal wordt in het landschap doorgezet in 
paden, water en groen, waardoor een samenhangend 
geheel ontstaat.

De plint krijgt een speels ritme van verticale elementen 
die loskomen van de gevel en op constructieve 
wijze de luifel ondersteunen en accentueren. Deze 
elementen zorgen voor diepte, schaduw en een 
gelaagdheid die het geheel een ver�jnde uitstraling 
gee�. Door het dak van de entree subtiel op te laten 
lopen, ontstaat een krachtig en uitnodigend gebaar 
naar bezoekers. Dit opgetilde volume markeert de 
toegang op vanzelfsprekende wijze en versterkt de 
herkenbaarheid van het gebouw in zijn omgeving.

Functionele organisatie met heldere 
assen

Vertaling van vormentaal uit de 
vestingswerken

Heldere lijn tussen materialen van de 
plint en het bovenvolume

Implementatie van ritme en transparantie
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Impressie | Vogelvlucht van het gebouw in zijn omgeving



131.3 RUIMTELIJKE KWALITEIT

Het landschapsontwerp voor de nieuwe Niervaert 
in Klundert is ontwikkeld in nauwe samenwerking 
tussen landschapsbureau Ide�x en de architect. Vanaf 
het begin stond het benutten en versterken van de 
bestaande structuren van water en groen centraal, 
gecombineerd met een zorgvuldige vertaling van 
de vestingwerk-identiteit naar de buitenruimte. In 
lijnvoering en materiaalgebruik is nadrukkelijk gezocht 
naar samenhang met de vorm en uitstraling van het 
gebouw, zodat architectuur en landschap elkaar 
versterken en samen een rijk, gelaagd geheel vormen.
Een belangrijk vertrekpunt in het ontwerp is de 
centrale as, die het parkeerterrein verbindt met de 
paviljoenachtige entree en de grand café. Deze as 
is ontworpen in karakteristieke lijnen die refereren 
aan de oude vestingwerken. Door zijn subtiele 
meanderende verloop ontstaat een balans tussen 
overzicht en ontdekking: bezoekers ervaren een 
duidelijke route naar de hoofdentree, maar worden 
onderweg ook uitgenodigd om het landschap te 
beleven. 

Aan de zuidzijde van het plot is nadrukkelijk 
aangesloten bij de bestaande landschappelijke 
kwaliteiten. De aanwezige waterstructuren, het riet en 
de monumentale treurwilgen vormen het kader voor 
een aangename parkomgeving. Hier zijn terrassen 
gepositioneerd bij zowel de grand café als het 
zalencentrum, aangevuld met informele speelplekken 
en slingerende paadjes met steppingstones die vooral 
jonge bezoekers uitnodigen om te ontdekken. Om de 
verbinding met het dorp te versterken is een kleine 
brug toegevoegd, waardoor bewoners via het park de 
entree kunnen bereiken of het gebied als onderdeel 
van een wandeling kunnen gebruiken. Zo ontstaat een 
landschappelijk raamwerk dat zowel functioneel als 
betekenisvol is voor de gemeenschap.

Hoofdopzet van het landschapsontwerp

Visie ontwerp buitenruimte

Sfeer van de zitplekken Speelse zitelementen rondom het beachveld De huidige treurwilg blij� een beeldbepalend element



141.3 RUIMTELIJKE KWALITEIT A-A’

B-B’

Het landschapsontwerp van De Niervaert bestaat uit 
twee zones: het park en de sportzone. Samen zorgen 
zij voor een balans tussen rust en dynamiek, passend 
bij de veelzijdige functies van de accommodatie. 
 
De parkzone aan de zuidzijde bouwt voort op het 
bestaande landschap met water, rietkragen en 
treurwilgen, aangevuld met nieuwe beplanting, 
speelplekken en informele zitplaatsen. Slingerpaden 
en steppingstones nodigen uit tot ontdekking, terwijl 
wadi’s en boomaanplant bijdragen aan waterberging, 
verkoeling en biodiversiteit. Zo ontstaat een lee�are 
omgeving die zowel functioneel als ecologisch 
waardevol is en ruimte biedt voor ontspanning en 
ontmoeting. 
 
De sportzone in het noorden sluit aan op het 
bestaande sportpark met een verdiept beachveld, 
vormgegeven als loungepit met tribune-achtige 
randen die ontmoeting en verblijf stimuleren. Het veld 
vormt een levendig middelpunt dat de relatie met 
de andere sportvelden versterkt. Door de variatie in 
materialen en beplanting, gecombineerd met goede 
zichtlijnen, verlichting en duidelijke routes, is een 
veilige en aantrekkelijke buitenruimte ontstaan die het 
gebouw versterkt én zelfstandig betekenisvol is.

Uitwerking landschap: Park & Sport

A

B
B

’

A’
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Het gevelontwerp van de nieuwe Niervaert in Klundert 
is zorgvuldig ontwikkeld vanuit de massaopbouw 
van het gebouw, waarin de verschillende functies 
hun eigen schaal en hoogte hebben. Het lagere 
zalencentrum en wedstrijdbad vormen samen met 
de horeca de basislaag, terwijl de sporthal en het 
recreatiebad met hun grotere vrije hoogte een hogere 
bovenbouw vormen. Vanuit deze gelaagdheid is een 
consistente gevelopzet ontworpen, met een duidelijk 
a�eesbare basement/plint en een daarboven gelegen 
bovenbouw, waardoor het gebouw alzijdig kwaliteit en 
karakter krijgt. 

De plint functioneert als een verbindende en rustige 
basis. Hier hebben we gezocht naar een subtiele 
balans tussen het gebruik van baksteen, refererend 
aan de architectuur van de oude vestingwerken, 
en lichtvoetige verticale ribben die de glaspartijen 
begeleiden. Bij de dynamisch ontworpen entree en 
grand café opent deze ritmiek zich: door de uitsnijding, 
de vormgeving en het vele glas manifesteert dit deel 
zich als transparant en uitnodigend paviljoen. De 
plint loopt consistent langs de gehele gevel door en 
vormt zo een duidelijke basis voor het bovenliggende 
volume. 

Het bovenlichaam is rustig en strak vormgegeven, 
met rechte lijnen en subtiel afgeronde hoeken, 
bekleed met ver�jnde stalen pro�elplaten. Strategisch 
geplaatste vensters bij personeelsruimtes en 
bovenlichten bij het recreatiebad geven licht zonder 
de consistentie van het gevelbeeld te verstoren. 
Installaties zijn geïntegreerd, zodat de gevelopzet 
overzichtelijk en leesbaar blij�. De plint is circulair 
uitgevoerd en biedt ruimte voor gevelgroen, met name 
aan de zij- en achtergevels. 

Het gevelontwerp sluit naadloos aan op de 
geselecteerde beelden en sferen die in interactieve 
sessies met de gemeente zijn opgesteld: een 
combinatie van robuustheid, transparantie, identiteit 
en moderne lichtheid, passend bij de context en het 
karakter van Klundert.

Hoofdopzet gevelontwerp

Rijke metselwerkverbanden Een entreevorm met uitnodigende expressie Bovenvolume is bekleed met ver�jnde pro�elen

Gevelaanzicht | Zuidoost

Gevelaanzicht | Noordoost
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Gebouwbenadering

De hoofdentree van De Niervaert wordt beleefd via 
een meanderende route vanaf de parkeerplaatsen, 
maar ook als �etser of voetganger via het nieuwe 
bruggetje. Deze route versterkt de relatie tussen 
gebouw en terrein en maakt direct duidelijk waar de 
representatieve functies liggen: het zalencentrum, de 
centrale entree met grand café en de route richting 
de kleedfaciliteiten van het zwembad. Het terras bij 
de entree vormt een verlengstuk van het gebouw, 
een ontmoetingsplek waar bezoekers kunnen 
samenkomen voordat ze de binnenruimte betreden. 

Daarnaast is veel aandacht besteed aan logistieke 
stromen. Goederen worden via een aparte ingang 
naast de hoofdentree naar de centrale keuken geleid, 
terwijl scholen een eigen, gescheiden entree hebben. 
Aan de noordzijde kan het bestaande parkeerterrein 
tijdelijk gebruikt worden voor de aanvoer van zout en 
andere materialen, die via de geïntegreerde koekoek 
in de noordoostgevel direct de kelder bereiken. Ook 
de sporthal is via een dubbele deur vanaf deze zijde 
bereikbaar. Het ontwerp integreert �etsenstallingen 
en voorziet voldoende ruimte rondom het gebouw 
voor gevelonderhoud en veilige vluchtroutes, 
waardoor zowel functionaliteit als veiligheid 
gewaarborgd blij�.

2.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE NAAR 
ONTWERP

Logistieke routing
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Plattegrond | Begane grond

Begane grond

2.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE  
NAAR ONTWERP

Bij binnenkomst via de karakteristieke 
paviljoenachtige entree ontmoet de bezoeker direct 
het kloppende hart van het gebouw: de grand 
café en entree. Hier zijn alle functies overzichtelijk 
gepositioneerd: rechts bevindt zich het zwembad 
met directe toegang tot kleedfaciliteiten en de 
zwemzalen, links de route naar het zalencentrum en de 
muziekruimte, en linksachter de sporthal met tribune. 
De indeling maakt een intuïtieve routing mogelijk, 
waarbij sporters en bezoekers van het zalencentrum 
gescheiden stromen volgen. 

De horeca vormt een verbindende factor en biedt zicht 
op zowel het recreatiebad als de sporthal, waardoor 
overzicht en sociale interactie centraal staan. De 
ruimte is opgedeeld in twee zones: de sporthoreca, 
gericht op zwembad en sporthal, en de grand café, 
gekoppeld aan het zalencentrum en het terras. Door 
onderscheid in materialen en plafondafwerking zijn 
beide zones visueel herkenbaar, maar in de huidige 
opzet als open geheel te gebruiken. De centrale balie 
en bar vormen het operationele hart, met directe 
verbinding naar keuken, opslag en toegangspoortjes 
van het zwembad. Zo functioneert deze begane grond 
als een overzichtelijk, �exibel en gastvrij centrum voor 
sport, recreatie en ontmoeting.

01. Tochtportaal
02. Centrale hal
03. Receptie / Bar
04. Beheerdersruimte
05. Containerruimte
06. Werkkast entreezone
07. Personeelsruimte
08. Kantoorruimte
09. Back-O�ce
10. Sanitaire groep personeel
11. Kleedruimten personeel
12. Wasmachine- en droogruimte 
13. Printerruimte/ Serverruimte
14. Sporthoreca
15. Grand Café
16. Keuken
17. Magazijn
18. Sanitaire groep horeca
19. Multifunctionele vergaderruimte
20. Buggystalling
21. Kleedruimten groepen
22. Kleedruimten gezinscabines
23. Kleedruimten wisselcabines
24. MIVA kleedruimte 
25. Sanitaire groep zwemmen
26. Doucheruimte
27. Werkkast zwemmen
28. Schone voetengang
29. Vuile voetengang
30. Wedstrijdbad (25m x 12,5m)
31. Bergruimten wedstrijdbad
32. Recreatiebad
33. Bergruimte recreatiebad
34. Peuterbad
35. Zitgelegenheid
36. Kindertoilet
37. EHBO / administratie leszwemmen 
38. Skim-out
39. Whirlpool
40. Sporthal (44m x 26m x 7m)
41. Toeschouwersruimte
42. Toestellenberging sporthal
43. Gymnastieklokaal (26m x 15m x 7m)
44. Toestellenberging gymnastieklokaal
45. Kleedkamers met doucheruimten
46. EHBO
47. Kleedruimten scheidsrechter / docenten
48. Werkkast sporten
49. Sanitaire groepen sporten
50. Toilet mindervalide sport 
51. Grote multifunctionele zaal
52. Kleine multifunctionele zaal
53. Muziekzaal
54. Bergruimte grote zaal
55. Bergruimte muziekzaal
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Eerste verdieping

2.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE  
NAAR ONTWERP

De eerste verdieping is functioneel beperkt 
en herbergt voornamelijk de personeels- en 
techniekzones boven de kleedfaciliteiten van het 
zwembad. Deze positie biedt strategisch zicht op het 
voorterrein en directe nabijheid van de zwemzalen en 
kleedruimtes. Ook vanuit de personeelsruimte is er 
zicht op het recreatiebad en een visuele verbinding 
met de horeca, zodat overzicht en controle optimaal 
zijn. 
 
Voor functies zoals de sporthal, gymzaal en 
recreatiebad geldt dat de vrije hoogte twee lagen 
beslaat, waardoor het bovenste niveau voornamelijk 
ondersteunend is. Deze situering maakt het mogelijk 
om vitale functies voor bezoekers op de begane 
grond te concentreren, terwijl personeel en techniek 
optimaal functioneren zonder de beleving of routing 
van de bezoekers te verstoren.

Plattegrond | Eerste verdieping
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01. Tochtportaal
02. Centrale hal
03. Receptie / Bar
04. Beheerdersruimte
05. Containerruimte
06. Werkkast entreezone
07. Personeelsruimte
08. Kantoorruimte
09. Back-O�ce
10. Sanitaire groep personeel
11. Kleedruimten personeel
12. Wasmachine- en droogruimte 
13. Printerruimte/ Serverruimte
14. Sporthoreca
15. Grand Café
16. Keuken
17. Magazijn
18. Sanitaire groep horeca
19. Multifunctionele vergaderruimte
20. Buggystalling
21. Kleedruimten groepen
22. Kleedruimten gezinscabines
23. Kleedruimten wisselcabines
24. MIVA kleedruimte 
25. Sanitaire groep zwemmen
26. Doucheruimte
27. Werkkast zwemmen
28. Schone voetengang
29. Vuile voetengang
30. Wedstrijdbad (25m x 12,5m)
31. Bergruimten wedstrijdbad
32. Recreatiebad
33. Bergruimte recreatiebad
34. Peuterbad
35. Zitgelegenheid
36. Kindertoilet
37. EHBO / administratie leszwemmen 
38. Skim-out
39. Whirlpool
40. Sporthal (44m x 26m x 7m)
41. Toeschouwersruimte
42. Toestellenberging sporthal
43. Gymnastieklokaal (26m x 15m x 7m)
44. Toestellenberging gymnastieklokaal
45. Kleedkamers met doucheruimten
46. EHBO
47. Kleedruimten scheidsrechter / docenten
48. Werkkast sporten
49. Sanitaire groepen sporten
50. Toilet mindervalide sport
51. Grote zaal
52. Kleine zaal
53. Muziekzaal
54. Bergruimte grote zaal
55. Bergruimte muziekzaal
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Kelder

2.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE  
NAAR ONTWERP

Onder de perrons van de zwembaden is een 
doorlopende kelder gerealiseerd die onderhoud en 
toegang tot technische installaties vergemakkelijkt. 
Bassins en vaten zijn strategisch geplaatst om een 
e�ciënte logistiek en optimale werking van de natte 
infrastructuur te waarborgen. Deze kelder ondersteunt 
het gebouw onzichtbaar, maar essentieel, en draagt bij 
aan de soepele werking van het complexe programma 
van de Niervaert.

Plattegrond | Kelder
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02. Centrale hal
03. Receptie / Bar
04. Beheerdersruimte
05. Containerruimte
06. Werkkast entreezone
07. Personeelsruimte
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09. Back-O�ce
10. Sanitaire groep personeel
11. Kleedruimten personeel
12. Wasmachine- en droogruimte 
13. Printerruimte/ Serverruimte
14. Sporthoreca
15. Grand Café
16. Keuken
17. Magazijn
18. Sanitaire groep horeca
19. Multifunctionele vergaderruimte
20. Buggystalling
21. Kleedruimten groepen
22. Kleedruimten gezinscabines
23. Kleedruimten wisselcabines
24. MIVA kleedruimte 
25. Sanitaire groep zwemmen
26. Doucheruimte
27. Werkkast zwemmen
28. Schone voetengang
29. Vuile voetengang
30. Wedstrijdbad (25m x 12,5m)
31. Bergruimten wedstrijdbad
32. Recreatiebad
33. Bergruimte recreatiebad
34. Peuterbad
35. Zitgelegenheid
36. Kindertoilet
37. EHBO / administratie leszwemmen 
38. Skim-out
39. Whirlpool
40. Sporthal (44m x 26m x 7m)
41. Toeschouwersruimte
42. Toestellenberging sporthal
43. Gymnastieklokaal (26m x 15m x 7m)
44. Toestellenberging gymnastieklokaal
45. Kleedkamers met doucheruimten
46. EHBO
47. Kleedruimten scheidsrechter / docenten
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50. Toilet mindervalide sport

Bu�er

Bu�erBu�erFilter

Zout

Filter



232.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE  
NAAR ONTWERP

Impressie | Gebouwbenadering



24

Het kloppende horecahart

De verschillende functies 
worden vanuit dezelfde 
entree bereikt met korte 
loopafstanden.

Impressie horeca | Zicht 
op receptie, sporthal en 
zwembaden

Het kloppend hart van De Niervaert wordt gevormd 
door de centrale horeca en de receptiebalie, 
strategisch gepositioneerd met zicht op zowel het 
recreatiebad als de sporthal, en een directe relatie 
met het buitenterras. Deze centrale ruimte fungeert 
als ontmoetingsplek voor alle bezoekers: sporters, 
supporters en gasten van het zalencentrum passeren 
hier, wat de sociale dynamiek en overzichtelijkheid 
versterkt. 

De centrale balie en het bar- en uitgi�epunt zijn 
gecombineerd tot één functioneel en logisch 
georganiseerd geheel. Achter de balie liggen de 
keuken, backo�ce en opslag, terwijl het zicht op de 
entree en de route naar de toegangspoortjes van het 
zwembad een duidelijke oriëntatie biedt. De horeca 
is verdeeld in twee subtiel gescheiden zones: de 
sporthoreca, gericht op zwembad en sporthal, en 
de grand café, verbonden met het zalencentrum en 
het buitenterras. De sporthoreca biedt in een rustige 
hoek ruimte voor twee biljarttafels, terwijl de grand 
café het verlengde vormt van het zalencentrum en een 
vloeiende overgang naar het terras creëert. 

Hoewel het ontwerp de horeca als één open geheel 
vormgee�, zijn de twee zones duidelijk herkenbaar 
dankzij onderscheidende materialisering van vloer en 
plafond, waardoor visueel eilanden ontstaan. Deze 
indeling biedt �exibiliteit: in de toekomst kunnen 
harmonica- of gordijnwanden worden toegevoegd om 
de ruimtes separaat te gebruiken zonder het karakter 
van het centrale hart aan te tasten. Zo ontstaat een 
multifunctionele, overzichtelijke en uitnodigende 
horecaomgeving die het sociale hart van De Niervaert 
versterkt en tegelijk praktische en logistieke functies 
optimaal ondersteunt.

2.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE  
NAAR ONTWERP

2.2 TOEGANKELIJKHEID  
EN ROUTING



252.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE  
NAAR ONTWERP

Zwembaden

De zwembaden van De Niervaert zijn vanaf de 
centrale entree direct toegankelijk en bieden een 
heldere, uitnodigende route. Via de toegangspoortjes 
loop je tussen de buitengevel en het recreatiebad 
door richting de kleedfaciliteiten, waar diverse 
doorloopcabines zijn gerealiseerd voor groepen, 
gezinnen en individuele bezoekers. Deze compacte, 
overzichtelijke indeling leidt soepel naar de centrale 
natte gang, van waaruit zowel het wedstrijdbad als het 
recreatiebad bereikbaar zijn via de doucheruimtes.
 
Het recreatiebad strekt zich langs de kleedzone uit en 
herbergt een multifunctionele recreatiezone met een 
peuterbad, ruime zitgelegenheid, stroomversnelling, 
whirlpool en een interne glijbaan met skimout. Alles 
is zorgvuldig geïntegreerd om maximale variatie 
en gebruiksgemak te bieden binnen een compacte 
en overzichtelijke ruimte. Het recreatiebad staat in 
directe visuele verbinding met het haaks geplaatste 
wedstrijdbad, waardoor toezicht eenvoudig is. 
Strategisch geplaatste glazen puien bieden 
badmeesters vanuit één oogopslag overzicht over 
beide baden, wat de veiligheid en gebruikservaring 
versterkt. 

Het materiaalgebruik benadrukt de subtiele sfeer van 
de natte ruimte: tegels en vlakken van metselwerk, 
houten spanten en zachtbruine, akoestisch 
gepro�leerde vezelcementplaten zorgen voor warmte 
en structuur, terwijl het geheel ingetogen blij�. Door 
deze combinatie van doordachte routing, overzicht, 
compacte indeling en sfeervolle afwerking ontstaat 
een zwemomgeving die zowel functioneel als 
aantrekkelijk is.
 
Het binnenvallende daglicht in de baden is volledig 
regelbaar dankzij mechanische zonwering. Ook het 
zicht vanuit de horeca op het peuterbad kan naar wens 
worden aangepast met �exibele blindering, waardoor 
comfort en privacy optimaal te sturen zijn.

Plattegrondfragment | Zwembad

2.2 TOEGANKELIJKHEID  
EN ROUTING



262.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE 
NAAR ONTWERP 

Recreatiezone

Het recreatiegedeelte van de zwembaden in De 
Niervaert is een dynamische en sfeervolle ruimte 
waarin drie uiteenlopende doelgroepen elkaar 
ontmoeten, elk met hun eigen wensen en behoe�en. 
Vanaf de entree van de natte zone biedt de route van 
ondiep naar diep direct overzicht en gebruiksgemak. 
Vanuit de horeca gezien ligt de peuterzone rechts, 
omringd door comfortabele zitgelegenheden op het 
interne terras. Hier kunnen de kleinsten veilig spelen 
en ontdekken, terwijl ouders of begeleiders vanuit 
een aangename verblijfsplek toezicht houden. De 
zitgelegenheid sluit direct aan op een uitgi�epunt 
van de horeca, waardoor ouders ontspannen kunnen 
genieten terwijl de kinderen altijd in zicht blijven. 

Het recreatiebad, de whirlpool en de 
stroomversnelling vormen één geïntegreerd 
geheel. Het ontwerp combineert een functionele 
geometrie die ideaal is voor leszwemmen met speelse 
uitstulpingen en zones die uitnodigen tot recreatie 
en plezier. Het hoofdaccent ligt aan de zijde van de 
horeca, waardoor zowel overzicht als sociale interactie 
optimaal zijn en het water uitnodigt om te zwemmen. 
Aan de kleedzijde zijn de whirlpool, stroomversnelling 
en de skimout van de glijbaan strategisch 
gepositioneerd. De glijbaan is volledig binnenshuis 
geplaatst, waardoor energieverlies minimaal blij� en 
de hoge ruimte tegelijkertijd een visueel attractief 
element vormt. Door de starttrap en skimout in elkaars 
verlengde te leggen, worden lange looproutes en 
botsingen tussen gebruikers vermeden. 

Bij de ontwerpkeuzes is ook rekening gehouden met 
toegankelijkheid: minder validen kunnen het bad direct 
bereiken en er zijn meerdere opstelmogelijkheden 
voor een mobiele tilli�. Zo ontstaat een recreatiezone 
die compact, veilig, energiebewust en uitnodigend 
is – een plek waar jong en oud tegelijk plezier, sport en 
ontspanning kan beleven.

Impressie | Recreatiezone

Plattegrondfragment | Recreatiezone
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Impressie | Recreatiezone
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292.1 VERTALING 
VRAAGSPECIFICATIE  
NAAR ONTWERP

Sportzone en Zalencentrum

De sportzone en het zalencentrum vormen samen een 
helder, overzichtelijk deel van De Niervaert, gesitueerd 
links van de centrale entree. Beide functies hebben 
een eigen gang, waardoor de stromen van sporters en 
bezoekers van het zalencentrum optimaal gescheiden 
blijven. Het zalencentrum ligt aan de voorgevel en 
pro�teert van veel daglicht, met de mogelijkheid 
voor een eigen terras – een moderne vertaling van 
het bestaande concept bij de huidige Niervaert. De 
zalen zijn zorgvuldig geproportioneerd in lengte, 
breedte en hoogte en sfeervol gematerialiseerd, 
waardoor bijeenkomsten van uiteenlopende aard op 
diverse manieren kunnen plaatsvinden. Flexibiliteit is 
ingebouwd door mobiele wanden en een bereikbaar 
plafond, zodat ruimtes eenvoudig kunnen worden 
aangepast aan verschillende functies.
 
De muziekruimte is ontworpen als een afgesloten 
constructie in het hart van het gebouw, met een 
betonnen dak voor optimale geluidsisolatie naar 
buiten. De bijbehorende muziekberging is zowel 
vanuit de centrale muziekruimte als via de sportgang 
bereikbaar, waardoor instrumenten e�ciënt naar de 
gymzaal kunnen worden verplaatst.
 
De sporthal en gymzaal kenmerken zich door royale 
overspanningen en een geïntegreerde tribune op 
de begane grond, waardoor directe toegang tot de 
horeca mogelijk is zonder li�en of extra vluchtroutes. 
Gebruikers van de kleedlokalen komen direct in hun 
zaaldeel uit, wat overzicht en veiligheid bevordert. 
De ruimtes stralen eenvoud en warmte uit: de plint 
is uitgevoerd in geperforeerd hout, de vloer in een 
bijpassende tint, en het bovenliggende volume 
in neutraal witgrijs met strategisch geplaatste 
geperforeerde elementen voor optimale akoestiek en 
lichttoetreding.

Plattegrondfragment | Sportzone en Zalencentrum

2.2 TOEGANKELIJKHEID  
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De Niervaert is voor iedereen

Zoals in hoofdstuk 2.1 reeds is beschreven, vormt de 
routing een impliciet en integraal onderdeel van het 
ontwerp. Daarbij hebben wij ons laten leiden door 
onze ruime kennis van logistiek in sportgebouwen, de 
geldende ITS-richtlijnen en de principes van intuïtief 
ontwerp. Dit hee� geleid tot een hoofdopzet waarin 
toegankelijkheid niet een toevoeging is, maar een 
vanzelfsprekend fundament. 

Het ontwerp kenmerkt zich door het feit dat wij – 
vanuit de vraagspeci�catie en de wensen uit het 
programma van eisen – het volledige publieke 
programma op de begane grond hebben gerealiseerd, 
inclusief de tribune. Dit zorgt in de basis voor een 
gebouw met een zeer hoog toegankelijkheidsniveau. 

Toegankelijkheid begint bij de hoofdentree: royale, 
gastvrije automatische schuifdeuren geven intuïtief 
toegang tot de ruime ontvangsthal. De bezoeker wordt 
direct geleid naar de vriendelijke balie, die op twee 
hoogtes is uitgevoerd om voor iedereen bruikbaar te 
zijn. Vanuit deze centrale plek vertrekken vier duidelijke 
en herkenbare stromen naar de belangrijkste 
functies: de sporthal, de toeschouwerstribune, het 
zalencentrum en de zwembaden. 

2.2 TOEGANKELIJKHEID  
EN ROUTING

Alle gangen die naar deze functies leiden zijn 
minimaal 1,8 meter breed, waarbij de route richting 
het zalencentrum nog ruimer is. Waar nodig zijn 
extra passeerruimtes voorzien, zodat iedereen zich 
comfortabel en veilig kan bewegen. De ruimten zelf 
zijn royaal opgezet en de deurmaten zijn zorgvuldig 
afgestemd op het gebruik. 
 
Voor het zwembad is speci�eke aandacht besteed 
aan de positie van de minder-valide kleedlokalen, die 
direct aan de zwemzaal grenzen. Van daaruit kan men 
met behulp van een verplaatsbare kraan op meerdere 
plekken het zwemwater bereiken. 

Het gehele ontwerp is drempelloos vormgegeven, met 
minimale overgangen in vloeren en ruimten. Daarmee 
wordt de toegankelijkheid door het hele complex 
gegarandeerd. 

Onze kennis van de ITS-richtlijnen is in de hoofdopzet 
volledig meegenomen. Dit hee� geleid tot een 
functioneel, kwalitatief en haalbaar ontwerp. Na 
gunning is ons voornemen het gepresenteerde 
ontwerp aanvullend te laten toetsen door een 
ona�ankelijke partij, zodat ook op detailniveau de ITS-
aandachtspunten worden verwerkt in de vervolgfase.

Versimpelde weergave van de begane grond 
met alle publiek toegankelijke looproutes
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Flexibel in gebruik, 
samenhangend in beleving

De Niervaert huisvest vier hoofdfuncties: de 
zwembaden, sporthal en gymzaal, het zalencentrum 
en de horeca. Het gebouw is ontworpen met een 
scherpe focus op �exibiliteit en gebruiksgemak, 
zodat meerdere gebruikers en activiteiten tegelijk 
kunnen plaatsvinden zonder elkaar te hinderen. 
Door doordachte logistieke indelingen en duidelijke 
looplijnen functioneert het complex als een 
samenhangend geheel, waarbij bezoekers en 
medewerkers intuïtief hun weg vinden. 

Tegelijkertijd is het gebouw slim gecompartimenteerd: 
de verschillende functies zijn in afzonderlijke zones 
georganiseerd, die indien nodig ona�ankelijk 
van elkaar afgesloten kunnen worden. Zo kan het 
zalencentrum in gebruik zijn voor een evenement, 
terwijl de zwembaden, sporthal of horeca 
ongestoord door andere gebruikers worden benut. 
Ook de sporters en supporters volgen gescheiden 
routes, waardoor veiligheid en overzicht optimaal 
gewaarborgd zijn.

Deze combinatie van openheid en afgebakende zones 
maakt De Niervaert uitzonderlijk multifunctioneel. 
Het ontwerp biedt de mogelijkheid om tijdens 
piekmomenten alle functies tegelijk in bedrijf te 
hebben, maar gee� beheerder ook volledige controle 
over welke delen toegankelijk zijn. Met strategische 
schematische keuzes is de werking van het gebouw 
eenvoudig te visualiseren en te plannen, zodat het 
gebouw zowel voor dagelijkse activiteiten als voor 
speciale evenementen optimaal inzetbaar is.

Sporters hebben een alternatieve route voor 
de momenten dat een groter deel van de 
sporthoreca liever niet gestoord wordt.

De recreatiezone is gemakkelijk 
op zichzelf te gebruiken door twee 
deuren af te sluiten in de kleedzone.

De horeca en entree zijn gemakkelijk 
los te gebruiken. Op de volgende 
pagina zoomen we hier verder op in.

Het zalencentrum is makkelijk te bereiken 
vanuit de entree. Door deze met de receptie uit 
te lijnen, is iedereen direct op de juiste plek.

De sportzone is los te beheren.  
De scholeningang biedt mogelijkheid om de 
horeca en entree ook dicht te laten.

Zones zijn gemakkelijk af te sluiten en deze 
deuren bevinden zich dichtbij de receptie. Zo 
blij� het gebouw veilig en overzichtelijk.



342.4 HORECA

Centrale horeca als Zwitsers zakmes

In De Niervaert vormt de centrale horecaruimte en 
entree het kloppend hart van het gebouw, een spil 
waar alles om draait. Deze ruimte functioneert als 
een ‘Zwitsers zakmes’ voor het beheer: overzichtelijk, 
�exibel en strategisch gepositioneerd, zodat 
beheerder en personeel in één oogopslag inzicht 
hebben in alle bezoekersstromen en functies. Vanuit 
deze centrale plek zijn zowel het recreatiebad, de 
sporthal, de gymzaal als het zalencentrum direct 
zichtbaar of intuïtief bereikbaar. 

Het ontwerp combineert openheid met slimme 
compartimentering. De horeca is verdeeld in zones – 
sporthoreca en grand café – die visueel herkenbaar 
zijn, maar in één geheel functioneren. Indien nodig 
kunnen de verschillende zones eenvoudig afzonderlijk 
afgesloten worden, terwijl andere delen van het 
gebouw ongestoord in gebruik blijven. Ook de routing 
van sporters, bezoekers en supporters is zorgvuldig 
gescheiden, waardoor veiligheid, overzicht en 
gebruiksgemak worden gegarandeerd. 

Deze centrale ruimte is niet alleen een functioneel 
knooppunt, maar ook een sociale ontmoetingsplek. 
Bezoekers zien en ervaren de dynamiek van het 
gebouw, terwijl beheer en bediening soepel verlopen. 
Dankzij deze slimme positionering en doordachte 
inrichting wordt De Niervaert een multifunctionele, 
toekomstbestendige accommodatie, waar 
sport, recreatie, cultuur en ontmoeting naadloos 
samenkomen en optimaal beheersbaar zijn.

Schematische weergave van de af te sluiten zones voor eenvoudig beheer vanuit een centraal punt.
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Impressie horeca | Zicht op receptie, sporthal en zwembaden
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Wat de gemeenschap nodig hee�

Tijdens de dialoog is besproken dat de nieuwbouw 
van De Niervaert meer moet zijn dan alleen een 
verzameling sport- en zwemvoorzieningen. Het gaat 
vooral om de maatschappelijke betekenis die het 
gebouw kan hebben voor Klundert. De omgeving 
vergrijst, en juist voor de oudere doelgroep wordt 
het belang van ontmoeten en je ergens thuis voelen 
steeds groter. Zij zoeken geen nieuwe attracties of 
extra recreatie, maar een plek waar saamhorigheid en 
vertrouwdheid centraal staan. 

Ook werd duidelijk dat de horeca niet als verdienmodel 
gezien hoe� te worden. Het vergroten van inkomsten 
is geen doel op zich, maar de horeca kan wel een 
ondersteunende rol spelen in het creëren van een 
laagdrempelige ontmoetingsplek. Er is geen ambitie 
om van De Niervaert een regionale trekker te maken 
die bezoekers van ver moet aantrekken. De Niervaert 
kan wél een belangrijke functie vervullen voor ouderen 
en mensen met een beperking, die er activiteiten, 
ondersteuning en contact vinden die voor hen van 
grote waarde zijn.
De maatschappelijke meerwaarde, in combinatie 
met de aantrekkelijkheid voor het dorp zelf, vormt de 
kern van de opgave. De Niervaert moet het kloppend 
hart worden waar Klundert elkaar ontmoet en samen 
verder bouwt aan een hechte, vitale, gemeenschap.

Waar ontmoeting de smaak krijgt

De kans ligt in het benutten van de kracht van de 
Brabantse cultuur: in Brabant komt men “achterom, 
via de keuken”. De keuken is de plek van warmte, 
gezelligheid, voor elkaar zorgen, saamhorigheid en 
ontmoeting. Door in de nieuwbouw een gezamenlijke 
kookruimte/keuken op te nemen, kan een 
laagdrempelige voorziening worden gecreëerd die de 
verbinding tussen verschillende doelgroepen versterkt 
én een bredere doelgroep naar de Niervaert toe trekt. 
 
 
 
 
 

Concreet kan dit vorm krijgen als een 
multifunctionele kookruimte met:
• Een volwaardige keukeninrichting geschikt voor 
gezamenlijke kookactiviteiten.
• Flexibele indeling, zodat de ruimte zowel door 
ouderen, jongeren, verenigingen, mensen met een 
beperking, als welzijnsorganisaties gebruikt kan 
worden.
• Koppeling met de horeca, zodat voorzieningen 
e�ciënt benut worden maar het accent blij� liggen 
op ontmoeting en samen koken/eten in plaats van 
commerciële exploitatie.

De kracht van de keuken

De gezamenlijke keuken kan veel meer betekenen 
dan alleen een plek om samen te koken. Het is 
een ruimte waar gezondheid en preventie bijna 
vanzelfsprekend worden meegenomen: door samen 
te werken aan gezonde voeding en een vitale leefstijl. 
Het is een plek die voor iedereen toegankelijk is, 
ongeacht beperking of culturele achtergrond, en 
waar mensen zich welkom voelen.
Door te kiezen voor lokale producten en initiatieven 
van bijvoorbeeld voedselcoöperaties en 
buurtmoestuinen, krijgt de keuken ook een duurzame 
dimensie. Tegelijkertijd wordt zij het symbool van 
gemeenschapszin: een herkenbare plek waar het 
dorp samenkomt, waar verhalen gedeeld worden en 
de identiteit van Klundert wordt versterkt.
Bovendien biedt de keuken volop �exibiliteit. Ze 
kan dienstdoen voor kooklessen, maar ook voor 
mantelzorgbijeenkomsten, buurtdiners of speciale 
thema-avonden. Daarmee groeit de keuken uit 
tot een multifunctionele ruimte die gezondheid, 
inclusiviteit, duurzaamheid, gemeenschapszin 
en �exibiliteit samenbrengt in één herkenbare 
voorziening.
 
 
 
 
 
 

Voor ouderen:

• Gezamenlijk koken en eten bestrijdt eenzaamheid 
en bevordert sociale cohesie.
• Het stimuleert vitaliteit en behoud van 
zelfredzaamheid.
• Het sluit aan bij welzijnsactiviteiten (zoals Surplus), 
gericht op zingeving en ontmoeting.
• Wanneer koken zelf (even) niet lukt, zorgen ouderen 
voor elkaar. 

Voor jongeren:

• Koken kan een educatieve en verbindende activiteit 
zijn (bijvoorbeeld kookworkshops vanuit scholen of 
verenigingen).
• Het biedt een plek voor ontmoeting buiten sport en 
cultuur om.
• Samen koken met ouderen vergroot begrip tussen 
generaties en stimuleert vrijwilligerswerk.
 
Voor exploitatie van het gebouw:

• Een bredere doelgroep komt naar De Niervaert, 
ook mensen die normaal geen gebruiker zouden zijn 
van sport- of culturele voorzieningen.
• Dit vergroot de zichtbaarheid en deelname aan 
sport en cultuur.
• Het bevordert een meer continue bezetting van 
het gebouw, ook op momenten dat sport of zwembad 
minder druk bezocht zijn.

Waar de keuken het hart wordt van de 
gemeenschap



372.6 SITUATIE TIJDENS 
REALISATIE EN SLOOP

Om de continuïteit van het gebruik van De Niervaert 
te waarborgen en de veiligheid van alle bezoekers te 
garanderen, hanteren wij een doordachte fasering met 
twee duidelijke bouwfasen.

Fase 1 – Realisatie nieuwbouw achterzijde 

In de eerste fase blij� het bestaande gebouw volledig 
in gebruik. Omdat de werkzaamheden hoofdzakelijk 
aan de achterzijde plaatsvinden, ondervinden 
bezoekers en gebruikers nauwelijks hinder van de 
bouwactiviteiten. Bouwverkeer en bezoekersstromen 
worden strikt van elkaar gescheiden door 
middel van een heldere verkeersstructuur. Voor 
transportbewegingen werken wij met vaste 
bloktijden, waardoor de verkeersdruk beperkt 
blij� en er voorspelbare momenten van activiteit 
zijn. Grote transporten worden begeleid, zodat de 
verkeersveiligheid voor voetgangers, �etsers en 
gemotoriseerd verkeer te allen tijde geborgd is.

Fase 2 – Bouw zwembad en tijdelijke entree 

Na afronding van het zwembad en start van de 
bouw van fase 2 ontstaat een tijdelijke situatie. 
Het zwembad krijgt in deze fase een eigen, veilig 
afgezette entree die volledig gescheiden is van 
de bouwplaats. Hierdoor kunnen bezoekers het 
zwembad zonder risico betreden en blij� de 
gebruiksfunctie van de accommodatie in stand. De 
tijdelijke routing en maatregelen worden duidelijk en 
proactief gecommuniceerd via meerdere kanalen: 
informatieborden ter plaatse, digitale nieuwsbrieven, 
sociale media en direct contact met verenigingen en 
vaste gebruikers.

Deze gefaseerde aanpak minimaliseert de hinder 
voor bezoekers en personeel, waarborgt de 
veiligheid in en rond het complex en zorgt ervoor 
dat de maatschappelijke en sportieve functies van 
De Niervaert tijdens de gehele realisatieperiode 
beschikbaar blijven.

Het werken op een project waarbij de continuïteit 
van de functies gewaarborgd moet blijven – kortom 
“bouwen met de winkel open” – is voor ons geen 
enkel probleem. Wij hebben ruime ervaring met het 
realiseren van complexe bouwprojecten waarbij de 
bestaande exploitatie tijdens de werkzaamheden 
in bedrijf moest blijven. Dit hebben wij naar volle 
tevredenheid van onze opdrachtgevers uitgevoerd én 
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zijn we momenteel nog steeds aan het doen bij onder 
andere:

· Jaap Eden IJsbaan, Amsterdam – grootschalige 
renovatie en verduurzaming, terwijl de ijsbaan en 
horeca open bleven voor het publiek.

· De Mirandabad, Amsterdam – gefaseerde 
werkzaamheden waarbij het zwembad en de 
sportvoorzieningen toegankelijk bleven voor 
recreanten en verenigingen.

· Onderwijscampus Barendrecht – uitbreiding 
en renovatie in meerdere fasen, met behoud van de 
dagelijkse onderwijsactiviteiten.

Deze projecten onderstrepen dat wij beschikken 
over de juiste kennis, organisatie en communicatie 
om werkzaamheden zorgvuldig te plannen en hinder 
tot een minimum te beperken. Daarmee geven wij 
opdrachtgevers de zekerheid dat ook bij De Niervaert 
de maatschappelijke voorzieningen in gebruik kunnen 
blijven gedurende de bouw. 
 

Situatie tijdens de realisatie van fase 2
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Energieverbruik en 
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Energie-e�ciënt ontwerp voor  
De Niervaert

Het ontwerp van de nieuwe Niervaert is gericht op 
een uiterst e�ciënte energiehuishouding, waarbij 
warmte- en elektraverbruik tot een minimum worden 
beperkt. Dit bereiken we door een combinatie 
van hoogwaardige bouwkundige maatregelen en 
energiezuinige installaties. 

Gebouwschil en compactheid

De basis voor een laag energieverbruik ligt in een 
zeer goede gebouwschil. Gevels en daken voldoen 
aan hoge isolatiewaarden (Rc) en de toegepaste 
beglazing bereikt een gunstige U-waarde. Hierdoor 
wordt warmteverlies sterk beperkt. Bovendien is het 
gebouw compact ontworpen (1,93 m²/m³), wat het 
verliesoppervlak verkleint en de energieprestatie ten 
goede komt. Waar functies uiteenlopen in gebruik 
en binnentemperatuur, zoals tussen het zwembad 
en overige functies, worden thermische scheidingen 
met hoge Rc-waarden toegepast. Dit voorkomt 
ongewenste warmte-uitwisseling en draagt bij aan een 
lage primaire energievraag (BENG 1). 

Warmteopwekking en hergebruik

Voor de warmteopwekking passen we warmtepompen 
toe met een hoge SCOP en rendement, waaronder 
een water-water warmtepomp.  
De luchtbehandelingsinstallaties zijn voorzien 
van zeer e�ciënte warmteterugwinning, inclusief 
energieterugwinning uit de a�laaslucht van de 
zwemzalen. Hiermee wordt restwarmte optimaal 
benut. 

Installaties en afgi�esystemen

Verwarming en koeling worden verzorgd door 
watergedragen afgi�esystemen in sportzalen, horeca 
en andere ruimten, die zorgen voor een gelijkmatig en 
comfortabel binnenklimaat. In de sportzalen benutten 
we restkoude uit het warmtepompsysteem, waardoor 
ook in de zomer een prettig comfortniveau wordt 
bereikt zonder extra energieverbruik. Ventilatie is 
vraaggestuurd, zodat alleen geventileerd wordt waar 
en wanneer dat nodig is. 

Alle ruimten zijn voorzien van LED-verlichting, 
afgestemd op gebruik en functie. Armaturen zijn 
dimbaar en aangesloten op een DALI-regelsysteem, 
waardoor verlichting kan worden aangepast aan 
bezetting en gebruikspro�el. In grote sportruimten 
wordt standaard teruggedimd tot het gevraagde 

3.2 ELEKTRAVERBRUIK3.1 WARMTEVERBRUIK

niveau, zodat er nooit meer vermogen wordt gebruikt 
dan noodzakelijk

De luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met 
warmteterugwinning met hoog rendement 
(kruisstroomwisselaars of warmtewielen) en 
toerengeregelde ventilatoren. Het luchtvolume 
wordt vraaggestuurd geregeld op basis van CO₂, 
luchtvochtigheid, ruimtetemperatuur en tijdschema’s. 
Buiten gebruik worden installaties teruggeschakeld 
naar lage ventilatiepercentages (ca. 10–30%), 
waardoor aanzienlijke besparing op ventilatorenergie 
ontstaat

Er is geen energie-intensieve actieve koeling voorzien. 
Waar koeling nodig is (bijvoorbeeld horeca en 
kantoren), wordt dit geleverd uit de restkoude van de 
water-waterwarmtepomp. De inzet van elektrische 
energie blij� daarmee beperkt tot pompenergie

Verwarming en ventilatie in kleedruimten, horeca 
en zalencentrum worden afgestemd op werkelijke 
bezetting. Voor de sporthal en gymzaal wordt gewerkt 
met stralingspanelen en Turbovex-units met hoog 
rendement, die alleen draaien wanneer nodig. 
 
Vanuit duurzaamheidsoogpunt is er bewust gekozen 
om in de fasering te starten met de realisatie van het 
zwembad. Het zwembad is namelijk het gebouwdeel 
met het hoogste energieverbruik, met name door 
de zwemwaterbehandeling, luchtontvochtiging 
en klimaatinstallaties. Door dit deel als eerste te 
vervangen door een energiezuinige, all-electric en 
toekomstbestendige installatie wordt direct een 
aanzienlijke reductie in het totale energieverbruik van 
het complex gerealiseerd. Daarmee levert de gekozen 
fasering niet alleen continuïteit voor de gebruikers, 
maar ook direct een �inke stap in energiebesparing en 
verduurzaming van de Niervaert.

GPR score 8,5 
(Energie)

GPR score 8,5 
(Gemiddeld)
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3.3 EIGEN OPWEKKING 3.4 WATERVERBRUIK

In het ontwerp en de uitvoering van de nieuwe 
Niervaert zetten wij sterk in op het beperken van 
het waterverbruik, zonder concessies te doen aan 
comfort en gebruiksgemak. Dit doen wij door een 
samenhangend pakket van maatregelen: 
 
• E�ciënt douchegebruik: Alle douches zijn voorzien 
van waterbesparende douchekoppen in combinatie 
met tijdgestuurde elektronische bediening. Hiermee 
wordt onnodig lang douchen voorkomen en is een 
evenwicht gevonden tussen comfort en e�ciëntie.
• Slimme wastafelkranen: Op de wastafels passen 
we elektronisch bediende kranen toe, die automatisch 
sluiten en daardoor nooit onnodig blijven doorlopen. 
Bovendien beperken wij de waterstroom, waardoor 
het verbruik verder afneemt en hinderlijk opspatten 
door een te krachtige straal wordt voorkomen. 
 
• Duurzame spoelsystemen: Voor de toiletten 
kiezen wij voor vernieuwde spoeltechnieken, waarbij 
een spoeling van slechts 4 liter volstaat in plaats 
van de traditionele 6 liter. Daarnaast wordt altijd een 
tweeknops bediening toegepast, zodat de gebruiker 
bewust kan kiezen voor een kleine of grote spoeling. 
 
 
 
 

• Hergebruik van condenswater: Het condenswater 
dat vrijkomt uit de luchtbehandelingskasten van het 
zwembad wordt opgevangen en teruggevoerd naar 
het bassin. Hiermee benutten we waterstromen die 
anders verloren zouden gaan.
Met deze maatregelen realiseren we een substantiële 
reductie in het waterverbruik van het complex. 
Door technische innovaties slim te combineren met 
gebruikersgemak ontstaat een duurzame oplossing 
die zowel kosten bespaart als een positieve bijdrage 
levert aan het milieu.

Het totale waterverbruik van de nieuwe Niervaert komt 
uit op 7.092m³. Dit voldoet maximaal aan het door u 
gevraagde. 

Eigen opwekking – bijdrage PV-installatie

Voor de nieuwe accommodatie realiseren wij een 
omvangrijke PV-installatie die 40,11% van het totale 
energieverbruik duurzaam dekt. De zonnepanelen 
worden geplaatst op het dak van de sporthal in een 
oost-west opstelling. Deze con�guratie zorgt voor een 
optimale benutting van het beschikbare dakoppervlak 
en spreidt de opwekking beter over de dag, waardoor 
de eigen consumptie van de opgewekte elektriciteit 
toeneemt. 

De keuze voor een oost-west opstelling is 
bewust gemaakt. Hierdoor ontstaat een vlakker 
productiepro�el dan bij een traditionele zuid-
opstelling, met minder pieken en dalen. Dit sluit 
beter aan op het dagelijkse verbruikspro�el van de 
accommodatie en beperkt de teruglevering aan 
het net. Zeker in een tijd waarin netcongestie een 
steeds grotere uitdaging vormt, draagt dit bij aan 
de robuustheid en toekomstbestendigheid van de 
energievoorziening. 
 
 
 
 
 
 

Het realiseren van 40,11% duurzame eigen 

opwekking hee� een duidelijke meerwaarde 

voor de exploitatie. Door fors in te zetten op 
zelf opgewekte energie worden de energielasten 
structureel verlaagd en is de exploitant minder 
a�ankelijk van schommelende energieprijzen. 
Dit levert directe �nanciële voordelen op, maar 
versterkt ook de voorspelbaarheid en stabiliteit van 
de exploitatiekosten. Bovendien draagt het sterk bij 
aan de duurzaamheidsambities van de gemeente en 
aan de positieve beeldvorming richting gebruikers en 
inwoners. 

Met deze installatie realiseren wij niet alleen 
een energiezuinige en toekomstbestendige 
accommodatie, maar bieden wij de exploitant ook een 
strategisch voordeel: lagere exploitatiekosten, hogere 
energiezekerheid en een accommodatie die zichtbaar 
bijdraagt aan de verduurzaming van Klundert en de 
regio.
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Het succes van een nieuw zwembad wordt niet alleen 
bepaald door het ontwerp en de bouw, maar juist ook 
door de wijze waarop het gebouw in de gebruiksfase 
eenvoudig, e�ciënt en duurzaam beheerd kan 
worden. Onze onderhoudsvisie is gestoeld op 
drie kernwaarden: uitvoeringsvriendelijkheid, 

minimalisering van onderhoudslasten en 

maximale levensduur. Elk gebouw hee� onderhoud 
nodig, maar wij minimaliseren en vereenvoudigen dit 
zoveel mogelijk. Onze onderhoudsmanager bezoekt 
het gebouw gedurende de onderhoudstermijn 
maandelijks om te controleren of het onderhoud 
goed verloopt. We bespreken of iedereen zich aan 
de afspraken houdt, signaleren problemen en zorgen 
ervoor dat deze snel worden opgelost. 
 
Dagelijks onderhoud 

Dagelijks onderhoud de�niëren we als kleinschalige, 

frequente werkzaamheden die gericht zijn op het 

in stand houden van de gebruiksconditie van het 

sportcomplex, zonder dat grote investeringen of 

vervangingen nodig zijn. Door in het ontwerp uit te 
gaan van robuuste en onderhoudsarme materialen, 
logische indelingen en slimme detailleringen, beperken 
we het dagelijks onderhoud tot een minimum. De 
volgende maatregelen zijn hiervoor getro�en:

·  1 toegang voor kelder en techniekruimte zwembad 
voor totale CV-opwekking en en luchtbehandling. 2e 
techniekruimte t.b.v. sporthal, horeca en zalencentrum 
vanwege fasering.
·  Goede bereikbaarheid van installatiedelen door 
heldere indeling van kelder en techniekruimtes.
·  Brandkleppen hoofdzakelijk in techniekruimtes 
daarmee zijn deze goed te controleren buiten 
publieksgebied 
·  Minimale voorraad chemicaliën in 
doseerinstallaties toereikend voor 10 dagen
·  Zoutvoorraad in bulkvat toereikend voor meerdere 
maanden en vullen geschiedt door transporteur.
·  De gehele kelder, inclusief de toegang, is 
toegankelijk met europallets en palletwagens/takel. 
·  Chemicaliën in zakken (o.a. bicarbonaat) kunnen 
dus op het transportpallet naar de kelder gebracht 
worden.
·  Bewaking van alle belangrijke parameters is op 
afstand mogelijk en chloor- en Ph per bad worden 
gemonitord. Dagelijks onderhoud en controle ter 
plaatse is daardoor niet meer nodig.

Installatieonderdelen zijn veelal niet in publieksgebied 
geplaatst. 
 

Schoonmaakonderhoud binnenzijde

Voor het schoonmaakonderhoud aan de binnenzijde 
streven wij ernaar dit door slimme keuzes in ontwerp 
(compact en e�ciënt) en materiaalgebruik zoveel 
mogelijk te minimaliseren; wat daarna nog resteert, 
richten wij zo in dat het eenvoudig, e�ciënt en 
gebruiksvriendelijk kan worden uitgevoerd. Voor de 
gedetailleerde materiaalstaat verwijzen wij naar het 
document M3 05 Kleur- en materiaalstaat. 

1. Vuil- en vochtpreventie  

Bij alle ingangen zijn inloopmatten en 
schoonloopzones toegepast. Hierdoor wordt het 
grootste deel van vuil en vocht al bij de entree 
afgevangen, waardoor minder verontreiniging in 
het gebouw terechtkomt. Dit voorkomt slijtage van 
vloeren en vermindert de schoonmaakfrequentie. 
Tochtportaal wordt goed geventileerd zodat matten 
sneller drogen. 
 
2. Materiaal- en detailkeuze 

 Er is gekozen voor gladde vloerafwerkingen die 
eenvoudig en snel te reinigen zijn. In de zwemzalen 
zijn glasvlakken beperkt tot 0,5 meter hoogte om 
te voorkomen dat opdrogend chloorwater witte 
vlekken achterlaat. Randloze detailleringen en 
holle plinttegels zorgen ervoor dat stof en vuil zich 
niet ophopen. Perronvloeren zijn aangelegd met 
functioneel afschot, zodat water en vuil automatisch 
worden afgevoerd. Ook zijn sanitaire wanden 
zonder vloerpootjes uitgevoerd en borstweringen 
betegeld: dit vergemakkelijkt het dweilen en voorkomt 
vuilophoping. 
 
3. Ventilatie en klimaatbeheersing 

 Een hoogwaardige ventilatie- en lucht�ltratie-
installatie verwijdert stof, pollen en andere deeltjes uit 
de lucht voordat ze zich kunnen afzetten. Adequate 
gebruik gestuurde ventilatie in vochtige ruimten zoals 
kleedruimtes reguleren het vochtgehalte, waardoor 
schimmelvorming wordt voorkomen. Dit draagt niet 
alleen bij aan hygiëne, maar ook aan de levensduur van 
materialen. 
 
4. Toegankelijkheid van schoonmaak

Ramen in de zwemzalen kunnen vanaf de vloer met 
een telescoopsteel worden gewassen, waardoor 
hoogwerkers niet nodig zijn. Douches zijn voorzien 
van gladde plafondplaten die gemakkelijk afneembaar 
zijn. Bovendien zijn strategisch schoonmaakkranen 
met waterslangen aangebracht, zodat alle zones 
eenvoudig bereikbaar en e�ciënt schoon te spuiten 
zijn.

5. Installaties en apparatuur 

Door regelmatig preventief onderhoud aan HVAC-
installaties en keukenapparatuur wordt verspreiding 
van vuil, vet en stof voorkomen. 

Dit beperkt vervuiling en verlengt de 
schoonmaakintervallen. 
 
6. Organisatorische borging 

Tot slot wordt er een risico-inventarisatie en 
schoonmaakinstructie opgesteld, die periodiek wordt 
geactualiseerd tijdens de exploitatieperiode. Hierdoor 
wordt het schoonmaakonderhoud geborgd en continu 
afgestemd op gebruik en praktijkervaring.  
 
Schoonmaakonderhoud buitenzijde 

 De Niervaert is ontworpen met duurzame, 
onderhoudsarme materialen die vuilaanhechting 
en verwering tot een minimum beperken. De gevel 
is uitgevoerd in een combinatie van baksteen en 
stalen panelen. Beide materialen zijn weerbestendig, 
kleurvast en nauwelijks gevoelig voor vervuiling, 
waardoor de esthetische kwaliteit langdurig behouden 
blij� zonder frequente schoonmaak.

Om ophoping van vuil en water te voorkomen 
zijn doordachte bouwkundige maatregelen 
getro�en. De platte daken zijn onder afschot 
gelegd, zodat hemelwater snel wordt afgevoerd en 
plasvorming wordt vermeden. Ook zijn e�ectieve 
waterafvoersystemen geïntegreerd in gevel en 
terras, zodat regenwater en vuil geen kans krijgen 
zich op te hopen. Dit verkleint de kans op groene 
aanslag en vervuiling en vermindert daarmee de 
schoonmaakbehoe�e.

Tijdens de exploitatieperiode worden periodieke 
inspecties uitgevoerd, gericht op het vroegtijdig 
signaleren van kleine gebreken zoals verstoppingen of 
beschadigingen. Door tijdig herstel wordt voorkomen 
dat vuil zich ophoopt of dat structureel onderhoud 
sneller nodig is.

Daarnaast is in het ontwerp nadrukkelijk aandacht 
besteed aan veiligheid en bereikbaarheid. Het 
gebouw beschikt over permanente trappen, ladders, 
leuningen en een geïntegreerd valbeveiligingssysteem 
met vaste ankerpunten. Hierdoor kan gevel- en 
dakonderhoud veilig, e�ciënt en met minimale inzet 
van middelen worden uitgevoerd.

Kortom, de combinatie van robuuste materiaalkeuze, 
slimme detaillering, preventieve inspecties en veilige 
bereikbaarheid zorgt ervoor dat het exterieur van 
De Niervaert niet alleen duurzaam is, maar ook 
zeer onderhoudsvriendelijk met minimale 

schoonmaakinspanning. 
 
Correctief onderhoud

Zwembaden en sportfaciliteiten zijn door hun warme 
en vochtige klimaat extra gevoelig voor schade, zoals 
corrosie en vroegtijdig falen van bouwkundige en 
installatietechnische onderdelen. Om de behoe�e aan 

correctief onderhoud zoveel mogelijk te beperken, 
hebben wij vanaf het ontwerp tot en met de exploitatie 
zorgvuldig maatregelen genomen. 
 
Ontwerpkeuzes  
We hebben waar mogelijk gekozen voor robuuste en 
onderhoudsarme oplossingen. Zo is de zonwering aan 
de binnenzijde geplaatst, waardoor deze niet wordt 
blootgesteld aan weersinvloeden en zonre�ectie op 
het zwemwater ook wordt voorkomen bij een hoge 
windkracht. Dit verhoogd de veiligheid, verlengt 
de levensduur en voorkomt storingen. Ook is de 
brandscheiding zo ontworpen dat natte ruimtes 
worden vermeden, waardoor brandwerende deuren 
met drangers – die vaak problemen geven in vochtige 
omgevingen – niet nodig zijn.

Wij gaan uit van kunststof luchtbehandelingskasten 
voor de zwemgebieden die garant staan voor een 
lange levensduur en geen tussentijdse coating vergen. 
 
Bouwmaatregelen 
 Tijdens de bouw worden er geen gaten geboord of 
laswerkzaamheden uitgevoerd op de bouwplaats. 
Daardoor hoe� de staalconstructie niet ter plekke 
geconserveerd te worden, wat de kans op toekomstige 
corrosieschade aanzienlijk vermindert. In ruimtes met 
een zwembadklimaat vermijden we maximaal RVS-
bevestigingsmateriaal en voeren we meerdere RVS-
inspecties uit om corrosie vroegtijdig te signaleren.
 
Materiaalkeuze 

Om schade door dagelijks gebruik te beperken, 
passen we duurzame materialen toe zoals HPL-
deuren, slijtvast tegelwerk en een minimaal aantal 
kitvoegen. Deze zijn minder gevoelig voor slijtage en 
vervuiling. In de sporthal zijn vloerpotten genummerd, 
zodat gebruikers ze correct terugplaatsen en 
beschadiging van de sportvloer wordt voorkomen. 
 
Installaties en systemen 

Het gebouwbeheersysteem is uitgerust met 
automatische storingsmeldingen naar de installateur. 
Hierdoor worden problemen snel gedetecteerd en 
kan er direct worden ingegrepen. Veel voorkomende 
schades zijn bovendien eenvoudig te herstellen: 
betonnen overloopgoten kunnen bijvoorbeeld snel 
worden gerepareerd, zonder de lange droogtijden 
die bij gecoate goten gebruikelijk zijn. Dit verkort 
de uitval van een zwembad van circa twee weken 
naar slechts twee dagen. Kritische onderdelen 
zoals bu�ers, circulatiepompen en warmtepompen 
zijn bovendien zo ontworpen dat het aantal 
onderhoudsgevoelige elementen minimaal is. 
Correctief kan eenvoudig worden uitgevoerd, alle 
apparatuur is goed toegankelijk. Voor het verplaatsen 
van zware componenten kan in de gehele kelder en 
de toegang daartoe gebruik worden gemaakt van een  
palletwagens en -takel. 
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Beheer en service 

Na oplevering zorgen hoogfrequente controles 
gedurende de onderhoudsperiode dat kinderziektes 
snel worden opgelost en blijvende schades worden 
voorkomen. Ons Service & Onderhoud-team biedt 
directe ondersteuning met een vast contactpersoon 
en een 24/7 calamiteitentelefoonnummer.  
 
Omdat we uitsluitend met gangbare fabricaten 
werken, zijn onderdelen altijd snel beschikbaar. 
Fabrikanten zijn daarbij contractueel gebonden aan 
hun levertijden, zodat reparaties zonder vertraging 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
Door deze combinatie van slimme ontwerpkeuzes, 
bouwkundige voorzorgsmaatregelen, duurzame 
materialen en snelle service is de behoe�e aan 
correctief onderhoud aanzienlijk teruggebracht, met 
lagere kosten en maximale beschikbaarheid van de 
sport- en zwemfaciliteiten als resultaat.  
 
Vervanging van bouwkundige en installatiedelen

Om de noodzaak tot vervanging van bouwkundige 
onderdelen te beperken, kiezen wij voor materialen 
met een bewezen lange levensduur en hoge

slijtvastheid. Hoogwaardig beton, duurzame 
houtsoorten en composietmaterialen worden 
toegepast in zowel constructieve als afwerkings- 
onderdelen, waardoor onderhoudsintervallen 
worden verlengd en vervanging minder vaak nodig 
is.  PVC dakbedekking en aluminium kozijnen 
dragen hier eveneens aan bij: zij zijn weerbestendig, 
onderhoudsarm en maken grote renovaties zeldzaam. 
Dit levert de opdrachtgever aanzienlijke meerwaarde 
op in de vorm van lagere levensduurkosten.
 
Daarnaast worden bouwkundige elementen modulair 
en demontabel ontworpen. Prefab gevel- en 
wandonderdelen kunnen snel worden gemonteerd of 
vervangen, zonder ingrijpende sloopwerkzaamheden. 
Dit verhoogt niet alleen de e�ciëntie, maar beperkt 
ook de overlast tijdens eventuele vervangingen. 
Tot slot wordt bewust gewerkt met gangbare en 
gestandaardiseerde fabricaten voor ramen, deuren en 
vloertegels. Daardoor zijn vervangingen eenvoudig, 
snel en tegen lage kosten uit te voeren. 
 
Vervanging van installatieonderdelen

Ook bij de installaties staat vervangbaarheid en 
onderhoudsgemak centraal. De technische ruimten 

Onderhoudsvisie SMART

Doelstelling Speci�ek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden

Minimaliseren bouwkundige vervangingen Toepassen van duurzame en 
onderhoudsvrije materialen (beton, staal, 
pvc) en modulaire prefab-onderdelen.

% vervanging binnen 25 jaar < 10% Lagere exploitatiekosten en hogere 
restwaarde

Materialen zijn gangbaar en bewezen in 
sport- en zwembadbouw

Levensduur ≥ 25–40 jaar voor gevel/dak, 
periodieke inspecties 2× per jaar

E�ciënte vervangbaarheid bouwkundig Modulair en demontabel ontwerpen, 
standaard ramen/deuren/tegels toepassen

Vervangingstijd ≤ 1 week bij 
gevel- of dakelement, ≤ 2 dagen bij 
standaardonderdelen

Minder overlast voor exploitant en 
gebruikers

Prefab en standaardisatie beschikbaar in 
de markt

Direct bij renovatiebehoe�e inzetbaar

Verlengen levensduur installaties Toepassen duurzame onderdelen (RVS 
leidingen, robuuste pompen/motoren)

Gemiddelde levensduur pomp/motor ≥ 15 
jaar

Minder stilstand en storingen, verlaging 
OPEX

Leveranciers bevestigen levensduur en 
garantie

Jaarlijkse controle en vervanging volgens 
cyclus 15 jaar

Eenvoudige vervangbaarheid installaties Ruime technische ruimten, inspectieluiken 
en toegangsdeuren

Vervanging groot component binnen 1 dag 
mogelijk

Veiligheid monteurs geborgd (ARBO) Toegankelijkheid geïntegreerd in ontwerp Vanaf oplevering toepasbaar

Preventief onderhoud en monitoring IoT-sensoren voor HVAC en 
waterbehandeling

100% kritische installaties realtime 
gemonitord

Vroegtijdige signalering voorkomt stilstand Techniek is marktconform en bewezen Monitoring continu vanaf ingebruikname

Kosten- en tijdsbesparing bij vervanging Standaardisatie van �lters, pakkingen en 
componenten

90% onderdelen binnen 48 uur leverbaar Acceptabel voor exploitant en leveranciers Marktstandaarden beschikbaar Vanaf dag 1 exploitatie geborgd

Voorkomen van veroudering Periodieke so�ware- en systeemupdates 
(GBS, besturing)

Updates 1× per 2 jaar uitgevoerd Exploitant blij� up-to-date Techniek is modulair en uitbreidbaar Structureel ingepland in MJOP

zijn ruim opgezet en goed toegankelijk, zodat grote 
componenten veilig en zonder belemmeringen 
kunnen worden vervangen. Alle vervangingen zijn 
mogelijk via de koekoek. De bouwkundige �lters 
hoeven tijdens de levensduur van het gebouw niet te 
worden vervangen. Installaties worden opgebouwd  
met hoogwaardige fabrikaten  die garant staan voor 
bijvoorbeeld, robuuste pompen, motoren, verlichting 
etc. Dit verlengt de levensduur en beperkt het aantal 
vervangingen. De verlichting in de sporthal hee� 
bijvoorbeeld een levensduur van 100.000 branduren. 
De toegankelijkheid wordt verder vergroot door 
inspectieluiken en toegangsdeuren op strategische 
posities, bijvoorbeeld boven plafonds en in technische 
ruimtes. Hierdoor zijn installaties altijd goed 
bereikbaar. 
 
Preventief onderhoud en monitoring spelen een 
sleutelrol bij het verlengen van de levensduur. 
Met real-time IoT-sensoren worden HVAC- en 
waterbehandelingssystemen continu gevolgd. 
Eventuele afwijkingen worden vroegtijdig 
gedetecteerd, zodat ingrijpen mogelijk is voordat 
vervanging noodzakelijk wordt. Standaardisatie maakt 
ook bij de installaties het verschil. Filters, pakkingen 

en elektrische componenten zijn uitgevoerd in 
veelgebruikte types en afmetingen.  
Hierdoor zijn reserveonderdelen altijd snel 
beschikbaar en kan vervanging kostene�ectief worden 
uitgevoerd. 

Verder is gekozen voor onderdelen die eenvoudig 
te demonteren en her te gebruiken zijn. Dit beperkt 
de inzet van speciaal gereedschap, verkort de 
onderhoudstijd en verlaagt de kosten. Periodieke 
upgrades, zoals so�ware-updates voor het 
gebouwbeheersysteem en de vervanging van 
besturingsmodules, maken het bovendien mogelijk 
om nieuwe technologieën te integreren en veroudering 
te voorkomen. 
 
Meerjarig onderhoud

Voor de gehele looptijd wordt een Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld conform NEN 
2767-2. Hierin zijn alle planmatige en preventieve 
onderhoudsactiviteiten inzichtelijk gemaakt. Het 
MJOP biedt de opdrachtgever en exploitant een 
helder kader, zorgt voor voorspelbaarheid in de kosten 
en borgt de kwaliteit en levensduur van de Niervaert.
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444.1 KWALITEIT TOEGEPASTE 
MATERIALEN

Gevelaanzicht voorgevel

Demontabel

Circulair

Biobased

          Metselwerk

Het robuuste metselwerk vormt het 
meest prominente gevelmateriaal van 
De Niervaert. De warme, bruin getinte 
kleur sluit goed aan bij de bebouwing in 
de directe omgeving en versterkt zo de 
samenhang met de context.

           Kerloc 

Biobased circulair Kerloc gevelbeplating. 
Een duurzame beplating voor de plint 
van het gebouw met een betonlook. Dit 
steenachtig materiaal passen we toe onder 
de transparante openingen.

           Colorbel
 
Alle gevelopeningen worden visueel 
verlengd door colorbel toe te passen waar 
plafonds beginnen en eindigen waar de 
daktrim begint. Hierdoor wordt het speelse 
ritme in de gevel helderder leesbaar.

           Vliesgevel

Het transparante entreegebaar wordt 
gevormd door een elegante vliesgevel, 
die de entreezone sterk verbindt met de 
omliggende landschappelijke omgeving.

           Pro�elplaten in het bovenvolume

Het bovenlichaam is rustig en strak 
vormgegeven, met rechte lijnen en subtiel 
afgeronde hoeken, bekleed met stalen 
pro�elplaten.
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Materiaalkeuze gevels, vloeren en installaties



454.1 KWALITEIT TOEGEPASTE 
MATERIALEN

Vloeren

Plafonds

Wanden

 

 

 

  

  

  

Tegelvloer
In de entreezone en verkeersruimtes 
worden tegelvloeren toegepast. 
Doormiddel van kleurgebruik en 
tegelfomaat kunnen accenten worden 
gemaakt.

Glasvliesbehang
De binnenwanden in verkeersruimtes 
worden overwegend met glasvliesbehang 
met een afwasbare coating afgewerkt. 
Alles in het teken van een mooie uitstraling 
in combinatie met eenvoudig onderhoud.

Systeemplafonds 
In de kleedkamers passen we 
systeemplafonds toe. Het betekent goede 
bereikbaarheid van installaties en een 
goede akoestiek. 

Geperforeerde stalen dakplaat  
Om zo min mogelijk materiaal te gebruiken 
komen in sporthal, gymzaal, wedstrijdbad 
en recreatiezone de geperforeerde stalen 
dakplaten in het zicht, in deze ruimten 
worden de platen voorzien van een coating 
die matchet met de kleurstelling van de 
ruimte.

Verlaagd plafond 
In de entreezone en verkeersruimte naar 
het zwembad passen we een naadloos 
systeemplafond toe in een lichte kleur.

Houten latten met akoestisch spuitwerk
Boven de sporthoreca en het Grand Café 
hangen we houten latten op als plafond voor 
een warme en vriendelijke uitstraling. In de 
grote multifuncionele zaal passen we deze 
ook toe en wordt het betonnen dak vanaf 
onder afgewerkt met akoestisch spuitwerk.

Tegelwerk
Daar waar nodig in verband met de 
aanwezigheid van water worden wanden 
voorzien van een tegelwerk afwerking. 
Door middel van kleurgebruik kunnen 
accenten gemaakt worden in speci�eke 
ruimten. 

Houtwolcementplaten
Om de geluidsabsorptie te optimaliseren 
en de galmtijd te beperken, passen we in 
beide zwemzones houtwolcementplaten 
toe bovenop de steenachtige materialen.

Geperforeerde houten panelen
De plinten van de sporthal en het 
gymnastieklokaal worden uitgevoerd met 
akoestische houten bekleding. Het hout 
zorgt voor een warme en intieme sfeer en 
de perforatie draagt bij aan een gunstige 
nagalmtijd. Het hout wordt vervaardigd uit 
duurzaam gewonnen hout. 

Perrontegels Buchtal
Buchtal tegels zijn uitermate geschikt 
voor toepassing in zwembaden dankzij 
hun duurzaamheid, hygiëne en veiligheid. 
Het keramische materiaal is slijtvast 
en bestand tegen chloor en vocht, 
waardoor de tegels jarenlang hun kwaliteit 
behouden. 

HACCP Tegels 
HACCP-tegels vormen de ideale keuze 
voor keukens waar hygiëne en veiligheid 
vooropstaan. Ze zijn de tegels slipvast en 
bestand tegen intensief gebruik, zware 
belasting en schoonmaakmiddelen. 
Zo dragen HACCP-tegels bij aan een 
veilige, hygiënische en duurzame 
keukenomgeving.

Gietvloer 
De naadloze afwerking zorgt voor 
een strakke, eigentijdse uitstraling 
en maakt de ruimte �exibel inzetbaar 
voor uiteenlopende activiteiten. 
Bovendien zijn gietvloeren duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk en comfortabel in 
gebruik, waardoor ze perfect aansluiten bij 
de multifunctionele omgeving.

FSC gecerti�ceerd hout

Circulair materiaal

Het interieur is ontworpen vanuit de principes van circulariteit en 
toekomstbestendigheid. Hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke en 
slijtvaste materialen vormen de basis. Deze keuzes zorgen niet alleen voor 
een lange levensduur en lage onderhoudskosten, maar dragen ook bij aan 
de gewenste uitstraling en een gezond binnenklimaat.
Bij elke materiaalkeuze is kritisch gekeken naar de noodzaak van 
afwerkingen. Waar mogelijk zijn deze achterwege gelaten om materiaal 
en arbeid te besparen. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van 
geperforeerde stalen dakplaten in de sporthal en zwemzalen: deze 
blijven zichtbaar en geven het interieur een robuust, eigentijds karakter. 
Het weglaten van een verlaagd plafond resulteert bovendien in minder 
materiaalgebruik én een ruimtelijkere beleving.
Wanneer afwerking wél noodzakelijk is, wordt in de eerste plaats 
gekozen voor hergebruikte materialen of varianten met een hoog aandeel 
gerecyclede grondsto�en. Als dat niet haalbaar is, worden duurzame 
materialen toegepast die in de toekomst opnieuw eenvoudig te scheiden en 
te hergebruiken zijn. Dit sluit naadloos aan bij de circulaire ambities van het 
project. 

Meer dan 10% van alle binnenafwerkingen bestaat uit circulaire materialen. 
Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan de ambitie om de milieu-
impact van het gebouw structureel te verlagen. Door slim te kiezen, 
reduceren we niet alleen het primaire materiaalgebruik, maar ook de 
ecologische voetafdruk gedurende de gehele levenscyclus.
Het resultaat is een interieur dat esthetisch aantrekkelijk, functioneel en 
duurzaam is – een omgeving die inspireert, lang meegaat en klaar is voor de 
toekomst.

Duurzaam en slijtvast materiaalgebruik



464.2 KLIMAATADAPTATIE

Het ontwerp van De Niervaert is opgezet als 
een adaptief en klimaatbestendig landschap. In 
vergelijking met de huidige situatie wordt minder 
bebouwing en verharding gerealiseerd. Hierdoor kan  
een groot deel van het terrein groen worden ingericht. 

Bestaande en nieuw aangeplante bomen zorgen voor 
schaduw, dragen bij aan een aangenaam microklimaat 
en beperken hittestress op warme dagen.

In het voorterrein zijn twee lager gelegen zones 
ingericht als retentievoorzieningen. Deze hebben de 
capaciteit om meer dan 60 mm regenwater van het 
dak van de nieuwbouw tijdelijk te bergen en vertraagd 
af te voeren. 

Op deze manier levert het voorterrein een belangrijke 
bijdrage aan de klimaatbestendigheid van het 
sportpark.

De Niervaert Klimaatadaptatief
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Wadi’s vangen tijdelijk veel water op wanneer nodig Het beachveld dient bij extreem weer ook als waterbu�er Hoogtekaart van het plan
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Het ontwerp van De Niervaert zet in op een 
natuurinclusieve en biodiverse omgeving, waarin 
gebeou, mens en natuur elkaar versterken. 

De omgeving biedt een hoge potentie voor 
vleermuizen, waarvoor speciale kraam- en 
verblijfskasten in de gevel van de nieuwbouw worden 
opgenomen. Ook gierzwaluwen en huismussen 
krijgen hun plek met zorgvuldig geplaatste 
nestvoorzieningen.

De inrichting van het terrein sluit hier naadloos 
op aan: inheemse beplanting, voedselbronnen en 
schuilmogelijkheden maken het gebied aantrekkelijk 
voor diverse diersoorten. Op het maaiveld ontstaan 
bovendien geschikte leefgebieden voor egels. 

Zo transformeert het voorterrein van De Niervaert 
tot een levendig, natuurvriendelijk landschap waar 
biodiversiteit zichtbaar en belee�aar wordt.
 
In de volgende fase haken wij Maas Arend 
(ecoloog) aan. Om de speci�eke locaties van de 
vleermuisverblijven te bepalen.

4.3 NATUURINCLUSIVITEIT EN 
BIODIVERSITEIT

De Niervaert Natuurinclusief en Biodivers

Gewone dwergvleermuis Egelvriendelijke omgeving Stenen poppen (achterzijde)



484.4 CIRCULARITEIT

FASE 1

De constructie van het gebouw is ontwikkeld 
vanuit een doordachte ontwerpstrategie waarin 
duurzaamheid, circulariteit en beleving centraal staan. 
Elk materiaal en elk systeem is zorgvuldig gekozen 
en integraal op elkaar afgestemd. Het resultaat is 
een slimme en robuuste gebouwstructuur die niet 
alleen functioneel uitblinkt, maar ook een krachtig 
toekomstbeeld uitdraagt. Flexibiliteit, esthetiek en 
materiaalgebruik versterken elkaar en vormen samen 
één helder en overtuigend concept. 

De hoofddraagconstructie bestaat uit staal wordt 
toegepast in een gestapeld en volledig losmaakbaar 
systeem. Zo ontstaat een constructie die eenvoudig 
kan worden aangepast, gedemonteerd of hergebruikt, 
zonder waarde te verliezen. Naast deze �exibiliteit 
zorgt de systematiek voor extra hoogte en 
ruimtelijkheid, wat de gebruikerservaring aanzienlijk 
verrijkt.
In de eerste bouwfase – bij de zwemzalen – voegen we 
een biobased component toe: vrije overspanningen 
met houten liggers. Door hout in te zetten, verkleinen 
we de ecologische footprint van het gebouw en 
brengen we warmte en natuurlijke schoonheid in het 
ontwerp. 

Een duurzaam en circulair skelet

FASE 2

In de tweede bouwfase – waarin de sporthal en 
het zalencentrum worden gerealiseerd – staat 
opnieuw de toepassing van hoogwaardige 
materialen centraal. Hier kiezen we bewust 
voor staal als hoofddraagconstructie. Het 
materiaal biedt niet alleen de benodigde 
robuustheid voor grote overspanningen en 
intensief gebruik, maar garandeert ook een 
hoge mate van �exibiliteit en aanpasbaarheid 
voor de toekomst. Dankzij de precisie 
en kwaliteit van moderne staalproductie 
ontstaat een constructie die duurzaam, 
onderhoudsarm en esthetisch krachtig is.

Het staal wordt ingezet in een transparant 
en modulair systeem. Dit biedt de gemeente 
en de gebruikers de zekerheid van een 
toekomstbestendig gebouw dat meebeweegt 
met veranderende behoe�en. Bovendien 
maakt de hoge kwaliteit van de toegepaste 
materialen het mogelijk om met minimale 
inspanning een lange levensduur te bereiken, 
zonder concessies aan uitstraling of comfort.

Structuur van de tweede bouwfase.



494.4 CIRCULARITEIT

Zorgvuldig gesloopt Veilig getransporteerd Architectonisch toegepast

Voor de gevel hebben we 
ons laten inspireren door de 
robuuste eenvoud van oude 
boerderijen in het landschap en 
de toepassing van gerecyclede 
bakstenen a�omstig uit 
vervallen of gesloopte 
Vlaamse boerderijen, zodat de 
authenticiteit en geschiedenis 
van het materiaal voelbaar 
blijven. De natuurlijke verkleuring 
en verkalking van de stenen zien 
wij niet als onregelmatigheid, 
maar juist als een kwaliteit die 
het metselwerk karakter en 

Circulaire architectuur

Impressie | Benadering van het gebouw door het nieuwe landschap

diepte gee�. Door de stenen 
zorgvuldig te sorteren en per 
laag in subtiele kleurpatronen 
te stapelen, ontstaat een gevel 
die het ambachtelijke beeld van 
traditionele boerderijen oproept 
en tegelijkertijd een eigentijdse 
interpretatie biedt. Zo verbinden 
we het nieuwe gebouw met 
de regionale bouwtraditie en 
gaan we respectvol om met de 
bestaande materialenbank.
Nadere detaillering wordt 
uitgewerkt in de volgende 
ontwerpfasen.
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Disclaimer

Aan de inhoud van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. Alle gebruikte informaƟe is ter onderbouwing van 
ons projectvoorstel. Het betreŌ een visiedocument met ontwerprichƟng. Hieraan kunnen in deze fase geen rechten worden 
ontleend. 29 september 2025.


