FRIJNS INDUSTRIAL GROUP

2de fase

order Frijns: 170134	Projectleider; Paul Widdershoven 06-51060162 p.widdershoven@frijnsgroup.com						
Datum	**werkzaamheden**	**derden**	**persoon**	**aantal**	**tarief**	**totaal**	
Steiger	de- en monteren			1	€ 7.965,00	€ 7.965,00	
Steiger	Huur per week			2	€ 1.445,00	€ 2.890,00	
Steiger	Tekenen berekenen			1	€ 585,00	€ 585,00	
Steiger	Werken in weekend zaterdag/zondag 200%		8	8	€ 45,00	€ 2.880,00	
Huur steiger				1	€ 136,00	€ 136,00	
Huur hoogwerker				1	€ 450,00	€ 450,00	
						€ 14.906,00	
					8%	€ 1.192,48	
	Monteren 2 ploegen	Voorman	2	40	€ 48,00	€ 1.920,00	
		Monteur	2	40	€ 45,00	€ 1.800,00	
	projectleider		1	16	€ 65,00	€ 1.040,00	
	Materiaal, verf en bouten					€ 250,00	
						€ 21.108,48	
	Dit is een Budget prijs excl/ winst en risico.						
	Verekening montage uren op regie						