

Betreft Globale kostenraming RVS Problematiek Polfermolen



Datum 7-7-2017

Hoofdstuk (stb)	Omschrijving	Hoeveelheid	eenheid	Eenheidsprijs	Totaal
	VOORBEREIDING				
	Toezicht en verslaglegging tijdens de uitvoering (PALTE)	1	stelpost	750,00	750,00
					750,00
	BOUWPLAATSKOSTEN EN BEREIKBAARHEID				
	Opbouwen en afbreken steigerwerk wedstrijdbad (Pontonsteiger)	1	post	14.320,00	14.320,00
	Opbouwen en afbreken steigerwerk recreatiebad/hoogwerkers	1	post	586,00	586,00
	opslag winst en risico 8%	1	post	1.192,48	1.192,48
					16.098,48
	SLOOPWERKEN				
	Verwijderen en herplaatsen diversen zwembad	1	stelpost	2.000,00	2.000,00
					2.000,00
	STAALCONSTRUCTIEWERKEN				
	Vervangen van RVS bouten voor stalen varianten wedstrijdbad en recreatiebad	1	post	4.760,00	4.760,00
	Geleverde materialen en verbruik materiaal Frijs	1	post	250,00	250,00
					5.010,00
	AFTIMMERWERKEN				
	Opnieuw afwerken constructies in zwembad, timmerwerken.	1	post	2.000,00	2.000,00
	Herstellen systeemplafonds en andere afwerkingen	1	post	1.500,00	1.500,00
					3.500,00
	ONVOORZIEN				
		10 %		27.358,48	2.735,85
					2.735,85

	Subtotaal begroting				30.094,33