
RODE ONTWIKKELING Kosten Opbrengsten
Verkoopprijs bouwkavel Vinkelsestraat noord 371.900            
Verkoopprijs Bouwkavel Vinkelsestraat zuid 392.562            
Aankoop grond -37.800                          
Bouwrijp maken -44.420                          
Verkoopprijs bouwkavel schuurwoning Kasteellaan (circa 600 m2) 289.256            
Aankoop grond -5.670                            
Bouwrijp maken -23.400                          

-111.290                        1.053.718         942.428                 

GROENE ONTWIKKELING NOORDZIJDE BERKTLAAN
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gemeentelijke lIR 

Vinkelsestraat oost rondom de bouwkavels
nieuw gedeelte langs bestaande hoge houtwal langs de Vinkelsestraat 973         1.946   Houtwal en houtsingel 6.811              2 per stuk 3.892           638,03 per ha 62                  372                   

31.012,42 per ha cyclisch 31012,42 3.018                
nieuwe oostelijke noord-zuid laan 1.821      52        Laan 12.747            78,47 per boom 4.080           31,86 per boom 1.657              9.940                
grondwerk conform opdracht aan ploegam 685      Grondwerk 4,55 per m3 3.117           
met gedeelte van nieuwe NW-ZO  Sterrenbos diagonaal 871         6          Laan 6.097              78,47 per boom 471              31,86 per boom 191                1.147                
grondwerk conform opdracht aan ploegam 265      Grondwerk 4,55 per m3 1.206           
Kruidenrijk grasland 5.201      Kruidenrijk grasland 36.407            12,67 per are 659              1837,56 per hectare 956                5.734                
wandelpad in laan voor woningen vinkelsestraat  (afwaardering reeds eerder meegenomen, aanleg onderdeel grondwerk) 840         140    Onverharde weg met bomen nvt nvt 1,12 per meter 941                5.645                
wandelpad in laan tussen woningen vinkelsestraat (afwaardering reeds eerder meegenomen, aanleg onderdeel grondwerk) 240         40      Onverharde weg met bomen nvt nvt 1,12 per meter 269                1.613                

Middelste grasland (primair Dassen foerageergebied)
met gedeelte van 1e nieuwe (westelijke) N-Z Sterrenbos Laan 1.307      40      62        Laan 9.149              78,47 per boom 4.882           31,86 per boom 1.975              11.852              
grondwerk conform opdracht aan ploegam 435      Grondwerk 4,55 per m3 1.979           
met gedeelte van nieuwe centrale ster  Noord-Zuid laan 1.017      28        Laan 7.119              78,47 per boom 2.205           31,86 per boom 892                5.352                
grondwerk conform opdracht aan ploegam 800      Grondwerk 4,55 per m3 3.640           
met gedeelte van nieuwe NW-ZO sterrenbos diagonaal (omvorming bosje, dus niet in kruidenrijk grasland) 708         14        Laan nvt 78,47 per boom 1.102           31,86 per boom 446                2.676                
met gedeelte van oostelijke noordzuidlaan (omvorming bosje, dus niet in kruidenrijk grasland) 2.476      82        Laan nvt 78,47 per boom 6.457           31,86 per boom 2.613              15.675              
grondwerk conform opdracht aan ploegam 440      Grondwerk 4,55 per m3 2.002           
omvorming bestaand bos naar dennen-, eiken, beukenbos 300      Bos nvt 78,47 per boom 23.622         31,86 per boom 9.558              57.348              
Kruidenrijk grasland (reeds aangelegd) 5.213      Kruidenrijk grasland 48.706            12,67 per are nvt 1837,56 per hectare 958                5.748                
wandelpad in eerste gedeelte van 1e nieuwe westelijke noordzuidlaan ( afwaardering al eerder meegenomen, aanleg grondwerk) 1.320      220    Onverharde weg met bomen nvt nvt 1,12 per meter 1.478              8.870                
wandelpad in diagonaal (afwaardering reeds eerder meegenomen, aanleg grondwerk) 420         70      Onverharde weg met bomen nvt nvt 1,12 per meter 470                2.822                

Langs Kasteellaan grasland (secondair Dassen fourageergebied)
met gedeelte van nieuwe ZW-NO  Sterrenbos diagonaal 1.733      14        Laan 12.131            78,47 per boom 1.102           31,68 per boom 444                2.661                
met gedeelte van nieuwe natuurvriendelijke oever langs de Kasteellaan 228      Plas-dras natuuroever -                 4,55 per m3 1.037           1,42 per meter 223                1.338                
met gedeelte nieuwe houtwal 2.002      3.804   Houtwal en houtsingel 14.014            2 per stuk 7.608           638,03 per ha 128                766                   

31.012,42 per ha cyclisch 31012,42 6.209                
Kruidenrijk grasland (reeds aangelegd) 5.705      Kruidenrijk grasland 39.935            12,67  per are nvt 1837,56 per hectare 1.048              6.290                
wandelpad, diagonaal (afwaardering al eerder meegenomen, aanleg grondwerk) 750         125    Onverharde weg met bomen nvt nvt 1,12 per meter 840                5.040                
wandelpad, noordzuidlaan  (afwaardering al eerder meegenomen, aanleg grondwerk) 660         110    Onverharde weg met bomen nvt nvt 1,12 per meter 739                4.435                

Maatregelen op en rondom bouwkavel
grens sloot natuuraanleg/bouwkavel noord 125         250      Plas-dras natuuroever nvt 4,55 per m3 1.138           1,42 per meter 178                1.065                
grondwerk dasssenpassage 205         430      Plas-dras natuuroever nvt 4,55 per m3 1.957           1,42 per meter 291                1.747                
beplanting dassenpassage 2.000      3.600   Houtwal en houtsingel nvt 2 per stuk 7.200           638,03 per ha 128                766                        

31.012,42 per ha cyclisch 31012,42 6.202                     

natuurvriendelijke oever langs de Berktlaan 400         600      Plas-dras natuuroever nvt 4,55 per m3 2.730           1,42 per meter 568                3.408                

Boomkorven, beeldtaal en informatiepanelen
boomkorven in kruidenrijk grasland 140      Boomkorf type rund nvt 58,51 per stuk 8.191           nvt nvt nvt
Informatiepaneel 1          Informatiepaneel nvt 737,22 per stuk 737              nvt nvt nvt

Elektrisch veeraster 1.472   

Elektrisch veeraster, 
palen op 10 meter afstand, 
2 draden nvt 3,46 per meter 5.093           nvt nvt nvt

Klaphekken bij ingangen 3          
Klaphekje van inlands eiken of 
tamme kastanje nvt 522,52 per stuk 1.568           nvt nvt nvt

Openstellingsbord 3          Openstellingsbord nvt 188,13 per stuk 564              nvt nvt nvt
Rustbankjes 3          Zitbank 2 meter breed nvt 391,26 per stuk 1.174           nvt nvt nvt
wandelbrug 7,5 1          boomstambrug 7,5 meter nvt 4635,12 per stuk 4.635           nvt nvt nvt

GROENE ONTWIKKELING ZUIDZIJDE BERKTLAAN
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Langs zuidkant Berktlaan perceel houtwal 230 m x 20 m 4.600      9.200 Houtwal en houtsingel 32.200            2 per stuk 18.400         638,03 per ha 293                1.761                

31.012,42 per ha cyclisch 23.946                           11.015              
Uitdiepen en meanderen waterloop voor aanvoer naar de grachten rondom het landhuis 522         250    1.566 Plas-dras natuuroever 3.654              4,55 per m3 7.125           1,42 per meter 355                2.130                
Bestaande poel 100         Poel en klein historisch water 700                4,55 per m3 nvt 70,54 per poel per jaar 71                  423                   

731,63 per poel cyclisch 732                                732                   
Kruidenrijk grasland rondom poel en tussen water en houtwal 6.870      Kruidenrijk grasland 48.090            12,67 per are 870              1837,56 per hectare 1.262              7.574                
Historische hoogstam boomgaard ten noorden van het kasteel (herstel) 20 Hoogstam boomgaard nvt 78,47 per stuk 1.575           67,31 per boom per jaar 1.346              8.077                
Boomkorven in kruidenrijk grasland als onderbegroeing in boomgaard 20 boomkorf type schaap nvt 21,67 per stuk 433              nvt
Kruidenrijk grasland onder hoogstamfruit ten noorden van kasteel 2.507      Kruidenrijk grasland 17.549            12,67 per are 318              1837,56 per hectare 461                2.764                
Historische hoogstam boomgaard ten zuiden van het kasteel (herstel) 52 Hoogstam boomgaard nvt 78,47 per stuk 4.080           67,31 per boom per jaar 3.231              19.385              
Kruidenrijk grasland onder hoogstamfruit ten zuiden van kasteel 5.150      Kruidenrijk grasland 36.050            12,67 per are 653              1837,56 per hectare 946                5.678                
Boomkorven in kruidenrijk grasland als onderbegroeing in boomgaard 52 Boomkorf type schaap nvt 21,67 per stuk 1.127           nvt nvt nvt
Retour waterloop overloop langs de Kasteellaan naar de Vinkelseloop 295    675 Plas-dras natuuroever nvt 4,55 per m3 3.071           1,42 per meter 419                2.513                

Investeringen in cultuurhistorische waarden 

Restauratie Casco Rijksmonument Dwarsdeelschuur (begroting vlgs: BRIM RCE-standaardbegrotingsmodel prijspeil september 2021) 289.810       

Restauratie Casco Rijksmonument Kasteel (of Jachtslot) (begroting vlgs: BRIM RCE-standaardbegrotingsmodel prijspeil september 2021) 84.822         

331.359          516.333       239.793            1.087.485              

EINDSALDO ROOD vs. GROEN -145.057          

Berekening fysieke maatregelen i.h.k.v. art. 3.78 IOV - Landgoed De Berkt


