

Stichting Skeelerbaan Heerde  
T.a.v. de heer B. Dokter, J. Wolf  
Mullershofstede 16  
8171 KP VAASSEN

## Offerte

HEERDE, 5 februari 2021

**Project** : 20202299  
**Offertenummer** : OF201250

Geachte heer,

Hierbij hebben wij het genoegen u een vrijblijvende offerte aan te bieden voor de onderstaande hekwerken/werkzaamheden tegen de daarbij vermelde prijzen.

| Aantal                                                                                                                                            | Eenheid | Omschrijving                                                | Prijs       | Totaalprijs |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Project: Skeelerclub Oost Veluwe Kommerseweg 2a Heerde</b>                                                                                     |         |                                                             |             |             |
| <b>Het demonteren van:</b>                                                                                                                        |         |                                                             |             |             |
| Boarding demonteren, geheel nummeren materialen ivm precies op dezelfde manier weer terug monteren, palen afslijpen, materialen terplekke opslaan |         |                                                             |             |             |
| 1                                                                                                                                                 | st      | Boarding rondom skeelerpiste demonteren                     | € 6.400,00  | € 6.400,00  |
| <b>Boarding herplaatsen:</b>                                                                                                                      |         |                                                             |             |             |
| 1                                                                                                                                                 | st      | Boarding rondom skeelerpiste herplaatsen                    | € 10.400,00 | € 10.400,00 |
| <b>Met bijleveren ivm nieuwe eisen:</b>                                                                                                           |         |                                                             |             |             |
| 1                                                                                                                                                 | st      | Palen 115 st. ca. 1,25 mtr. lang, incl. verlengbus inwendig | € 10.260,00 | € 10.260,00 |
| 1                                                                                                                                                 | st      | Kunststof plaat onderlangs ca. 25 cm doorzichtig            | € 3.491,25  | € 3.491,25  |
| 1                                                                                                                                                 | st      | Klein materiaal                                             | € 235,00    | € 235,00    |
| 1                                                                                                                                                 | st      | Stelpsoot onvoorzien                                        | € 2.500,00  | € 2.500,00  |
| <b>Aanbrengen start/finish portaal. Bevestiging ten behoeve boarding voor- en achterzijde a.€ 2.409.75</b>                                        |         |                                                             |             |             |

**Offertenummer OF201250**

Project: 20202299 /

**Blad 2**

05-02-2021

| Aantal Eenheid | Omschrijving | Prijs | Totaalprijs |
|----------------|--------------|-------|-------------|
|----------------|--------------|-------|-------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Nettototaalprijs  | € 33.286,25        |
| BTW 21,0%         | € 6.990,11         |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>€ 40.276,36</b> |

Bijzondere bepalingen:

Niet in deze aanbieding opgenomen zijn:

- het aanleveren van sterkteberekeningen, werk- en constructietekeningen
- het uithalen en/of herstellen van wegverharding
- het verzorgen van de benodigde (werk)vergunningen
- kosten voor het deelnemen aan perceel of opdrachtgever specifieke regelgeving of instructiefilms
- het verrichten van arbeid op een bepaalde werklocatie; extra (wacht)uren als gevolg hiervan worden als meerwerk doorberekend
- het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden zoals hakken, boren, breken, schilderen, etc
- het afvoeren van vrijgekomen grond en puin

Bij deze prijsbepaling zijn wij ervan uitgegaan dat:

- het hekwerk obstakelvrij (bijv. geen puin of andere obstakels in de grond of straatwerk / asfalt, en vrij van begroeiing, struiken etc.) kan worden aangebracht; \*ca. 50 cm.
- ruimte aan beide zijden van het te plaatsen hekwerk
- alvorens met de plaatsing wordt begonnen, wordt door u de hoogte en richting van het hekwerk aangegeven;
- prijzen zijn geldig bij afname van alle posities;
- van toepassing zijnde specifieke gemeentelijke voorschriften, (benodigde vergunningen i.v.m. hoogte) dienen door u tijdig aan ons te worden aangeleverd.
- de werkzaamheden gelijktijdig (1 fase) kunnen worden uitgevoerd;
- u zorgt voor het leggen/leveren aansluiten bekabeling, mantelbuis onder straatwerk t.b.v. fotocelbeveiliging (indien van toepassing)
- indien niet aan één of meer van bovengenoemde punten is voldaan, zijn wij genooddaakt om de kosten als wachturen en meerwerk te verrekenen tegen een uurtarief van € 55,00 per manuur, en € 68,00 per manuur elektromonteur. (bij een onderhoudscontract € 62,11 per manuur elektromonteur)
- u zorgt voor het aangeven van de ligging van hemelwaterafvoeren, riolering, kabels, leidingen, drainage- en irrigatiesystemen, detectielussen en andere ondergrondse obstakels d.m.v. zichtbare piketten

Meer- c.q. minderwerk blijft verrekenbaar.

Indien er een speciaal op maat gemaakt hekwerk, of afwijkende RAL kleur hekwerk wordt toegepast vindt er geen verrekening van minderwerk plaats.

Bijlagen:

• Leverings-, betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht onder nr.: 340/2006.

**Offertenummer OF201250**

Project: 20202299 /

**Blad 3**

05-02-2021

**Conditie:**

Geldigheidsduur offerte: voor ijzer en staal gelden op het moment dagprijzen

Levering : franco werk, inclusief montage, exclusief B.T.W.

Levertijd : in overleg bij opdracht

Betaling : binnen 30 dagen na factuurdatum

orders > € 5.000,00 30% bij opdracht, rest binnen 30 dagen na factuurdatum

Prijzen : exclusief 21% B.T.W., tenzij anders vermeld in deze offerte

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt,  
en zouden het waarderen uw opdracht in ontvangst te mogen nemen.

Mocht u nog vragen hebben of een nadere bespreking wensen,  
vernemen wij dat graag van u.

Inmiddels verblijven wij,  
met vriendelijke groeten,



Han Vinke  
ABC Hekwerk