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De bibliotheek heeft een enorme impact op het leven van veel 
Rotterdammers en is de grootste culturele instelling van de 
stad. Het is ontworpen en gebouwd tijdens - en vanwege - 
een cruciaal punt in de geschiedenis van de stad. Rotterdam 
veranderde van een haven- en werkgerichte stad naar een 
culturele kennisstad. Veertig jaar later is de bibliotheek ver-
ouderd en inmiddels toe aan een make-over.
 

Rotterdam is gegroeid en ontwikkeld. 
Het is een aantrekkelijke Europese stad 
geworden en een wereldwijd voorbeeld 
van een moderne interculturele metropool. 
Rotterdam is een innovatieve, culturele 
stad en met een succesvolle focus 
op evenementen in alle lagen van de 
samenleving. 
Boven op de indrukwekkende verdiensten 
is er nog ruimte om verder te groeien op 
manieren waardoor iedereen kan profiteren 
van het delen van kennis, van het verbinden 
en van het ontdekken. De ambitie van de 
vernieuwde bibliotheek is om deze groei te 
faciliteren: een nieuwe groei die Rotterdam 
fris en uitnodigend houdt, open voor 
iedereen. 

We hebben het ontwerp opgebouwd met vier 
pijlers, die we integraal in de documenten 
verder toelichten:

• We behouden het cultuurhistorisch 
icoon 

• De nieuwe bibliotheek wordt de 
huiskamer voor de stad en een 
uitnodigende ‘Third Place’   

• Het gebouw wordt levendig en 
dynamisch en stimuleert tot vele 
ontmoetingen 

• We zijn ervan overtuigd dat we 
een haalbaar plan hebben en dat 
kunnen uitvoeren met een sterk en 
professioneel team

Powerhouse Company | Atelier Oslo | Lundhagem | 
DELVA Landscape Architecture & Urbanism | Buro Happold | ISIS Bouwadvies
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De Centrale Bibliotheek in Rotterdam van nu is een indrukwek-
kend, uitgesproken en zeer herkenbaar gebouw. Na veertig jaar 
is het een gebruikt en gedateerd pand, zowel technisch maar 
vooral functioneel. De rol van de bibliotheek in de maatschappij 
verandert van een archief naar een openbare huiskamer. 
Dit is een uitgangspunt voor de vernieuwing van de bibliotheek 
en het bestaande gebouw. Het is dan geen monument, maar 
heeft wel een sterke cultuurhistorische waarde. Deze waarden 
zijn onderzocht en beschreven in de twee indrukwekkende en 
zeer informatieve waardestellingen die integraal deel uitmaken 
van de opgave. 

De uitdagingen van de bibliotheek liggen op vele niveaus, waar-
onder op die van de oorspronkelijke functie van het gebouw: 
Hoe kan de huidige boekencollectie klaargemaakt worden voor 
een nieuwe levensduur? Hoe maken we een bibliotheek die ver-
andert van Collectie naar Connectie? We kijken naar de wijzen 
waarop we de verdere ambities van de bibliotheek kunnen ver-
breden. Hoe creëren we ruimte voor ontmoeting, ontwikkeling 
en ontdekking, maar ook voor ontspanning, onderzoek en on-
dernemen? Een bibliotheekgebouw dat we behouden om on-
derdeel uit te maken van de stad, passend bij de stad. Ondanks 
haar prominente plek in de stad zijn de verbindingen met de 
directe omgeving op zijn zachtst gezegd ondermaats. Hoe kun-
nen we de bibliotheek openstellen voor haar omgeving? Hoe 
wordt het een verlengstuk van de openbare ruimte rondom? 
Tot slot moet de bibliotheek niet alleen functioneel bestendig 
zijn, maar ook op een duurzame wijze haar impact op onze om-
geving minimaliseren door optimalisatie van het gebouw qua 
energie, materialen en voetafdruk. 

Daarbij hebben we te maken met een architectuurklassieker: 
een gebouwontwerp van Broek en Bakema, geboren uit een 
ambitieuze ontwerpwedstrijd, maar onderhevig aan factoren 
van de dagelijkse realiteit en de economie van het bouwen, van-
af het prijsvraagontwerp tot aan het heden. 
Gemotiveerd door de cultuurhistorische waardestellingen heb-

ben we de archieven van de bibliotheek onderzocht. Dit aanvul-
lende onderzoek inspireerde en enthousiasmeerde ons, en liet 
nog beter zien wat de oorspronkelijke intenties van het biblio-
theekontwerp zijn geweest, welke ambities er in het ontwerp 
zaten en hoe de realiteit van bouwbudget en uitvoering de bib-
liotheek hebben beïnvloed. 
Het toonde ook aan hoe het gebouw al een verfijnd kader is voor 
de toekomstige ambities van de bibliotheek. Veel onderdelen 
die in de veranderende bibliotheek zullen worden opgenomen 
maakten ook deel uit van het ontwerpproces en de ambities in 
de jaren zeventig. Denk hierbij aan een royale toegankelijke plint, 
een openbaar stadsplein, een suggestie van sociale partners, 
het groene plein in de Rijstuin, en de openbare balkons met 
begroeiing. 
Deze openbaringen zorgden ervoor dat we zo dicht mogelijk bij 
het oorspronkelijke gebouw wilden blijven: bij het ontwerp zoals 
het ooit bedoeld was, en dit zodanig te verfijnen dat het meer 
duurzaam en toekomstbestendig wordt. 

Daarnaast zijn er natuurlijk nieuwe uitdagingen zoals de ac-
tivering van de gehele omgeving van de bibliotheek, het vrij-
maken van de gevel, een oplossing voor de fietsenstalling, en 
het aanvullende programma dat nodig is. Ook hier hebben we 
geprobeerd het archiefonderzoek te volgen en oplossingen te 
vinden die passen bij de oorspronkelijke doelstellingen van de 
bibliotheek. 

V is ie  op  de  op gave  &
Cul t uur h is t or is che  w aar den

Hoe maken we een bibliotheek 
die verandert van Collectie 
naar Connectie?
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VERBONDEN MET DE CONTEXT
Naast de centrale wandeling, legt de nieuwe inrichting van de Rijstuin de verbinding met zijn omgeving. De hellingbaan 
naar het Kubuswoud wordt behouden, en een nieuwe trap legt de verbinding met de Rijstuin. Ook wordt een prettige 
verbinding met de Hoogstraat gelegd. 

RIJSTUIN - ANALYSE EN CONCEPT

CONTEXT: GROTE STRUCTUREN OM DE RIJSTUIN

18 OKTOBER 2022

BARRIÈRES: ONOVERZICHTELIJK EN OBSTAKELSDE RIJSTUIN: ONAANTREKKELIJK BINNENGEBIED 

ANALYSE VAN DE GEVEL LANGS DE RIJSTUIN
De gevel aan de straat “Rijstuin” bevat twee poorten die de verbinding leggen met de Mari-
niersweg. Daarnaast zijn er verschillende deuren en ramen waar rekening mee gehouden 
moet worden. 

ÉÉN RIJSTUIN
De Rijstuin brengt de verschillende gebouwen bij elkaar. Barrières worden geslecht waardoor de ruimte als één plek aan-
voelt. 

GEBRUIK VAN DE RIJSTUIN
In de Rijstuin worden verschillende kleine plekken gecreëerd. Plekken waar horeca een klein terras kan neerzetten, maar 
ook een ruimte die door de bibliotheek gebruikt kan worden voor kleine bijeenkomsten. Het zijn flexibel programmeerbare 
ruimtes, die wanneer ze niet gebruikt worden functioneren als plekken waar men rustig kan zitten en ontmoeten.

WANDELING TUSSEN DE BINNENROTTE EN MARINIERSWEG
De route wordt versterkt, waardoor de wandelaar uitgenodigd wordt de Rijstuin te gebruiken als prettige verbinding. De 
route maakt verschillende subtiele bochten waardoor de verbinding wordt ervaren als een wandeling.

GROENE BINNENWERELD
De Rijstuin wordt zo veel mogelijk vergroend. De routes en plekken liggen in deze groene wereld. Het groen vormt 
een aangename overgang tussen de Rijstuin en de buitenruimte tussen de Kubuswoningen. Een groen talud zal de 
verbinding leggen en tevens een deel van de achterkanten van de plint uit het zicht wegnemen. 

TOEGANKELIJK
De werking van straat “Rijstuin” wordt behouden, waaraan ruimte wordt gecreëerd voor laden en lossen en 
mindervalide parkeerplaatsen. Verder zal de parkeerlus onder de Kubuswoningen behouden blijven. Deze ruimte wordt 
zoveel mogelijk als shared-space ingericht. 

ANALYSE VAN DE GEVEL VAN HET KUBUSWOUD
Aan de zijde van de Kubuswoningen liggen de entree en uitgang van de parkeerplaats onder 
het Kubuswoud. Ook zitten er verschillende deuren in deze gevel. Verder zit er op de eerste 
verdieping een groot raam die uitkijkt over de Rijstuin. 

Mariniersweg
Brede groene stadsstraat

Blaak
Stadsboulevard

Hoogstraat Groen maakt de bib en het potlood tot 
een ensemble

Keerwanden, parkeren en laden en 
lossen

Onoverzichtelijk binnengebied Hellingbaan en keerwand blokkeren 
het zicht naar de poort

Veel hoogteverschillen Bloembakken en terrassen

In de omgeving liggen grote doorgaande structuren. De Bib, een deel van de Kubuswoningen en de appartementen aan 
de Rijstuin vormen hierdoor een ensemble.

Binnenrotte Blaak Mariniersweg

Binnenrotte
Stadsplein

Rijstuin
Binnengebied

Hoogstraat
Stadsstraat

De Rijstuin vormt de plek waar de bib, de Kubuswoningen en de appartementen samen komen. Veel achterkanten zijn 
naar de ruimte toe gesitueerd, het is niet overzichtelijk, er zijn veel hoogteverschillen, laden en lossen...

Er liggen veel barrières tussen de Binnenrotte en de Mariniersweg. Hierdoor wordt men niet uitgenodigd om de 
Rijstuin te gebruiken als verbinding of om te verblijven.

Gevel Kubuswoningen

Poort

Poort onder gebouw

KeerwandKeerwand

Hellingbaan

Hellingbaan

Plantenbakken

Trafo Gebouw

Fietsenstalling
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VAN DE BINNENROTTE NAAR DE MARINIERSWEG
De wandeling leidt mensen door de Rijstuin. Een groene plek met het doorzicht naar de Mariniersweg. De bestaande hellingbaan 
wordt verkleind waardoor de barrièrewerking komt te vervallen, maar toch bruikbaar blijft. 

VOGELVLUCHT
De route wordt begeleidt door de groenvakken.  

Groen talud, lage beplanting om overzicht te houden binnen de tuin. Trap door een groen talud met schaduwminnende planten. Groen toepassen om het zicht op een deel van de achterkanten van 
de Kubuswoningen te verzachten.

Trap als aanleiding om te bewegen Mogelijkheid tot terrasseren van het groen. Trap als plek voor ontmoeting en kleinschalige activiteiten zoals een 
kleine boekpresentatie

A. ZICHT OVER HET GROENE TALUD
Aan de zijde van de Kubuswoningen zit op de eerste verdieping een groot raam. De keermuur zal zo gesitueerd worden dat men nog over de muur richting de nieuwe 
Bibliotheek kan kijken. 

B. AANSLUITING MET DE HELLINGBAAN
Het groen van de Rijstuin overbrugt ook de hoogte met de hellingbaan richting de Kubuswoningen. Hier loopt het pad langs de Bib.

C. VERBINDING TUSSEN RIJSTUIN EN DE KUBUSWONINGEN
Een trap legt de verbinding tussen de kubuswoningen en de Rijstuin. Hierbij loopt de trap over de rijbaan naar de parkeergarage 
van de Kubuswoningen. Tussen de trap en de nieuwe Bibliotheek ligt een kleine flexibel programmeerbare ruimte.
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A. ZICHT OVER HET GROENE TALUD

Aan de zijde van de Kubuswoningen zit op de eerste verdieping een groot raam. De keermuur zal zo 
gesitueerd worden dat men nog over de muur richting de nieuwe Bibliotheek kan kijken.

WANDELING TUSSEN DE BINNENROTTE EN 
MARINIERSWEG

De route wordt versterkt, waardoor de wandelaar uitgenodigd 
wordt de Rijstuin te gebruiken als prettige verbinding. De route 
maakt verschillende subtiele bochten waardoor de verbinding 
wordt ervaren als een wandeling.

GEBRUIK VAN DE RIJSTUIN

In de Rijstuin worden verschillende kleine plekken gecreëerd. 
Plekken waar horeca een klein terras kan neerzetten, maar
ook een ruimte die door de bibliotheek gebruikt kan worden 
voor kleine bijeenkomsten. Het zijn flexibel programmeerbare
ruimtes, die wanneer ze niet gebruikt worden functioneren als 
plekken waar men rustig kan zitten en ontmoeten.

Groen maakt de bibliotheek en het 
potlood tot een ensemble

ANALYSE VAN DE GEVEL LANGS DE RIJSTUIN

De gevel aan de straat “Rijstuin” bevat twee poorten die de 
verbinding leggen met de Mariniersweg. Daarnaast zijn er 
verschillende deuren en ramen waar rekening mee gehouden 
moet worden.

ANALYSE VAN DE GEVEL VAN HET KUBUSWOUD

Aan de zijde van de Kubuswoningen liggen de entree en 
uitgang van de parkeerplaats onder het Kubuswoud. Ook zitten 
er verschillende deuren in deze gevel. Verder zit er op de eerste 
verdieping een groot raam dat uitkijkt over de Rijstuin.

VERBONDEN MET DE CONTEXT
Naast de centrale wandeling, legt de nieuwe inrichting van de Rijstuin de verbinding met zijn omgeving. De hellingbaan 
naar het Kubuswoud wordt behouden, en een nieuwe trap legt de verbinding met de Rijstuin. Ook wordt een prettige 
verbinding met de Hoogstraat gelegd. 
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De Rijstuin wordt zo veel mogelijk vergroend. De routes en plekken liggen in deze groene wereld. Het groen vormt 
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Hoogstraat Groen maakt de bib en het potlood tot 
een ensemble

Keerwanden, parkeren en laden en 
lossen

Onoverzichtelijk binnengebied Hellingbaan en keerwand blokkeren 
het zicht naar de poort

Veel hoogteverschillen Bloembakken en terrassen

In de omgeving liggen grote doorgaande structuren. De Bib, een deel van de Kubuswoningen en de appartementen aan 
de Rijstuin vormen hierdoor een ensemble.

Binnenrotte Blaak Mariniersweg

Binnenrotte
Stadsplein

Rijstuin
Binnengebied

Hoogstraat
Stadsstraat

De Rijstuin vormt de plek waar de bib, de Kubuswoningen en de appartementen samen komen. Veel achterkanten zijn 
naar de ruimte toe gesitueerd, het is niet overzichtelijk, er zijn veel hoogteverschillen, laden en lossen...

Er liggen veel barrières tussen de Binnenrotte en de Mariniersweg. Hierdoor wordt men niet uitgenodigd om de 
Rijstuin te gebruiken als verbinding of om te verblijven.

Gevel Kubuswoningen

Poort

Poort onder gebouw

KeerwandKeerwand

Hellingbaan

Hellingbaan

Plantenbakken

Trafo Gebouw

Fietsenstalling

  

VERBONDEN MET DE CONTEXT 

Naast de centrale wandeling, legt de nieuwe inrichting van de 
Rijstuin de verbinding met zijn omgeving. De hellingbaan naar 
het Kubuswoud wordt behouden, en een nieuwe trap legt de 
verbinding met de Rijstuin. Ook wordt een prettige verbinding 
met de Hoogstraat gelegd.

GROENE BINNENWERELD 

De Rijstuin wordt zo veel mogelijk vergroend. De routes en 
plekken liggen in deze groene wereld. Het groen vormt een 
aangename overgang tussen de Rijstuin en de buitenruimte 
tussen de Kubuswoningen. Een groen talud zal de verbinding 
leggen en tevens een deel van de achterkanten van de plint uit 
het zicht wegnemen.

TOEGANKELIJK

De werking van de straat “Rijstuin” wordt behouden, waaraan 
ruimte wordt gecreëerd voor laden en lossen en mindervalide 
parkeerplaatsen. Verder zal de parkeerlus onder de 
Kubuswoningen behouden blijven. Deze ruimte wordt zoveel 
mogelijk als shared-space ingericht.

B. AANSLUITING MET DE HELLINGBAAN

Het groen van de Rijstuin overbrugt ook de hoogte met de hellingbaan richting 
de Kubuswoningen. Hier loopt het pad langs de Bibliotheek.

C. VERBINDING TUSSEN RIJSTUIN EN DE KUBUSWONINGEN

Een trap legt de verbinding tussen de kubuswoningen en de Rijstuin. Hierbij loopt de trap 
over de rijbaan naar de parkeergarage van de Kubuswoningen. Tussen de trap en de nieuwe 
Bibliotheek ligt een kleine flexibel programmeerbare ruimte.

RIJSTUIN - DOORSNEDES
18 OKTOBER 2022

VAN DE BINNENROTTE NAAR DE MARINIERSWEG
De wandeling leidt mensen door de Rijstuin. Een groene plek met het doorzicht naar de Mariniersweg. De bestaande hellingbaan 
wordt verkleind waardoor de barrièrewerking komt te vervallen, maar toch bruikbaar blijft. 

VOGELVLUCHT
De route wordt begeleidt door de groenvakken.  

Groen talud, lage beplanting om overzicht te houden binnen de tuin. Trap door een groen talud met schaduwminnende planten. Groen toepassen om het zicht op een deel van de achterkanten van 
de Kubuswoningen te verzachten.

Trap als aanleiding om te bewegen Mogelijkheid tot terrasseren van het groen. Trap als plek voor ontmoeting en kleinschalige activiteiten zoals een 
kleine boekpresentatie

A. ZICHT OVER HET GROENE TALUD
Aan de zijde van de Kubuswoningen zit op de eerste verdieping een groot raam. De keermuur zal zo gesitueerd worden dat men nog over de muur richting de nieuwe 
Bibliotheek kan kijken. 

B. AANSLUITING MET DE HELLINGBAAN
Het groen van de Rijstuin overbrugt ook de hoogte met de hellingbaan richting de Kubuswoningen. Hier loopt het pad langs de Bib.

C. VERBINDING TUSSEN RIJSTUIN EN DE KUBUSWONINGEN
Een trap legt de verbinding tussen de kubuswoningen en de Rijstuin. Hierbij loopt de trap over de rijbaan naar de parkeergarage 
van de Kubuswoningen. Tussen de trap en de nieuwe Bibliotheek ligt een kleine flexibel programmeerbare ruimte.

RIJSTUIN - DOORSNEDES
18 OKTOBER 2022

VAN DE BINNENROTTE NAAR DE MARINIERSWEG
De wandeling leidt mensen door de Rijstuin. Een groene plek met het doorzicht naar de Mariniersweg. De bestaande hellingbaan 
wordt verkleind waardoor de barrièrewerking komt te vervallen, maar toch bruikbaar blijft. 

VOGELVLUCHT
De route wordt begeleidt door de groenvakken.  

Groen talud, lage beplanting om overzicht te houden binnen de tuin. Trap door een groen talud met schaduwminnende planten. Groen toepassen om het zicht op een deel van de achterkanten van 
de Kubuswoningen te verzachten.

Trap als aanleiding om te bewegen Mogelijkheid tot terrasseren van het groen. Trap als plek voor ontmoeting en kleinschalige activiteiten zoals een 
kleine boekpresentatie

A. ZICHT OVER HET GROENE TALUD
Aan de zijde van de Kubuswoningen zit op de eerste verdieping een groot raam. De keermuur zal zo gesitueerd worden dat men nog over de muur richting de nieuwe 
Bibliotheek kan kijken. 

B. AANSLUITING MET DE HELLINGBAAN
Het groen van de Rijstuin overbrugt ook de hoogte met de hellingbaan richting de Kubuswoningen. Hier loopt het pad langs de Bib.

C. VERBINDING TUSSEN RIJSTUIN EN DE KUBUSWONINGEN
Een trap legt de verbinding tussen de kubuswoningen en de Rijstuin. Hierbij loopt de trap over de rijbaan naar de parkeergarage 
van de Kubuswoningen. Tussen de trap en de nieuwe Bibliotheek ligt een kleine flexibel programmeerbare ruimte.
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Func t ione le 
op z e t 
en  in t er ieur

1.   I n t r o d u c t i e

2 .   F i e t s p a r k e r e n

3 .   B e g a n e  g r o n d  e n  S t a d s p l a z a

4 .   K i n d e r e n

5 .   K a n t o r e n  e n  l o g i s t i e k

6 .   (D i g i ) t a a l  S m a r t  L i b r a r y  e n  j o n g e r e n

7.   A r c h i e v e n

8 .   P a r t n e r s

9 .   C o l l e c t i e  e n  s t u d i e

10 .   G r o e n e  l e e s r u i m t e  e n  d a k t e r r a s

2
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E en  n ieu w  un i ver sum

1

2

3 4

5

6

7

2 .1  In t r o duc t ie

    Een van de collectieverdiepingen waar 
bezoekers hun plek kunnen vinden onder 
de vernieuwde waterval, in het dynamische 
nieuw toegevoegde atrium of juist intiem 
rondom de boekenkernen.

    Panoramaplaza met uitzicht richting het 
centrum en de groene leesruimte ver van het 
rumoer beneden.

   De Stadsplaza is vanuit alle zijdes van 
het gebouw te bereiken. Als hart van de 
bibliotheek, als een dorpsplein omgeven door 
balies, kiosken en servicedesks met makke-
lijke verbindingen naar 4 publieke hoeken 
bestaande uit horecapartners, theaterfoyer 
en de grote partner. Vanaf de grote tribune 
trap woont men het schaken bij en zorgen 
de binnenkomende Rotterdammers voor de 
dynamiek.

   Waar het paradijs voor de kinderen zich 
bevindt. Een verdieping voor spelend lezen 
waar de kinderen het voortouw nemen.

B e g a n e  g r o n d 

1e  v e r d i e p i n g

4 e  v e r d i e p i n g

7e  v e r d i e p i n g

7. Groene leeszaal

6. Het nieuwe atrium5. Kinderparadijs

4. Tentoonstellingsruimte 
aan de Rijstuin

3. Het theater

2. De koffiehoek1. Het paviljoen aan de markt en de 
Stadsplaza
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1. Huidige situatie met gevoel van 
gesloten achterzijde

3. Nieuwe boekenkernen zorgen voor open 
verbindingen en huiselijke levendigheid

2. Bestaande kernen fungeren als ankers 
voor de nieuwe functionele opzet

4. Samen met de waterval ontstaat er een 
nieuwe diagonale as met een nieuwe uitbrei-
ding aan de Rijstuin.

Powerhouse Company Centrale Bibliotheek Rotterdam —    — Main Concept Section 04 / 81

Main Concept Section
storyboard

D1. 
rational 
modi cation 
of existing 
structure

A1. 
360 degree 
connection 
to the city on 
ground  oor

B1. 
- library as 
education
- library as 
experience
- library as urban 
living room

B2.
interconnectivity 
between 
programs/
range of 
dynamics

C1. 
interior/exterior
relationship

C2. 
natural light and 
space

C3. 
views towards 
the city

A2. 
reclaiming the 
city  oor for 
pedestrians

A3.
“put Rijstuin 
back on the 
map”

D2. 
liberation of 
facade / new 
technical 
logistics

D3. 
performing 
facade as 
expression 
- same 
character

A. CONTEXT / URBAN CONDITION B. ORGANIZATION OF PROGRAM /
SPATIAL RELATIONSHIP

C. THE VISITOR AND THE CITY D. TECHNOLOGICAL ADVANCES /
PERFORMANCE AS EXPRESSION

CONCEPT NARRATIVE

ORIGINAL INTENTIONS

ENHANCED INTENTIONS

STORYBOARD

“your library is your 
paradise”
- Desiderius Erasmus

rotterdam central library -lundhagem + 

· Plinth GF with multiple 
entrances 
· Incontinious facade

· Bringing down scale to 
“human scale” 

· Square, park, station 

· Facing it’s past 

· 2 diagonals axes allow for 
an all-sized organisation of 
program and space

· “Squares” are stacked 
undera functional shell 

Functional archite

· Neutral grid structure 
flexiability

· MEP outside 
(yellow pipes)

· Facade as technologic

· Facade as technological 
element

Front and Back The “Waterfall”

· Iconic space

· Relationship & views 
with the city

· Light & space

new spatial 
experience

waterfall

Public 

living room with best view

F1

Extended AtriumDaylight Patio

5. Three floors for the city

GROUND

PODIUM

MID-LEVEL

COLLECTION

TOP LEVEL

Binnenrotte market 

Hoogstraat Rijstu
[cube house

Rijstuin [Mariniersweg]

Rijstuin 
[cube houses]

Hoogstra

Rijstuin Connection

Option 4: Ground floor connection

Library entrance

Bike parking

Voor de nieuwe begane grond van de bibliotheek willen we een 
heel open, toegankelijk en uitnodigend Stadsplaza creëren. 
Geïnspireerd door één van de prijsvraagschetsen van Broek 
en Bakema van de begane grond, alsook de oorspronkelijke 
insteek van de plint, en met name de vernieuwde partner-
ambities van de bibliotheek. We hebben de begane grond zo 
ingericht dat alle vier hoeken van de plint een sociale partner 
voor de bibliotheek hebben. Hierdoor ontstaat een levendige en 
gevarieerde plint en wordt de bibliotheek volledig ingebed in de 
stad. Het zorgt ook voor prominente ingangen naar de biblio-
theek, meer centraal in elke gevel, zoals dit ook in het originele 
prijsvraagontwerp was bedoeld. 

Door de entrees naar het midden van de gevels te verplaatsen 
krijg je een zeer goede verbinding met het centrale Stadspla-
za en de verticale verbindingen die je verder in de bibliotheek 
brengen. Deze directe verbinding geeft de centrale hal een 
royale openheid en zorgt voor goed contact met de openbare 
ruimte aan alle kanten van het gebouw. De (her)introductie van 
drie ingangen verbindt de bibliotheek met de omliggende stad 
en maakt van de begane grond een verlengstuk van de publieke 
buitenruimte. Hiermee verkleinen we de grens tussen binnen 

en buiten en zorgen we voor een uitnodigend gebaar voor alle 
bezoekers van de bibliotheek. 

De belangrijkste ingang voor voetgangers ligt in de westge- 
vel, vanaf de Binnenrotte. De andere twee ingangen zijn vanuit 
het noorden (de Hoogstraat) en vanuit de vernieuwde Rijstuin 
in het zuiden (het vernieuwde ontwerp voor de Rijstuin wordt 
toegelicht in het G1B document). Aan de oostzijde van het ge-
bouw is een comfortabele, overzichtelijke en representatieve 
entree voor medewerkers, ook geschikt voor formeel bezoek 
en partners. 

Twee gemakkelijke en aangename fietsingangen nabij de 
noord- en zuidingang brengen fietsers naar de kelder in een 
lichte, kleurrijke en georganiseerde fietsenstalling. 

Via de entrees kom je op het open en spannende Stadsplaza, 
dat een echo is van het beoogde openbare plein van Broek en 
Bakema: “Na binnenkomst in de hal overziet men de begane 
grond met de verschillende balies voor informatie en tevens via 
de vides, waarin zich de roltrappen bevinden, de totale biblio- 
theek in zijn verticale en diagonale werking.”

1. 2.

3.

verticale indeling met drie plazaniveau’s, waartussen de hoofd-
collectievloeren komen. Een uitnodigend Stadsplaza op de be-
gane grond, een Middenplaza op verdieping 2 en 3, bestaande 
uit een kennisvloer en een Cultuur- en Wetenschapsvloer, en 
een Panoramaplaza op de 7e verdieping, met uitzicht over Rot-
terdam. Deze indeling sluit goed aan bij de bestaande vloerop-
pervlakken en de inbedding van de bibliotheek in de stad. Het 
versterkt ook de verbeterde plint, waardoor een alzijdig gebouw 
ontstaat dat goed aansluit op de omgeving, zonder dat er ach-
tergevels ontstaan. 
Voor de interne organisatie hebben we de drie bestaande ker-
nen als uitgangspunt genomen en een upgrade gegeven. Hier-
door vervullen ze niet alleen een rol voor het verticale transport, 
maar worden ze op elke verdieping ook clusters van functiona-
liteit. Zo kunnen de verdiepingen vrijwel geheel worden geo-
pend, en worden de meer gesloten functies verzameld rondom 
de kernen. 

De nieuwe ruimtelijke organisatie nodigt de bezoeker uit om de 
bibliotheek, met de verscheidenheid aan verschillende plekken, 
verder te verkennen. De buitengevels worden niet meer belem-
merd door boekenplanken en we openen de verbinding met de 
terrassen en de stad. We maken een indeling die overzicht biedt 
en het gemakkelijk maakt om te oriënteren.

In de originele prijsvraagtekst van Bakema en Boot begint de 
beschrijving met: “De vrij compacte bouwmassa wordt ge-
vormd door een kelder en zeven bouwlagen met in de kern 
een verticaal communicatiesysteem, waaronder de liften voor 
bezoekers, personeel en boeken, met rondom de afdelingen, 
die met deze verticale strang te maken hebben, waaronder de 
uitleenruimte en de boekerijen.” 
Deze functionaliteit wordt gecombineerd met de meer steden-
bouwkundige opbouw en wordt “de bezoeker in de diagonale 
opbouw, via roltrappen, direct vanuit de ingangshal naar de ver-
schillende centra op de verdieping gevoerd.” 

Als we kijken naar het algemene kader van de vernieuwing van 
de bibliotheek, met alle aangeleverde documenten en in com-
binatie met de ambities van wat de bibliotheek in de toekomst 
wil zijn, hadden we het gevoel dat deze algehele organisatie nog 
steeds kan werken als een solide ruggengraat voor de nieuwe 
bibliotheek. Hierbij trekken we de publieke diagonaal door in 
het hele gebouw. 
Uiteraard moet de bibliotheek ook vernieuwd worden op het ge-
bied van functionaliteit, techniek en duurzaamheid. Dit hebben 
we gedaan met de karakteristieke looks van het jaren tachtig-
icoon in het achterhoofd. 

Wat betreft de functionaliteit, richt de ambitie om van Collec-
tie naar Connectie te gaan zich vooral op de gesloten ruimtes 
van de bibliotheek, waar een grote verschuiving plaatsvindt 
naar meer toegankelijke en openbare ruimtes. Ook de verbin-
ding met meer bibliotheekpartners maakt groot onderdeel uit 
van het nieuwe programma, evenals de toegevoegde fietsen- 
stalling.
De belangrijkste onderdelen die afnemen in grootte zijn de 
daadwerkelijke collectie, de grootste archief- en opslagruimtes, 
de kantoren en de ondergrondse parkeergarage. 

Wij projecteren de nieuwe ambities en functies op het 
bestaande gebouw en zien veel potentie in het creëren van een 

Ruim t e l i j k  c onc ep t

1. Prijsvraagindiening Van den Broek & Bakema  
2. Huidige situatie
3. Voorstel voor de alzijdige stadsplaza
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At r iums  v an  ver b ind ing

D e s i d e r i u s  E r a s m u s

 “De bibliotheek 
is jouw paradijs.”

Door een nieuw atrium in het verlengde van het bestaande atrium 
te plaatsen, ontstaat er een sterke diagonale as en een veelheid aan 
soorten ruimtes die via verschillende routes met elkaar verbonden 
zijn. De huidige, vooral horizontale bewegingen over de uitgestrekte 
vloeren worden in het nieuwe voorstel gevormd tot wandelingen door 
het hele gebouw.

1.  Huidige situatie met het atrium  
 onder de waterval

2.  Het bestaande atrium wordt opener en een  
 tweede atrium wordt toegevoegd

3.  De diagonale as wordt  
 versterkt

De nieuwe blauwe uitbreiding 
zorgt voor dubbelhoge 

studieruimtes 

Het atrium van de Waterval wordt 
middels het strategisch verwijderen 

van vloerdelen opener 

De Boekenkernen 
maken plaats voor 
zowel boeken als 

gesloten ruimtes zoals 
concentratieruimtes of 

leeshoekjes

Dakterras
bij Groene leeszaal op de 
zevende verdieping

Zuidelijk geörienteerd 
terras aan de Rijstuin

Terras behorende bij de 
"Keuken"

Terras boven het 
stadspaviljoen aan 
de markt. Direct 
toegankelijk vanuit 
de tribune trap in het 
Stadsplaza

ingang fietsgarage fietsgarage

Het Stadsplaza

Groene terrassen zorgen voor 
waterberging. 
(Zie Duurzaamheidsdiagram)
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     Het nieuwe atrium 
zorgt voor nieuwe 
ruimtelijkheid

Door het strategisch vergroten 
van de bestaande vloeropeningen 
worden de oorspronkelijke 
intenties van het verticale 
en diagonale atrium op 
eigentijdse wijze hersteld.

    Een vernieuwde 
Waterval met een blik op 
een historisch uitzicht 
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Z i t p l e k k e n  a a n  d e  k e r n e n

N i s s e n

Vr i j s t a a n d e  b o e k k a s t e n

P l a f o n d

M a a t w e r k  k a s t e n

V l o e r a f w e r k i n g

In de kernen geven nissen van ver-
schillende formaten de flexibiliteit 
om ook op kleine schaal invulling te 
krijgen. Zo krijgen de ruimtes in zo'n 
kern een eigen identiteit binnen het 
grotere ruimtelijke raamwerk. 

Kers, gestoffeerde kussens,
Bijvoorbeeld: Shinokki / Kvadrat 
in verschillende kleuren

Meubelplaat hout, 
bijvoorbeeld: Shinokki

I n t er ieur pr inc ip e 
en  ma t er ia l i t e i t

In alle open publieke ruimtes 
wordt een groot deel van de 
akoestische isolatie middels 
speciale plafonds verzorgd: 
bijvoorbeeld: Mute+board 
S40 Lindler wit

Meubelplaat hout
Bijvoorbeeld: Shinokki, kersen

Verkeersruimte, algemene 
ruimtes: akoestische tapijt-
tegels, 
Bijvoorbeeld: Bolon Botanic of 
Ege Carpets. 
Blauw en wit tinten n.t.b.

A l g e m e n e  o p m e r k i n g :
materiaal- en kleurkeuzes zullen integraal worden gemaakt, niet 
alleen esthetisch, maar ook rekening houdende met aspecten 
als licht, akoestiek, onderhoud en slijtvastheid.
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Mo o db oar d  in t er ieur
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      Lobby met roltrap naar 
de Stadsplaza op de begane 
grond waar de fietser alvast 
een voorproefje krijgt van 
de unieke ruimtes in de 
bibliotheek

2 . 2  F ie t spar ker en

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

32O: 119
31A: 550

1
2

3

4

5

6

7

8

19O: 179
18A: 250

12345

1
2

3

4

5

6

7

17O: 200
16A: 220

1
2

3

4

5

6

7

8

9

19O: 171
18A: 250

1 2 3 4 5 6 7

89

19O: 171

18A: 250

1 2 3 4 5 6 7

89

19O: 171

18A: 250

1.
5

0
0

2.900 2.700 2.900 2.605 2.900 2.500

2.400 4.000 2.800 2.900 3.700 2.900 2.700 2.900 2.605 2.900 2.500

1.
3

0
0

1.
5

0
0

-3.350

-3.350

-3.350

-1.500

-3.350

-3.350

-1.500

Toiletten publiek -

kelder
Toiletten publiek -

kelder

Fiets parkeren
bibliotheek
bezoekers

112 iets

108,78 m2

157

Fiets parkeren
medewerkers

80 iets

95,63 m2

131

Fiets parkeren
overig publiek

1300 iets

125,37 m2

1809

Toiletten publiek -
kelder

52,76 m2

65

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

442,47 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

134,23 m2

1393*

Toiletten
medewerkers

15,46 m2

88

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

234,94 m2

1393*

Verkeersruimte

10,86 m2

1326

Verkeersruimte

19,90 m2

1326

Verkeersruimte

6,50 m2

1326

Verkeersruimte

91,41 m2

1326

Verkeersruimte

5,11 m2

1326

Opslag Collectie
(Educatie)

147,34 m2

202

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

TRAFO

15,56 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

HLK

28,03 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

NSA

21,37 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

MER

23,36 m2

1393*

Opslag Collectie
(Educatie)

15,10 m2

202

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

Sprinklerpompkame
r

33,11 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

Opslag 30m3
watertank

21,46 m2

1393*

Verkeersruimte

10,80 m2

1326

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

WKO

39,33 m2

1393*

Opslag Collectie
(Educatie)

39,14 m2

202

Fiets parkeren
overig publiek

1300 iets

1.542,63 m2

1809

Kantoren_Werkruim
te: technische
dienst

24,54 m2

25

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.099.P-1 kelder

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

Twee fietsingangen brengen 
 fietsers gemakkelijk naar 

 de kelder in een 
aangename, lichte, 

fietsenstalling.

1. Gemeentelijke fietsenstalling
2. Fietsenstalling bibliotheekbezoekers: 112 plaatsen
3. Medewerkersstalling: 80 plaatsen
4. Ingang Hoogstraat via tapis roulant
5. Ingang Rijstuin via trap
6. Lobby met roltrap naar de Stadsplaza op de begane grond
7. Publieke toiletgroep

5.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Hoogstraat

Blaak Station

Rijstuin

Begane grond

Stadsplaza

Kelder
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Binnenkomen en 
ontmoeten in het 
Stadsplaza

2 .3  B egane  Gr ond 
  en  S t adsp la z a

Het Stadsplaza is de belangrijkste openbare ruimte van het ge-
bouw en fungeert als een echt plein. Hier vergaar je informatie, 
leen je boeken en breng je ze terug. Je kunt er gereserveerde 
boeken ophalen en er is een royale tribunetrap die verbonden is 
met het openbare terras op de eerste verdieping. De tribunetrap 
kan worden ingezet voor allerlei evenementen op het stads- 
plein. Daarnaast komt het grote, iconische schaakbord hier te- 
rug en zijn er verschillende ruimtes voor tentoonstellingen en 
informele bijeenkomsten. Het plaza sluit ook aan bij alle part-
ners op de begane grond.

Afgeschermd door twee kernen en enkele belangrijke, prak-
tische bibliotheekfuncties (o.a. de boeksorteerder), is de 
oostzijde van de begane grond ingedeeld voor medewerkers 
en praktische logistiek. De algehele verbetering van de direct 
omliggende openbare ruimtes zorgt ervoor dat de medewerk-
ersingang en de logistieke ruimtes prettig, goed bereikbaar en 
sociaal veilig zijn.

Als je omhoog kijkt vanaf het Stadsplaza kun je de gehele 
bibliotheek overzien. Door het strategisch vergroten van de 
bestaande vloeropeningen, herstellen we de oorspronkelijke 
intenties van het verticale en diagonale atrium op eigentijdse 

Binnenrotteplein

Rijstuin

Mariniersweg

Hoogstraat
fietsingang 

B
vanaf station Blaak

fietsingang 
A

Stadsplaza

Het Stadsplaza is de 
belangrijkste openbare 
ruimte van het 
gebouw en fungeert 
als een echt plein

wijze. Vanaf de tweede verdieping worden de bestaande roltrap-
pen hergebruikt en gereviseerd. Op de lagere verdiepingen zul-
len nieuwe, bredere roltrappen ingezet worden voor een grotere 
stroom mensen, ook met betrekking tot de kinderbibliotheek 
(gezinnen, kinderwagens).

Vanuit de fietsenstalling in de kelder heb je direct toegang tot het 
Stadsplaza. Via de ruim opgezette en lichte fietsenstalling kom je 
in een kelderlobby die verdere toegang biedt tot de bibliotheek. 
Vanuit deze lobby is ook de grote (deels) openbare toiletgroep 
te bereiken en kun je direct de lift instappen.
De rest van de kelder is voor enkele opslagruimtes en techniek.
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12

13

14

15

16

17
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19
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

32O: 119
31A: 550

1 2 3

1 2 3

1

23

3O: 133
2A: 275

1
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3

3O: 133
2A: 275
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8

26O: 173
25A: 250

1
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3

4

5

6

7
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9
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12
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17

17O: 200
16A: 220

13O: 173

12A: 230

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

25
O

: 1
80

24
A: 2

80

1

2

345

8O
: 5

61

7A
: 8

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1
2

3

4

5

6

7

8

9

24O: 171
23A: 250

+450 (+2.430 NAP)

+450

±0

±0

+40 (+2.020 NAP)

±0

±0

±0 (+1.980 NAP)

+450

+50 (+2.030 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

±0

+450

-500

+200

+50 (+2.030 NAP)

±0

±0

±0

±0

+50

+50

+50

+50

+50

+50 (+2.030 NAP)

+50

+50

+50

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50

+50 (+2.030 NAP)

+50
+50

+50 (+2.030 NAP)

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+50

+450 (+2.430 NAP)

Partners_Horeca_co

e

Partners_nieuw

commercieel -

Opslag

Partners_grote

Partner - Berging

15,11 m2

Partners_grote

Partner - Flex-/

werkruimte

8,25 m2

Partners_grote

Partner - Kleed- en

doucheruimte

25,69 m2

Partners_grote

Partner -

Verkeersruimte

Partners_grote

Partner - Kleed- en

doucheruimte

Partners_grote

Partner - Ruimte 4

77,54 m2

Partners_grote

Partner - Ruimte 1

101,40 m2

Partners_grote

Partner - Ruimte 3

126,33 m2

Partners_grote

Partner - Ruimte 2

85,22 m2

Partners_boekhande

l - Opslag

Partners_Horeca_caf

e restaurant -

Opslag

Garderobe ruimte

Theater Toiletten

Verkeersruimte

theater

Voorportaal theater

Theater Toiletten

Afwasruimte

Pantry

8,3%
(h:25cm)

8,3%
(h:20cm)

5%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

2,5%
(h:5cm)

Wijktransformator

Marktkast

2,5%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

Hoofdentree
Binnenrotte

Hoofdentree
Rijstuin

Hoofdentree
Hoogstraat

Entree

Fietsenstalling 1

Entree
Fietsenstalling 2

Entree
Medewerkers

Entree
Logistiek

Entree
Theater

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

overige
publieksruimte
(incl. meditatie en
bezinning)

574,23 m2

586

Tentoonstellingsrui
mte groot (centrale
hal)

208,08 m2

205

Zelf-service
inleveren en
uitlenen

148,95 m2

149

Bieb to Go (incl.
reserveringen)

lees-/werkplekken

84,02 m2

84

Speelse
ontmoetingsruimte
/ Schaakbord

65,12 m2

65

Partners_Horeca_ca
fe restaurant

256,03 m2

255

Partners_boekhand
el

110,03 m2

104

Theater
Kleedruimte,
Toiletten en Douche

32,31 m2

12

Theater Foyer (incl.
balie, horeca bar,
garderobe)

375,03 m2

308

Theater Toilet MIVA

6,43 m2

5

Zaalverhuur_middel
grote zaal naast
foyer

56,23 m2

56

Zaalverhuur_middel
grote zaal naast
foyer

44,85 m2

48

Zaalverhuur_kleine
zaal naast foyer

39,72 m2

37

Logistiek boeken /
Ruimte voor kisten

17,23 m2

17

Logistiek postkamer

47,02 m2

43

Opslag Diversen

goedereningang,
bufferruimte
Probiblio e.d.

30,26 m2

30*

Opslag Diversen

expeditie ruimte

60,73 m2

57*

Afval

50,55 m2

50

Automatische
sorteerder

139,99 m2

139

Kantoren_Werkruim
te: BHV ruimte

9,89 m2

10

Kantoren_Werkruim
te: achterreceptie/
postkamer

25,26 m2

25

Verkeersruimte

47,45 m2

1326

Verkeersruimte

89,37 m2

1326

Partners_grote
Partner

706,04 m2

1000

Theater

245,17 m2

301

Verkeersruimte

4,29 m2

1326

Verkeersruimte

16,23 m2

1326

Verkeersruimte

7,72 m2

1326

Verkeersruimte

20,90 m2

1326

Verkeersruimte

28,62 m2

1326

Partners_Horeca_co
ffee to go

195,69 m2

187

Partners_Rotterdam
Pas

110,51 m2

110

Verkeersruimte

10,21 m2

1326

Toiletten
medewerkers

16,18 m2

88

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

8,09 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

TRAFO

24,78 m2

1393*

Partners_nieuw
commercieel

48,07 m2

48

Opslag
Schoonmaak

6,08 m2

30

Toiletten
medewerkers

6,29 m2

88

Opslag
Schoonmaak

13,04 m2

30

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

lees-/werkplekken

175,72 m2

195

Bieb to Go (incl.
reserveringen)

collectie

48,83 m2

58

Partners_Geldmaat

niet-publiek

14,00 m2

17

Theater Backstage

49,76 m2

46

Zaalverhuur_pantry

2,73 m2

1
2

345
6

7

22O: 204
21A: 185

Kantoren_Werkruim
te: team opruimers

29,19 m2

25

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0100.P00 begane grond

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

Op de begane grond zijn de vier hoeken van 
het gebouw te programmeren. Hier zijn de 
ruimtes voorzien voor verschillende partners 
van de bibliotheek met aan de westzijde de 
ruimtes voor horecapartners en op de zuidoost 
hoek aan de vernieuwde Rijstuin een grotere 
cultureel-educatieve partner. De noordoosthoek 
bestaat uit het theatercluster met een vernieuwde 
foyer ruimte met een open karakter aan de Hoog-
straat. 
Door in plaats van de huidige ingang op de noord- 
westhoek nu drie ingangen tussen de partners te 
plaatsen kunnen de hoeken eventueel onafhan-
kelijk van de bibliotheek open zijn. Tegelijkertijd 
bereikt men vanuit verschillende kanten middels 
die ingangen veel sneller het Stadsplaza - het 
kloppende hart van de bibliotheek.  

Zo wordt de bibliotheek als het ware een stolp 
boven routes die erdoorheen lopen en zo kan een 
toevallige passant zich dus ineens in het hart van 
de bibliotheek bevinden. De drempel om de bib-
liotheek binnen te komen wordt hierdoor zo laag 
mogelijk gemaakt. 

Aan de oostzijde van het gebouw bevindt zich 
de logistieke zone, waar ook de ingang voor de 
medewerkers is geplaatst. Dit is een repre-
sentatieve medewerkersingang met ook directe 
zichtlijnen en aansluiting op de centrale hal. 
Hoewel anders van maat, wordt deze ingang hier-
mee gelijkwaardig aan de andere publieke ingan-
gen. Voor de medewerkers is het ook belangrijk in 
directe verbinding te zijn met de Rotterdammers.

    Op het Stadsplaza 
zijn de Rotterdammers  
aan zet 

1

16

10
begane grond

1. Boekhandel
2. Cafe restaurant
3. Geldmaat
4. Bieb to Go
5. Zelf-service
6. Theater
7. Zaalverhuur
8. Grote Partner
9. Nieuw commercieel
10. Coffee to go
11. Rotterdam Pas
12. Schaakbord
13. Tentoonstellingsruimte
14. Welkomstbalie
15. Podium/activiteitenruimte
16. Lees-/werkplekken

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13 14

15

Binnenrotte-
entree

Hoogstraat-
entree

Medewerkers-
entree

Rijstuin-
entree

Logistieke 
zone

Stadsplaza

Theaterfoyer

Horeca Horeca 
partnerruimtepartnerruimte

Horeca Horeca 
partnerruimtepartnerruimte

Grote Grote 
partnerruimtepartnerruimte

Fiets-entreeFiets-entree
RijstuinRijstuin

Fiets-entreeFiets-entree
HoogstraatHoogstraat

2

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 3 53 4



T he a t er

Het theatercluster wordt ook opnieuw ingedeeld. Daar 
waar in de huidige situatie de Theaterfoyer ingeklemd 
is tussen de publieke wc groep en de theaterzaal zal 
de foyer in de nieuwe situatie veel zichtbaarder worden 
langs de Hoogstraat. Door de backstage ruimtes en 
kleedkamers die nu langs de Hoogstraat staan juist aan 
de logistieke zone te positioneren wordt ruimte vrijge-
maakt voor een foyer die zich veel meer aan de straat 
presenteert. Ook in het gebouwvolume worden de 
nodige aanpassingen gedaan om dit te versterken: zo 
zal het lage overhangende plafond met het kunstwerk 
buiten in de nieuwe situatie een verdieping hoger 
komen waardoor de lage diepe luifel  veel lichter wordt.
Het theater vormt tezamen met de naastgelegen ver-
gaderzalen een cluster dat ook geschikt is voor con-
gressen en is ook onafhankelijk van de centrale hal te 
ontsluiten.

    De theaterfoyer is 
in de nieuwe situatie 
veel uitnodigender 
langs de Hoogstraat
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24O: 171
23A: 250

+4.540

+4.440

+4.540

+4.540

+4.440

+4.540

+4.540

+4.540

+4.540

+4.440

+4.440

+4.440

+4.251

+4.540

+3.460

+4.540

Partners_nieuw

jeugd (MP) -

Vergaderruimte

Partners_CJG -

Opslag

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Partners_CJG -

Verkeersruimte

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Zitruimte

Zitruimte

Werk-/ zitruimte

Zitruimte

Patch kast

Speelruimte

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Regieplek

6,25%
(h:10cm)

6,25%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

Workshopruimte
jeugd 10 personen

30,17 m2

30

Crearuimte jeugd
30 personen

90,16 m2

90

Kindertheater/
ilmzaal jeugd

75,02 m2

75

Kantoren_Werkzitpl
ek

358,65 m2

1020

Kantoren_Werkruim
te: kopier/printer

5,47 m2

5

Kantoren_Werkruim
te: I&C team

154,09 m2

154

Theater

101,37 m2

301

Verkeersruimte

24,67 m2

1326

Verkeersruimte

26,90 m2

1326

Verkeersruimte

38,48 m2

1326

Zitjes jeugd

baby + dreumes 0-2
jaar ruimte

46,01 m2

46

Zitjes jeugd

peuter + kleuter 3-5
jaar ruimte

46,89 m2

46

Kinderboek
experience 1-4 jaar

117,15 m2

150

Zitjes jeugd

jeugdhonk 9-15 jaar
ruimte

46,06 m2

46

Nieuwscentrum
jeugd

46,44 m2

50

Parkeerplek
kinderwagens

25,01 m2

25

Infopunt
medewerker jeugd

15,03 m2

15

Zitjes jeugd

beginnende lezers
6-8 jaar ruimte

46,45 m2

46

Partners_nieuw
jeugd (MP)

218,70 m2

217

Partners_CJG

169,67 m2

166

Nieuwscentrum
volwassenen

Lees-/werkplekken

96,95 m2

96

Verkeersruimte

28,88 m2

1326

Zitplekken publiek

zitplekken

262,55 m2

1507*

Collectie jeugd

142,70 m2

542

Collectie jeugd

394,96 m2

542

Kinderboek
experience 7-10 jaar

150,49 m2

150

Toiletten publiek -
overig

25,37 m2

80

Snack en drank

5,27 m2

18

Toiletten
medewerkers

28,55 m2

88

Tentoonstellingsrui
mte jeugd

50,13 m2

50

Baby room

6,80 m2

6

Opslag Collectie
(Nieuwscentrum)

20,96 m2

21

Opslag Kunst &
Cultuur en Opinie &
Debat (voorheen
Programmering)

10,64 m2

14

Verkeersruimte

11,38 m2

1326

Kantoren_Stiltewerk
plek

10,27 m2

21

Nieuwscentrum
volwassenen

Collectie

100,71 m2

100

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

7,50 m2

1393*

Opslag Kunst &
Cultuur en Opinie &
Debat (voorheen
Programmering)

5,93 m2

14

Opslag
Schoonmaak

2,85 m2

30

Kantoren_Pantry

6,42 m2

15

Kinderboek
experience 1-4 jaar

36,74 m2

150

Verkeersruimte

5,20 m2

1326

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

lees-/werkplekken

79,18 m2

195

Voorleesruimte
(afgesloten)

57,56 m2

57

Partners_commerci
eel eerste

266,85 m2

1000

Verkeersruimte

14,93 m2

1326

Verkeersruimte

4,86 m2

1326

Partners_nieuw

jeugd (MP) -

Vergaderruimte

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0101.P01 eerste verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0
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Renvooien
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Onderwerp

ST.13doorsnede A-A theater

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1001.189,0 x 841,0

N

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Renvooien
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31A: 550
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25A: 250
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17O: 200
16A: 220

13O: 173

12A: 230

1
2

3
4

5
6

7
8
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25
O

: 1
80
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80

1

2

345

8O
: 5

61

7A
: 8

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1
2

3

4

5

6

7

8

9

24O: 171
23A: 250

+450 (+2.430 NAP)

+450

±0

±0

+40 (+2.020 NAP)

±0

±0

±0 (+1.980 NAP)

+450

+50 (+2.030 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

±0

+450

-500

+200

+50 (+2.030 NAP)

±0

±0

±0

±0

+50

+50

+50

+50

+50

+50 (+2.030 NAP)

+50

+50

+50

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50

+50 (+2.030 NAP)

+50
+50

+50 (+2.030 NAP)

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+50 (+2.030 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+450 (+2.430 NAP)

+50

+450 (+2.430 NAP)

Partners_Horeca_co

e

Partners_nieuw

commercieel -

Opslag

Partners_grote

Partner - Berging

15,11 m2

Partners_grote

Partner - Flex-/

werkruimte

8,25 m2

Partners_grote

Partner - Kleed- en

doucheruimte

25,69 m2

Partners_grote

Partner -

Verkeersruimte

Partners_grote

Partner - Kleed- en

doucheruimte

Partners_grote

Partner - Ruimte 4

77,54 m2

Partners_grote

Partner - Ruimte 1

101,40 m2

Partners_grote

Partner - Ruimte 3

126,33 m2

Partners_grote

Partner - Ruimte 2

85,22 m2

Partners_boekhande

l - Opslag

Partners_Horeca_caf

e restaurant -

Opslag

Garderobe ruimte

Theater Toiletten

Verkeersruimte

theater

Voorportaal theater

Theater Toiletten

Afwasruimte

Pantry

8,3%
(h:25cm)

8,3%
(h:20cm)

5%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

2,5%
(h:5cm)

Wijktransformator

Marktkast

2,5%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

Hoofdentree
Binnenrotte

Hoofdentree
Rijstuin

Hoofdentree
Hoogstraat

Entree

Fietsenstalling 1

Entree
Fietsenstalling 2

Entree
Medewerkers

Entree
Logistiek

Entree
Theater

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

overige
publieksruimte
(incl. meditatie en
bezinning)

574,23 m2

586

Tentoonstellingsrui
mte groot (centrale
hal)

208,08 m2

205

Zelf-service
inleveren en
uitlenen

148,95 m2

149

Bieb to Go (incl.
reserveringen)

lees-/werkplekken

84,02 m2

84

Speelse
ontmoetingsruimte
/ Schaakbord

65,12 m2

65

Partners_Horeca_ca
fe restaurant

256,03 m2

255

Partners_boekhand
el

110,03 m2

104

Theater
Kleedruimte,
Toiletten en Douche

32,31 m2

12

Theater Foyer (incl.
balie, horeca bar,
garderobe)

375,03 m2

308

Theater Toilet MIVA

6,43 m2

5

Zaalverhuur_middel
grote zaal naast
foyer

56,23 m2

56

Zaalverhuur_middel
grote zaal naast
foyer

44,85 m2

48

Zaalverhuur_kleine
zaal naast foyer

39,72 m2

37

Logistiek boeken /
Ruimte voor kisten

17,23 m2

17

Logistiek postkamer

47,02 m2

43

Opslag Diversen

goedereningang,
bufferruimte
Probiblio e.d.

30,26 m2

30*

Opslag Diversen

expeditie ruimte

60,73 m2

57*

Afval

50,55 m2

50

Automatische
sorteerder

139,99 m2

139

Kantoren_Werkruim
te: BHV ruimte

9,89 m2

10

Kantoren_Werkruim
te: achterreceptie/
postkamer

25,26 m2

25

Verkeersruimte

47,45 m2

1326

Verkeersruimte

89,37 m2

1326

Partners_grote
Partner

706,04 m2

1000

Theater

245,17 m2

301

Verkeersruimte

4,29 m2

1326

Verkeersruimte

16,23 m2

1326

Verkeersruimte

7,72 m2

1326

Verkeersruimte

20,90 m2

1326

Verkeersruimte

28,62 m2

1326

Partners_Horeca_co
ffee to go

195,69 m2

187

Partners_Rotterdam
Pas

110,51 m2

110

Verkeersruimte

10,21 m2

1326

Toiletten
medewerkers

16,18 m2

88

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

8,09 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

TRAFO

24,78 m2

1393*

Partners_nieuw
commercieel

48,07 m2

48

Opslag
Schoonmaak

6,08 m2

30

Toiletten
medewerkers

6,29 m2

88

Opslag
Schoonmaak

13,04 m2

30

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

lees-/werkplekken

175,72 m2

195

Bieb to Go (incl.
reserveringen)

collectie

48,83 m2

58

Partners_Geldmaat

niet-publiek

14,00 m2

17

Theater Backstage

49,76 m2

46

Zaalverhuur_pantry

2,73 m2

1
2

345
6

7

22O: 204

21A: 185

Kantoren_Werkruim
te: team opruimers

29,19 m2

25

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0100.P00 begane grond

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

1

9

8

7

11
10

3

2

6
6

6

1. Theater 
2. Voorportaal
3. Garderobe
4. Zitplekken
5. Bar
6. Zaalverhuur
7. Pantry
8. Afwasruimte
9. Toiletten
10. Backstage
11. Kleedruimte

1e  v e r d i e p i n g

b e g a n e 
g r o n d

    Referentie 
Deichman Bjørvika

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 3 73 6
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O
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24O: 171
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24O: 171
23A: 250

1
2

3

4

5

6

7

8

9

24O: 171
23A: 250

+4.540

+4.440

+4.540

+4.540

+4.440

+4.540

+4.540

+4.540

+4.540

+4.440

+4.440

+4.440

+4.251

+4.540

+3.460

+4.540

Partners_nieuw

jeugd (MP) -

Vergaderruimte

Partners_CJG -

Opslag

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Partners_CJG -

Verkeersruimte

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Zitruimte

Zitruimte

Werk-/ zitruimte

Zitruimte

Patch kast

Speelruimte

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Regieplek

6,25%
(h:10cm)

6,25%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

Workshopruimte
jeugd 10 personen

30,17 m2

30

Crearuimte jeugd
30 personen

90,16 m2

90

Kindertheater/
ilmzaal jeugd

75,02 m2

75

Kantoren_Werkzitpl
ek

358,65 m2

1020

Kantoren_Werkruim
te: kopier/printer

5,47 m2

5

Kantoren_Werkruim
te: I&C team

154,09 m2

154

Theater

101,37 m2

301

Verkeersruimte

24,67 m2

1326

Verkeersruimte

26,90 m2

1326

Verkeersruimte

38,48 m2

1326

Zitjes jeugd

baby + dreumes 0-2
jaar ruimte

46,01 m2

46

Zitjes jeugd

peuter + kleuter 3-5
jaar ruimte

46,89 m2

46

Kinderboek
experience 1-4 jaar

117,15 m2

150

Zitjes jeugd

jeugdhonk 9-15 jaar
ruimte

46,06 m2

46

Nieuwscentrum
jeugd

46,44 m2

50

Parkeerplek
kinderwagens

25,01 m2

25

Infopunt
medewerker jeugd

15,03 m2

15

Zitjes jeugd

beginnende lezers
6-8 jaar ruimte

46,45 m2

46

Partners_nieuw
jeugd (MP)

218,70 m2

217

Partners_CJG

169,67 m2

166

Nieuwscentrum
volwassenen

Lees-/werkplekken

96,95 m2

96

Verkeersruimte

28,88 m2

1326

Zitplekken publiek

zitplekken

262,55 m2

1507*

Collectie jeugd

142,70 m2

542

Collectie jeugd

394,96 m2

542

Kinderboek
experience 7-10 jaar

150,49 m2

150

Toiletten publiek -
overig

25,37 m2

80

Snack en drank

5,27 m2

18

Toiletten
medewerkers

28,55 m2

88

Tentoonstellingsrui
mte jeugd

50,13 m2

50

Baby room

6,80 m2

6

Opslag Collectie
(Nieuwscentrum)

20,96 m2

21

Opslag Kunst &
Cultuur en Opinie &
Debat (voorheen
Programmering)

10,64 m2

14

Verkeersruimte

11,38 m2

1326

Kantoren_Stiltewerk
plek

10,27 m2

21

Nieuwscentrum
volwassenen

Collectie

100,71 m2

100

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

7,50 m2

1393*

Opslag Kunst &
Cultuur en Opinie &
Debat (voorheen
Programmering)

5,93 m2

14

Opslag
Schoonmaak

2,85 m2

30

Kantoren_Pantry

6,42 m2

15

Kinderboek
experience 1-4 jaar

36,74 m2

150

Verkeersruimte

5,20 m2

1326

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

lees-/werkplekken

79,18 m2

195

Voorleesruimte
(afgesloten)

57,56 m2

57

Partners_commerci
eel eerste

266,85 m2

1000

Verkeersruimte

14,93 m2

1326

Verkeersruimte

4,86 m2

1326

Partners_nieuw

jeugd (MP) -

Vergaderruimte

Partners_CJG -

Vergaderruimte

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0101.P01 eerste verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

2 .4  K inder en

    Kinderen treden 
hier een eigen wereld 
binnen

    Spelend lezen, leren 
en beleven wordt 
voor verschillende 
leeftijdsgroepen 
mogelijk gemaakt

20

17

16

1e  v e r d i e p i n g

0-2

3-5

6-8

9-15

1e verdieping

1. Infopunt medewerker jeugd
2. Parkeerplek kinderwagens
3. Baby + dreumes 0-2 jaar ruimte
4. Voorleesruimte (afgesloten)
5. Peuter + kleuter 3-5 jaar ruimte
6. Kinderboek experience 1-4 jaar
7. Kindertheater/ filmzaal jeugd
8. Beginnende lezers 6-8 jaar 

ruimte
9. Tentoonstellingsruimte
10. Kinderboek experience 7-10 jaar
11. Jeugdhonk 9-15 jaar ruimte
12. Nieuwscentrum jeugd
13. Crearuimte jeugd 
14. Workshopruimte jeugd
15. Zitplekken publiek
16. Nieuwscentrum volwassenen
17. Partners_nieuw jeugd (MP)
18. Partners_CJG
19. Kantoorruimtes
20. Terras

1

2

3

4

5

6

6

8

10

9

11

12

13

14

15

18

19

7

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 3 93 8



Vanaf het Stadsplaza kan je via de roltrap naar de 
eerste verdieping en terecht bij het eerste publieke 
dakterras, dat in verbinding staat met de restau-
rantpartner op de begane grond. Op deze verdie-
ping bevindt zich ook het nieuwscentrum en veel 
openbare zitplaatsen. Verder is de eerste verdieping 
ingericht voor kinderen met sociale partners zoals 
CJG en andere toekomstige partners. De leeftijds-
groepen in de kinderbibliotheek zijn oplopend geor-
ganiseerd ten oosten van het atrium. Hier hebben de 
kinderen in feite hun eigen wereld, met spannende 
ruimtes en activiteiten die inspireren tot verkenning, 
avontuur en leren, met comfortabele zitplekken voor 
ouders, grootouders en verzorgers. Kinderen tussen 
9-12 jaar oriënteren zich terug naar de stad via het 

overstek aan de Hoogstraat en sluiten nauw aan bij 
het theater.

Daarnaast zijn er op deze verdieping diverse kan-
toorruimtes. Door hun plek naast de kinderbiblio- 
theek, blijven medewerkers nauw verbonden met de 
jeugd en daarmee de toekomst van Rotterdam. De 
plaatsing van kantoorfuncties op de 1e verdieping 
maakt het mogelijk om vanuit de personeelsruimtes 
overzicht te houden over de verschillende zones van 
de kinderbibliotheek en zo een veilige omgeving te 
waarborgen.

    Voorleesruimte

   referenties

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 414 0



2 .5   K an t or en 
  en  lo g is t iek

    Kantoren 
2e verdieping 

    Kantoren 
1e verdieping 

Vanaf de entree aan de oostzijde van het gebouw 
komen de medewerkers binnen. Vandaaruit kan 
men vanuit een centraal trappenhuis meteen naar 
de kantoorverdiepingen op de 1e en 2e verdieping 
van het gebouw. 

De kantoren vormen de zogeheten 'back-of-house' 
van de bibliotheek en daarom ook ruimtelijk de rug-
gengraat van de bibliotheek. 

Op basis van het oorspronkelijke programma van 
eisen is verdere invulling gegeven aan de kantoor-
ruimtes die specifieke eisen kennen in termen van 
grootte en gebruik. 
In samenwerking met de bibliotheekmedewerkers is 
gewerkt om deze ruimtes verder te specificeren om 
vervolgens dit te verwerken in de ruimtelijke orga- 
nisatie van de plattegronden. 
Hierdoor ontstaat een combinatie van zowel open 
werkruimtes met aanlandplekken en ook gesloten 
kantoren rondom gemeenschappelijke ruimtes waar 
transparantie en licht sfeerbepalend zijn.

1e  v e r d i e p i n g 2 e  v e r d i e p i n g

b e g a n e  g r o n d

Kantoren 1e verdieping:
1. Werkruimte: I&C team  154m2

2. Werkzitplek   1022m2  

Kantoren 2e verdieping: 
3. Werkruimte: Directeur  55m2

4. Werkruimte: KCC team  50,5m2 
5. Werkruimte: Service desk 30m2

6. Werkruimte: Testruimte ICT 14,5m2

7. Werkruimte: secretariaat 20m2

8. Werkruimte: tentoonstellingen 20m2

9. Vergaderzaal   73m2 

Logistiek:
1. Automatische sorteerder
2. Opslag Schoonmaak
3. Logistiek boeken
4. Logistiek postkamer
5. Afval
6. Expeditie ruimte

Kantoren begane grond:
7. Werkruimte: BHV ruimte 10m2

8. Werkruimte: achterreceptie 25m2

9. Werkruimte: team opruimers 26,5m2

kantoor 2e
1e
BG
-1

kantoor
BOH

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3

4

5

6

7
8

9 10 11 12

13

14

15

16

17
18

1920

20O: 205
19A: 185

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23O: 178
22A: 250

1
2

3

4

5

6

24O: 167
23A: 280

1

2

38O: 500
7A: 840

1
2

3

4

5

6

24O: 167
23A: 280

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2

3

4

5

6

7

8

9

12O: 163
11A: 250

1 2 3 4 5 6

12O: 171
11A: 250

12O: 163
11A: 250

1 2 3 4 5 6

12O: 171
11A: 250

12O: 163
11A: 250

1
2

3

4

5

612O: 171
11A: 250

Vergaderruimte

Vergaderruimte

Vergaderruimte Vergaderruimte

Vergaderruimte

Lounge-, zit-, lees-

en werkplekken

Maakplaats 010

Maakplaats 010

Kantoren_Werkzitple

k

Kantoren_Vergaderi

ngsruimte

Opslag kantoren

Opslag ilmzaal

volwassenen/

lezingenruimte

Kantoren_Werkzitple

k

Kantoren_Werkzitple

k

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

keuken/
magazijnruimtes

15,16 m2

15

Kantoren_Pantry

7,26 m2

15

Partners_nieuw
jongeren (MH)

155,36 m2

150

Nieuw media ruimte
(VR, AR, educatieve
gaming, etc.)

151,59 m2

150

Verkeersruimte

23,29 m2

1326

Verkeersruimte

36,36 m2

1326

Toiletten publiek -
overig

22,05 m2

80

Zitplekken publiek

zitplekken

204,13 m2

1507*

Leercentrum

Lees-/werkplekken

421,54 m2

391

Verkeersruimte

7,30 m2

1326

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

42,93 m2

54*

Snack en drank

4,28 m2

18

Kopieren/printen

6,95 m2

24

Workshopruimte
jongeren

44,00 m2

44

Lounge-, zit-, lees-
en werkplekken

172,06 m2

172

Podium jongeren

26,32 m2

75

Creatieve
werkplekken

28,95 m2

30

Tentoonstellingsrui
mte jongeren

50,23 m2

50

Spreekkamers

11,73 m2

36

Verkeersruimte

30,80 m2

1326

Toiletten
medewerkers

22,96 m2

88

Partners_nieuw
jongeren (MP)

219,75 m2

217

Klantenservice KCC

17,93 m2

75

Partners_Lezen &
Schrijven

niet-publiek,
kantoorruimte

74,97 m2

75

Kantoren_Stiltewerk
plek

6,56 m2

21

Kantoren_Werkruim
te:
tentoonstellingen

20,05 m2

20

(Digi)Taalinformatie
punt/ Kennisplein

44,35 m2

44

Maakplaats 010

Experiences

28,13 m2

28

Maakplaats 010

Lees-/werkplekken

112,51 m2

112

Jongeren collectie

3,32 m2

15

Jongeren collectie

2,30 m2

15

Jongeren collectie

4,81 m2

15

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

5,14 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

7,35 m2

1393*

Verkeersruimte

12,44 m2

1326

Kantoren_Werkruim
te: Directeur

57,96 m2

57

Kantoren_Werkruim
te: secretariaat

20,06 m2

21

Kantoren_Werkruim
te: Servicedesk

30,18 m2

30

Kantoren_Vergaderz
aal

73,34 m2

73

Zitplekken publiek

zitplekken

18,64 m2

1507*

Verkeersruimte

5,06 m2

1326

Jongeren collectie

4,03 m2

15

Opslag
Tentoonstellingen

29,44 m2

23

Opslag
Schoonmaak

2,42 m2

30

Opslag
Schoonmaak

2,40 m2

30

Partners_grote
Partner (SKVR)

33,37 m2

500

Kantoren_Stiltewerk
plek

8,45 m2

21

Verkeersruimte

45,04 m2

1326

Toiletten
medewerkers

21,13 m2

88

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

8,58 m2

54*

Spreekkamers

14,41 m2

36

Spreekkamers

10,05 m2

36

Filmzaal
volwassenen/
lezingenruimte

159,05 m2

140

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

5,01 m2

54*

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

experience

61,70 m2

60

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

zitplekken

55,33 m2

55

E-centrum

127,32 m2

124

Kantoren_Werkzitpl
ek

659,73 m2

1020

Kantoren_Werkruim
te: KCC team

53,35 m2

50

Kantoren_Werkruim
te: Testruimte ICT

14,57 m2

15

Opslag ICT

68,24 m2

62

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica cf. rapport:

- [bouwfysica bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Brandwerende voorzieningen cf. rapport:

- [brandveiligheid bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:

- [constructie bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:

- [installateur bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:

- [landschapsarchitect bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

Onderwerp

VO.0102.I02 tweede verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

17/01/2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien
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34A: 550
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O
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13O: 177
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7

8

9

26O: 175
25A: 250

9
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14

15

16

17
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19

13O: 173

12A: 230

1
2

3
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5
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7
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9
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25
O

: 1
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1

2
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8O
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12O: 171
11A: 250

12O: 171
11A: 250
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15O: 169
14A: 250

12O: 171
11A: 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15O: 169
14A: 250

1
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5
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7

8

9

15O: 169
14A: 250

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Opslag
Opslag

Berging

15,11 m2

Flex-/werkruimte

8,25 m2

Kleed- en

doucheruimte

25,69 m2

Verkeersruimte

Kleed- en

doucheruimte

Muziekruimte

77,34 m2

Dans/theaterruimte

2

101,40 m2

Dans/theaterruimte

1

126,33 m2

Creatief/

multifunctioneel

lokaal

85,22 m2

Wachtruimte

212,02 m2

Opslag

Opslag

Garderobe ruimte

Theater Toiletten

Verkeersruimte

theater

Voorportaal theater

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

overige
publieksruimte
(incl. meditatie en
bezinning)

620,11 m2

586

Tentoonstellingsrui
mte groot (centrale
hal)

202,90 m2

205

Zelf-service
inleveren en
uitlenen

149,30 m2

149

Bieb to Go (incl.
reserveringen)

lees-/werkplekken

83,50 m2

84

Speelse
ontmoetingsruimte
/ Schaakbord

67,66 m2

65

Partners_Horeca_ca
fe restaurant

256,03 m2

255

Partners_boekhand
el

110,03 m2

104

Theater
Kleedruimte,
Toiletten en Douche

21,94 m2

12

Theater Foyer (incl.
balie, horeca bar,
garderobe)

366,24 m2

308

Theater Toilet MIVA

8,56 m2

5

Zaalverhuur_middel
grote zaal naast
foyer

57,48 m2

56

Zaalverhuur_kleine
zaal naast foyer

36,55 m2

37

Zaalverhuur_middel
grote zaal naast
foyer

39,72 m2

48

Logistiek boeken /
Ruimte voor kisten

17,23 m2

17

Logistiek postkamer

43,75 m2

43

Opslag Diversen

goedereningang,
bufferruimte
Probiblio e.d.

37,81 m2

30*

Opslag Diversen

expeditie ruimte

57,12 m2

57*

Afval

50,55 m2

50

Automatische
sorteerder

140,10 m2

139

Kantoren_Werkruim
te: BHV ruimte

9,89 m2

10

Kantoren_Werkruim
te: achterreceptie/
postkamer

25,26 m2

25

Verkeersruimte

46,38 m2

1326

Verkeersruimte

89,37 m2

1326

Partners_grote
Partner (SKVR)

705,45 m2

500

Theater

250,48 m2

301

Verkeersruimte

4,29 m2

1326

Verkeersruimte

16,23 m2

1326

Verkeersruimte

7,72 m2

1326

Verkeersruimte

21,36 m2

1326

Verkeersruimte

27,09 m2

1326

Partners_Horeca_co
ffee to go

188,36 m2

187

Partners_Rotterdam
Pas

110,51 m2

110

Verkeersruimte

11,40 m2

1326

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

lees-/werkplekken

68,58 m2

195

Toiletten
medewerkers

16,18 m2

88

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

8,09 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

TRAFO

32,82 m2

1393*

Partners_nieuw
commercieel

47,99 m2

48

Opslag
Schoonmaak

6,08 m2

30

Toiletten
medewerkers

6,29 m2

88

Opslag
Schoonmaak

13,04 m2

30

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

lees-/werkplekken

44,33 m2

195

Bieb to Go (incl.
reserveringen)

collectie

48,83 m2

58

Partners_Geldmaat

niet-publiek

14,00 m2

17

Theater Backstage

49,29 m2

46

1
2

345
6

7

22O: 206

21A: 185

Kantoren_Werkruim
te: team opruimers

26,64 m2

25

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica cf. rapport:

- [bouwfysica bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Brandwerende voorzieningen cf. rapport:

- [brandveiligheid bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:

- [constructie bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:

- [installateur bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:

- [landschapsarchitect bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

Onderwerp

VO.0100.I00 begane grond

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

17/01/2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien
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O
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1
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3456
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8O
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68

7A
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40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2

3

4

5

6

7

8

9

12O: 171
11A: 250

1 2 3 4 5 6

12O: 171
11A: 250

12O: 171
11A: 250

1 2 3 4 5 6

12O: 171
11A: 250

12O: 171
11A: 250

1
2

3

4

5

612O: 171
11A: 250

Vergaderruimte

Vergaderruimte

Opslag

Vergaderruimte

Verkeersruimte

Vergaderruimte Vergaderruimte

Zitruimte

Zitruimte

Werk-/ zitruimte

Zitruimte

Opslag theater

Speelruimte

Vergaderruimte

Workshopruimte
jeugd 10 personen

30,17 m2

30

Crearuimte jeugd
30 personen

90,16 m2

90

Kindertheater/
ilmzaal jeugd

75,02 m2

75

Kantoren_Werkzitpl
ek

358,37 m2

1020

Kantoren_Werkruim
te: kopier/printer

5,47 m2

5

Kantoren_Werkruim
te: I&C team

154,09 m2

154

Theater

81,17 m2

301

Verkeersruimte

24,67 m2

1326

Verkeersruimte

20,99 m2

1326

Verkeersruimte

38,94 m2

1326

Zitjes jeugd

baby + dreumes 0-2
jaar ruimte

46,13 m2

46

Zitjes jeugd

peuter + kleuter 3-5
jaar ruimte

46,89 m2

46

Kinderboek
experience 1-4 jaar

117,15 m2

150

Tentoonstellingsrui
mte jeugd

50,16 m2

50

Nieuwscentrum
jeugd

46,44 m2

50

Parkeerplek
kinderwagens

25,01 m2

25

Infopunt
medewerker jeugd

15,06 m2

15

Zitjes jeugd

beginnende lezers
6-8 jaar ruimte

46,45 m2

46

Zitplekken publiek

zitplekken

132,72 m2

1507*

Partners_nieuw
jeugd (MP)

218,52 m2

217

Partners_CJG

179,04 m2

166

Zitplekken publiek

zitplekken

108,89 m2

1507*

Nieuwscentrum
volwassenen

Lees-/werkplekken

96,32 m2

96

Zitplekken publiek

zitplekken

106,29 m2

1507*

Verkeersruimte

206,05 m2

1326

Zitplekken publiek

zitplekken

24,08 m2

1507*

Collectie jeugd

146,00 m2

542

Collectie jeugd

395,20 m2

542

Kinderboek
experience 7-10 jaar

149,67 m2

150

Toiletten publiek -
overig

25,37 m2

80

Snack en drank

5,27 m2

18

Toiletten
medewerkers

28,55 m2

88

Zitjes jeugd

jeugdhonk 9-15 jaar
ruimte

46,03 m2

46

Baby room

6,80 m2

6

Opslag Collectie
(Nieuwscentrum)

20,96 m2

21

Opslag Kunst &
Cultuur en Opinie &
Debat (voorheen
Programmering)

10,64 m2

14

Verkeersruimte

11,38 m2

1326

Kantoren_Stiltewerk
plek

10,27 m2

21

Nieuwscentrum
volwassenen

Collectie

101,76 m2

100

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

7,50 m2

1393*

Opslag Kunst &
Cultuur en Opinie &
Debat (voorheen
Programmering)

5,93 m2

14

Theater Techniek

20,42 m2

21

Opslag
Schoonmaak

2,85 m2

30

Kantoren_Pantry

6,42 m2

15

Kinderboek
experience 1-4 jaar

36,74 m2

150

Verkeersruimte

5,20 m2

1326

Centrale hal (incl.
ontvangstbalie)

lees-/werkplekken

79,18 m2

195

Voorleesruimte
(afgesloten)

57,56 m2

57

Vergaderruimte

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica cf. rapport:

- [bouwfysica bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Brandwerende voorzieningen cf. rapport:

- [brandveiligheid bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:

- [constructie bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:

- [installateur bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:

- [landschapsarchitect bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

Onderwerp

VO.0101.I01 eerste verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

17/01/2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien
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24O: 171
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+8.640

+8.640

+8.540

+8.640

+8.640

+8.540

+8.640+8.640

+8.640

+8.640

+8.640

Partners_nieuw

jongeren (MH) -

Vergaderruimte

Partners_nieuw

jongeren (MH) -

Vergaderruimte

Partners_nieuw

jongeren (MH) -

Vergaderruimte

Partners_nieuw

jongeren (MH) -

Vergaderruimte

Partners_nieuw

jongeren (MP) -

Vergaderruimte

Partners_nieuw

jongeren (MP) -

Lounge-, zit-, lees-

en werkplekken

Maakplaats 010

Maakplaats 010

Kantoren_Werkzitple

k

Kantoren_Vergaderi

ngsruimte

Opslag kantoren

Opslag ilmzaal

volwassenen/

lezingenruimte

Kantoren_Werkzitple

k

Kantoren_Werkzitple

k

Opslag ilmzaal

volwassenen/

lezingenruimte

Opslag ilmzaal

volwassenen/

lezingenruimte

5%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

keuken/
magazijnruimtes

15,16 m2

15

Kantoren_Pantry

7,26 m2

15

Partners_nieuw
jongeren (MH)

154,04 m2

150

Nieuw media ruimte
(VR, AR, educatieve
gaming, etc.)

149,22 m2

150

Verkeersruimte

23,60 m2

1326

Verkeersruimte

23,84 m2

1326

Toiletten publiek -
overig

22,05 m2

80

Zitplekken publiek

zitplekken

203,96 m2

1507*

Leercentrum

Lees-/werkplekken

425,06 m2

391

Verkeersruimte

7,30 m2

1326

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

42,93 m2

54*

Snack en drank

4,28 m2

18

Kopieren/printen

6,95 m2

24

Workshopruimte
jongeren

46,76 m2

44

Lounge-, zit-, lees-
en werkplekken

169,41 m2

172

Podium jongeren

25,99 m2

75

Creatieve
werkplekken

30,02 m2

30

Tentoonstellingsrui
mte jongeren

50,23 m2

50

Spreekkamers

11,73 m2

36

Verkeersruimte

30,34 m2

1326

Toiletten
medewerkers

27,22 m2

88

Partners_nieuw
jongeren (MP)

232,10 m2

217

Klantenservice KCC

17,93 m2

75

Partners_Lezen &
Schrijven

niet-publiek,
kantoorruimte

83,04 m2

75

Kantoren_Stiltewerk
plek

6,56 m2

21

Kantoren_Werkruim
te:
tentoonstellingen

20,45 m2

20

(Digi)Taalinformatie
punt/ Kennisplein

44,35 m2

44

Maakplaats 010

Experiences

29,33 m2

28

Maakplaats 010

Lees-/werkplekken

112,51 m2

112

Jongeren collectie

1,85 m2

15

Jongeren collectie

3,23 m2

15

Jongeren collectie

4,81 m2

15

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

5,14 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

7,35 m2

1393*

Verkeersruimte

12,44 m2

1326

Kantoren_Werkruim
te: Directeur

54,97 m2

57

Kantoren_Werkruim
te: secretariaat

20,06 m2

21

Kantoren_Werkruim
te: Servicedesk

30,18 m2

30

Kantoren_Vergaderz
aal

73,34 m2

73

Zitplekken publiek

zitplekken

18,64 m2

1507*

Verkeersruimte

5,06 m2

1326

Jongeren collectie

4,58 m2

15

Opslag
Tentoonstellingen

29,44 m2

23

Opslag
Schoonmaak

2,42 m2

30

Opslag
Schoonmaak

2,40 m2

30

Partners_grote
Partner

28,18 m2

500

Kantoren_Stiltewerk
plek

7,70 m2

21

Verkeersruimte

45,04 m2

1326

Toiletten
medewerkers

21,13 m2

88

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

8,58 m2

54*

Spreekkamers

14,41 m2

36

Spreekkamers

10,05 m2

36

Filmzaal
volwassenen/
lezingenruimte

158,26 m2

140

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

5,01 m2

54*

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

experience

62,03 m2

60

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

zitplekken

56,47 m2

55

E-centrum

126,30 m2

124

Kantoren_Werkzitpl
ek

663,49 m2

1020

Kantoren_Werkruim
te: KCC team

50,60 m2

50

Kantoren_Werkruim
te: Testruimte ICT

14,57 m2

15

Opslag ICT

68,24 m2

62

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0102.P02 tweede verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

2 .6   (D ig i ) t aa l  Smar t  L ibr ar y 
  en  jonger en

    Dit is ook de 
verdieping waar men 
de nieuwe uitbreiding 
betreed. Het nieuwe 
atrium zorgt voor een 
andere ruimtelijke 
dynamiek in het gebouw

    Vanuit de markt 
op de Binnenrotte 
samen koken in de 
Keuken. 

Richting de tweede verdieping, kom je in het vol-
gende, belangrijke plaza van de bibliotheek: het 
Middenplaza. Deze bestaat uit een Kennisvloer op 
de tweede verdieping en een Cultuur- en Weten-
schapsvloer op de derde verdieping.

Op de Kennisvloer verenigen we alle sociale leer-
functies en relevante partners die onderwijs en 
werk ondersteunen. Hier bevindt zich ook de Keuken, 
een gezellige en centrale keuken met uitzicht op en 
verbinding met het tweede grote dakterras. Mede- 
werkers kunnen er lunchen samen met partners en 
bezoekers terwijl zij uitkijken over de stad. 

De Keuken bevindt zich tussen de publieke ruimtes 
van de bibliotheek en de kantoren van de medewer- 
kers en wordt daarmee een plek waar zowel bezoe- 
kers als bibliothekarissen samen komen. Het fun-
geert zogezegd als de woonkeuken van de biblio-
theek. 

Deze tweede verdieping heeft ook diverse leerfunc-
ties zoals de (Digi)taal Smart Library en een groot 
deel aan afgesloten kantoren, waarbij de openbare 
zitplaatsen ingezet kunnen worden als overloop- 
ruimte voor de kantoren.

2e verdieping

1. (Digi)Taalinformatiepunt/ Ken-
nisplein

2. Zitplekken publiek
3. De Keuken
4. Leercentrum
5. E-centrum
6. Klantenservice KCC
7. Spreekkamers
8. Filmzaal volwassenen/ lezin-

genruimte
9. Maakplaats 010
10. Nieuw media ruimte
11. Partners_nieuw jongeren (MP)
12. Partners_nieuw jongeren (MH)
13. Workshopruimte jongeren
14. Creatieve werkplekken
15. Tentoonstellingsruimte jongeren
16. Podium jongeren
17. Lounge-, zit-, lees- en  

werkplekken
18. Partners_Lezen & Schrijven
19. Kantoorruimtes

1

2

3

4 5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

2 e  v e r d i e p i n g

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 4 54 4



D ig i - l ibr ar y,  Maak p laa t s  0 10 

J onger en

   referenties

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 474 6



He t  B lau we  Maga z i jn

    Een centrale wenteltrap biedt 
boeiende doorzichten naar een 
volgende ruimte of verdieping

De tweede verdieping introduceert de belangrijkste nieuwe toe- 
voegingen aan de bibliotheek. Met de verandering van het bib-
liotheekprogramma, extra programma én de overgang van Col-
lectie naar Connectie, vinden we dat het bestaande gesloten, 
blauwe volume van de bibliotheek veranderd moet worden 
naar een nieuw eigentijds atrium. Een atrium dat enerzijds het 
bestaande atrium weerspiegelt en anderzijds de diagonaal 
opent vanuit de waterval richting de Kubuswoningen. Het nieu-
we atrium fungeert ook als centraal element in de activatie van 
de vernieuwde Rijstuin, zorgt voor meer zichtrelaties binnen de 

publieke diagonaal en creëert belangrijke nieuwe connecties 
binnen de bibliotheek, zowel in zicht als in routing.

Het nieuwe atrium begint met de jongerencollectie die met een 
grote trap de tweede en derde verdieping met elkaar verbindt. 
Deze trap kan als tribune ingezet worden bij evenementen of als 
zitplek dienen waar je comfortabel kunt kletsen met vrienden of 
een boek kunt lezen. Het nieuwe atrium is wederom uitgevoerd 
als "Blauwe Magazijn",  maar dit keer niet voor de boekencollec-
tie, maar voor een collectie van Rotterdammers.

    Het nieuwe atrium 
biedt lucht, licht 
en ruimte aan de 
verdiepingen

Tweede verdieping

Derde verdieping

Vierde verdieping

Vijfde verdieping

Zesde verdieping

    In het nieuwe atrium
 - "Het Blauwe Magazijn" -
ontstaat er een ruimte met 
verspringende vloeren 
die zorgen voor een 
nieuwe ruimtelijkheid met 
bijzondere doorzichten 
en veel licht door een 
lamellengevel.

Hierin bevindt zich centraal 
een bijzondere trappartij die 
als tegenhanger werkt van 
de iconische roltrappen in 
het bestaande atrium onder 
de Waterval. 
Daar waar de roltrappen 
de snelle route door het 
gebouw zijn, vormt deze 
trappartij de rustige 
meanderende route door de 
verdiepingen.

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 4 94 8



2 .7  A r ch ieven

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24O: 167
23A: 280

1

2

3

4

5

6

7

8

8O: 500
7A: 840

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24O: 167
23A: 280

1
2

3

4

5

6

7

23O: 178
22A: 250

12

2O: 170
1A: 270

1
2 2O: 170

1A: 270

12

2O: 170
1A: 270

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1
2

3

4

5

6

7

8

9

24O: 171
23A: 250

+12.640

+12.640

+12.640

Partners_nieuw

volwassen (MP) -

Vergaderruimte

Partners_nieuw

volwassen (MP) -

Zitruimte

Partners_nieuw

volwassen (MP) -

Opslag

Partners_nieuw

volwassen (MH)  -

Zitruimte

Partners_nieuw

volwassen (MH)  -

Vergaderruimte

Partners_nieuw

volwassen (MH)  -

VergaderruimtePartners_nieuw

volwassen (MP) -

Vergaderruimte

Partners_nieuw

volwassen (MP) -

Vergaderruimte

Partners_Atlas van

Stolk - zitruimte

Erasmus experience

Erfgoed - Erasmus
collectie

activiteiten (op
afspraak)

49,69 m2

49

Erfgoed - Erasmus
collectie

spec. techn. install.
(niet-publiek)

9,44 m2

8

Partners_Atlas van
Stolk

niet-publiek

183,66 m2

200

Erasmus experience

225,52 m2

225

Tentoonstellingsrui
mte klein (elders)

109,84 m2

100

Zitplekken publiek

zitplekken

387,63 m2

1507*

Verkeersruimte

9,25 m2

1326

Verkeersruimte

16,02 m2

1326

Partners_nieuw
volwassen (MP)

319,60 m2

318

Partners_nieuw
volwassen (MH)

Bijv. Living lab van
onderwijsinstelling

150,12 m2

150

Verkeersruimte

16,84 m2

1326

Toiletten publiek -
overig

6,75 m2

80

Toiletten MIVA

4,23 m2

6

Verkeersruimte

13,48 m2

1326

Partners_nieuw
volwassen (MP)

Bijv. Burger initiatief
ruimte

98,57 m2

80

Podium jongeren

63,48 m2

75

Verkeersruimte

4,24 m2

1326

Verkeersruimte

9,90 m2

1326

Opslag
Schoonmaak

2,70 m2

30

Erfgoed - Erasmus
collectie

collectie opslag
(niet-publiek)

187,70 m2

175

Partners_Atlas van
Stolk

250,71 m2

250

Snack en drank

1,53 m2

18

Snack en drank

2,81 m2

18

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0103.P03 derde verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

3 e  v e r d i e p i n g 

At l a s  v a n  S t o l k

3e verdieping

1. Zitplekken publiek
2. Atlas van Stolk
3. Atlas van Stolk, niet-publiek
4. Erasmus experience
5. Erfgoed - Erasmus collectie
6. Tentoonstellingsruimte
7. Burger initiatief ruimte
8. Living lab van onderwijsinstelling
9. Partner - nieuw volwassen (MP)

    Het Erasmusarchief en 
de Experience zijn een 
centraal onderdeel van het 
Middenplaza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vanuit het bestaande en het nieuwe atrium kun 
je naar de derde verdieping, waar de Cultuur- en 
Wetenschapsvloer zich bevindt. In dit deel van het 
gebouw plaatsen we de belangrijke Erasmuscollec-
tie en andere unieke historische archieven van de 
bibliotheek, samengevoegd in één logisch depot in 
de middelste kern. Rondom deze kern, waarin ook 
de leeszaal is geplaatst, biedt de open verdieping 

ruimte aan de Erasmus Experience. De Atlas van 
Stolk wordt geclusterd rondom de andere kern, waar 
ook een tentoonstellingsruimte omheen komt. Het 
gebruik van deze tentoonstellingsruimte is flexibel 
en kan per thema worden vergroot of verkleind tus-
sen de Erasmus Experience en de Atlas van Stolk. 
De rest van de derde verdieping is bestemd voor 
sociale partners, gesitueerd rondom de derde kern.

    Tezamen met het Erasmus- 
archief is de Atlas van Stolk 
collectie centraal onderdeel van 
een buitengewone erfgoedcollectie

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 5 15 0



2 . 8  P ar t ner s

De partners bevinden zich in de onderste verdiepingen van de 
bibliotheek. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen part-
ners op de begane grond met een meer directe relatie met de 
publieke ruimte en het Stadsplaza en partners die gelieerd zijn 
aan de bibliotheek als maatschappelijke voorziening. Deze laat-
ste categorie bevindt zich op de verdiepingen. 
Op de begane grond worden de partners op de hoeken ge- 
plaatst rondom het Stadsplaza en op de verdieping bevinden de 
partners zich langs de diagonale as. Daarbij spelen de kernen 
een belangrijke rol. Enerzijds zorgen ze voor heldere inkade- 

ring van de partnerruimtes waarbij er een gradatie ontstaat van 
ruimtes die zich direct aan het publieke atrium bevinden en an-
derzijds ruimtes die rondom de kern meer geborgen en uit het 
zicht zijn geplaatst ten behoeve van rust en privacy. 
De kernen zorgen ervoor dat ook afgesloten ruimtes als verga- 
derruimtes of consultatieruimtes kunnen worden geïntegreerd 
in de logica van de plattegronden. De verhouding gesloten 
ruimte en open ruimte kan dan specifiek naar de behoeftes van 
de verschillende partners worden afgestemd.

    Tussen de gevel 
en kern ontstaan 
iets meer geborgen 
ruimtes.

    De kernen kade- 
ren de partner-
ruimtes helder in 
terwijl de relatie met 
buiten intact blijft.

     Begane grond:
1. Grote partner
2. Horeca A
3. Horeca B
4. Boekhandel
5. Nieuw commercieel
6. Geldmaat
7. Rotterdam Pas

    1e verdieping:
8. Nieuw jeugd (MP)
9. CJG

    2e verdieping:
10. Nieuw jongeren (MP)
11. Nieuw jongeren (MH)
12. Lezen&Schrijven

    3e verdieping:
13. Atlas van Stolk
14. Nieuw volwassen (MP) 
15. Nieuw volwassen (MH) 
16. Nieuw volwassen (MP)

8,3%
(h:25cm)

8,3%
(h:20cm)

5%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

2,5%
(h:5cm)

Wijktransformator

Marktkast

2,5%
(h:5cm)

8,3%
(h:5cm)

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica cf. rapport:

- [bouwfysica bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Brandwerende voorzieningen cf. rapport:

- [brandveiligheid bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:

- [constructie bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:

- [installateur bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:

- [landschapsarchitect bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0100.P00 begane grond

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

10-02-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

1.

3.

2.

5.

4.

6.

7.

6,25%
(h:10cm)

6,25%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica cf. rapport:

- [bouwfysica bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Brandwerende voorzieningen cf. rapport:

- [brandveiligheid bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:

- [constructie bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:

- [installateur bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:

- [landschapsarchitect bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0101.P01 eerste verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

10-02-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

8.
9.

5%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica cf. rapport:

- [bouwfysica bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Brandwerende voorzieningen cf. rapport:

- [brandveiligheid bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:

- [constructie bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:

- [installateur bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:

- [landschapsarchitect bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)
75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)
250 mm gewapend betonvloer (bestaand)
200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)
70 mm Isolatie (bestaand)
210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)
250 mm gewapend betonvloer (bestaand)
200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)
250 mm gewapend betonvloer (bestaand)
200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)
250 mm gewapend betonvloer (bestaand)
200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)
250 mm gewapend betonvloer (bestaand)
200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0102.P02 tweede verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

10-02-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

10.

11.

12.

    Er ontstaat een 
interessante relatie 
met de omliggende 
stad

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica cf. rapport:

- [bouwfysica bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Brandwerende voorzieningen cf. rapport:

- [brandveiligheid bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:

- [constructie bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:

- [installateur bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:

- [landschapsarchitect bedrijfsnaam]: [titel + DD-MM-YYYY]

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0103.P03 derde verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

10-02-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

14.

16.

13.

15.

StadsplazaStadsplaza

diagonale asdiagonale as diagonale asdiagonale as

diagonale asdiagonale as

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 5 35 2
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Kantoren_Vergaderi

ngsruimte

Opslag kantoren

Opslag ilmzaal

volwassenen/

lezingenruimte

Kantoren_Werkzitple

k

Kantoren_Werkzitple

k

Opslag ilmzaal

volwassenen/

lezingenruimte

Opslag ilmzaal

volwassenen/

lezingenruimte

5%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

10%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

5%
(h:10cm)

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

keuken/
magazijnruimtes

15,16 m2

15

Kantoren_Pantry

7,26 m2

15

Partners_nieuw
jongeren (MH)

154,04 m2

150

Nieuw media ruimte
(VR, AR, educatieve
gaming, etc.)

149,22 m2

150

Verkeersruimte

23,60 m2

1326

Verkeersruimte

23,84 m2

1326

Toiletten publiek -
overig

22,05 m2

80

Zitplekken publiek

zitplekken

203,96 m2

1507*

Leercentrum

Lees-/werkplekken

425,06 m2

391

Verkeersruimte

7,30 m2

1326

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

42,93 m2

54*

Snack en drank

4,28 m2

18

Kopieren/printen

6,95 m2

24

Workshopruimte
jongeren

46,76 m2

44

Lounge-, zit-, lees-
en werkplekken

169,41 m2

172

Podium jongeren

25,99 m2

75

Creatieve
werkplekken

30,02 m2

30

Tentoonstellingsrui
mte jongeren

50,23 m2

50

Spreekkamers

11,73 m2

36

Verkeersruimte

30,34 m2

1326

Toiletten
medewerkers

27,22 m2

88

Partners_nieuw
jongeren (MP)

232,10 m2

217

Klantenservice KCC

17,93 m2

75

Partners_Lezen &
Schrijven

niet-publiek,
kantoorruimte

83,04 m2

75

Kantoren_Stiltewerk
plek

6,56 m2

21

Kantoren_Werkruim
te:
tentoonstellingen

20,45 m2

20

(Digi)Taalinformatie
punt/ Kennisplein

44,35 m2

44

Maakplaats 010

Experiences

29,33 m2

28

Maakplaats 010

Lees-/werkplekken

112,51 m2

112

Jongeren collectie

1,85 m2

15

Jongeren collectie

3,23 m2

15

Jongeren collectie

4,81 m2

15

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

5,14 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

7,35 m2

1393*

Verkeersruimte

12,44 m2

1326

Kantoren_Werkruim
te: Directeur

54,97 m2

57

Kantoren_Werkruim
te: secretariaat

20,06 m2

21

Kantoren_Werkruim
te: Servicedesk

30,18 m2

30

Kantoren_Vergaderz
aal

73,34 m2

73

Zitplekken publiek

zitplekken

18,64 m2

1507*

Verkeersruimte

5,06 m2

1326

Jongeren collectie

4,58 m2

15

Opslag
Tentoonstellingen

29,44 m2

23

Opslag
Schoonmaak

2,42 m2

30

Opslag
Schoonmaak

2,40 m2

30

Partners_grote
Partner

28,18 m2

500

Kantoren_Stiltewerk
plek

7,70 m2

21

Verkeersruimte

45,04 m2

1326

Toiletten
medewerkers

21,13 m2

88

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

8,58 m2

54*

Spreekkamers

14,41 m2

36

Spreekkamers

10,05 m2

36

Filmzaal
volwassenen/
lezingenruimte

158,26 m2

140

Opslag Diversen
(jongeren, jeugd,
leercentrum,
medewerkers,
boekverwerkingsma
teriaal)

opslag

5,01 m2

54*

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

experience

62,03 m2

60

Kookworkshopruimt
e/ Kantine

zitplekken

56,47 m2

55

E-centrum

126,30 m2

124

Kantoren_Werkzitpl
ek

663,49 m2

1020

Kantoren_Werkruim
te: KCC team

50,60 m2

50

Kantoren_Werkruim
te: Testruimte ICT

14,57 m2

15

Opslag ICT

68,24 m2

62

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0102.P02 tweede verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

Het principe van de zogeten boekenkernen is 
gebaseerd op het feit dat de kernen de mogelijk-
heid bieden om gradaties van gesloten ruimtes 
te organiseren rondom de benodigde routes 
voor de brandveiligheid. Hierdoor ontstaat een 
organisatie waarbij de buitenste ruimtes in 
grootte kunnen worden aangepast aan de ne-
vengelegen functies erbuiten terwijl binnenin de 
gesloten ruimtes ontsloten worden door gangen 
die ook voor de vluchtcapacitet zorgen. Hierdoor 
wordt efficiënt gebruik gemaakt van de ruimte.   

F l e x i b i l i t e i t

1. Gangenstelsel naar 
gesloten ruimtes en 
vluchttrappen

2. Gesloten ruimtes als 
techniek, sanitair en 
opslag

3. Publiek toegankelijke 
sluitbare ruimtes als 
vergaderruimtes en 
pianoruimtes

4. Buitenste schil van nissen 
met publiek toegankelijke 
voorzieningen als 
concentratie-coupés en self-
service koffie pantry's

2.
3.

3.

3.

1.

2.

4.

4.

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 5 55 4



Ruim t e l i j ke  pr inc ip e 
van  de  ker nen

B o e k e n k a s t e n

S p e c i a l  u n i t s

Z i t p l e k k e n

1. Hoge boekenkast

6. Studieplek

11. Zitplek

2. Hoge kast

7. Studieplek

12. Zitplek 13. Zitplek dubbele 14. Werkplek

3. Presentatie boekenkast

8. Vlak 9. Raam

4. Lage presentatie boekenkast

10. Raam

5. Lage boekenkast

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 5 75 6



2 .9  C o l le c t ie 
  en  s t ud ie

Op de verdiepingen 4, 5 en 6, die wederom bereik-
baar zijn via beide atria, worden de overige biblio-
theekcollecties geplaatst. Op deze verdiepingen is 
het grootste deel van de toegankelijke collectie voor 
volwassenen te vinden, wederom gecombineerd 
met een breed spectrum aan openbare zitplekken 
en informele studieplekken. De vierde verdieping 
wordt gecombineerd met het cluster van verhuur-
bare vergaderruimtes, en op de vijfde en de zesde 
verdieping het 100% stille Stadsstudiecentrum.

nederlandse romans, reis-, achtergrond collectie
muziek, buitenlandse romans, informatieve

informatieve boeken
groene leesruimte

4e
5e
6e
7e

1. Huidige situatie is erg naar 
binnen gekeerd

2. Door gevels te bevrijden 
ontstaat er meer openheid naar 
buiten

3. De boekenkernen werken 
als ankers voor omliggend 
programma

4. De boekenkernen passen 
zich aan aan de gewenste maat 
voor open of dichte functies 

4 e  v e r d i e p i n g

5 e  v e r d i e p i n g

4e verdieping

1. Reiscollectie
2. Achtergrond collectie
3. Nederlandse romans
4. Infopunt volwassenen
5. Groepsruimtes
6. Zaalverhuur
7. Concentratieruimtes
8. Zitplekken publiek

5e verdieping

1. Stadsstudiecentrum
2. Info punt stadsstudie- 

centrum
3. Informatieve boeken
4. Buitenlandse romans
5. Bladmuziek
6. Groepsruimtes
7. Piano ruimtes
8. Concentratieruimtes
9. Zitplekken publiek

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

23O: 178
22A: 250

9 10 11 12

131415161718192021222324

9 10 11 12

131415161718192021222324

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1
2

3
4

5
6

7

23O
: 178

22A: 250

12

2O: 170
1A: 270

1
2 2O: 170

1A: 270

12

2O: 170
1A: 270

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1
2

3

4

5

6

7

8

9

24O: 171
23A: 250

Hi.104.1

+16.740

+16.740

+16.740

Werk-/ zitruimte

Infopunt

volwassenen

Concentratieruimtes

Concentratieruimtes

Concentratieruimtes

Groepsruimtes

Zaalverhuur_kleine
zaal boven

31,51 m2

30

Zaalverhuur_middel
grote zaal boven

62,47 m2

68

Groepsruimtes

Experiences

26,04 m2

156

Verkeersruimte

25,81 m2

1326

Verkeersruimte

8,08 m2

1326

Toiletten
zaalverhuur

27,14 m2

16

Kopieren/printen

3,56 m2

24

Verkeersruimte

7,96 m2

1326

Concentratieruimte
s

5,18 m2

54
Concentratieruimte
s

8,42 m2

54

Concentratieruimte
s

10,49 m2

54

Groepsruimtes

Lees-/werkplekken

47,19 m2

141

Zitplekken publiek

zitplekken

45,42 m2

1507*

Zitplekken publiek

zitplekken

41,70 m2

1507*

Zitplekken publiek

zitplekken

15,34 m2

1507*

Verkeersruimte

15,55 m2

1326

Concentratieruimte
s

14,15 m2

54

Zaalverhuur_grote
zaal boven

89,48 m2

86

Nederlandse
romans

814,74 m2

814

Reiscollectie

Collectie

131,13 m2

113

Reiscollectie

Lees-/werkplekken

17,83 m2

96

Reiscollectie

Lees-/werkplekken

17,86 m2

96

Reiscollectie

Lees-/werkplekken

26,01 m2

96

Achtergrond
collectie

199,58 m2

200

Groepsruimtes

Lees-/werkplekken

23,69 m2

141

Zitplekken publiek

zitplekken

93,28 m2

1507*

Zitplekken publiek

zitplekken

40,61 m2

1507*

Toiletten publiek -
overig

8,65 m2

80

Snack en drank

4,38 m2

18

Groepsruimtes

Lees-/werkplekken

12,82 m2

141

Verkeersruimte

4,24 m2

1326

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

6,54 m2

1393*

Opslag
Schoonmaak

3,58 m2

30

Verkeersruimte

30,01 m2

1326

Opslag
Schoonmaak

2,13 m2

30

Infopunt
volwassenen

43,66 m2

40

Reiscollectie

Lees-/werkplekken

17,86 m2

96

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0104.P04 vierde verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

1

2

3

4

5

6

7

8

8

1 2 3 4 5 6 7

2
3

O
: 17

8
2

2
A

: 2
5

0

1
2

3
4

5
6

7

23
O

: 1
78

22
A: 2

50

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23

23O
: 178

22A: 250

9 10 11 12

131415161718192021222324

9 10 11 12

131415161718192021222324

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12

2O: 170
1A: 270

1
2 2O: 170

1A: 270

12

2O: 170
1A: 270

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1
2

3

4

5

6

7

8

9

24O: 171
23A: 250

+20.840

+20.840

+20.840

Concentratieruimtes

Werk-/

vergaderruimte

Werk-/

vergaderruimte

Werkruimte

Werkruimte

Werkruimte

Werkruimte

Stadstudiecentrum
(100% stilte)

435,03 m2

955

Verkeersruimte

8,08 m2

1326

Verkeersruimte

6,06 m2

1326

Verkeersruimte

12,02 m2

1326

Zitplekken publiek

zitplekken

4,40 m2

1507*

Verkooppunt
kantoorartikelen/
info punt
stadstudiecentrum

53,57 m2

55

Groepsruimtes

Experiences

16,89 m2

156

Informatieve
boeken

331,57 m2

1091

Zitplekken publiek

zitplekken

80,57 m2

1507*

Verkeersruimte

17,92 m2

1326

Concentratieruimte
s

6,75 m2

54

Concentratieruimte
s

4,42 m2

54

Zitplekken publiek

zitplekken

6,92 m2

1507*

Zitplekken publiek

zitplekken

46,46 m2

1507*

Toiletten publiek -
overig

8,65 m2

80

Snack en drank

4,69 m2

18

Piano ruimtes

13,32 m2

27

Buitenlandse
romans

430,41 m2

385

Zitplekken publiek

zitplekken

45,00 m2

1507*

Opslag
Schoonmaak

3,58 m2

30

Zitplekken publiek

stilteruimte

10,88 m2

24*

Kopieren/printen

8,02 m2

24

Piano ruimtes

18,05 m2

27

Verkeersruimte

4,24 m2

1326

Verkeersruimte

24,69 m2

1326

Groepsruimtes

Experiences

65,91 m2

156

Bladmuziek

120,17 m2

106

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0105.P05 vijfde verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Op deze verdiepingen 
is het grootste deel 
van de toegankelijke 
collectie voor 
volwassenen te 
vinden.

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 5 95 8



6 e  v e r d i e p i n g

    Studeren in het 
nieuwe atrium

     Ook in het 
Stadsstudiecentrum 
zorgt het nieuwe 
ontwerp voor 
openheid door het 
openbreken van de 
bestaande vloer

6e verdieping

1. Stadsstudiecentrum
2. Informatieve boeken
3. Zitplekken publiek
4. Groepsruimtes
5. Meditatie en bezinnings-

ruimte
6. Concentratieruimtes

12

3

4
5

6
7

2
3

O
: 

17
8

2
2

A
: 

2
5

0

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2
3

O
: 17

8
2

2
A

: 2
5

0

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23

23
O

: 1
78

22
A: 2

50

9 10 11 12

131415161718192021222324

9 10 11 12

131415161718192021222324

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12

2O: 170
1A: 270

1
2 2O: 170

1A: 270

12

2O: 170
1A: 270

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24O: 171
23A: 250

1
2

3

4

5

6

7

8

9

24O: 171
23A: 250

+24.940

+24.940

+24.940

Groepsruimtes

Concentratieruimtes

Werkruimte

Werkruimte

Werkruimte

Groepsruimtes

Mediatatie en
bezinningsruimte

4,37 m2

4

Verkeersruimte

24,69 m2

1326

Verkeersruimte

8,08 m2

1326

Kopieren/printen

6,77 m2

24

Snack en drank

4,40 m2

18

Stadstudiecentrum
(100% stilte)

392,44 m2

955

Verkeersruimte

5,88 m2

1326

Verkeersruimte

12,02 m2

1326

Groepsruimtes

Lees-/werkplekken

12,82 m2

141

Groepsruimtes

Lees-/werkplekken

38,38 m2

141

Concentratieruimte
s

9,38 m2

54

Zitplekken publiek

zitplekken

55,25 m2

1507*

Zitplekken publiek

zitplekken

98,26 m2

1507*

Zitplekken publiek

zitplekken

49,63 m2

1507*

Informatieve
boeken

792,44 m2

1091

Opslag
Schoonmaak

5,77 m2

30

Verkeersruimte

16,17 m2

1326

Groepsruimtes

Experiences

56,82 m2

156

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

SER

6,54 m2

1393*

Toiletten publiek -
overig

8,65 m2

80

Verkeersruimte

4,24 m2

1326

Zitplekken publiek

zitplekken

8,66 m2

1507*

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0106.P06 zesde verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat

Voorlopig Ontwerp CONCEPT

15-03-2023

Gemeente Rotterdam2148 Centrale Bibliotheek Rotterdam

1:1251.189,0 x 841,0

N

Renvooien

1

2

3

4

5

6

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 6 16 0



Meubi la i r

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 6 36 2



    De zit- en lees- 
plaatsen rondom het 
iconische atrium 
worden natuurlijk 
vernieuwd om aan 
te sluiten op het 
interieurconcept

    Op de 
verdiepingen 
zorgen de drie grote 
boekenkernen voor 
een huiselijke sfeer

20.840

NEDERLANDSE ROMANS

PIANO RUIMTE KOPIEREN/
PRINTEN

VERKEERSRUIMTE

KOPIEREN/
PRINTEN

b.k. vloer
2e verdieping

o.k. gevelband

o.k. gevelband

b.k. vloer
2e verdieping

o.k. gevelband

2
.7

0
0

5
5

0
2

0
0

6
5

0
2

.7
0

0
5

5
0

2
0

0
6

5
0

2
.6

0
0

6
5

0
2

0
0

4
.1

0
0

4
.1

0
0

3
.4

5
0

+16.740
4e verdieping

+19.990
o.k. plafond

+20.840
5e verdieping

+24.090
o.k. plafond

+24.940
6e verdieping

+28.190
o.k. plafond

2
.4

5
5

7
9

5

350

VLOEROPBOUW
- vloerafwerking c.f. KMST
- computervloer

- bestaande betonconstructie
met cementdekvloer

- plafond cf. KMST

BOEKENKAST
- plaatmateriaal hout
- hoogwaardige afwerking
cf. KMST

SYSTEEM PLAFOND
- akoestisch paneel

PIANO RUIMTEBUITENLANDSE ROMANS

VERKEERSRUIMTEBUITENLANDSE ROMANS

KOPIEREN/
PRINTEN

INFORMATIEVE BOEKEN

A

A

B B

Doorsnede A

Plattegrond B

Aanzicht

Projectnummer

2148

Projectnaam

Centrale Bibliotheek Rotterdam

Datum

15-03-2023

Onderwerp

Boekenkast

Fase

Voorlopig Ontwerp

Schaal

1:50

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Status

CONCEPT VO.0451

20.840

NEDERLANDSE ROMANS

PIANO RUIMTE KOPIEREN/
PRINTEN

VERKEERSRUIMTE

KOPIEREN/
PRINTEN

b.k. vloer
2e verdieping

o.k. gevelband

o.k. gevelband

b.k. vloer
2e verdieping

o.k. gevelband

2
.7

0
0

5
5

0
2

0
0

6
5

0
2

.7
0

0
5

5
0

2
0

0
6

5
0

2
.6

0
0

6
5

0
2

0
0

4
.1

0
0

4
.1

0
0

3
.4

5
0

+16.740
4e verdieping

+19.990
o.k. plafond

+20.840
5e verdieping

+24.090
o.k. plafond

+24.940
6e verdieping

+28.190
o.k. plafond

2
.4

5
5

7
9

5

350

VLOEROPBOUW
- vloerafwerking c.f. KMST
- computervloer
- bestaande betonconstructie

met cementdekvloer
- plafond cf. KMST

BOEKENKAST
- plaatmateriaal hout
- hoogwaardige afwerking
cf. KMST

SYSTEEM PLAFOND
- akoestisch paneel

PIANO RUIMTEBUITENLANDSE ROMANS

VERKEERSRUIMTEBUITENLANDSE ROMANS

KOPIEREN/
PRINTEN

INFORMATIEVE BOEKEN

A

A

B B

Doorsnede A

Plattegrond B

Aanzicht

Projectnummer

2148

Projectnaam

Centrale Bibliotheek Rotterdam

Datum

15-03-2023

Onderwerp

Boekenkast

Fase

Voorlopig Ontwerp

Schaal

1:50

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Status

CONCEPT VO.0451

F r a g m e n t  -  b o e k e n k a s t

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 6 56 4



G r o epsr u im t e s E x p er ienc e C onc en t r a t ie

Mo o db oar d

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 6 76 6



12.300

VIDE

ZITPLEKKEN PUBLIEK

BALUSTRADE
- aluminium zetwerk, afwerking cf. KMST,
op houten stijl- en regelwerk
- ingeklemde glasplaat, doorvalveilig
- meubelplaat, afwerking cf. KMST

1.
9

5
0

1.
5

0
0

4
5

0

550

8
5

0
7
5

0
3

5
0

balustrade 1100 + vloerafwerking

balustrade 1100 + vloerafwerking

balustrade 1100 + vloerafwerking

+11.790
o.k. plafond

+12.640
3e verdieping

+13.740
b.k. balustrade

+15.890
o.k. plafond

+16.740
4e verdieping

+17.840
b.k. balustrade

+19.990
o.k. plafond

+20.840
5e verdieping

+21.940
b.k. balustrade

8
5

0
3

.2
5

0
8

5
0

3
.2

5
0

8
5

0
4

.1
0

0
4

.1
0

0

VLOEROPBOUW
 - vloerafwerking c.f. KMST
 - computervloer
 - bestaande betonconstructie met cementdekvloer
 - plafond cf. KMST

ZITPLEKKEN PUBLIEK

ZITPLEKKEN PUBLIEK

ZITPLEKKEN PUBLIEK

BALUSTRADE
- aluminium zetwerk, afwerking cf. KMST,
op houten stijl- en regelwerk
- ingeklemde glasplaat, doorvalveilig
- meubelplaat, afwerking cf. KMST

A

A

B B

Doorsnede AAanzicht

Plattegrond B

Projectnummer

2148

Projectnaam

Centrale Bibliotheek Rotterdam

Datum

15-03-2023

Onderwerp

Werktafel vide

Fase

Voorlopig Ontwerp

Schaal

1:50

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Status

CONCEPT VO.0452

12.300

VIDE

ZITPLEKKEN PUBLIEK

BALUSTRADE
- aluminium zetwerk, afwerking cf. KMST,
op houten stijl- en regelwerk
- ingeklemde glasplaat, doorvalveilig
- meubelplaat, afwerking cf. KMST
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balustrade 1100 + vloerafwerking

balustrade 1100 + vloerafwerking

balustrade 1100 + vloerafwerking

+11.790
o.k. plafond

+12.640
3e verdieping

+13.740
b.k. balustrade

+15.890
o.k. plafond

+16.740
4e verdieping

+17.840
b.k. balustrade

+19.990
o.k. plafond

+20.840
5e verdieping

+21.940
b.k. balustrade
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VLOEROPBOUW
 - vloerafwerking c.f. KMST
 - computervloer
 - bestaande betonconstructie met cementdekvloer
 - plafond cf. KMST

ZITPLEKKEN PUBLIEK

ZITPLEKKEN PUBLIEK

ZITPLEKKEN PUBLIEK

BALUSTRADE
- aluminium zetwerk, afwerking cf. KMST,
op houten stijl- en regelwerk
- ingeklemde glasplaat, doorvalveilig
- meubelplaat, afwerking cf. KMST
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CONCEPT VO.0452

F r a g m e n t  -  w e r k t a f e l  v i d e
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7e verdieping

1. Zitplekken publiek
2. Groene leesruimte
3. Terras
4. Gebouw installaties

2 .12  Gr o ene  le esr u im t e 
  en  dak t er r as

De zevende verdieping wordt het derde plaza, met prachtig 
uitzicht over Rotterdam. Door de techniekruimte te reorganise- 
ren en te verbeteren naar de huidige maatstaven, hebben we 
ruimte vrij kunnen maken voor gebruikers. De hoogste etage 
bevindt zich grotendeels boven de omliggende bebouwing en 
het gebruik hiervan introduceert een geheel nieuwe kwaliteit 
en een verbinding met de stadshorizon. Met aan de ene zijde 
een openbare zitkamer en uitzicht op de Binnenrotte, waar je 
de mogelijkheid hebt om naar buiten te lopen en over Rotter-
dam uit te kijken. Aan de andere kant heb je de meer intieme 
Groene Leeszaal, zwevend boven de Rijstuin en met uitzicht op 
het Blaakse Bos. Dit is een 100% stille leesruimte tussen groene 
beplanting, afgekeerd van de stadsdrukte.

    Lezen tussen het groen met een 
uniek uitzicht over de Kubuswo-
ningen ver van het rumoer van de 
binnenstad

    Door gele buizen 
gekaderd dakterras voor 
een nieuw stedelijk uitzicht 

7e  v e r d i e p i n g
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1
2 2O: 170

1A: 270

+29.040

+29.040

+29.040

Verkeersruimte

8,12 m2

1326
Verkeersruimte

15,74 m2

1326

Verkeersruimte

8,25 m2

1326

Snack en drank

1,93 m2

18

Verkeersruimte

6,12 m2

1326

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

92,71 m2

1393*

Verkeersruimte

9,36 m2

1326

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

102,08 m2

1393*

Ruimten voor
gebouw installaties
8%

89,72 m2

1393*

Kopieren/printen

6,15 m2

24

Groene leesruimte
(100% stilte)

Collectie

79,80 m2

150

Groene leesruimte
(100% stilte)

Experience

170,38 m2

166

Zitplekken publiek

zitplekken

284,77 m2

1507*

Toiletten publiek -
overig

14,68 m2

80

Verkeersruimte

4,24 m2

1326

Groene leesruimte
(100% stilte)

Collectie

88,21 m2

150

Opslag
Schoonmaak

0,82 m2

30

Toiletten MIVA

4,70 m2

6

Algemeen:

- PEIL=0 is 1,98 M +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Bouwbesluit 2012:

- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)

- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23

- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20

- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116

- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning

- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning

- Gasinstallatie cf. NEN 1078

- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006

- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006

- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215

- Vluchtrouteaanduiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011

- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778

- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087

- Deur meterkasten voorzien van rooster

- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757

- Rc-waarden minimaal cf. bouwbesluit

Minimale eisen trappen cf. bouwbesluit en tekeningen:

leuningen:  800 tot 1000+ tov. voorkant trede

balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)

 min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)

 tussenruimte spijlen max. 100 mm

 geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil

hoogte:  max. 4000 mm zonder tussenbordes

 Woonfunctie  Andere gebruiksfunctie/noodtrap

aantrede:  min. 230 mm  aantrede:  min. 185 mm

optrede:  max. 188 mm  optrede:  max. 210 mm

breedte:  min. 850 mm  breedte:  min. 850 mm

vloer begane grond
60 mm cementdekvloer (bestaand)

75 mm gewapend betonvloer (bestaand)

Bouwkundig

Vloeren

Wanden

binnenwand toiletten (nieuw)
12,5 mm gipsplaat
75 mm metalstud
12,5 mm gipsplaat

vloer verdieping 1e, 2e
440 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

Daken

buitenwand theatre
10 mm Aluminium gevelbekleding (nieuw)
90 mm Isolatie (nieuw)
100 mm Baksteen (bestaand)

70 mm Isolatie (bestaand)

210 mm Baksteen (bestaand)

binnenwand type (nieuw)
25 mm 2x gipsplaat
100 mm metalsutd
25 mm 2x gipsplaat

buitenwand theatre (nieuw)
10 mm Aluminium gevelbekleding
90 mm Regelwerk
150 mm Kalzandsteen

buitenwand type (nieuw)
200 mm Staal vliesgevel met glazen panelen
en geisoleerde panelen

vloer verdieping 3e t/m 7e
340 mm plenumvloer (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 3e t/m 7e
190 mm draineerlaag, ilter en substraat (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 1e, 2e
290 mm hardhouten vlonder met
onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

dakterras 3e t/m 7e
190 mm hardhouten vlonder met onderconstructie (nieuw)
150mm afschot isolatie (nieuw)
60 mm cementdekvloer (bestaand)

250 mm gewapend betonvloer (bestaand)

200mm akoestiek plafond (nieuw)

groendak 8e (nieuw)
200 mm draineerlaag, ilter en substraat
150mm afschot isolatie
270mm CLT vloer
200mm akoestiek plafond

Brand

120 min WBDBO

90 min WBDBO

60 min WBDBO

30 min WBDBO

30 min

30 min zelfsluitend

60 min

60 min zelfsluitend

zelfsluitend

brandmelder

kleefmagneet

lift niet gebruiken

verzamelplaats

vluchtrichting

vluchtroute

vluchttrappenhuis

brandmeldcentrale

brandtelefoon

blusleiding

noodverlichting

brandslanghaspel

brandweerlift

emergency lighting

ire alarm

locking mechanism ( ire)

do not use lift incase of ire

ire lift

assembly point

ire stair

ire hose

dry/wet riser

ire telephone

ire alarm panel

30min &
automatic closer

ire escape route

escape/egress direction

60min &
automatic closer

Onderwerp

VO.0107.P07 zevende verdieping

Fase Status

Datum

OpdrachtgeverProject

SchaalFormaat
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Geve lon t wer p3
1.   P l i n t

2 .   D a k t e r r a s s e n

3 .   Wa t e r v a l

4 .   B l a u w e  m a g a z i j n

5 .   G e l e  b u i z e n

6 .   M a t e r i a l e n p a l e t

7.   D u u r z a a m h e i d

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 7 37 2



          

 “De Centrale Bibliotheek 
van Rotterdam is een icoon 
geworden. Of je het mooi 
vindt of niet.”
R i k  G r a s h o f f ,  o u d - w e t h o u d e r

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 7 5 74



Ui t gangspun t en

V O O R N A

Dakterrassen en gevelbanden
De witte horizontale banden zijn 
licht opgedikt en omlijsten de glazen 
gevels van de bibliotheek. Dit maakt 
het ook mogelijk om hogere isola- 
tiewaarden toe te kennen aan de dich- 
te delen en hier zon- en lichtwe- 
ringsystemen in weg te werken.
 

De waterval 
In het nieuwe ontwerp krijgt de waterval 
de transparante en elegante detailler-
ing die de term waterval rechtvaardigt. 
Grote platen van structureel glas met 
zelfdragende eigenschappen en mi- 
nimale detaillering zullen ervoor zorgen 
dat de waterval en het openbare atrium 
de transparantie en zichtbaarheid heb-
ben, zoals die altijd in het ontwerp be-
doeld was.

Het blauwe magazijn
Het blauwe pakhuis wordt omgevormd 
tot een nieuw atrium in de publieke di-
agonaal van de bibliotheek. Het verbindt 
de diagonaal met de vernieuwde Rijs-
tuin en sluit visueel aan op het Blaakse 
Bos. De gevel weerspiegelt de blauwe 
verticaliteit zoals dat te zien is in het oor-
spronkelijke ontwerp van architecten-
bureau Van den Broek en Bakema. 

De gele buizen
De iconische gele buizen komen terug 
als multifunctionele elementen. Ze zul-
len vooral onderdeel uitmaken van het 
ventilatiesysteem van de nieuwe bibli-
otheek. 

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 7 77 6



w e s t g e v e l  1 : 5 0 0

z u i d g e v e l o o s t g e v e l n o o r d g e v e l

G eve laan z ich t en

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 7 97 8



3 .1   P l in t
  geve lband

De nieuwe bibliotheek krijgt een open en uitnodigende plint. Door 
alle fietsenstallingen te verplaatsen naar de kelder maken we de 
plint vrij en hiermee het gebouw volledig toegankelijk. Door de 
nieuwe Rijstuin en de verbeterde openbare ruimte aan de oost- 
zijde creëren we een comfortabele en prettige wandelroute rond- 
om de bibliotheek. De plint maken we twee verdiepingen hoog, 
wat zorgt voor grote, uitnodigende ingangen tot het Stadsplaza 
van de bibliotheek. De vier hoeken van het gebouw, waar partners 
zich vestigen, zijn te herkennen aan een secundaire gevelband 
die in de plint van binnen naar buiten gaat. Dit voegt variatie toe 
en geeft een afwisseling aan. De vier entrees van de bibliotheek 
bevinden zich in de dubbelhoge plint en hebben daarmee dub-
belhoge ruimte. 

    De entrees zijn vanwege de 
twee-verdieping hoge puien 
duidelijk en uitnodigend.
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PARTNERRUIMTE

STALEN HEKWERK
 - balusterloos lamellenhekwerk

 - thermisch verzinkt en
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 - 1200 + vloerafwerking
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+50

  o.k. plafond
+3.590

+4.540
  1e verdieping

+7.690
  o.k. plafond

  2e verdieping
+8.640

  b.k. gevelband
+9.190

 b.k. balustrade
+9.840

VLOEROPBOUW
 - vloerafwerking c.f. KMST
 - computervloer
 - bestaande betonconstructie met cementdekvloer
 - plafond cf. KMST

GEVELBAND
 - KERLOC beplating (demontabele bevestiging)
 - randen aluminium, afwerking cf. KMST
 - houten stijl-/regelwerk
    (v.z.v. isolatie en waterkerende folie)
 - afwerking cf. KMST

GEVELBAND PLINT
 - aluminium zetwerk, afwerking cf. KMST
 - achterconstructie c.f. leverancier
 - sandwich panel
 - vliesgevel stijlen
    (v.z.v. isolatie)
 - plaatmateriaal

FIETSTRAP
 - prefab beton
 - c.f. KMST
 - ietsgoten
 - balustrade c.f. KMST

BUITEN

TERRAS
 - dekplanken c.f. KMST op onderconstructie
 - ilterlaag
 - drainage-bu a
 - bescherm-absorptielaag
 - dakbedekking
 - isolatie op afschot
 - bestaande betonconstructie
 - akoustisch plafond c.f. KMST

VLIESGEVEL
- aluminium vliesgevel cf KMST

VLIESGEVEL
- aluminium vliesgevel cf KMST

Bestaande kolom
c.f. KMST

Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W

Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W
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FIETSENSTALLING

CENTRALE HAL

BUITEN

VLIESGEVEL
- aluminium vliesgevel cf KMST

Bestaande kolom
c.f. KMST

Doorsnede A
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E n t r e e

+7.690 o.k. gevelband

  2e verdieping
+8.640

  b.k. gevelband
+9.190

+7.420  o.k. buitenplafond
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 - KERLOC beplating (demontabele bevestiging)
 - randen aluminium, afwerking cf. KMST
 - houten stijl-/regelwerk
    (v.z.v. isolatie en waterkerende folie)
 - afwerking cf. KMST Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W
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VLOEROPBOUW
 - vloerafwerking c.f. KMST
 - computervloer
 - isolatie
 - bestaande prefab betonconstructie met cementdekvloer
 - buitenplafond c.f. KMST

+50

  1e verdieping
+4.540

BUITEN

GEVELBAND PLINT
 - aluminium zetwerk, afwerking cf. KMST
 - achterconstructie c.f. leverancier
 - sandwich panel
 - vliesgevel stijlen
    (v.z.v. isolatie)
 - plaatmateriaal

THEATER FOYER
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Bestaande kolom, geisoleerd
afwerking c.f. KMST

+50

+50

THEATER FOYER

BUITEN

VLIESGEVEL
- aluminium vliesgevel cf KMST

Bestaande kolom
c.f. KMST
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Een van de belangrijkste minpunten van de in 1983 voltooide 
bibliotheek was het, door bezuinigingen, gebrek aan diepte en 
tactiliteit in de gevel. Zeker als we dit vergelijken met de oor-
spronkelijke ontwerpintenties. Ons doel is daarom om diepte 
en textuur als inspiratie in te zetten voor meer plasticiteit in de 

gevel. De witte horizontale banden zijn licht opgedikt en om-
lijsten de voornamelijk glazen gevels van de bibliotheek. Dit 
maakt het ook mogelijk om hogere isolatiewaarden toe te ken-
nen aan de dichte delen en hier zon- en lichtweringsystemen 
in weg te werken.

+7.690 o.k. gevelband

  2e verdieping
+8.640

  b.k. gevelband
+9.190

+7.420  o.k. buitenplafond
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 - KERLOC beplating (demontabele bevestiging)
 - randen aluminium, afwerking cf. KMST
 - houten stijl-/regelwerk
    (v.z.v. isolatie en waterkerende folie)
 - afwerking cf. KMST Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W
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VLOEROPBOUW
 - vloerafwerking c.f. KMST
 - computervloer
 - isolatie
 - bestaande prefab betonconstructie met cementdekvloer
 - buitenplafond c.f. KMST

+50

  1e verdieping
+4.540

BUITEN

GEVELBAND PLINT
 - aluminium zetwerk, afwerking cf. KMST
 - achterconstructie c.f. leverancier
 - sandwich panel
 - vliesgevel stijlen
    (v.z.v. isolatie)
 - plaatmateriaal

THEATER FOYER
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Bestaande kolom, geisoleerd
afwerking c.f. KMST

+50

+50

THEATER FOYER

BUITEN

VLIESGEVEL
- aluminium vliesgevel cf KMST

Bestaande kolom
c.f. KMST

Doorsnede A

Plattegrond B

Aanzicht

Projectnummer

2148

Projectnaam

Centrale Bibliotheek Rotterdam

Datum

15-03-2023

Onderwerp

Plint uitkraging

Fase

Voorlopig Ontwerp

Schaal

1:50

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Status

CONCEPT VO.0405

F r a g m e n t  -  P l i n t  u i t k r a g i n g

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 8 38 2



3 . 2  Dak t er r ass en

Alle daken van de bibliotheek krijgen een groene uitstraling, ge-
combineerd met meerdere publiektoegankelijke dakterrassen. 
De restaurantpartner op de begane grond krijgt een dakterras 
op de eerste verdieping met uitzicht over de Binnenrotte. De 
tribunetrap aan het Stadsplaza markeert de verbinding van 
de begane grond naar het dakterras. Het terras op de tweede 
verdieping wordt gecombineerd met de keuken en bestemd 
voor alle bezoekers. De terrassen op de zevende verdieping zijn 

bereikbaar vanuit de openbare woonkamer op het noordwest-
en of de Groene Leeszaal op het zuidoosten. De groene daken 
op de andere verdiepingen zullen incidenteel toegankelijk zijn, 
maar de nadruk ligt ten alle tijden op groen. Op het bovenste 
dak voegen we het groen samen met PV-panelen.
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 - balusterloos lamellenhekwerk
 - thermisch verzinkt en
gepoedercoat
 - c.f. KMST
 - 1200 + vloerafwerking

8
5

0
3

.2
5

0
8

5
0

3
.2

5
0

4
.1

0
0

4
.1

0
0

VLOEROPBOUW
 - vloerafwerking c.f. KMST
 - computervloer
 - bestaande betonconstructie met cementdekvloer
 - plafond cf. KMST
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Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W
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Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W

  b.k. gevelband
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TERRAS
 - dekplanken c.f. KMST op onderconstructie
 - ilterlaag
 - drainage-bu a
 - bescherm-absorptielaag
 - dakbedekking
 - isolatie op afschot
 - bestaande betonconstructie
 - akoustisch plafond c.f. KMST

GEVELBAND
 - KERLOC beplating (demontabele bevestiging)
 - randen aluminium, afwerking cf. KMST
 - houten stijl-/regelwerk
    (v.z.v. isolatie en waterkerende folie)
 - afwerking cf. KMST

BUITEN

  4e verdieping
+16.740

  3e verdieping 
+12.640

GROENDAK
 - invulling c.f. Delva
 - ilterlaag
 - WRB krat 85mm
 - bescherm-absorptielaag
 - isolatie op afschot
 - bestaande betonconstructie
 - akoustisch plafond c.f. KMST

Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W
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VLIESGEVEL
- aluminium vliesgevel cf KMST

12.300

VLIESGEVEL DICHT PANEEL
- aluminium vliesgevel
- sandwich paneel vzv glasplaat cf. KMST
- isolatie PIR
- dampremmende folie
- afwerking cf. KMST

VLIESGEVEL
- aluminium vliesgevel cf KMST
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Terrassen

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Terraces vegetation
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Sedum daken

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten (700 mm opgetild)

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten

Terraces vegetation
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Verhoogde groenbak boven kolom

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten
Vaste planten | 1050kg/m2 | 600mm substraat en 100mm kratten

Terraces vegetation

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten
Vaste planten | 700kg/m2 | 400mm substraat en 100mm kratten
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Kolom

Vegetatie, kruidachtige planten

Vegetatie, kruidachtige planten
+ (meerstammige) boom incl. pot of voorziening

Gewicht pot/voorziening: ±250kg
Gewicht substraat: ±1000kg
Gewicht boom: ±600kg

0,
32

WRB krat 85mm dik ,  gewicht verzadigd: 86 kg/m2

Filterlaag

Exentensief substraat E, laagdikte: 200mm,
gewicht: 288 kg/m2

Bescherm-absorptielaag

demarcatielijn

Detail - Vaste planten
Pakketdikte: 320mm
Gewicht verzadigd opbouw kruidachtige planten: ca. 375 kg/m2
Gewicht verzadigd opbouw ter hoogte kolom: ca. 2225 kg/m2
*Let op: alle gewichten zijn gemiddelden, exclusief beplantingwel
inclusief een grove indicatie van bomen. Kan alleen ter indicatie worden
gebruikt.

Volautomatisch watergeefsysteem met
vloeibare voeding,
geleverd door interne waterbuffer
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Boven de kolommen kan mogelijk extra gewicht worden 
toegevoegd. Hoeveel dit is zal afhangen van de uitwerking 
van de constructie en de uiteindelijke belasting voor 
het realiseren van het terras en de groenopbouw. Buro 
Happold zal in een latere fase hier uitspraken over doen. 

Wanneer deze informatie beschikbaar is kan DELVA 
onderzoeken welk type beplanting er toegepast kan 
worden en op welke wijze. Hieronder een voorbeeld van 
het toevoegen van een pot met meer substraat boven 
een kolom. Deze pot kan in de beplanting staan en kan 
zo verboden worden met het krattensysteem.
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Terrassen

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Terraces vegetation
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Sedum daken

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten (700 mm opgetild)

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten

Terraces vegetation
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Verhoogde groenbak boven kolom

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten
Vaste planten | 1050kg/m2 | 600mm substraat en 100mm kratten

Terraces vegetation

Systeemvloer
Bij maximale belasting vloer | 400 kg/2

Veranderlijke belasting
beloopbaarheid | 100 kg/m2

Beplanting
Sedum/kruidachtige beplanting | 300 kg /m2 | 150mm substraat en 100mm kratten
Vaste planten | 700kg/m2 | 400mm substraat en 100mm kratten
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Kolom

Vegetatie, kruidachtige planten

Vegetatie, kruidachtige planten
+ (meerstammige) boom incl. pot of voorziening

Gewicht pot/voorziening: ±250kg
Gewicht substraat: ±1000kg
Gewicht boom: ±600kg

0,
32

WRB krat 85mm dik ,  gewicht verzadigd: 86 kg/m2

Filterlaag

Exentensief substraat E, laagdikte: 200mm,
gewicht: 288 kg/m2

Bescherm-absorptielaag

demarcatielijn

Detail - Vaste planten
Pakketdikte: 320mm
Gewicht verzadigd opbouw kruidachtige planten: ca. 375 kg/m2
Gewicht verzadigd opbouw ter hoogte kolom: ca. 2225 kg/m2
*Let op: alle gewichten zijn gemiddelden, exclusief beplantingwel
inclusief een grove indicatie van bomen. Kan alleen ter indicatie worden
gebruikt.
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geleverd door interne waterbuffer
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Detail vaste planten + boom
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CONCEPT

0 1m0.1 0.5

Boven de kolommen kan mogelijk extra gewicht worden 
toegevoegd. Hoeveel dit is zal afhangen van de uitwerking 
van de constructie en de uiteindelijke belasting voor 
het realiseren van het terras en de groenopbouw. Buro 
Happold zal in een latere fase hier uitspraken over doen. 

Wanneer deze informatie beschikbaar is kan DELVA 
onderzoeken welk type beplanting er toegepast kan 
worden en op welke wijze. Hieronder een voorbeeld van 
het toevoegen van een pot met meer substraat boven 
een kolom. Deze pot kan in de beplanting staan en kan 
zo verboden worden met het krattensysteem.

In samenwerking met Delva Landscape Architects is ge- 
studeerd op een catalogus van mogelijke groensoorten en de 
plaatsing ervan op de bestaande constructie. 
Met input van de constructieve ingenieurs van Buro Happold 
is bepaald welke vloeren welke last aankunnen in de nieuwe 
situatie en hoe de bestaande constructie bepaalde nieuwe 
lasten kan dragen. Aan de hand van deze input heeft Delva een 

programma van eisen voor de dakterrassen opgezet die voor de 
volgende ontwerpfase de uitgangspunten uiteenzet waarmee 
de terrassen kunnen worden vergroend. 

Deze vergroening gaat ook gepaard met het toepassen van wa-
terberging voor de zware regenbuien en helpt ook het hitte-ei-
land effect van de binnenstad te reduceren.

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 8 78 6



drielaags glas

drielaags glas met 
Micro-shade

ventilatie-
rooster

gelamineerd 
glazen
balk structuur 

3 .3  Wa t er va l

In het nieuwe ontwerp krijgt de waterval de transparante en 
elegante detaillering die de term waterval rechtvaardigt. Grote 
platen van structureel glas met zelfdragende eigenschappen 
en minimale detaillering zullen ervoor zorgen dat de waterval en 
het openbare atrium de transparantie en zichtbaarheid hebben, 
zoals die altijd in het ontwerp bedoeld was. De haalbaarheid en 

principes zijn afgestemd met marktleiders in de glasindustrie. 
Eigentijdse coatings en in het glas geïntegreerde ‘micro-shad-
ing’ zorgen ervoor dat de klimaatbeheersing gegarandeerd kan 
worden.

    In de avond gloeit de bibliotheek 
als een lantaren in de stad
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WATERVAL

  constructief Hr++ glas verlijmd op glazen ligger   
met verlijmde kit verbindingen c.f. leverancier

GROENDAK
- invulling c.f. Delva
- ilterlaag
- drainage-bu a
- bescherm-absorptielaag
- isolatie op afschot
- bestaande betonconstructie
- akoustisch plafond c.f. KMST

constructieve glazen vin als
achterconstructie voor de waterval
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BibliotheekBuiten
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Projectnummer

2148

Projectnaam

Centrale Bibliotheek Rotterdam

Datum

15-03-2023

Onderwerp

Waterval

Fase

Voorlopig Ontwerp

Schaal

1:50

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Status

CONCEPT VO.0402

F r a g m e n t  -  Wa t e r v a l

v o o r l o p i g  o n t w e r pc e n t r a l e   b i b l i o t h e e k   r o t t e r d a m 8 98 8



+3.590

  1e verdieping
+4.540

b.k. kozijn
+7.733

  2e verdieping
+8.640

b.k. gevelband
+9.190

b.k. gevelband
+13.290

b.k. balustrade
+9.840

5
5

0
6

5
0

1.
2

0
0

GEVELBAND
- aluminium dakkap cf. KMST
- randen aluminium, afwerking cf. KMST
- houten stijl-/regelwerk
 (v.z.v. isolatie en waterkerende folie)

- intergratie bevestiging kozijn
- koudebrug onderbreking
- afwerking cf. KMST

WATERVAL
  constructief Hr++ glas verlijmd op glazen ligger   
met verlijmde kit verbindingen c.f. leverancier

BIBLIOTHEEK

BUITEN

STALEN HEKWERK
 - balusterloos

lamellenhekwerk
 - thermisch verzinkt en

gepoedercoat
 - c.f. KMST

 - 1200 + vloerafwerking

STALEN HEKWERK
 - balusterloos
lamellenhekwerk
 - thermisch verzinkt en
gepoedercoat
 - c.f. KMST
 - 1200 + vloerafwerking

TERRAS
- dekplanken c.f. KMST op onderconstructie
- ilterlaag
- drainage-bu a
- bescherm-absorptielaag
- dakbedekking
- isolatie op afschot
- bestaande betonconstructie
- akoustisch plafond c.f. KMST

Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W

Vloer: Rc ≥ 7,0 m²K/W
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VLOEROPBOUW
- vloerafwerking c.f. KMST
- computervloer
- bestaande betonconstructie met cementdekvloer
- plafond cf. KMST

VLOEROPBOUW
- vloerafwerking c.f. KMST
- computervloer
- bestaande betonconstructie met cementdekvloer
- plafond cf. KMST
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4.100
BIBLIOTHEEKTERRAS

VLIESGEVEL
- aluminium vliesgevel cf KMST
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3 .4  B lau we 
  maga z i jn

licht aluminium binnen-

afwerking voor meer 

difuus lichtinval naar binnen 

drielaags glas

in vin geïntergreerde PV-panelen 

voor energieopwekking

beschermende

afwerking

geïntegreerd

windverband

De belangrijkste veranderingen van de bibliotheek vinden 
plaats in de oorspronkelijk afgesloten ruimtes. Het is ook het 
meest herkenbare uit de veranderambitie van Collectie naar 
Connectie. De blauwe gevel vertegenwoordigt de collectie, de 
opslag en de afgesloten delen van de bibliotheek. Het blauwe 
pakhuis wordt omgevormd tot een nieuw atrium in de publieke 
diagonaal van de bibliotheek. Het verbindt de diagonaal met de 

vernieuwde Rijstuin en sluit visueel aan op het Blaakse Bos. De 
gevel weerspiegelt de blauwe verticaliteit van het oorspronke-
lijke prijsvraagontwerp. Echter wordt de gevel door middel van 
een zaagtand geopend en zorgt daarmee voor uitzicht over de 
Rijstuin, het Blaakse Bos, Het Potlood en de Binnenrotte, maar 
reguleert tegelijkertijd de zonbelasting. De dichte verticalen 
worden waar zinvol ingezet als PV-panelen.

  o.k. gevelband
+24.090

  5e verdieping
+24.600

  b.k. balustrade
+26.040

  6e verdieping
+28.700

  7e verdieping
+32.900

VLOEROPBOUW

 - vloerafwerking cf. KMST.

 - computervloer

 - CLT vloer dikte c.f. constructeur

 - plafond cf. KMST

DAKRAND

- dakrand aluminium zetwerk cf. KMST

- isolatie

- dakbedekking

TERRAS

 - dekplanken c.f. KMST op onderconstructie

 - ilterlaag

 - drainage-bu a

 - bescherm-absorptielaag

 - dakbedekking

 - isolatie op afschot

 - CLT vloer dikte c.f. constructeur

 - akoustisch plafond cf. KMST

  o.k. gevelband
+11.790

  3e verdieping
+12.300

  b.k. gevelband
+13.740

+15.890
  o.k. gevelband

  4e verdieping
+16.400

  b.k. balustrade
+17.840

  2e verdieping
+8.200

  b.k. gevelband
+9.190

 b.k. balustrade
+9.840

RIBBENGEVEL

- stalen vakwerk constructie

- aluminium sandwich paneel afwerking cf. KMST

- glas panelen, in u-pro iel

- PV paneel opnemen in sandwich constructie

BALUSTRADE

- aluminium zetwerk, afwerking cf. KMST,

op houten stijl- en regelwerk

- ingeklemde glasplaat, doorvalveilig

- meubelplaat, afwerking cf. KMST

VLIESGEVEL

- aluminium vliesgevel cf KMST
STALEN HEKWERK

 - balusterloos
lamellenhekwerk

 - thermisch verzinkt en
gepoedercoat

 - c.f. KMST
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    Zoals tijdens de openingsviering  in 
1983 onhult het vernieuwde terras zich 
nu weer als podium aan het blauwe 
atrium 
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3 .5  G e le  bu i z en

De iconische gele buizen komen terug als multifunctionele ele- 
menten. Ze zullen vooral onderdeel uitmaken van het ventila- 
tiesysteem van de nieuwe bibliotheek. De hedendaagse eisen 
op het gebied van ventilatie en duurzaamheid vragen om een 
hybride systeem van buizen en schachten, zowel binnen als 
buiten het gebouw. Het resulteert erin dat lucht op meerdere 
plekken de gele buizen wordt in- en uitgelaten. Met het nieuwe 

ventilatieconcept hebben we de technische ruimtes verdeeld 
tussen de bovenste verdieping en de kelder. Hierdoor lopen de 
buizen van het maaiveld naar het dak. Zo grijpen en omarmen 
de gele buizen het gebouw en gronden ze deze op zijn plek. 
Daarnaast markeren ze ook de noord- en zuidentree van de  
bibliotheek en het Stadsplaza.
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G e v e l b a n d e n

B l a u w e  m a g a z i j n

G e l e  b u i z e n

T h e a t e r  e n  Tr a f o

3 .6  Ma t er ia lenpa le t

verticaal vlak
Kerloc - Vezelversterkte keramische gevelbeplating 

schuine delen
Aluminium zetwerk

vinnen  
Metsolar o.g. - Vakwerk bekleed met aluminum gevel pa-
neel met geïntegreerde PV-cellen achter (donker blauw)

coating ?

gevelbeplating gesloten delen - Aluminium gevelbeplating
(donker blauw)

1

2

3

5

4

1

1 3

4

5 5

2
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3 .7  D uur z aamhe id

in-
en uitlaat
ventilatie

energie
leverende
gevel

energie-
besparend

warme kant

koude kant

regenwater
retentie

winter:
warmtewinning

winter:
warmtewinning

zomer:
warmteafvoer

(ochtend)

zomer:
warmteafvoer
(middag)

in-
en uitlaat
ventilatie

energie
leverend

dak

nieuwe uitbreiding
met CLT hout-constructie

(CO2 opslag)

warmte
koude opslag

schonere lucht wordt uit 
hogere luchtlagen 
onttrokken dan op 
bijvoorbeeld straatniveau

rustgevend
 en visueel
duurzaam

Groene terrassen:

vanuit het gebruik van de verschillende ruimtes in het ge-
bouw. Dit zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing met 
name als dit gepaard gaat met een WKO systeem. 

• Voor de gevels is het van belang dat de energie die in de 
vorm van warmte of koeling in het gebouw wordt gebracht 
ook in het gebouw blijft. De nieuwe gevels zullen ervoor 
zorgen dat er een goeie balans is tussen enerzijds isola- 
tie en anderzijds ook het zorgen voor voldoende lichtinval 
in het gebouw. Uiteindelijk kan duurzaamheid ook worden 
beoordeeld aan de hand van gezondheid en dan is het van 
belang dat de gevel samen met het klimaatsysteem voor 
een gezond klimaat zorgt.

Tot slot zullen de terrassen zorgen voor reductie van het hitte-ei-
land effect vanwege de groendaken en waterretentie en omdat 
de strategie voor de terassen ervoor zorgt dat de groendaken 
worden gescheiden van de mensenstromen zal ook biodiver-
siteit gestimuleerd worden.

In het schema hierboven is aangeduid welke maatregelen 
worden toegepast ten behoeve van duurzaamheid. 
Het is waardevol te benoemen dat 'duurzaamheid' niet een een-
duidig onderwerp is. Uiteindelijk gaat het voor wat betreft de 
vernieuwing van de Centrale Bibliotheek namelijk ook over een 
integrale aanpak tussen constructie, installaties en geveltech-
niek:

•  vanuit constructief oogpunt is een zeer essentieel uitgangs- 
punt vanuit het programma van eisen dat het betonskelet 
zo goed mogelijk intact wordt gehouden. Het is zeer waar-
devol om de constructie te kunnen hergebruiken. Daar-
naast wordt de nieuwe extentie uitgevoerd met een houts-
constructie, dat uiteraard een zeer duurzaam en circulair 
materiaal betreft dat ook bijdraagt als CO2 opslag. 

• het vernieuwde installatieconcept draagt zeer bij aan en-
ergiebesparing. In plaats van het toepassen van kanalen 
onder het plafond voor ventilatie en het binnenklimaat, zal 
een zogeheten plenumvloer worden toegepast. Hierdoor 
wordt de ventilatielast veel beter afgestemd op de behoefte 
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Programma van Eisen:

10.1 
Duurzaamheid: Het gebouw dient aan de BENG 1 eis te voldoen.

10.3 
MPG berekening vereist, gebaseerd op levensduurkosten (Euro/m2)

10.4 
Duurzaamheid:

• Voor het gebouw dient in het ontwerp en realisatie te worden gekozen 
voor optimale oplossingen die, een beperking van het energieverbruik tot 
gevolg hebben. De energieprestatie van een gebouw wordt bepaald aan de 
hand van de drie BENG eisen, conform de NTA 8800:  
 1. Maximale energiebehoefte (kWh/m².jr)  
 2. Primair fossiele energiegebruik (kWh/m².jr)  
 3. Minimaal aandeel hernieuwbare energie (%)
 
• De Energieprestatie van het gehele gebouw moet voldoen aan de 
BENG 1 eis.  Aan de BENG eisen 2 en 3 wordt zo veel mogelijk voldaan door 
bijvoorbeeld zuinige installaties (BENG 2) en het gebruik van Warmte Koude 
Opslag (WKO) (BENG 3).

Integrale beoordeling komt samen in de BREEAM score. 
Deze score wordt bepaald aan de hand van de 9 onderstaande criteria:

bron: Dutch Green Building Council BREEAM-NL

Resultaten quickscan:

Beng:
Het voorgestelde ontwerp voldoet in 
alle gevallen aan de BENG-2 eis. Mits 
er gebruik gemaakt wordt van een WKO 
zal worden voldaan aan de BENG-3 
eis. Anderzijds, als dit volgens de eisen 
van een “grootschalige renovatie’ wordt 
beoordeeld voldoet het voorstel ook aan  
de BENG-3 eisen:

Resultaten berekening ingenieursbureau Buro Happold
MPG berekening:
Voor de MPG berekening is 
rapportage opgemaakt aan de hand 
van het door het RVO erkende GPR-
maatlatmethodiek voor duurzame bouw. 
Hieruit volgt een score van €0,80/m2. 
In de vervolgfase zal het ontwerpteam 
onderzoeken hoe dit eventueel verder te 
optimaliseren. 

BREAAM:
Uit de integrale beoordeling middels 
BREAAM wordt een Excellent score 
behaald. Dit is ook de ambitie zoals 
die in het schetsontwerp door het 
ontwerpteam is aangegeven:

Resultaten BREAAM-scan uitgevoerd in opdracht van Buro Happold

3 .7  D uur z aamhe id
Toetsing
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