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Locatie object 

Achter de Kerkstraat 19 en 27 
6301 BX  Valkenburg aan de Geul 

 

Omvang van het werk 
De restauratie van de stadsmuur 

 

Opdrachtgever 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
Van de Gemeente Valkenburg aan de Geul 

Postbus 998 
6300 AZ Valkenburg aan de Geul 

 

Ontwerp 

HVNArchitecten bv 
Aesculaapstraat 6 

6216 CM MAASTRICHT 
T: 043 – 3588200 
F: 043 – 3588201 

E: info@hvna.nl 
 
 

Bijbehorende tekeningen 
Van de architect: 

tekening bestaande toestand (gebrekenplan) 11-1697 

blad bt-001 dd. 20 april 2018 

tekening restauratieplan 11-1697 

blad rp-001 dd. 20 april 2018 
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00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

01   VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 
2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 
2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn 
opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting 
STABU te Ede. 

90 BIJLAGEN 
De bij dit bestek behorende bijlagen zijn: 
- Bijlage 1 inschrijvingsformulier 
- Bijlage 2 concept bankgarantie 
- Bijlage 3 natuurtoets 2018-Va 1j dd. 11 april 2018 van Bureau Sprink 
- Bijlage 4 muurflora vestingmuren 2018-Vaha 3f van Bureau Sprink 
- Bijlage 5 Veiligheids- en gezondheidsplan 11-1697 dd. 10 april  2018 

90 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
- verwerkingsvoorschriften van de betreffende fabrikant/leverancier voor alle 
omschreven materialen, producten, bouwdelen en overige elementen, 

- bij het Bouwbesluit behorende ministeriële regelingen, 
- bouwverordening van de gemeente waarin het project is gelegen, 
- publicaties, bepalingen en richtlijnen van de Arbeidsinspectie, 
- vigerende richtlijnen en uitvoeringsbepalingen van de nutsbedrijven, inclusief de 
voorschriften voor de inrichting van meterkasten, 

- geldende kwaliteitsverklaringen (actuele versie), vermeld in de lijst van de door de 
Stichting Bouwkwaliteit als aanvaard gepubliceerde kwaliteitseisen (S.B.K.), 

- keuringseisen van materialen, uitgegeven door certificatie-instellingen die in de 
VECIBIN zijn verenigd, 

- bij dit bestek behorende eerstelijnsnormen volgens de betreffende bijlage, 
- ar in dit bestek normen, richtlijnen en voorschriften van toepassing worden 
verklaard, zijn ook alle (geldige) normen, voorschriften en richtlijnen die hierin 
worden genoemd alsmede de correctiebladen, aanvullingen en/of wijzigingen op 
betreffende normen, richtlijnen en voorschriften van toepassing. 

Het retentierecht is voor alle bij de uitvoering betrokken aannemers, onderaannemers 
en installatiebedrijven niet van toepassing en wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 

91 TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN 
UAV 2012, paragraaf 2, lid 4, wijzigen en aanvullen: 
De beschrijving van het werk en de tekeningen vormen een onlosmakelijk geheel. 
Alle wijzigingen en aanvullingen op de UAV 2012 maken uitdrukkelijk deel uit van 
deze omschrijving. 
Indien iets niet op tekening is vermeld en wel in de beschrijving is opgenomen of 
indien iets niet in de beschrijving is opgenomen en wel op tekening is aangegeven, 
behoort dit tot het werk en zal dit zonder nadere verrekening moeten worden 
uitgevoerd. 
UAV 2012, paragraaf 2, lid 5, wijzigen en aanvullen: 
a. Tegenstrijdigheden in de beschrijving van het werk en/of tussen de beschrijving 
van het werk en de bouwvoorbereidingstekeningen. 
Tegenstrijdigheden in de beschrijving van het werk en/of tussen de beschrijving van 
het werk en de bouwvoorbereidingstekeningen dienen 
vóór de aanbesteding gemeld te worden; na de aanbesteding wordt de hoogste eis 
aangehouden zonder dat bijbetaling plaatsvindt. 
b. Tegenstrijdigheden tussen de beschrijving van het werk, de nota's van 
wijzigingen en de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften. 
Indien tijdens de uitvoering van het werk de beschrijving van het werk, de nota's van 
wijzigingen en de in dit hoofdstuk genoemde voorschriften onderling strijdige 
bepalingen vertonen, is de volgorde van geldigheid in afdalende zin: 

1. Het Bouwbesluit en de plaatselijke bouwverordening. 
2. De goedgekeurde notulen van de bouwvergaderingen. 
3. De door de directie goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 
4. De nota's en staten van aanvullingen en wijzigingen, in dalende zin. 
5. Het bestek. 
6. De bepalingen en voorschriften van openbare bedrijven en diensten. 
7. De STABU-standaardbepalingen. 
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8. De normbladen genoemd in het bestek. 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 

01 WERKTERREIN NIEUWBOUW 
Onder werkterrein wordt verstaan het terrein en/of het water dat door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt 
gesteld, het terrein en/of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin 
begrepen. 

02 WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige 
opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden 
uitgevoerd. 

90   SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN 
De aannemer moet zorgen voor afdoende maatregelen ter bescherming van te 
handhaven muurplanten (zie bijlage 3 en 4), belendende bebouwing en bestaande 
(roerende en onroerende) eigendommen van de opdrachtgever. 

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

01 GELDIGHEID 
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing 
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 

02 PUBLICATIES 
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een 
andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) 
is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van 
toepassing. 

00.02.03 DIRECTIE 

01 AANGEWEZEN DIRECTIE 
Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: 
- de opdrachtgever en een afgevaardigde van en namens de architect. 

90 KWALITEITSSYSTEEM-/PROCESCERTIFICAAT 
Van het werk dat is uitgevoerd volgens een geldend kwaliteitssysteem- of 
procescertificaat en door de directie visueel is geïnspecteerd, wordt aangenomen 
dat is voldaan aan de in het bestek vermelde eisen. 
Een gebrek dat zich na de visuele inspectie openbaart en dat redelijkerwijs niet had 
kunnen worden onderkend, wordt uitdrukkelijk aangemerkt als een verborgen gebrek. 

00.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 

90 UITVOERDER 
De volgens de directie goed functionerende uitvoerder mogen alleen worden 
vervangen na overleg met en toestemming van de directie. 
Indien de directie van mening is dat de uitvoerder niet voldoet, dient de aannemer, na 
schriftelijke aanzegging, de betrokkene op dit werk van zijn functie te ontheffen en 
een geschikte vervanger ter goedkeuring van de directie aan te stellen. 

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

01 BOUWBESPREKING 
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden 
gehouden. 

90 BOUWVERGADERINGEN 
Zo dikwijls de directie dit nodig acht wordt een bouwvergadering belegd. De directie 
zorgt voor de verslaggeving van de bouwvergaderingen. Voor iedere opvolgende 
bouwvergadering zal het verslag van de vorige vergadering worden goedgekeurd door 
de aanwezige partijen. Eventuele opmerkingen op het verslag zullen hierbij worden 
verwerkt. 
Bouwverslagen zijn na goedkeuring door de als zodanig in het verslag aangegeven 
aanwezigen maatgevend voor de gemaakte afspraken. 

91 OVERIGE VERPLICHTINGEN 
De directie geeft voor de aanvang van het werk bericht welke vergunningen, 
ontheffingen en machtigingen van particulieren, overheden en andere rechtspersonen 
zijn aangevraagd. De directie draagt zorg voor vergunningen voor de bouw van 
bouwwerken en installaties. 
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00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 

01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels 
en leidingen betrokken zijn, lokaliseert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij 
er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen 
schade ontstaat. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond 
aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en instrueert 
uitvoerend en machinebedienend personeel. 

02 VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de 
belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden 
gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van 
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze 
bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

03 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de 
opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken 
omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

05 ONGEVALLEN 
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op 
het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 

06 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN 
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: 
Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde 
rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in 
eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

10 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten 
buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever, dan 
brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie. 

90 KEURING BOUWSTOFFEN 
Aan paragraaf 6, lid 22 van de UAV 2012 toevoegen achter het laatste woord: "en te 
keuren". 

91 WAARSCHUWINGSPLICHT AANNEMER 
Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven onderaannemer of leverancier 
niet, niet tijdig of niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de goede 
trouw zou handelen door, zonder de directie daarop te wijzen, deze onderaannemer 
in te schakelen, is de aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim 
aansprakelijk. 

92 OVERIGE VERPLICHTINGEN 
Vrijwaring 
In aanvulling op paragraaf 6, lid 9 van de UAV 2012 dient de aannemer in 
voorkomende gevallen kopieën van alle ter zake dienende stukken en 
correspondentie aan de directie te verstrekken. 
Werkvergaderingen 
De aannemer houdt werkvergaderingen met de bij de uitvoering betrokken partijen. 
Deze werkvergaderingen vinden plaats als de aannemer dan wel de directie dit 
noodzakelijk acht. De verslaglegging wordt verzorgd door de aannemer. De verslagen 
van de werkvergaderingen zullen worden vastgesteld in de door de directie te houden 
bouwvergaderingen. Bij de werkvergaderingen zal naast de aannemer een 
afgevaardigde van de architect dan wel de opdrachtgever aanwezig zijn. 
Verantwoordelijkheid 
Ten aanzien van hulpconstructies en/of werkwijzen, ook indien daarover vooraf 
overeenstemming is bereikt tussen directie en aannemer, blijft de aannemer de 
volledige verantwoordelijkheid dragen. 
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00.02.07 DATUM VAN AANVANG 

01 DATUM VAN AANVANG 
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 
aanvang worden aangemerkt  
- 15 augustus 2019. 

02 AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van 
aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012. 

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 

02 DATUM VAN OPLEVERING 
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
- 31 december 2019. 

00.02.10 OPLEVERING 

90 OPLEVERING 
De oplevering zal niet worden aanvaard, dan nadat de aannemer aan al zijn 
verplichtingen ten genoegen van de directie heeft voldaan en de volgende bescheiden 
bij de directie zijn ingediend en akkoord bevonden: 
- de garantiebewijzen. 
Door de directie wordt, in het bijzijn van de aannemer, een "Proces verbaal van 
oplevering" opgesteld. Dit dient door de aannemer mede ondertekend te worden. 

91 HERSTEL VAN OPLEVERINGSGEBREKEN 
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012 voor "zo spoedig 
mogelijk" te lezen "binnen 14 werkdagen na opneming". 

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 

01 ONDERHOUDSTERMIJN 
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
- voor het bouwkundige werk: 6 maanden. 
Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de directie, door 
weersomstandigheden gereedkomen na de oplevering van het werk, geldt voor die 
werkzaamheden als datum van ingang van de onderhoudstermijn, de datum van 
oplevering van die werkzaamheden. 

90 WERKZAAMHEDEN AAN WERKEN DERDEN 
Indien gedurende de onderhoudstermijn door de aannemer herstelwerkzaamheden 
aan het werk moeten worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan het 
werk van derden moeten worden verricht, zijn alle kosten die het gevolg zijn van c.q. 
verband houden met deze herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer 
wiens werk de herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakte. 

91 VERLENGING ONDERHOUDSTERMIJN 
Wanneer tijdens de onderhoudstermijn mocht blijken dat er gebreken in materialen of 
aan constructies voorkomen, zal er na de reparatie voor het desbetreffende onderdeel 
een extra onderhoudstermijn van drie maanden gelden. 

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 

01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de 
nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

00.02.15 WERKTERREIN 

90 WERKTERREIN 
De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van: 
- de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden 
tot het werkterrein op de dag van aanbesteding, 

- van grondwaterstanden, bodemgesteldheid en mogelijkheden tot afvoer van 
overtollig water. 

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME 

01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN 
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het 
verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is 
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 
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90 AFSLUITING, RECLAME 
Het is de aannemer niet toegestaan reclame-uitingen aan te brengen zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. 

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 

09 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
Voor alle in de beschrijving van het werk genoemde bouwstoffen bestemd voor 
oplevering van het werk, geldt dat zij zowel door de aannemer moeten worden 
geleverd, als ook door hem in het werk moeten worden aangebracht tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. 

90 TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN 
De in paragraaf 17, lid 5 van de U.A.V. vereiste toestemming van de directie wordt zo 
tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat 
voldoende tijd beschikbaar is om de gelijkwaardigheid van de bedoelde bouwstoffen 
te kunnen beoordelen. De aannemer zal de gelijkwaardigheid aantonen op zijn 
kosten. Eventuele aanpassingen van details, tekeningen enz. ten gevolge van 
toepassing van alternatieve bouwstoffen zijn voor rekening van de aannemer. 

91 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
Verwerking van bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig de bij de bouwstof 
behorende richtlijnen en/of voorschriften van de desbetreffende fabrikant, 
(ontwerp)norm, kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, dan wel overeenkomstig de 
richtlijnen opgenomen in desbetreffende attesten of certificaten. 
Verwerkingsvoorschriften dienen voor aanvang van de werkzaamheden door de 
aannemer aan de directie overlegd te worden. De aannemer is verantwoordelijk voor 
het verzamelen van de verwerkingsvoorschriften ten behoeve van de directie. 

92 MAATREGELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Bevroren materialen niet verwerken. Tijdens ongunstige weersomstandigheden het 
verse werk zorgvuldig beschermen tegen de nadelige invloed daarvan. Na afloop van 
ongunstige weersomstandigheden de bouw(onder)delen, die onder invloed daarvan 
hebben geleden, zo nodig afbreken en verwijderen alvorens de werkzaamheden te 
hervatten. 

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en 
paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
alle bouwstoffen. 

02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING 
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 
openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had 
kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 
17, lid 3 van de UAV 2012. 

90 MONSTERS 
In aanvulling op paragraaf 18, lid 2 van de UAV 2012 dient bij tijdige levering tevens 
rekening te worden gehouden met mogelijk afkeuring van de monsters. Levering van 
nieuwe monsters en herkeuring mogen geen vertraging in de uitvoering tot gevolg 
hebben. Goedkeuring van bouwstoffen ontheft de aannemer niet van zijn 
aansprakelijkheid als bedoeld in paragraaf 17, lid 1 van de UAV 2012. 

00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 

01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 
Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de 
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN 
In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in lid 2 van paragraaf 22 van de UAV geldt 
ten aanzien van de in de verschillende hoofdstukken per werksoort opgenomen 
garanties dat de aannemer zich onvoorwaardelijk verbindt voor zijn rekening alle 
voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk te herstellen. 
De aannemer dient in voorkomende gevallen aan te tonen dat er sprake is van 
omstandigheden c.q. oorzaken die hem in het kader van de desbetreffende garantie 
niet zijn toe te rekenen. Onverminderd de in dit bestek gestelde voorwaarden dient in 
de garantieverklaring te worden opgenomen dat de opdrachtgever vrij is zo nodig zelf 
de onderhoudswerkzaamheden aan het desbetreffende onderdeel uit te voeren. 
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De in dit bestek genoemde garanties voor onderdelen en de eventuele uitzonderingen 
hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en 
de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 

90 GARANTIEVERKLARING 
Bedoelde garantie heeft betrekking op levering, verwerking en plaatsing in het werk. 
Een conceptgarantieverklaring dient voor de opdrachtverstrekking afgegeven te wor- 
den, de definitieve garantieverklaring dient bij de 1e oplevering te worden verstrekt. 
Alle door de leveranciers gegeven garanties dienen onverkort gesteld op naam van de 
opdrachtgever, door de hoofdaannemer doorgegeven te worden. 
Er wordt een garantieverklaring in de zin van par. 22 van de U.A.V. verlangd geduren- 
de een periode van: 
10 jaar voor: 
- het tijdens de restauratie uitgevoerde nieuwe voegwerk, 
- het tijdens de restauratie uitgevoerde mergelmetselwerk. 
3 jaar voor: 
- het schilderwerk. 
De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en eventuele uitzonderingen hierop 
laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhouds-termijn en de 
aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 

01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA 
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven 
in: 
werkbare werkdagen alsmede in kalenderdagen met een prognose voor de 
onwerkbare werkdagen. 

02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en 
ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde 
werkplan. 
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven 
in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. 
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, 
na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord 
tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het 
algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 

04 ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
De aannemer zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan waarin 
zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor 
akkoord tekenen. 

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 

01 BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK 
Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten 
volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en 
codering overeenkomstig het bestek. 
Aantal: 
- ter goedkeuring (st): 2. 
- de goedgekeurde (st): 3. 

90 BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen 
worden gehouden. 

91 VERSLAGEN WERKVERGADERINGEN / COÖRDINATIEBESPREKINGEN 
De verslagen van de werkvergaderingen en coördinatiebesprekingen worden door de 
aannemer opgesteld en verspreid. 

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 

09 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
Onverminderd het bepaalde in par. 28 en 29 van de UAV 2012 en het gestelde in de 
volgende hoofdstukken van dit bestek is de aannemer 
verantwoordelijk voor uitvoeringsnauwkeurigheid wat betreft de maatvoering, de 
opstelling en de vervaardiging van de volgens het bestek in het werk te brengen 
onderdelen. 



HVN ARCHITECTEN MAASTRICHT  

11-1697 HALDERPARK STADSWAL VALKENBURG AAN DE GEUL 10 

24-04-2018 

88.35.02E 

hc 
 
 

 

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 

01 SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN 
Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen 
waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs 
geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of 
het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt 
terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste 
veiligheidsmaatregelen. 

00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 

01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 
Door derden worden uitgevoerd: 
- het grondonderzoek en de proefgaten bij de fundering van het kruithuisje, 
- het herstel van de fundering van het kruithuisje, 
- het herstel van het mergelmetselwerk en mergelvoegwerk, 
- het herstel van de houten verdiepingsvloer in het kruithuisje. 

03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo 
spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de 
voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen 
stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn 
van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor 
rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen 
redelijkerwijze had behoren op te merken. 

00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 

01 ONDERBREKING VAN HET WERK 
Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen 
zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de 
schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 

00.02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 

90 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 
In aanvulling op paragraaf 34 van de UAV 2012 geldt dat de verrekening van het hier 
bedoelde werk geschiedt overeenkomstig de verrekening van meer en minder werk 
als bedoeld in paragraaf 35. Alle kosten voortkomende uit wijzigingen op verzoek van 
de aannemer komen voor rekening van de aannemer, met inbegrip van de de 
wijzigingskosten voor aanpassen tekeningen, berekeningen, etc. 

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

90 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
Verrekening van meer-en minderwerk vindt uitsluitend plaats indien daarvoor van 
tevoren schriftelijk opdracht is verstrekt door de directie. Verrekening van meer-en 
minderwerk vindt plaats bij de eindafrekening. 

91 MELDING VAN MEER- EN MINDERWERK 
Indien de aannemer door de directie gegeven orders, aanwijzingen of verstrekte 
tekeningen geheel of gedeeltelijk als meerwerk beschouwt zal hij dat, alvorens dit 
werk uit te voeren, binnen 5 dagen na ontvangst aan de directie melden. 
De aannemer zal geen aanvang met die werkzaamheden maken waarop zijn 
aanspraak tot meerwerk berust alvorens de opdrachtgever de aannemer zijn besluit 
hierover heeft meegedeeld, hetgeen zal geschieden uiterlijk op de derde werkdag 
nadat de opdrachtgever van deze aanspraak in kennis is gesteld. In de 
tussenliggende periode is het de aannemer niet toegestaan het werk stil te leggen. 
Indien de voortgang van het werk dit verlangt, zal de melding voorlopig mondeling aan 
de directie geschieden. De prijsopgave van meer- en minderwerk moet de aannemer 
specificeren in hoeveelheden, kosten per manuur, prijzen van materialen, prijzen van 
onderaannemers en opslagen voor winst en risico en algemene bedrijfskosten 
conform de normen en eenheden van de inschrijfbegroting. 
De prijs is de nettoprijs die de opdrachtgever de aannemer zal voldoen. Verhoging 
daarvan op grond van stijging van loonkosten, materiaalkosten evenals meerwerk is 
uitgesloten. Onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of omissies in de 
contractstukken, die een deskundig, alert en zorgvuldig handelend aannemer had 
kunnen of moeten constateren bij lezing van het bestek, de daarbij behorende 
tekeningen en overige stukken, zullen nimmer leiden tot meerwerk. 

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
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01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 
De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, 
lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

90 VERREKENING BESTEKSWIJZIGINGEN 
De bedragen van meer en minder werk voortvloeiend uit bestekswijzigingen dienen 
samengesteld te zijn uit: 
a. de nettokosten van de bouwstoffen, conform de in de aannemersbegroting 
gehanteerde bedragen; 
b. de nettokosten van arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, conform de in 
de aannemersbegroting gehanteerde normen en bedragen, en voorzover deze 
rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking 
hebben; 
c. een aannemersvergoeding, conform de in de aannemersbegroting gehanteerde 
procentuele opslagen over de onder a. en b. bedoelde nettokosten, echter met een 
maximum van 10%. 
In het onder c. genoemde percentage wordt een vergoeding voor de 
bouwplaatskosten, de algemene kosten en winst & risico van de aannemer geacht te 
zijn begrepen. 

00.02.38 HOEVEELHEDEN 

01 METING HOEVEELHEDEN 
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode 
NEN 3699+c94. 

90 HOEVEELHEDEN INSCHRIJFBEGROTING 
De in de inschrijfbegroting verwerkte hoeveelheden zullen, indien deze begroting door 
de directie is aanvaard, niet meer voor verrekening in aanmerking komen, tenzij het 
een door de directie verlangde bestekwijziging betreft. De aannemer draagt het risico 
van de door hem berekende en/of geschatte hoeveelheden en heeft geen aanspraak 
op bijbetaling in geval de werkelijke hoeveelheden afwijken van de berekende of 
geschatte hoeveelheden. 

00.02.40 BETALING 

01 BETALING IN TERMIJNEN 
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de 
aannemingssom 10. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is 
goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. 
De termijnen vaststellen a.d.h.v. de goedgekeurde procentenverdeelstaat nadat de 
betreffende werkzaamheden van de termijn deugdelijk zijn uitgevoerd. 

02 DECLARATIES 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. 
De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de 
directie. 
Aantal: 2. 

04 STORTING OP G-REKENING 
De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de 
gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, 
keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. 
Het percentage van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de 
opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers 
verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal 
worden gestort bedraagt: 
25 procent. 

 

Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte 
van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn 
werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de 
bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in 
mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. 
Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk 
inlichten. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze 
bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 
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00.02.42 KORTINGEN 

01 KORTINGSBEDRAG 
De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: 
-  250,- per kalenderdag. 

00.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 

01 BANKGARANTIE 
De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, 
doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of 
verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever 
stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit 
bestek is opgenomen. 
De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 10. 
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is 
ontvangen en goedgekeurd worden alle betalingen aangehouden totdat de 
bankgarantie is verstrekt en goedgekeurd. 
Nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, incl. die van de 
onderhoudstermijn, zal de opdrachtgever binnen 14 dagen de ten behoeve van de 
bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer retourneren. 

00.02.44 SCHADE AAN HET WERK 

90 SCHADE AAN HET WERK 
Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief 
dan wel op aanzeggen van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat de 
tijdplanning niet in gevaar komt. 

00.02.48 VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND 

90 VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND 
De laatste zin van paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 vervalt. 

00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

01 MEDIATION 
Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 
49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst 
of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen 
opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen 
aan een mediationprocedure overeenkomstig het mediationreglement voor de 
MfN-registermediators van de Mediatorsfederatie Nederland, zoals dat luidt op de dag 
waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. 
Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, 
zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van 
de UAV 2012. 

90 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
indien mediation geen uitsluitsel heeft geboden zullen geschillen die naar aanleiding 
van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten 
zijn, tussen opdrachtgever en aannemer zijn ontstaan, ook daaronder begrepen die, 
welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, ter beslechting 
worden onderworpen aan de rechterlijke macht in Nederland. 

00.03 VERZEKERINGEN 
00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 

01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks 
(CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of 
vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het 
bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van 
de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de 
dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 
2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) 
overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken 
met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
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- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- 2.500 Euro. 
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: 
- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende 
gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per 
evenement/gebeurtenis van minimaal: 

- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- 2.500 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun 
werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, 
onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. 
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
- alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de 
opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover 
ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met 
een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 

- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- 2.500 Euro. 
Sectie Persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van 
personeel van verzekerden, met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- 2.500 Euro. 
Sectie Keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een eigen risico per 
evenement/gebeurtenis van: 
- 2.500 Euro. 
Sectie Transport van bouwstoffen, met een eigen risico per evenement/gebeurtenis 
van: 
- 2.500 Euro. 

02 CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten 
worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
- onderaannemer(s). 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie 
Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te 
voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop 
minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de 
verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade 
verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. 
De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van 
evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig 
paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de 
onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade 
aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan 
het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van 
oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, 
ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het 
werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende 
brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending 
van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 
opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering 
op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten 
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worden op de aannemingssom ingehouden. 

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01   WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- loonkosten. 
- materiaalprijzen. 
- brandstofprijzen. 
- huren. 
- vrachten. 

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

09 TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN 
De aannemer verstrekt de directie van de van hem verlangde documenten het 
navolgende aantal: 
- ter goedkeuring: 2. 
- goedgekeurde: 3. 

29 TEKENINGEN EN ANDERE GEGEVENS 
Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk 
worden aan de aannemer elektronische bestanden verstrekt in Portable Document 
Format (PDF). 

39 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOCUMENTEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte documenten betreffende de constructies, werkwijze, 
maatvoering, planning en dergelijke. 

49 WIJZIGINGEN IN DOCUMENTEN 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 

02 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 
uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de 
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

03 V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451) worden één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 
uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd in 
artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door 
de: 
- bouwkundig aannemer. 

90 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT 
De aannemer is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle hem 
ingevolge het Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee 
samenhangende regelingen en voorschriften, opgelegde verplichtingen tijdig en 
correct na te komen. 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade, voor zover deze het gevolg is van een toerekenbaar tekortschieten door 
de aannemer dan wel door de cordinator in de nakoming van de voor hem uit het 
Arbeidsomstandighedenbesluit voortvloeiende verplichtingen conform de bepalingen 
01.06.90.02 en 01.06.90.03. 

91 AANVULLINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT 
In het bijzonder en voor zover nodig in aanvulling op bepaling 01.06.10.90 zal de 
aannemer zorg dragen voor: 
a. melding van het werk binnen 5 dagen na de gunning aan de directeur van I-SZW 

(voorheen Arbeidsinspectie) in de regio, waar het werk wordt uitgevoerd, zulks met 
behulp van het volledig ingevulde kennisgegevingsformulier; 

b. het ophangen van het onder a. bedoelde kennisgevingsformulier op een voor ieder 
zichtbare plek op het werkterrein; 
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c. het zo nodig actualiseren van het kennisgevingsformulier tijdens de uitvoering van 
het werk; 

e. een correcte, tijdige en volledige uitvoering door de aangestelde coördinator(en) 
van de artikel 12 van het Bouwbesluit omschreven taken en verantwoordelijkheden; 

f. een correcte, tijdige en volledige uitvoering van het Veiligheids- en Gezondheids- 
plan, zoals dat als onlosmakelijk onderdeel van dit bestek is opgenomen en zoals 
dat door de coördinator uitvoeringsfase nader is ingevuld c.q. zal worden ingevuld; 

g. het informeren van de directie tijdens de bouwvergaderingen door de coördinator 
uitvoeringsfase betreffende alle aangelegenheden die betrekking hebben op het 
aan laatstgenoemde ingevolge van artikel 12 van het besluit opgedragen taken- 
pakket, in het bijzonder de voortgang ten aanzien van het Veiligheids- en Gezond- 
heidsplan en het Veiligheids- en Gezondheidsdossier. 

92 VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden die het gevolg 
zijn van het niet of niet correct nakomen van de hierboven in bepalingen 01.06.90.02 
en 01.06.90.03 omschreven verplichtingen. 

93 COÖRDINATIE 
In uitdrukkelijke afwijking van lid 2 van paragraaf 31 van de UAV 1989 wordt de in die 
paragraaf bedoelde coördinatie met inbegrip van de in de artikelen 1 en 12 van het 
Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Staatsblad 1994, 597) bedoelde 
coördinatiewerkzaamheden opgedragen aan de aannemer. 

94 AANSPRAKEN VAN DERDEN 
De aannemer staat er voor in dat de coördinator voor de uitvoeringsfase zijn taken 
naar behoren zal vervullen. 
De aannemer staat in voor de juistheid en volledigheid van het Veiligheids- en 
Gezondheidsplan, voor zover het betreft de aanvullingen en/of aanpassingen die dit 
plan in de uitvoeringsfase zal ondergaan. 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade, voor zover deze het gevolg is van een toerekenbaar tekortschieten door 
de aannemer dan wel door de coördinator in de nakoming van de voor hem uit het 
Arbeidsomstandighedenbesluit voortvloeiende verplichtingen. 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

90 MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE FLORA- EN FAUNAWET 
Gedurende de gehele uitvoering van het werk de preventieve maatregelen treffen, 
genoemd in de betreffende bijlagen van dit bestek. 

91 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
De aannemer moet alle passende, tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen treffen, nodig 
voor het ongeschonden behoud van het werk. 
Werkzaamheden die schadelijke dampen of stofdeeltjes kunnen veroorzaken, mogen 
pas na overleg met en goedkeuring van de directie worden uitgevoerd. 
Brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, branden, slijpen e.d. uitsluitend 
uitvoeren na toestemming van de directie. Zo nodig zorg dragen voor onbrandbaar 
afdekkingsmateriaal. Op het werk moeten voldoende brandblussers aanwezig zijn, 
gevuld met minimaal 7 kg bluspoeder A. De aannemer blijft te allen tijde 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van brand. 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 

01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen: 
- de indeling van het werkterrein is ter goedkeuring van de directie en de gemeente 
- alle aanvoer van materialen en alle aan- en afvoer van materieel moet tijdens de 
reguliere werktijden overdag plaatsvinden; afwijkingen hiervan vooraf melden bij de 
directie 

- alle wegen en toegangen op en om het werkterrein mogen tijdens de uitvoering van 
het werk nimmer worden geblokkeerd. 

02 AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Frequentie van afvoer: afval moet regelmatig, zonodig dagelijks uit het werk en van 
het werkterrein worden verwijderd. 
De stortkosten zijn voor rekening van de aannemer. 

03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 

04 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te 
wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het 
werkterrein worden afgevoerd. 

90 GEDRAGSREGELS 
Het roken van tabak kan door de directie op door haar aangegeven plaatsen en tijden 
worden verboden. Het gebruik van of onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken 
en drugs of andere stimulerende middelen op het werk is verboden. 
Het gebruik van radio's of andere geluidsproducerende audioapparatuur kan door de 
directie op door haar aangegeven plaatsen en tijden worden verboden. 

91 GEBRUIK AANGRENZENDE TERREINEN 
Betreding van het terrein buiten de steiger op de belendende percelen is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de directie. 
De aannemer dient vervuiling binnen en buiten het werkterrein en van de openbare 
weg zoveel mogelijk te voorkomen. Vervuilingen buiten het werkterrein, wegen, 
trottoirs, goten, straatkolken e.d dagelijks verwijderen dan wel schoonmaken. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

90 BOUWAANSLUITING ELEKTRICITEIT EN WATER 
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De aannemer draagt zorg voor de bouwaansluitngen voor elektriciteit en water: 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de aannemer. 

91 DOOR DE AANNEMER TE OVERLEGGEN VERGUNNINGEN 
De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van vergunningen voor: 
- de ingebruikneming van terreingedeelten van de gemeente, 
- de bereikbaarheid van het werkterrein, 
- de werkterreinvergunning 
- het plaatsen voan tijdelijke afrasteringen, bouwhekken, afscheidingen e.d. 
De kosten van deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer. Een kopie van 
de vergunningen verstrekken aan de directie. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 

0. VERGADERRUIMTE EN BOUWTOILET 
Op het bouwterrein dient een vergaderaccomodatie aanwezig te zijn, groot circa 3 x 
6 meter alsmede een vrijstaand bouwtoilet (dixie). 
Tijdens de bouwvergaderingen dient de aannemer koffie te verstrekken. 
De vergaderruimte mag buiten de vergadertijden uitvoerders- en/of schaftruimte zijn. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
- de vergaderruimte t.b.v. de directie, 
- het bouwtoilet voor de uitvoerende partijen. 

 

05.31.90-a GEVELSTEIGERS 

9. GEVELSTEIGER 
Productomschrijving: 
- Systeemsteiger waarbij de staanders en schakels (liggers) gemaakt zijn van 
standaard steigerpijp. De staanders hebben op vaste afstanden van elkaar (50 cm) 
koppelpunten. 

Specificaties: 
- Materiaal: aluminium of staal 
- Breedte van de werkvloeren: ≥ 1.200 mm 
- Hoogte tussen de vloerdelen: 2.200 mm 
- Staanders met een lengte met 2.200 mm 
- Schoren voor een vak van 2,20 x 2,40 m 
Voorschriften: 
- De steigers moeten voldoen aan NEN-EN 12810-1. 
- Dikte van houten steigerplanken: ≥ 25 mm 
- Breedte van houten steigerplanken: ≥ 200 mm 
- Een schrikvloer maximaal 2,50 m1 onder de werkvloer indien de werkvloer zich op 
een hoogte ≥ 6,00 m1 bevindt. 

- Stapeling van materialen ≤ 0,55 m1. 
.90 GEVELSTEIGERS 

- langs alle gevels t.b.v. de werkzaamheden aan de gevels. 
 

05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- plaatsen van keten en loodsen, ook van nevenaannemers 
- bouwaansluitingen 
- materiaalopslag, containers e.d. 
- de voorzieningen aan de waterzijde van de poort en de rondelen en aansluitende 
muren t.b.v. het verlagen van het waterniveau en het plaatsen van de steigers 

- plaatsing van en soort steiger(s) 
- tijdelijke verhardingen 
- afrasteringen 
- bouwmachines 
- in het werk aanwezige leidingen, kabels e.d. 
- terreinbelendingen 
- te behouden opstallen, verhardingen, bomen e.d. 
- parkeervoorzieningen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 3 
- verstrekkingsvorm: papier 
- tijdstip: twee weken vóór aanvang van de uitvoering van het werk 
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.01 WERKTERREININRICHTING 
- het werkterreininrichtingsplan. 

 

0. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
Bouwveiligheidsplan te verstrekken door de aannemer. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- inrichting van het werkterrein 
- ontsluiting van het werkterrein 
- bouwmethodiek 
- toe te passen materialen 
- maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade en hinder aan personen, 
bestaande eigendommen en materialen van de opdrachtgever, alle bij de bouw 
betrokken participanten en derden. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 3 
Tijdstip van verstrekking: 
- twee weken vóór aanvang van de uitvoering van het werk. 

.01 BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
- het bouwveiligheidsplan. 

 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

05.42.11-a BOUWAFRASTERING 

0. BOUWHEK 
Hoogte (m): volgens de voorschriften van de gemeente of 2,2 m'. 
Openingen voor de aan- en afvoer van bouwmateriaal en -materieel en voor het 
personeel van de aannemer en nevenaannememers. 
Tijdstip van verwijderen uiterlijk op de dag van de oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
- de afscherming van de gedeelten van het bouwterrein, die voor passanten, 
bezoekers en gebruikers cq. bewoners van aangrenzend terreinen toegankelijk zijn. 

 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 16, lid 3 UAV'89 dient de aannemer per 
uitvoeringsfase een projectzeil aan te brengen, gespannen tussen een aluminium 
frame en voldoende verankerd. 
Op het projectzeil dient te worden vermeld: 
- naam en logo (en/of foto) van het project, 
- naam van de opdrachtgever, 
- naam van de architect, 
- namen van de adviseurs, 
- naam aannemer, 
- naam van de subsidieverstrekker(s). 
De kosten voor het vervaardigen, het aanbrengen en onderhouden gedurende de 
bouw, alsmede eventuele precario- en vergunningskosten en het verwijderen bij de 
oplevering zijn voor rekening van de aannemer. 
Het projectzeil dient uiterlijk de dag vóór de oplevering verwijderd te worden. Het 
aanbrengen van overige naamsaanduidingen en reclames, als bedoeld in paragraaf 
16, lid 2 en 3 van de UAV'89 is niet toegestaan. 

05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN 

05.43.90-a STALEN RIJPLATEN 

9. STALEN RIJPLATEN 
Voor de ontsluiting van het werkterrein een afdekking van stalen rijplaten van 
voldoende dikte en breedte leveren en aanbrengen ter bescherming van bestaande 
looppaden e.d. 
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

90 OPNAME 
De aannemer dient zich aan de hand van de bijbehorende tekeningen ter plaatse 
op de hoogte stellen van de bestaande toestand van het werk en de daaruit 
voorvloeiende sloopwerkzaamheden. 

91 UITVOERING 
Het sloopwerk dient zodanig te geschieden dat geen schade ontstaat aan te 
behouden planten en begroeiingen, de vestingmuren, het terrein of aan eigendommen 
van de opdrachtgever en derden. 

10.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 

90 VERREKENMETHODEN 
De kosten van transport en de stortgelden zijn voor rekening van de aannemer. 

10.31 TOTAAL SLOOPWERK 

10.31.10-a TOTAAL SLOOPWERK 

0. TOTAAL SLOOPWERK 
Materiaalgegevens volgens de tekeningen en aan de hand van een opname ter 
plaatse. 
Omvang sloopwerk blijkt uit de vergelijking tussen de bestaande toestandtekeningen 
en tekeningen restauratieplan en uit de op tekening aangegeven hoeveelheden. 
Het sloopwerk heeft in hoofdzaak betrekking op het geheel slopen en zo nodig 
afvoeren van: 
Algemeen 
- conform de tekeningen het verwijderen van niet te behouden resten begroeiingen, 
mos, houtachtige gewassen en wortelvorming van houtachtige gewassen in de 
muurvlakken en op de muren, ook op de daken van de beide torens, 

- boomstronken en stobben achter de walmuren rooien inclusief wortels, 
- het verwijderen van alle graffiti, 
- het voegwerk beneden maaiveld en het voegwerk van de borstweringen aan de 
binnenzijde van beide torens over een diepte van 25 mm geheel verwijderen, 

- het overige aangetast en/of verweerd voegwerk over een diepte van 25 mm 
verwijderen in hoeveelheden conform de tekeningen, 

- het behandelen van wortelresten; alle aangestast en/of loszittend voegwerk van 
mergelmetselwerk alsmede te harde cementvoegwerk uitkrassen/uitkappen 
volgends de richtlijnen van de URL 4006. Uitslijpen van de te harde voegen is alleen 
toegestaan na overleg met en met goedkeuring van de directie. 

- het verwijderde voegwerk en stof opvangen en als chemisch afval afvoeren. 
- aangetast en verweerd mergelmetselwerk over een diepte van ≥ 20 cm, verspreid 
over de gevels verwijderen. 

Verder alle overige niet met name genoemde sloopwerkzaamheden, die conform de 
tekeningen en aard van het plan wel tot de uitvoering van het werk behoren, zonder 
nadere verrekening uitvoeren. 
Voorzieningen aan te verwijderen onderdelen; 
- aanhelingen e.d. voor het nieuwe plan. 
Opslag uitkomend materiaal: 
- op het werk. 
Afvoer uitkomend materiaal naar erkende innemers dan wel stortplaatsen. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs van de af te voeren materialen. 

.90 SLOOPWERK 
- het gehele sloopwerk. 
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12 GRONDWERK 

12.00 ALGEMEEN 

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

90 MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE FLORA- EN FAUNAWET 
Gedurende de gehele uitvoering van het werk de preventieve maatregelen treffen, 
genoemd in de betreffende bijlagen. 

91 NADERE UITVOERINGSBEPALINGEN 
- Na het uitvoeren van de ontgravingen beneden en nabij maaiveldhoogte t.b.v. de 
inspectie van het gevelmetselwerk de uitgegraven grond weer terugbrengen. 

- Ontgravingen die dieper zijn uitgevoerd dan is aangegeven voor rekening van de 
aannemer aanvullen en verdichten met schoon zand. 

- Bij verontreiniging van wegen en verhardingen door transporten door of vanwege de 
aannemer t.b.v. het bouwwerk, moet de aannemer zo spoedig mogelijk (minimaal 
dagelijks) zorgdragen voor verwijdering van deze verontreinigingen. 

- De afwijking van de vlakheid van de bodem gemeten juist voor het aanbrengen van 
de daarop volgende werkzaamheden bedraagt 25 mm. De indringingsweerstand van 
grond op de bodem van de ontgraving moet op het tijdstip juist voor het aanbrengen 
van de daarop volgende werkzaamheden tenminste 1,2 N/mm2 bedragen; de 
gemiddelde indringingsweerstand moet ten minste 1 N/mm2 bedragen. 

- Bouwafval, van welke aard dat ook, niet ondergraven maar van het werkterrein 
afvoeren. 

92 KABELS EN LEIDINGEN 
- De aannemer dient zich in kennis te stellen van de juiste ligging van de in het 
werkterrein aanwezige kabels, leidingen e.d., waartoe door hem inlichtingen bij de 
nutsbedrijven, de gemeentelijke diensten en het KLIC dienen te worden 
ingewonnen. In verband met de eventuele aanwezigheid van kabels, leidingen e.d. in 
de grond van het werkterrein , is de aannemer verplicht, alvorens met de 
ontgravingen te beginnen, tijdig de directie in kennis te stellen. 

- Indien bij ontgravingen kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging 
de aannemer niet bekend kan zijn, dient hij dit onmiddellijk aan de directie te 
melden. 

- Ter plaatse van kabels, leidingen en buizen e.d. dient de grootste voorzichtigheid in 
acht genomen te worden. 

- De aannemer dient in gebruik blijvende kabels en leidingen deugdelijk te 
ondersteunen en te beschermen tegen beschadiging. 

- Eventuele kosten voortvloeiende uit schade, zowel direct als indirect ontstaan door 
onvoorzichtigheid of nalatigheid van de aannemer, komen voor zijn rekening en 
zullen, indien betaling achterwege is gebleven, op de aanneemsom ingehouden 
worden. 

93 HOOGTELIGGING 
Het terrein wordt de aannemer in de huidige staat ter beschikking gesteld. 
Afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. 

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

90 ORIENTATIE 
Om een goed beeld te krijgen van de te verrichten werkzaamheden, dient de 
aannemer zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de situering en hoogteligging 
van het terrein. 

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND 

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND 

0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 
Grondsoorten gescheiden ontgraven. 
Handmatig ontgraven c.q. met minigraver of grijper t.p.v. kabels en leidingen. 
Vlakheid van de bodem van de ontgraving ter goedkeuring van de directie. 
Uitkomende grond opslaan in depot; de plaats van het depot is ter goedkeuring van 
de directie 
Ontgravingsbreedte zodanig dat er geen beschadigingen aan belendingen optreden 
en de werkzaamheden naar oordeel van de directie naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd. 
Ontgravingsdiepte volgens bouwvoorbereidings- en constructietekeningen 

.01 ONTGRAVINGEN 
- voor de inspectie van het metselwerk gevels en voegwerk langs alle buitenzijden 
van de muren een strook ontgraven, diep 300 mm en aan de voet breed ≥ 500mm, 
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- voor de inspectie van de fundering op aanwijzing van de directie twee proefgaten 
maken, breed 0,50 m1 en diep tot aan de funderingsaanleg.. 

 

12.40.10-b ONTGRAVEN VAN GROND 

0. ONTGRAVEN VAN ZAND 
ONTGRAVEN VAN ZAND 
Ontgraven van zand. 
Handmatig ontgraven c.q. met minigraver of grijper t.p.v. kabels en leidingen. 
Uitkomend zand tijdelijk opslaan in depot voor hergebruik. 
De plaats van het depot is afhankelijk van situering van het bouwterrein en is ter 
goedkeuring van de directie. 

.01 ONTGRAVINGEN 
- het zandpakket onder de bestratingen t.p.v. de te restaureren muren. 

 

12.40.10-c ONTGRAVEN VAN GROND 

0. ONTGRAVEN VAN GRIND 
ONTGRAVEN VAN GRIND 
Ontgraven van de grindverharding. 
Handmatig ontgraven c.q. met minigraver of grijper t.p.v. kabels en leidingen. 
Uitkomend grind tijdelijk opslaan in depot voor hergebruik. 
De plaats van het depot is ter goedkeuring van de directie. 

.01 ONTGRAVINGEN 
- de grindverharding over een breedte ≥ 500 mm t.p.v. de te restaureren muren. 

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN 

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND 

0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 
Laagdikte (m): - volgens tekeningen en bijgevoegde grondrapporten. 
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun 
oorspronkelijke plaats terug brengen. 
Profiel volgens tekening, afwaterend van de muren. 
Maximum gronddruk machines bij leidingen 80 kN/m2. 
Aanvullingen op het terrein uitvoeren met uit het werk komende grond. 

1. GROND 
Uit het werk komende grond, ontdoen van verontreinigingen. 

.02 TERREINVERHARDING 
- t.p.v. de paden het zand en de grindverhardingen terugbrengen in oorspronkelijke 
staat. 

.03 ONVERHARD TERREIN 
- na het herstel van het metsel- en voegwerk het aanvullen van de ontgravingen 
langs alle buitenzijden van de muren met uitkomende grond. 
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22 METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

90 TIJDELIJKE BEEINIGING 
Tijdelijk beëindigingen met een overgang van lager naar hoger opgemetseld werk, 
moeten zijn uitgevoerd met een vallende tand. 

91 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- NEN 7027: 1973 Bouwblokken en -stenen van beton 
- Voorschriften Stichting Verletbestrijding: Rapport 1 van mei 1983: Bescherming 
Opslag Bouwmaterialen; 

- Rapport 2 van mei 1983: Aanwijzingen voor maatregelen voor metselwerk betonwerk 
en afbouwwerkzaamheden; 

- Verslag V3 van september 1986: Metselen bij lage temperaturen; 
- Aanwijzingen en richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van metselwerk in 
baksteen, uitgegeven door het Koninklijke Verbond van Nedelandse 
Baksteenfabrikanten. 

Normen, beoordelingsrichtlijnen en overige voorschriften waarnaar verwezen wordt, 
zijn eveneens van toepassing. 

92 BESCHERMING TEGEN VERONTREINIGINGEN 
Afdoende maatregelen nemen tegen inwatering en verontreiniging door valspecie, 
betonmortel, spatwater e.d. van schoon metselwerk. 
Aan het einde van iedere werkdag de opgetrokken gevelvlakken op de bovenzijde 
afdekken tegen de regen en tijdelijke hemelwaterafvoeren toepassen. 
Bij de gevelreiniging in elk geval de navolgende voorzieningen treffen: 
- De omgeving zoveel mogelijk afschermen van de lokatie waarop wordt gereinigd 
door het gebruik van steigergaas en het afzetten van de lokatie met 
waarschuwingslint. 

- Verwaaiing van verontreiniging tegengaan door afscherming van de plaats van 
reiniging door het gebruik van steigergaas. Hiervoor fijnmazig gaas toepassen met 
een maaswijdte van maximaal 0,4 mm. Gaas goed aansluitend bevestigen zodat 
geen verwaaiing naar de omgeving kan plaatsvinden. 

- Ter voorkoming van bodemverontreiniging de bodem afdekken met bouwzeil of een 
zware bouwfolie, waarbij een goede aansluiting aan de gevel wordt gemaakt zodat 
geen vervuiling tussen de gevel en de bedekking kan weglekken. De 
bodemafdekking moet zodanig zijn dat verontreiniging kan worden opgevangen en 
afgevoerd. 

93 AANWERKEN SPARINGEN 
Alle nieuw metselwerk doorzetten tot 10 mm onder het bovenliggende vloer- en 
dakbeschot dan wel onder de bovenliggende steenachtige vloer; de naad dichtzetten 
met gecomprimeerde minerale wol. 
Sparingen welke moeten worden gehouden t.b.v. het doorvoeren van leidingen, 
kanalen e.d. moeten worden aangemetseld. 

22.22 REINIGEN BESTAAND WERK 

22.22.10-a REINIGEN BESTAAND METSELWERK 

0. REINIGEN BESTAAND METSELWERK 
Schoon spuiten met water onder druk. Het te reinigen oppervlak afspuiten met lauw 
water onder lage druk (20 - 50 bar). Het watergebruik varieert van ca 3,5 tot 20 l/min. 
De druk proefondervindelijk vaststellen in het bijzijn en ter goedkeuring van de 

 

.06 
directie. 

BUITENWAND 
  - alle te handhaven gevels in schoon mergelmetselwerk. 

22.25 
22.25.41-a 

 
HERSTELLEN BESTAAND WERK 

REPAREREN BESTAAND METSELWERK, BAKSTEEN METSELSTEEN 

0. RECONSTRUEREN VAN DE ROLLAAG 
De gemetselde rollaag voorzichtig verwijderen en de baksteen schoonbikken voor 
hergebruik. 

1. BAKSTEEN METSELSTEEN 
De schoongebikte bakstenen; ontbrekende bakstenen bijleveren overeenkomstig 
bestaand. 
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4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL (NEN-EN 998-2-10) 
Samenstelling in volumedelen: 1 cement en 3 zand. 
Bestandheid tegen vorst/dooi: voldoet. 
Bindmiddel: 
- cement: CEM. 
Toeslagmateriaal: grijze metselzand. 

.90 BUITENTRAP 
- de gemetselde rollaag in deel N. 

 

22.34 NATUURSTEEN MET MORTEL 

22.34.12-a METSELWERK MET MORTEL, NATUURSTEEN BLOK/PLAAT 

0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND 
Metselverband: als bestaand. 
Toepassing: dragend metselwerk. 
Lagenmaat: als bestaand. 
Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant. 
Uitkrabdiepte (mm): 20 - 25. 
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, 
bijlage A: 
Als bestaand. 

1. METSELWERK MET MORTEL, MERGELBLOKKEN 
- Nieuwe mergelbokken leveren die betreffende kleur, structuur en afmeting hetzelfde 
zijn als de te vervangen blokken en die betreffende kwaliteit vergelijkbaar of beter zijn 
dan de bestaande te handhaven blokken. De blokken moeten voordat begonnen 
wordt met het bouwen van de werksteigers op het werk aanwezig zijn. de blokken 
van tevoren onderdompelen in water. 

- Bij het vervangen te rekenen op mergelblokken met een gemiddelde afmeting van 
250 x 450 x 200 m (HxLxD). Een verrekenprijs opgeven voor het leveren, het op 
maat hakken, in de juiste vorm zagen en verwerken van de blokken. 

- De mergelblokken, die bij het afkloppen blijken los te zitten, uitnemen. 
- Alle blokken opnieuw inboeten op de oorspronkelijke plaats in de gevel. 
- Van de nieuwe en te hergebruiken blokken het hechtvlak instrijken (aanbranden) 
met een mengsel van kalk, tras, cement en water in dezelfde bindmiddelverhouding 
als in de metselspecie van toepassing is. Alleen het hechtvlak voor de inboetspecie 
instrijken. Niet het gedeelte waar later de voeg wordt aangebracht. 

- Het achterliggende muurwerk, op de plaatsen waar blokken ingeboet moeten 
worden, schoon spuiten met water onder hoge druk. 

- De blokken vol en zat inboeten op het moment dat het achterliggende muurwerk het 
juiste vochtgehalte heeft voor het verkrijgen van een goede hechting. Het ingestreken 
bindmiddelmengsel op de steen mag op het moment van het verwerken van de 
blokken nog niet zijn opgedroogd. ""Nat in nat" verwerken. 

- De blokken dusdanig met een metselspecie inboeten dat deze rondom geheel 
verdicht in de specie zitten. De blokken na aandroging afschaven. 

- Het inboetwerk 14 aaneengesloten dagen nat houden, ook in de weekends. 
- Het gehele werk uitvoeren volgens de opvattingen van goed en deugdelijk vakwerk. 
Handelingen die hiertoe noodzakelijk zijn, maar niet omschreven, uitvoeren als 
waren zij letterlijk omschreven. 

Natuursteensoort: mergelblokken overeenkomstig bestaand; alle nieuwe toe te 
passen mergel van eerste kwaliteit en afkomstig uit de Sibbergroeve in Valkenburg 
aan de Geul. De blokken in afmeting en profilering als bestaand uitvoeren met een 
dikte ≥ 200 mm. 
De mergelblokken vóór verwerking voldoende nat maken. 
De holle ruimten in bestaande mergelblokken handhaven t.b.v. aanwezige bijen. 

4. METSELMORTEL, KALKGEBONDEN 
Speciesamenstelling van de mortel bestaande uit grof en fijn zand, trasmeel en 
portlandcement in volumedelen ter goedkeuring van de directie. 
Aangemaakte specie binnen 2 uur verwerken. 

.08 BUITENWAND 
- het vernieuwen van aangetaste dan wel verweerde mergelmetselwerk conform de 
tekeningen, 

- het vernieuwen van aangetaste dan wel verweerde mergelblokken, verspreid over 
alle gevels en in aantal conform de tekeningen. 

 

22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK 

22.60.90-a MITIGERENDE MAATREGELEN FLORA 
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9. BEHOUD VAN BESCHERMDE PLANTENSOORTEN 
In overleg met en ter goedkeuring van een door de gemeente aan te wijzen ecoloog 
de nodige mitigerende maatregelen treffen conform de betreffende bijlagen. 

.90 STADSMUREN 
- de gele helmbloem en muurleeuwenbek in de wanden van de vierkante toren en 
het kruithuis behouden conform hoofdstuk 4 van bijlage 4. 

 

22.60.91-a MITIGERENDE MAATREGELEN FAUNA 

9. BEHOUD VAN BESCHERMDE VLEERMUIZEN 
In overleg met en ter goedkeuring van een door de gemeente aan te wijzen ecoloog 
de nodige mitigerende maatregelen treffen conform de betreffende bijlagen. 

.90 STADSMUREN 
- de mitigerende maatregelen in en op de stadsmuren conform de tekening en 
hoofdstuk 7 van bijlage 3. 

 

22.60.92-a MITIGERENDE MAATREGELEN FAUNA 

9. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN HET WERK 
T.b.v. het behoud van de planten tijdens de uitvoering va het werk houten kistjes, 
samengesteld van kook- en watervast verlijmde multiplex met een dikte van 18 mm 
leveren en aanbrengen. 

.90 STADSMUREN 
- de houten kistjes tegen de wanden van de beide torens, conform de tekening en 
de details 1 en 2. 

 

22.72 VOEGWERK 

22.72.10-a VOEGWERK 

0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-13) 
Voegdiepte (mm): 20. 
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd. 

4. VOEGMORTEL 
Speciesamenstelling van de voegmortel in volumedelen: 
- 1 cement en 3 zand. 
Aangemaakte specie binnen 2 uur verwerken. 

.15 TRAPTREDE 
- de rollaag in deel N. 

 

22.72.10-b VOEGWERK 

0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-13) 
Voegdiepte (mm): 20 - 25. 
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd. 
Vier weken vóór aanvang van de herstelwerkzaamheden van het voegwerk een viertal 
voegmonsters ter grootte van een 0,5 m2 opzetten ter goedkeuring van de directie. 

4. VOEGMORTEL 
Speciesamenstelling van de voegmortel bestaande uit grof en fijn zand, trasmeel en 
portlandcement in volumedelen ter goedkeuring van de directie. 
Aangemaakte specie binnen 2 uur verwerken. 

.09 BUITENWAND 
- het vernieuwen van voegwerk van mergelmetselwerk verspreid over alle gevels in 
hoeveelheden conform de tekeningen; 5% van dit voegwerk 5 tot 10 mm 
terugliggend voegen, het overige nieuwe voegwerk platvol uitvoeren. 

 

22.84 VOCHTKERINGEN 

22.84.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 

0. LOODSTROKEN 
In het zicht blijvende stroken bladlood moeten recht op de breedte zijn afgesneden. 
Stroken bladlood langer dan 1,5 m moeten zijn voorzien van felslassen. 
Lassen in stroken bladlood moeten met een overlap en een eenzijdige felskant zijn 
uitgevoerd: 
- lengte overlap (mm): 100. 
Stroken bladlood moeten aan de bevestigingszijde zijn voorzien van een felskant: 
- breedte felskant (mm): 10. 
Verwerking: 
- van de wind af aanbrengen 
- ca. 40 mm. in de voeg van buitengevels inbrengen; het mergelmetselwerk hiertoe 
voorzichtig inslijpen, 

- waar nodig uitvoeren als loden loketten; de bestaande loden loketten t.p.v. het 



HVN ARCHITECTEN MAASTRICHT  

11-1697 HALDERPARK STADSWAL VALKENBURG AAN DE GEUL 25 

24-04-2018 

88.35.02 E 

hc 
 
 

 

hellend dak tegen de hoger opgaande gevel zo nodig vernieuwen. 
1. BLADLOOD 

Kwaliteit/zwaarte (kg/m2): 25. 
Afmetingen (mm): volgens detailtekeningen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 BUITENWAND 
- de loodindekkingen t.p.v. de hoger opgaande gevel bij deel D'', 
- de loodindekkingen aan de binnenzijde van de borstweringen van beide torens, 
met voldoende overlapping op de nieuwe waterdichte coating. 
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24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

90 AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 
- De houtvlakken van ruwbouwtimmerwerkconstructies die in aanraking komen met 

beton, metselwerk en staalwerk 2 maal dekkend gronden. 

24.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: ruwbouwtimmerwerk 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: 10 jaar. 

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 

90 TOEPASSING DUURZAAM HOUT 
Hout moet duurzaam zijn geproduceerd. Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest 
Stewardship Council). 

24.51 SPANTEN, LIGGERS EN KOLOMMEN 

24.51.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN LIGGER 

0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 
Verankeringen volgens de constructietekeningen. 

1. HOUTEN LIGGER 
Type: latei. 
Houtsoort: Europees eiken. 
Profielsamenstelling: massief hout. 
Kwaliteitseis (NPR 7071-84): standaard bouwhout. 
Vochtgehalte (%): ≤ 20. 
Afmetingen: ± 150 x 150 mm. 
Bewerking: fijn bezaagd. 
Toebehoren: 
- ankers. 

.03 LATEI 
- de nieuwe lateien boven de muuropeningen in de ronde toren, conform de 
tekeningen. 
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30  KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.25  HERSTELLEN BESTAAND WERK 

30.25.10-a  REPARATIE HOUTEN KOZIJNEN 
  0. RESTAURATIE HOUTEN PUIEN/KOZIJNEN 
  Instandhoudingsmaatregel: 
  hersteld. 
  De bestaande blijvende houten onderdelen tot op het gezonde hout inkorten. 
  De aansluitingen van de nieuwe op bestaande onderdelen voorzien van de juiste 
  constructieve verbindingen. 
  Vervangen van een stijl, tenminste 300 mm. 
  Vervangen van een dorpel, tenminste 300 mm. 
  Toe te passen houtsoort: europees eiken. 
  De te restaureren buitendeuren goed gangbaar en sluitbaar maken. 
  De bovenzijde van de opgeklampte deuren afdekken met een strook lood, 
  loodkwaliteit geel (dikte 1,59 mm). 
  Restauratie van houten puien/kozijnen moet zijn uitgevoerd door een timmerbedrijf ter 
  goedkeuring van de directie. 
 .07 BUITENKOZIJN/-PUI 

- het herstel van de buitendeurkozijnen t.p.v. beschadigingen dan wel ontbrekende 
delen, 

- het herstel van de bijbehorende opgeklampte buitendeuren. 
 

30.25.90-a TOEGANGSHEK 

9. TOEGANGSHEK 
Het toegangshek demonteren en in de werkplaats behandelen: 
- geheel ontoesten, 
- voorzien van een corrosiewerende primer, 
- poedercoaten in een donkere kler ter goedkeuring van de directie. 
De hekken herplaatsen; metalen bevestigingssteunen zorgvuldig opnieuw in het 
mergelmetselwerk verankeren.Hiertoe het metselwerk op deze plaatsen vernieuwen. 

.90 TOEGANGSHEK 
- in de muuropening naar de pastorie (onder de gemetselde boog). 
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33  DAKBEDEKKINGEN 

33.25 
33.25.10-a 

 
 
 
 
 

.02 

HERSTELLEN BESTAAND WERK 

HERSTELLEN DAKPANNENBEDEKKING, KERAMISCHE DAKPAN 

0. HERSTELLEN DAKPANNEN BEDEKKING 
Dekrichting en patroon als bestaand. 

1. KERAMISCHE DAKPAN 
Fabrikaat, pansoort en kleur als bestaand. 
Kleur en afmeting als bestaand. 

HELLEND DAK 
  - het vervangen van 20 stuks beschadigde dakpannen van het kruithuisje. 

33.88 
33.88.10-a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.02 

OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 

LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 

0. LOODSTROKEN 
In het zicht blijvende stroken bladlood moeten recht op de breedte zijn afgesneden. 
Stroken bladlood langer dan 1,5 m moeten zijn voorzien van felslassen. 
Lassen in stroken bladlood moeten met een overlap en een eenzijdige felskant zijn 
uitgevoerd: 
Stroken bladlood moeten aan de bevestigingszijde zijn voorzien van een felskant: 

1. BLADLOOD (NEN-EN 14783-13) 
Fabrikaat: Uzimet BV. 
Type: loodkwaliteit en zwaarte (NEN-EN 12588-07) (kg/m²): 20, blauw. 
Lengte: overeenkomstig tekening. 
Oppervlaktebehandeling: na verwerking het lood behandelen met patineerolie, op dag 
van verwerking. 
Toebehoren: 
- patineerolie, 
- bevestigingsmiddelen: kunststof lood knelstrip. 

HELLEND DAK 
  - de te vernieuwen loodindekking t.p.v. het lessenaarsdak van het kruithuisje bij de 

hoger opgaande gevel van de vierkante toren. 
.03 PLAT DAK 

- de nieuwe loodindekkingen in de borstweringen van beide torens, in aansluting op 
de nieuwe caoting van de daken. 



HVN ARCHITECTEN MAASTRICHT  

11-1697 HALDERPARK STADSWAL VALKENBURG AAN DE GEUL 29 

24-04-2018 

88.35.02E 

hc 
 
 

 

34 BEGLAZING 

34.25 HERSTELLEN BESTAAND WERK 

34.25.20-a HERSTELLEN BEGLAZINGSVOEG 

BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL  

0. HERSTELLEN BEGLAZINGSVOEG MET KIT (NPR 3577-11) 
De stopverf aan de buitenzijde voorzichtig verwijderen. 
De hechtvlakken grondig reinigen. 

1. BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL 
3. BEGLAZINGSKIT 

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie. 
Materiaal: een component polysulfide. 
Kleur: lichtgrijs. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel. 

.10 BUITENRAAM 
- de beglazingskit van beide raamvleugels in de ronde toren. 
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

90 CEMENT 
In de mortel Portlandcement klasse A (NEN 3550) toepassen, tenzij anders 
voorgeschreven door de fabrikant/leverancier 

91 BESCHERMING 
- Alle natuursteen tijdens de be- en verwerking schoonhouden c.q. schoonmaken 
met water; het gebruik van zaagsel is hiervoor niet toegestaan, 

- Natuursteenwerken tijdens de bouw beschermen tegen beschadigingen en vuil. 

35.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAAND WERK 

35.21.30-a ONTMANTELEN NATUURSTEEN 

0. TRAPTREDE 
De traptreden voorzichtig demonteren en reinigen voor hergebruik 

.11 TRAPTREDE 
- de traptreden van deel N. 

 

35.25 HERSTELLEN BESTAAND WERK 

35.25.90-a TRAPTREDE 

9. TRAPTREDE 
De vrijgekomen traptreden herplaatsen. 
Speciesamenstelling van de zet- en voegmortel in volumedelen: 1 cement en 3 zand. 

.90 TRAPTREDE 
- de traptreden van de trap in deel N. 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN 

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER 

0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER 
Draagvloer: de bestaande vloeren. 
Minimale dekvloerdikte op de daken (mm): 30. 
Afschot (mm/m): 15. 
Gewapend. 
Dekvloerklasse (NEN 2741+a08): Cw16. 
Toelaatbare onvlakheid: vlakheidsklasse 4 volgens NEN 2747:2001. 
Afgewerkt met de hand. 
voor een goede hechting de bestaande vloeren vooraf grondig reinigen. 

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL (NEN 2741+A08) 
Samenstelling: 1 cement en 3,5 zand (volumedelen). 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM II/B-M(V-L) 32,5 N. 
Toeslagmateriaal: zand. 
Korrelverdeling toeslagmateriaal overeenkomstig tabel D.1. 
Grootste korrelafmeting toeslagmateriaal 1/5 van de dekvloerdikte. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 

8. POLYPROPYLEEN VEZELS (CUR-AANBEVELING 42-95) 
Materiaal: polypropyleen. 
Afmeting: 10 - 20 mm (lengte). 
Hoeveelheid (kg/m3 beton): 0,9. 
Te verstrekken document: 
- een technische goedkeuring met certificaat. 

.90 BUITENVLOER 
- de vloerafwerking op de daken van de vierkante en ronde toren. 

 

42.31.10-b GEHECHTE MORTELDEKVLOER 

0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER 
Draagvloer: de bestaande afschotlaag. 
Dekvloerklasse (NEN 2741+a08): Cw16. 
Toelaatbare onvlakheid: vlakheidsklasse 4 volgens NEN 2747:2001. 
Afgewerkt met de hand. 
voor een goede hechting de bestaande vloeren vooraf grondig reinigen. 

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL (NEN 2741+A08) 
Samenstelling: 1 cement en 3,5 zand (volumedelen). 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM II/B-M(V-L) 32,5 N. 
Toeslagmateriaal: zand. 
Korrelverdeling toeslagmateriaal overeenkomstig tabel D.1. 
Grootste korrelafmeting toeslagmateriaal 1/5 van de dekvloerdikte. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 

.90 BUITENWAND 
- de scheuren in de afschotlaag op de wanden K t/m N zorgvuldig aanwerken, 
- de loszittende delen in de afschotlaag op de wanden K t/m N vernieuwen. 
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46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

90 UITVOERINGSEISEN 
- Alle toe te passen materialen binnen een verfsysteem dienen van hetzelfde 
fabrikaat te zijn en uitsluitend verwerkt te worden volgens de voorschriften van de 
betreffende fabrikant. De verfleverancier (Sigma, Sikkens o.g., ter goedkeuring 
directie) en de toe te passen producten behoeven goedkeuring van de directie. 

- De opdrachtgever stelt tijdig een klleurenschema van het buiten- en 
binnenschilderwerk ter beschikking. 

- De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren meschilderen. De onderzijde 
van deuren die toegang geven tot douche-/badkamers tweemaal gronden. 

- Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen. 
- Hout mag een vochtgehalte hebben van maximaal 17 % in de buitenlaag en ten 
hoogste 21 % in het inwendige. 

- De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het stellen opbrengen. 
Indien delen door het stellen of door montage onbereikbaar worden, deze vooraf 
minstens met een tweede laag corrosiewerende verf behandelen. 

46.00.32 informatie-overdracht: monsters 

90 PROEFVLAKKEN 
Per toe te passen schildersysteem en kleur 1 proefvak opzetten van maximaal 2 m2. 

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
Van alle in het werk aangebracht schilderwerk. 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren:drie 
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering van het werk. 

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: alle schilderwerk 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: als omschreven in 01.02.22 van dit bestek. 

46.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 

90 VERFTECHNISCH ADVIES 
De aannemer dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de uitvoering van de 
schilderwerken een verftechnisch advies, opgesteld door de fabrikant, overleggen. 
Uitgangspunten toe te passen verfproducten: 
- voor buitentoepassing High-Solid verven 
- voor binnentoepassing op basis van watergedragen bindmiddel. 
Alle in dit bestek genoemde schilderproducten zijn van Sikkens. De aannemer mag, 
na schriftelijke goedkeuring van de directie, ook produkten van een andere fabrikant 
toepassen op basis van aantoonbare gelijkwaardigheid. Dit dient in het verftechnisch 
bestek specifiek aangetoond te worden. 
Bij de aanvang van de uitvoering dient het verftechnisch advies goedgekeurd te zijn 
door de directie. Bij de eerste oplevering dient de aannemer aan de directie een 
meerjaren-onderhoudsschema van de verffabrikant te overleggen, waarin opgenomen: 
- de behandelingen van de diverse onderdelen, 
- de toegepaste afwerkingen 
- de hoeveelheden. 

46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT 

46.21.11-a BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.  

0. BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
Systeem: 
- bestaande verflagen reinigen en geheel schuren. 
- bijwerken, 1 laag grondverf. 
- *bijwerken, 2 lagen dekverf. 
De houten onderdelen alzijdig behandelen. 
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Reparatie ondergrond: 
- aangetast hout verwijderen en repareren. 
- beglazingsvoegen plaatselijk repareren. 

3. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: ter goedkeuring van de directie. 

4. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: ter goedkeuring van de directie. 
Glansgraad: eiglans. 

.20 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
- de houten buitenkozijnen, -ramen en deuren. 

.25 HELLEND DAK 
- de houten windveer van het kruithuisje. 

 

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

46.22.12-a BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 

0. BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Systeem: 
- zoveel mogelijk de bestaande roestlagen verwijderen; dikke lagen met een 
staalborstel behandelen, 

- zorgvuldig afstoffen en vervolgens al het staal ontvetten met thinner of wasbenzine; 
er mogen geen resten achterblijven. 

- geheel, 1 laag primer. 
- geheel, 1 laag midcoat/grondverf. 
- geheel, 1 laag dekverf. 
Totale laagdikte ( µm): volgens goedgekeurd verfbestek. 

3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: donker. 
Voor de radiatoren een hittebestendige primer toepassen. 

5. MIDCOAT/GRONDVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: donker. 

6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: donker. 
Voor de radiatoren een hittebestendige lak toepassen. 

.15 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
- de gevelankers. 

 

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.33.27-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 

0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 
Ondergrond: nieuwe cementdekvloer. 
Systeem: 
- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel. 
- 1 laag dekverf. 
Reinigen. 
Cementhuid verwijderen. 
Totale hoeveelheid verfverbruik (m2): volgens goedgekeurd verfbestek. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Remmers. 
Type: Epoxy Primer X 300. 

6. DEKVERF, STEEN, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Remmers. 
TypeEpoxy BS 3000 M. 
Kleur: ter goedkeuring van de directie. 

.90 BUITENVLOEREN 
- op de nieuwe cementdekvloeren van de daken van de vierkante en ronde toren, 
- op de herstelde afschotlaag op de muurdelen K t/m N. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.41 METALEN BUISLEIDINGEN 

50.41.30-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, ZINKEN BUIS 

0. AANLEG METALEN BUISLEIDING 
Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, 
scherpe kanten en bramen. 

1. ZINKEN BUIS 
Fabrikaat: NedZink B.V. 
Materiaal: NTZ op basis van zuiver zink (99,995 %). 
Verbinding: optromping. 
Oppervlaktebehandeling: walsblank NedZink NTZ. 
Vorm: 
- standaardmodel buizen. 
- type: R80. 
Wanddikte (mm): 0,80. 
Hulpstukken: 
- bochten. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
De hemelwaterafvoer van de vierkante toren verlengen over het maaiveld tot op het 
naastgelegen open water. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

 
De ondergetekende(n) : 

gevestigd te : 

 
verbindt (verbinden) zich als hoofdelijk schuldenaar (schuldenaren) door ondertekening 

van dit biljet tot aanneming van 

 
de restauratie van de 

STADSMUUR HALDERPARK VALKENBURG AAN DE GEUL 

 
voor rekening van de Gemeente Valkenburg aan de Geul overeenkomstig: 

• het bestek en voorwaarden 11-1697 dd. 24 april 2018 met bijbehorende bijlagen, 

• tekening bestaande toestand (gebrekenplan) 11-1697, blad bt-001 dd. 20 april 2018 en 

tekening restauratieplan 11-1697, blad rp-001 dd. 20 april 2018 

van HVN Architecten bv, Aesculaapstraat 6 6216 CM Maastricht 

Perceel 1, voor de prijs van: 

€………………………..………………. exclusief btw 

zegge:……………………………………………………………………………… 

 
De verschuldigde btw (21%) bedraagt: 

€……………………..………………… 

zegge:……………………………………………………………………………… 

 
 
Perceel 2, voor de prijs van: 

 
€………………………..………………. exclusief btw 
zegge:……………………………………………………………………………… 
 

De verschuldigde btw (21%) bedraagt: 
€……………………..………………… 
zegge:……………………………………………………………………………… 
 

Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbieding gedurende 90 (negentig) dagen na de dag 

waarop de aanbieding heeft plaatsgevonden, gestand te zullen doen. 

 

 
Gedaan te ………………….………………, de …………………………. 2019. 
 

 
De inschrijver(s), 
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GARANTIEVERKLARING 

 

 

Betreffende ………………………………….………………..…... (onderdeel) ten behoeve 

van ………………………………………… (omschrijving project) 

De ondergetekenden 

…………………………...……...….………….……………… (naam aannemer) gevestigd te 

……….……….…….…………………...….…..………..…. (adres) 

en 

……………..…..……..…………...……………..…... (naam onderaannemer) gevestigd te 

………………………………………….……….…………. (adres) 

aan wie de bepalingen in het bestek en voorwaarden 11-1697 dd. 24 april 2018 van 

HVN Architecten bv betreffende 

de restauratie van de 

STADSMUUR HALDERPARK VALKENBURG AAN DE GEUL 

 
inzake bovengenoemd onderdeel bekend zijn, verklaren hiermee ten overstaan van 

…………..………….. (opdrachtgever) en diens rechtsopvolgers dat zij alle gebreken die 

na de uitvoering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een aaneengesloten 

periode van …..…. jaar aan dit onderdeel mochten voorkomen en die niet kennelijk te 

wijten zijn aan onoordeelkundig gebruik of onderhoud, normale slijtage, droog- en 

verhardingskrimp van het materiaal of een abnormale hoge waterstand, overstroming, 

stuifsneeuw en wind met een windkracht van meer dan 17,1 m/sec, op hun kosten op 

eerste aanzegging ten genoegen van de 

eigenaars zal herstellen of - wanneer een onderdeel gedeeltelijk of in zijn geheel 

ondeugdelijk blijkt - zo spoedig mogelijk op hun kosten voor vervanging met nieuw en 

deugdelijk materiaal zal zorgdragen. 

 
Gedaan te ………………………………….. de ….………..…….………. 2019 

 

 
………………………………………………………………… 

(ondertekening aannemer) 

 

 
…………………………………………………………………. 

(ondertekening onderaannemer/leverancier) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-1697 
STADSMUUR HALDERPARK VALKENBURG AAN DE GEUL 

Restauratie stadsmuur 
 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN D.D. 24 april 2018 
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Projectnaam: Stadsmuur Halderpark Valkenburg aan de Geul 
Dossiernummer: 1101697 restauratie stadsmuur 
Datum: 24 april 2018 

 
 

1.0 Het (bouw)werk bestaat in hoofdzaak uit 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de restauratie van de stadsmuur. 
 

Adres/ligging van de bouwlocatie 

Het werk is gelegen aan Achter de Kerkstraat 19 t/m 27 te Valkenburg aan de Geul. De ka- 
dastrale kenmerken zijn Gemeente Valkenburg aan de Geul, sectie A1, nummers 2906 en 
2911. 

 

1.1 Namen en adressen van de betrokken partijen 
 

a. Opdrachtgever(s) 

Naam : College van Burgemeester en Wethouders 
Adres : Postbus 998 
Postcode/plaats : 6300 AZ Valkenburg aan de Geul 
Contactpersoon : ing. W.F.J. Felder 
Telefoon : 14043 
E-mail : 

 

b. Ontwerpende partij(en) 

Naam : HVN Architecten bv 
Adres : Aesculaapstraat 6 
Postcode/plaats : 6216 CM Maastricht 
Contactpersoon : de heer M. Scheren 
Telefoon : 043-3588200 
Fax : 043-3588201 
E-mail : info@hvna.nl 

 

c. V&G-coördinator(en) ontwerpfase 

Naam : HVN Architecten bv 
Adres : Aesculaapstraat 6 
Postcode/plaats : 6216 CM Maastricht 
Contactpersoon : de heer M. Scheren 
Telefoon : 043-3588200 
Fax : 043-3588201 
E-mail : info@hvna.nl 

 

d. Uitvoerende partij(en) 

Naam : nog niet bekend 
Adres : 
Postcode/plaats : 
Contactpersoon : 
Telefoon : 
E-mail : 

 

e. V&G-coördinator(en) uitvoeringsfase 

Naam : nog niet bekend 
Adres : 
Postcode/plaats : 
Contactpersoon : 
Telefoon : 
E-mail : 

mailto:info@hvna.nl
mailto:info@hvna.nl
mailto:info@hvna.nl
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Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend) 
 

1.1.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 
2

e
 kwartaal 2018. 

1.1.2 Geplande bouwtijd: 
Maximaal 5 kalendermaanden. 

 

1.1.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal 
zijn: 8. 

 
1.1.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 2. 

De aannemer maakt een overzichtslijst van de betrokken bedrijven en de door hen uit te voe- 
ren werkzaamheden. 

 

1.1.5 Inrichting bouwterrein: 
Volgens nadere opgave hoofdaannemer. 

2.A. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP 

Algemeen: 
Houd rekening met: 
• werken volgens verwerkingsvoorschriften en veiligheidsbladen; 
• werken met handschoenen, veiligheidsbril en helm. 

 
Bouwfase Bouwplaatsvoorzieningen/inrichting 

Activiteit Afrastering, containers, buitensteigers, ook t.p.v. de pastorie. 

Arbo-risico Fysieke overbelasting. 

Risico-oorzaak Geen onderhoud bouwterrein. 

Suggesties De aannemer dient het terrein goed in te richten en het gedurende de uitvoering 
schoon en begaanbaar te houden. 
Voldoende ruimte reserveren voor materiaalopslag, schaftruimte, toilet en par- 
keerplaatsen. De ingang van de kerk en de begraafplaats moeten goed toegan- 
kelijk blijven. 
Tijdig communiceren met eigenaren van aanpalende percelen waaronder de 
pastorie. 

 
Bouwfase Stut- en sloopwerk 

Activiteit Sloopwerk buiten volgens de tekeningen. Eventueel stutten van te behouden 
onderdelen. 

Arbo-risico Fysieke overbelasting. 

Risico-oorzaak Werken aan de stadsmuren; verwijderen voegwerk. 

Suggesties Goede afscherming en noodzakelijke stutvoorzieningen. 

 
Bouwfase Grondwerk en terreinverhardingen 

Activiteit Ontgraving langs te restaureren gevels. Nieuw voegwerk en het terugbrengen 
van tijdelijk opgeslagen grond. 

Arbo-risico Fysieke overbelasting. 
Beknelling, verwonding. 

Risico-oorzaak Het tillen van zware onderdelen. 

Suggesties Zorgen voor goede bereikbaarheid en voldoende werkruimte. 

 
Bouwfase Metsel- en voegwerk 

Activiteit Reinigen gevels, plaatselijk vernieuwen van metselwerk en het uitvoeren van 
specifiek voegwerk. 

Arbo-risico Fysieke overbelasting. Op diverse plekken is de bereikbaarheid moeilijk en 
beperkt. 
Verwonding. 

mailto:info@hvna.nl
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Risico-oorzaak Vallen van grote hoogte. 

 

Suggesties Deugdelijke leuningen langs steigers aanbrengen en regelmatig controleren of 
deze nog aanwezig zijn. 
Zorgen voor vlakke loopvloeren op steigers. 

 

Bouwfase Houten kozijnen en buitendeuren 

Activiteit Inspectie en plaatselijk herstel van de houten buitenkozijnen en opgeklampte 
deuren. 

Arbo-risico Fysieke overbelasting. 
Beknelling, verwonding. 

Risico-oorzaak Het tillen van zware onderdelen. 

Suggesties Schraagsteigers aanbrengen en regelmatig controleren of deze nog aanwezig 
zijn. 
Zorgen voor vlakke werkvloeren. 

 
Bouwfase Schilderwerk 

Activiteit Schilderwerk van het houtwerk van de vieringtoren. 

Arbo-risico Vallen van hoogte. Vallende voorwerpen. Toxische stoffen. 
Geluid, trilling, stof en milieuschadelijke stoffen. 

Risico-oorzaak Onbekendheid met wettelijke bepalingen/gevaren van het product. 
Contact met kunstharsproduct en verdampen van oplosmiddelen, irritatie van 
de huid door minerale vezels. 

Suggesties Zorgen voor vlakke en met leuningen afgezette werkvloeren en steigers. 
Zorgen voor correcte verwerkingsvoorschriften van de toe te passen producten. 

 
 

3. OVERZICHT PARTICIPANTEN 
 

De aannemer dient een overzicht te overleggen van zijn onderaannemers en van derde uit- 
voerende bedrijven. In dit overzicht dienen te zijn vermeld: 
• naam en adres van het bedrijf; 
• soort werkzaamheden; 
• naam contactpersoon/verantwoordelijke op het werk; 
• start/einde werkzaamheden. 

4. OVERLEG EN VOORLICHTING 

Overleg 

De coördinator uitvoeringsfase dient tijdig voor de start van de uit te voeren werkzaamheden 
overleg te voeren met en voorlichting te geven aan de betreffende (onder)aannemer of derden 
over hun werkzaamheden en de daaraan verbonden arbo-aspecten. 
De gemaakte afspraken dienen in een overzicht vastgelegd te worden. 

 

Voorlichting 

De coördinator uitvoeringsfase en elke werkgever dienen de werknemers vooraf te informeren 
over de regels m.b.t. arbeidsomstandigheden die voor het werk gelden. 
Het voorlichtings-/instructieprogramma bestaat uit: 
• algemeen: 

- ophangen posters en affiches, 
- aanwezigheid van voorlichtingsmateriaal; 

• introductie op het werk: 
- project, 
- huisregels, 
- regeling t.b.v. ongeval en alarm, 
- V&G-plan, 
- melden van onveilige en ongezonde situaties; 

• taakgerichte voorlichting: 

mailto:info@hvna.nl
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- de desbetreffende ploeg t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden voorlichten; 
• instructiebijeenkomst op onderdeel: 

- gebruik specifieke beschermingsmiddelen, 

- gebruik specifieke materialen. 
 

Naleving voorschriften 

Naleving van het V&G-plan en de arbovoorschriften dient in de werkbesprekingen en bouw- 
vergaderingen behandeld te worden. 

 

5. HYGIËNISCHE VOORZIENINGEN 
 

De coördinator uitvoeringsfase dient een opnamelijst te maken van het totaal aantal werkne- 
mers dat dagelijks op het werk aanwezig is. 
Aan de hand van deze gegevens dienen voldoende toiletten, wastafels en schaftruimte op de 
bouwplaats aanwezig te zijn. 
De schaft- en toiletruimten dienen 1x per week gereinigd te worden. 

Iedere gebruiker dient in de schaftruimte zijn eigen afval op te ruimen in de daarvoor bestem- 
de afvalbakken in de ruimte. 

 

6. MATERIEEL/MATERIAAL 
 

De coördinator uitvoeringsfase dient, voorafgaand aan de ingebruikname, een overzicht op te 
stellen van het in te zetten materieel en materiaal en tevens aan te geven dat deze voldoen 
aan de in Nederland geldende bepalingen. In het overzicht moet het soort, de omschrijving 
van controle en de gebruikers van het materieel/materiaal vermeld staan. 

 

7. GEDRAGSREGELS OP HET BOUWTERREIN 

 
• Het gebruik/dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder veiligheidshelm, 

-schoenen/-laarzen is verplicht als de omstandigheden dit vereisen. Iedere werkgever is 
verplicht deze persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. 

• Het parkeren van auto’s dient zoveel mogelijk plaats te vinden op een terrein aangegeven 
door de coördinator uitvoeringsfase. 

• Indien het noodzakelijk is voor de werkzaamheden dat eventuele veiligheidsvoorzieningen 
tijdelijk moeten worden verwijderd, dan gebeurt dit pas na overleg met de uitvoerder. 
Indien mogelijk deze voorzieningen direct terugplaatsen. 

• Indien opdrachten worden gegeven waarvan redelijkerwijs in te schatten is dat het geva- 
ren oplevert voor de werknemer, dient de werknemer de veiligheidsnormen in acht te ne- 
men in overleg met de uitvoerder. 

• Alle afval dat tijdens het werk ontstaat, moet worden afgevoerd naar de daarvoor bestem- 
de afvalcontainer. 

• Het rond het bouwwerk geplaatste bouwhek dient te allen tijde in een goede staat gehou- 
den te worden, dus: 
- hek niet verplaatsen; 
- hekken worden d.m.v. bout en moer gekoppeld; 
- de poorten moeten van een slot voorzien zijn. 

• Alvorens te beginnen met de werkzaamheden dient iedereen zich ervan te vergewissen 
dat dit geen gevaar kan opleveren voor andere werknemers in de nabijheid van zijn werk- 
zaamheden (meldingsplicht). 

 

8. WERK- EN RUSTTIJDENREGELING 

 
De coördinator uitvoeringsfase dient het formulier werk- en rusttijden van de Arbeidstijdenwet 
in de uitvoerder- en schaftruimte op te hangen. 
Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld als de veiligheid van de 
werknemers of derden in het geding komt of als de werkvoortgang wordt belemmerd, kan in 
overleg met de uitvoerder afgeweken worden van de reguliere werktijden. 
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9. ONGEVAL EN ZIEKTE 
 

Ongeval 

Er dienen op het werk werknemers aanwezig te zijn die bedrijfshulpverlening kunnen verle- 
nen. Een overzicht van de betreffende personen dient in de uitvoerder- en schaftkeet te han- 
gen. 

 

EHBO 
Er dienen EHBO-trommels op de bouwplaats aanwezig te zijn. 
De uitvoerder dient de EHBO-trommels te controleren op correctheid. 

 

Ongevalmeldingsprocedure 

In de uitvoerder- en schaftruimte dient een kaart te hangen met de belangrijkste alarmerings- 
en ongevaltelefoonnummers en de verder te nemen acties. 
Ongevallen met ernstig letsel (ziekenhuisopname of blijvend letsel) dienen gemeld te worden 
aan de Inspectiedienst SZW. De eerstverantwoordelijke functionaris van de betreffende aan- 
nemer dient dit te verzorgen (ook voor ongevallen van onder hem ressorterende werknemers 
van onderaannemers). 
Bij ongevallen of bijna-ongevallen dient door de uitvoerder of zijn plaatsvervanger een onge- 
vallenrapport ingevuld te worden. Dit rapport moet binnen 24 uur opgestuurd worden naar de 
bedrijfsleider. De directie en bedrijfsleiding worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld 
van het ongeval. Ongevalformulieren dienen op het werk aanwezig te zijn. 

 

Ziekte 

Bij ziekte dienen de werknemers zich op de eerste ziektedag voor 10.00 uur bij het eigen be- 
drijf en/of de administratie van de hoofdaannemer af te melden. Tevens meldt men zich ziek 
bij de uitvoerder op het werk. 
Bij herstel meldt men dit vroegtijdig aan de uitvoerder. 

10. MILIEU 

Afvalscheiding 
De volgende soorten afval worden op de bouwplaats apart opgeslagen in de daarvoor be- 
stemde container: 
• schoon bouwafval (puin), 
• overig bouwafval, 
• chemisch afval. 
De plaats van de containers moet op het terreinplan binnen het bouwplan worden aangege- 
ven. 
Op elke container moet duidelijk staan aangegeven welk afval hierin moet worden gedepo- 
neerd. 

 

Afvalafvoer 

Het afvoeren van het afval moet worden verzorgd door een erkend afvalverwerkingsbedrijf. 
 

Afvalregistratie 

De registratie van afval m.b.v. vrachtbrieven, afgiftebewijzen moet worden verzorgd door een 
erkend afvalverwerkingsbedrijf. 
Het afvoeren van materieel, materiaal en puin en grond dient op aanwijzing van de uitvoerder 
te geschieden. 

 

11. BRANDPREVENTIE 

 
Alle werknemers op de bouwplaats moeten weten hoe de brandpreventie is georganiseerd. 
Ook de werknemers van de onderaannemers behoren daarvan op de hoogte te zijn. Dat bete- 
kent dat de werkleiding (bijvoorbeeld de uitvoerder) duidelijke voorlichting en instructie dient te 
geven over maatregelen en voorzieningen op het gebied van brandpreventie. Alles moet dui- 
delijk zwart op wit staan en in het werkoverleg worden besproken, zodat misverstanden wor- 
den vermeden. 
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De verstrekte informatie moet onder meer omvatten: 
• de procedure bij brandgevaarlijke werkzaamheden (werkvergunningprocedure); 
• de getroffen maatregelen en voorzieningen; 

• de plaatsen waar een rookverbod geldt; 
• de plaatsen van vluchtwegen en nooduitgangen; 
• de plaats en de werking van de draagbare blustoestellen; 
• de alarmmelding; 
• het begeleiden van de brandweer. 

 

Regelmatige controle. 
Voorzieningen en maatregelen hebben weinig zin als het niet zeker is dat ze effectief werken 
wanneer de nood aan de man is. Daarom zijn systematische controles noodzakelijk. 
Regelmatige controle dient er te zijn op: 
• de aanwezigheid van brandblustoestellen bij brandgevaarlijke situaties zoals alles wat on- 

der de ‘brandgevaarlijke procedure’ valt: 
- bij dakwerkzaamheden; 
- bij lassen en branden; 
- bij spuiten en afbranden van verf; 
- bij zaagloods; 
- bij de opslag van brandgevaarlijke stoffen; 

• de conditie van brandblustoestellen (jaarlijks) volgens NEN 2559; 
• het vrijhouden van vluchtwegen en nooduitgangen; 
• de toegankelijkheid van het bouwterrein; 
• de bereikbaarheid van de bluswaterwinplaatsen; 
• de toestand na het beëindigen van de werkzaamheden door middel van sluitronde. 

 

Lijsten met belangrijke telefoonnummers en namen dienen zich op het prikbord bij de telefoon 
in de schaftkeet en uitvoerderruimte te bevinden. 

 

12. VGM-RAPPORTAGE 
 

Er dient bij het einde van de bouw een VGM-rapportage gemaakt te worden. 
De rapportage houdt de evaluatie in van de naleving van het V&G-plan en de arbo- 
voorschriften tijdens de uitvoering. 
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