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gemeente 
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Muziektheater Barneveld B 
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De ondergetekenden: 

1. Gemeente Barneveld, een publiekrechtelijke rechtspersoon gevestigd te Barneveld, kantoorhou­ 
dende aan het Raadhuisplein 2 te Barneveld, te dezen krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgel­ 
dig vertegenwoordigd door haar burgemeester dr. J.WA van Dijk, handelende ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. < datum >; 
hierna te noemen: 'de Gemeente'; 

en 

2. Muziektheater Barneveld B.v., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd 
te Barneveld, kantoorhoudende te (3772 MS) Barneveld aan de Parmentierstraat 1 ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamers van Koophandelonder dossiernummer 08166655, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) 
hierna te noemen 'MTB' 

De Gemeente en MTB hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen' en ieder voor zich ook wel 'Partij'. 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 

A. In het jaar 2009 is het 'Schaffelaartheatercomplex', ook wel genaamd: Muziekcentrum Barne­ 
veld, staande en gelegen aan het Theaterplein 1 in Barneveld, gereedgekomen en in gebruik 
genomen; 

B. In het Schaffelaartheatercomplex zijn diverse functies ondergebracht, waaronder een theater, 
muziekschool en een verenigingsruimte voor Muziekgezelschap De Harmonie; 

C. De Gemeente, MTB en Muziekgezelschap De Harmonie zijn ieder voor zich eigenaar van een 
appartementsrecht in het Schaffelaartheatercomplex, en vormen gezamenlijk de Vereniging 
van Eigenaren; 

D. Het appartementsrecht van MTB heeft betrekking op het Schaffelaartheater, Partijen genoeg­ 
zaam bekend en hierna ook wel aan te duiden als '(het) Theater'; 

E. MTB heeft vanaf de oplevering van het Theater tot op heden haar appartementsrecht ver­ 
huurd aan Schaffelaar Theater B.V., (hierna te noemen: '(de) Exploitant'), welke Exploitant te­ 
vens de exploitatie verzorgde van het Theater; 

F. De Gemeente heeft gedurende de hiervoor onder E. bedoelde periode de exploitatie van het 
Theater door de Exploitant gesubsidieerd en heeft daartoe destijds met de Exploitant een 
meerjarenconvenant afgesloten, één en ander met tussenkomst van de Stichting Houdster­ 
maatschappij Schaffelaar Theater B. V. in haar hoedanigheid als bestuurder van de Exploitant; 
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G. Reeds in het jaar 2010 is gebleken dat de theaterexploitatie structureel verliesgevend is, 
waarop de gemeenteraad van de Gemeente met ingang van het jaar 2011 een lumpsum­ 
subsidie heeft toegekend aan de Exploitant, groot € 200.000,- per jaar en met een looptijd van 
5 jaar. Dit bedrag is in 2013 verhoogd met € 50.000,- per jaar, voor de periode tot 2016; 

H. De gemeenteraad van de Gemeente heeft op 22 maart 2017 overwogen dat het Theater een 
belangrijke maatschappelijke voorziening is voor de inwoners binnen de gemeente en de re­ 
gio en dat de waardevolle theaterfunctie naar de toekomst zeker moet worden gesteld; 

I. De gemeenteraad van de Gemeente heeft daarbij tevens overwogen dat de governance­ 
structuur van de Exploitant, waaronder in het bijzonder de financiële sturing, verbeterd zou 
kunnen worden en heeft het college van burgemeester en wethouders in dat kader opdracht 
gegeven onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden de governance van de Exploitant te 
verbeteren; 

J. Het college van burgemeester en wethouders heeft, gelet op het genoemde onder J., onder­ 
zoek uitgevoerd naar de mogelijke toekomstige exploitatie- en besturingsvorm van het Thea­ 
ter en heeft uit de resultaten van dit onderzoek geconcludeerd dat de verdeling van taken en 
bevoegdheden ten aanzien van de exploitatie van het Theater op onderdelen gewijzigd dient 
te worden; 

K. Eén van de wijzigingen waartoe uit vorenbedoeld onderzoek is geconcludeerd, is het volledig 
onderbrengen van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het Theater als on­ 
derdeel van het theatergebouw Theaterplein 1 te Barneveld bij MTB, welke op haar beurt een 
huur- en exploitatieovereenkomst met de theaterexploitant zal aangaan, één en ander met de 
bedoeling dat de theaterexploitant meer op afstand van de Gemeente wordt gezet, zodat een 
rustige en stabiele omgeving ontstaat waarin het Theater kan worden geëxploiteerd; 

L. Gelet op het voorgaande zal de subsidieverlening door de Gemeente niet langer plaatsvinden 
aan de Exploitant, maar aan MTB, welke laatstgenoemde daarmee de volledige verantwoor­ 
delijkheid draagt ten aanzien van het voldoen aan de door de Gemeente te stellen subsidie­ 
voorwaarden; 

M. De gemeenteraad van de Gemeente heeft op 22 maart 2017 besloten subsidies vast te stellen 
ten behoeve van de theaterseizoenen 2017/2018,2018/2019,2019/2020 en 2020/2021; 

N. De hoogte van de subsidies zoals vorenbedoeld en nader uit te werken in dit convenant, geI­ 
den als kadersteIlend plafond; 

O. De subsidies zoals hiervoor bedoeld zullen worden verleend aan MTB, op voorwaarde dat zij 
voldoet aan al het bepaalde in het onderhavige convenant, hetwelk tevens kwalificeert als 
subsidie-uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 4:36 van de Algemene wet bestuurs­ 
recht; 

P. MTB zal op haar beurt een huur- en exploitatieovereenkomst sluiten met de theaterexploitant, 
waarbij zij alle relevante bepalingen uit dit convenant (mede) zalopleggen aan de theaterex­ 
ploitant; 

Q. MTB blijft echter jegens de Gemeente gehouden tot naleving van dit convenant; 
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EN VOORTS GELET OP: 
• De Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld, vastgesteld door de raad van de 

gemeente Barneveld op 20 december 2011 en in werking getreden op 1 februari 2012; 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

A. Algemeen 

Artikel 1. Definities 
Appartementsrecht 
Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het Theater. Het Appartements­ 
recht is eigendom van MTB. 

Convenant 
Het onderhavige convenant, gesloten tussen de Gemeente en MTB. 

Subsidie 
Het door de Gemeente aan MTB te verlenen subsidie ten behoeve van de exploitatie van het Theater, 
daaronder begrepen zowel het vastgoedonderhoud als de theaterexploitatie. 

Theater 
Het Schaffelaartheater, Partijen genoegzaam bekend. 

VvE 
De Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Schaffelaartheater, ingeschreven in het Han­ 
delsregister van de Kamer van Koophandelonder dossiernummer 50625071. 

Artikel 2. Doel en reikwijdte van dit Convenant 
2.1 . Dit Convenant heeft ten doel de rollen en taken van Partijen vast te leggen terzake de besturing 

en exploitatie van het Theater voor rekening en risico van MTB. 

2.2. Dit Convenant heeft voorts tot doel het vastleggen van de voorwaarden waaronder de Gemeen­ 
te bereid is het Subsidie te verlenen aan MTB. 

2.3. Dit Convenant geldt uitsluitend tussen Partijen. Derden kunnen hieraan derhalve geen rechten 
ontlenen. MTB is echter gerechtigd daar waar zij dit noodzakelijk c.q. wenselijk acht, de terzake 

Paraaf Gemeente 

ParaafMTB 

3 



gemeente 

Barneveld 
Muziektheater Barneveld B 

CONVENANT 

relevante bepalingen op te leggen aan de theaterexploitant. MTB blijft echter jegens de Ge­ 
meente gehouden tot nakoming van dit Convenant. 

2.4. Dit Convenant vervangt het tussen de Gemeente en Exploitant gesloten convenant, dat op 1 ja­ 
nuari 2017 is geëxpireerd en verlengd is tot 1 juli 2017. De Gemeente sluit geen nieuw conve­ 
nant met de Exploitant. 

Artikel 3. Inwerkingtreding en looptijd van het Convenant 
3.1. Dit Convenant wordt van kracht na de rechtsgeldige ondertekening door Partijen en wordt aan­ 

gegaan tot 31 december 2021, tenzij Partijen alsdan verlenging van dit Convenant C.q. het aan­ 
gaan van een nieuw convenant overeenkomen en zulks met inachtneming van hetgeen in dit 
Convenant is bepaald. Het in artikel 6 van dit Convenant bepaalde is van toepassing. 

B. Rollen en taken van Partijen 

Artikel 4. Taken MTB 
4.1. MTB is vanuit haar rol van eigenaar van het Theater verantwoordelijk voor de vastgoedexploita­ 

tie van het Theater, daaronder mede begrepen het voor eigen rekening en risico verrichten van 
beheer en eigenaarsonderhoud en het in stand houden van de daarvoor benodigde voorzienin­ 
gen, alsmede het contractmanagement ter zake van vorenbedoelde werkzaamheden. 

4.2. MTB treedt op als eigenaar van het Appartementsrecht in de VvE. 

4.3. MTB is verantwoordelijk voor het sluiten van (een) huur- en/(of) exploitatieovereenkomst(en) 
terzake van het Theater en het beheren daarvan. 

4.4. MTB ontvangt door middel van een (financiële) rapportage inzicht in de financiële situatie van 
de door hem gecontracteerde theaterexploitant en is gerechtigd zo nodig tijdelijke liquiditeits­ 
steun te verlenen aan de theaterexploitant. 

4.5. MTB BV maakt prestatieafspraken met de theaterexploitant, welke worden vastgelegd in de te 
sluiten huur- en exploitatieovereenkomst. 

4.6. MTB voert de voucherregeling voor lokale niet commerciële culturele instellingen uit en legt 
daarover verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeen­ 
te, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3 en 6.8 van dit Convenant. De 
voucherregeling is een regeling waarbij lokale (niet commerciële) instellingen tegen een gere­ 
duceerd tarief gebruik mogen maken van het Theater. 
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Artikel 5. Rollen Gemeente 
5.1. De Gemeente heeft alle aandelen van MTB in eigendom. Als enig aandeelhouder is zij gerech­ 

tigd de bestuurder(s) van MTB aan te stellen en te ontslaan en behoeft MTB, gelet op het be­ 
paalde in haar (gewijzigde) statuten zoals aangehecht als Bijlage 1, de toestemming van de 
Gemeente betreffende de in haar statuten genoemde besluiten. Ten aanzien van de exploitatie 
van het Theater betreft dit de volgende besluiten: 

a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet 
wordt verleend; 

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend 
bankkrediet, behoudens voor zover het ter leen verstrekken van gelden betrekking 
heeft op het verlenen van tijdelijke liquiditeitssteun aan de theaterexploitant; 

c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming of 
vennootschap en het verbreken van zodanige samenwerking; 

d. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming 
of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; 

e. (des)investeringen; 
f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheids­ 
stelling voor een schuld van een derde verbindt; 

g. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
h. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met 

uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 
i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toe 

gekend die een door de Algemene Vergadering vast te stellen en schriftelijk aan 
het Bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat; 

j. het uitoefenen van het stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen. 

5.2. De bedoeling van Partijen met dit Convenant is het op afstand plaatsen van de theaterexploita­ 
tie van de Gemeente. De Gemeente onthoudt zich dan ook van het geven van aanwijzingen 
terzake de theaterexploitatie. Wel zal MTB aan de Gemeente verantwoording afleggen inzake 
de vastgoedexploitatie. 

Artikel 6. Het Subsidie 
6.1. Het Subsidie heeft ten doel de instandhouding van het Theater en het blijven uitoefenen van de 

theaterfuncties. Het Subsidie bestaat uit een component voor de theaterexploitatie en een com­ 
ponent voor het vastgoedonderhoud. 

6.2. Het kadersteIlend plafond van het Subsidie bedraagt gedurende de looptijd van dit Convenant: 
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2018: € 495.000,- 
2019: € 445.000,- 
2020: € 395.000,- 
2021: € 370.000,- 

6.3. Het Subsidie voor het jaar 2018 is als volgt opgebouwd: 
subsidie voor de theaterexploitatie € 375.000,- 
subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP € 80.000,- 
subsidie t.b.v. vergoeding bestuur € 30.000,- 
subsidie t.b.v. uitvoering voucherregeling € 10.000,- 

6.4. Indien en voor zover Partijen na ommekomst van de in artikel 3 bedoelde looptijd van dit Con­ 
venant verlenging overeenkomen, zal het Subsidie nimmer meer bedragen dan € 375.000,- per 
jaar, behoudens eventuele indexering. 

6.5. Het Subsidie bevat voor ieder kalenderjaar zoals hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoeld, alsme­ 
de voor de daaropvolgende jaren, een component ten behoeve van het verrichten groot onder­ 
houd, zijnde een bedrag groot € 80.000,-. Dit bedrag is inbegrepen in de bedragen zoals be­ 
doeld in lid 2 van dit artikel en dient uitsluitend te worden aangewend ten behoeve van het 
(groot) onderhoud c.q. het gebouwgebonden gebruikersonderhoud aan het vastgoed. Het on­ 
derhoud dient te geschieden met inachtneming van de demarcatielijst die als bijlage aan de 
tussen MTS en de theaterexploitant te sluiten huur- en exploitatieovereenkomst zal worden ge­ 
hecht en als Bijlage 1 aan dit Convenant is gehecht. 

6.6. De in lid 2 van dit artikel bedoelde bedragen kunnen op initiatief van de Gemeente worden ge­ 
indexeerd op een door haar te bepalen wijze. 

6.7. Het Subsidie wordt in halfjaarlijkse termijnen uitgekeerd, één en ander op grond van één daar­ 
toe strekkende aanvraag van MTS. De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met het be­ 
paalde in de Algemene Subsidieverordening en het hierna in artikel 7 bepaalde. 

6.8. MTS dient het Subsidie aan te wenden voor het verlenen van een exploitatiebijdrage aan de 
theaterexploitant, het meerjarig onderhoud van het Theater en vervangingen, het overige eige­ 
naars- en een gedeelte van het huurdersonderhoud, beheer, contractbeheer, de salariëring van 
de bestuurders, de uitvoering van de voucherregeling en het eventueel verstrekken van liquidi­ 
teitssteun aan de theaterexploitant. Voor zover het Subsidie betrekking heeft op het vastgoed­ 
onderhoud, dient MTS zorg te dragen voor een sluitende begroting op basis van het meerjaren­ 
onderhoudsplan. Het hierna in lid 9 van dit artikel bedoelde bedrag mag daarbij niet worden 
meegerekend. 
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6.9. Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater, in haar hoedanigheid van bestuurder van 
de Exploitant heeft in 2017 een bedrag van haar liquiditeitsbuffer ad € 275.000 in de vorm van 
een gift in de kas van de Gemeente gestort met als doel dit bedrag zo nodig beschikbaar te 
stellen aan MTB als buffer voor toekomstig niet-regulier onderhoud, kwalitatieve verbeteringen' 
aan het theatergebouw en/of liquiditeitssteun/tijdelijke garantstelling jegens leveranciers van de 
theaterexploitant, met een maximum van € 50.000,- per keer en telkens voor ten hoogste 4 
maanden, één en ander voorts zoals bepaald in de tussen MTB en de theaterexploitant te slui­ 
ten huur- en exploitatieovereenkomst. De Gemeente en Exploitant zijn overeengekomen dat de 
Gemeente vorenbedoeld bedrag in de vorm van een gift in de kas van MTB zal storten. De the­ 
aterexploitant behoudt als gevolg hiervan het recht zo nodig een beroep te doen op MTB om 
haar tijdelijke liquiditeitssteun te verlenen. 

6.10. MTB investeert direct na de totstandkoming van dit Convenant een bedrag groot € 15.000,- ex­ 
clusief BTW in de aanpassing van de kantoorruimte in het Theater. 

Artikel 7. Het subsidieproces 
7.1. Het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening is van toepassing op de aanvraag, verlening 

en vaststelling van het Subsidie. 

7.2. MTB dient jaarlijks vóór 1 oktober een ontvankelijke aanvraag om verlening van het Subsidie in. 
De aanvraag heeft betrekking op het begrotingsjaar volgend op het jaar van aanvraag en is 
voorzien van een begroting en een activiteitenjaarplan. 

7.3. MTB legt aan de Gemeente verantwoording af inzake de besteding van het Subsidie. 

7.4. Ten behoeve van de subsidievaststelling dient MTB jaarlijks vóór 1 april bij het college een jaar­ 
rekening en jaarverslag over het voorafgaande boekjaar in, voorzien van: 
i. accountantsverklaring (controleverklaring) 
ii. Een inhoudelijke toelichting waarin in ieder geval is opgenomen een verslag van de 

uitgevoerde afspraken en activiteiten. De accountantsverklaring strekt zich eveneens 
uit over de rechtmatigheid van de prestaties. 

7.5. Ten aanzien van de gevoerde vastgoedexploitatie dient MTB aan het eind van de maand vol­ 
gend op ieder kwartaal een voorlopige tussenrapportage in bij de Gemeente, waarin is aange­ 
geven in hoeverre het met betrekking tot het vastgoed voorgenomen activiteitenjaarplan is uit­ 
gevoerd en wat de verwachting is voor het volgend kwartaal. 

7.6. Als bij de verantwoording blijkt dat niet alle afspraken zijn nagekomen, worden de oorzaken 
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hiervan onderzocht. De Gemeente kan in een dergelijk geval besluiten het voor het betreffende 
jaar verstrekte Subsidie en de voor een eventueel volgend jaar te verstrekken exploitatiebijdra­ 
ge te verminderen. Het vorenstaande heeft uitsluitend betrekking op de vastgoedexploitatie en 
niet op de theaterexploitatie. 

7.7. MTB verplicht zich haar boekhouding en informatiestromen zodanig in te richten dat de nako­ 
ming van de uit dit Convenant vloeiende verplichtingen door de Gemeente kan worden gecon­ 
troleerd. De door MTB op te stellen begroting(en) en financiële verantwoording dienen voldoen­ 
de inzicht te geven in de bedrijfsvoering, zulks naar het oordeel van de Gemeente. 

7.8. Indien en voor zover de Gemeente gedurende de looptijd van dit Convenant wordt geconfron­ 
teerd met (rijks)bezuinigingen, kortingen dan weloverige onvoorziene omstandigheden van ex­ 
terne aard waardoor een ongewijzigde instandhouding van dit Convenant niet mogelijk is, be­ 
houdt zij zich het recht voor gedurende de looptijd van het Convenant het Subsidie, c.q. het 
Convenant aan te passen per 1 januari van het komende jaar. De Gemeente meldt een voor­ 
nemen daartoe tijdig aan MTB tenzij de Gemeente zelf, als gevolg van niet gemeentelijke facto­ 
ren, ook wordt geconfronteerd met een kortere termijn. 

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht 
8.1. Op dit Convenant, alsmede op alle eventuele overeenkomsten die daaruit voortvloeien c.q. de 

naderhand aan te hechten bijlagen, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is uit­ 
sluitend Nederlands recht van toepassing. 

8.2. Alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of beëindi­ 
ging van dit Convenant, dan welovereenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg 
zijn of daarmee verband houden, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank 
Gelderland. 

Artikel 9. Wijziging van het Convenant 
9.1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat een van de 

partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van het 
Convenant niet mag verwachten, treden de partijen met elkaar in overleg met als doel overeen­ 
stemming te bereiken over een wijziging van het Convenant met het oog op de omstandighe­ 
den. 

9.2. Dit Convenant kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een door beide Par­ 
tijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. 

9.3. Mocht enige bepaling in dit Convenant niet rechtsgeldig of zonder rechtskracht zijn, dan zal het 
Convenant niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepalingen omzetten in 
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een rechtsgeldige regeling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige 
of niet-rechtsgeldige bepaling. 

Artikel10. Slotbepalingen 
10.1. De considerans maakt deel uit van het Convenant. 

10.2. Jaarlijks wordt het Convenant geëvalueerd. Partijen treden uiterlijk eind 2020 met elkaar in 
overleg over een eventueel volgend convenant. 

Artikel11. Bijlagen 
Van dit Convenant maken de hierna te noemen bijlagen onlosmakelijk deel uit. Bij strijdigheid tussen 
een bijlage en het in het Convenant bepaalde, prevaleert het in het Convenant bepaalde. 

Bijlage 1: Demarcatielijst behorend bij huur- en exploitatieovereenkomst MTB-theaterexploitant 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend; 
Barneveld 2017 Barneveld 2017 

Gemeente Barneveld MTB 

dr. J.WA van Dijk 
burgemeester 

@@@ 
@@@ 
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1. Inleiding 

Overname aandelen Woningstichting Barneveld aan gemeente Barneveld 
Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met uw voorstel tot wijziging van de governance 
van het Schaffelaartheater en de overname van aandelen MTB BV van Woningstichting Barneveld. 
De raad heeft bij de behandeling een amendement aangenomen waarin afstand wordt gedaan van het 
goedkeuringsrecht door het college ten aanzien van de benoeming van de bestuurders van de Stichting 
Houdstermaatschappij Schaffelaar. In de concept statutenwijziging van de houdstermaatschappij is dit 
goedkeuringsrecht niet meer opgenomen. 

In de vergadering van 28 september 2017 heeft het bestuur van MTB BV het besluit genomen dat wordt 
ingestemd met de overdracht van aandelen van Woningstichting Barneveld aan u. De overdracht van 
aandelen zal door de notaris worden geformaliseerd. Daarmee is de gemeente Barneveld na het passeren 
van de akte voor 78,25% eigenaar van het theater. De overige 21,75% is eigendom van Stichting Fonds 
1845. 
Woningstichting Bameveld is bereid om na de overdracht van de aandelen de administratieve taken tot 
uiterlijk 1 januari 2018 te blijven uitvoeren. De administratieve taken zullen vóór 1 januari 2018 worden 
overgedragen aan het nieuw te benoemen bestuur van MTB BV. 

Uitwerkingsdocumenten voor de nieuwe governance 
De nieuwe governance voor het Schaffelaartheater is uitgewerkt in: 

een convenant tussen de gemeente en MTB BV 
een huur- en exploitatieovereenkomst tussen MTB BV en Schaffelaar Theater BV; 
een statutenwijziging van MTB BV; 

Uitgangspunt voor de uitvoeringsdocumenten is het Memorandum van overeenstemming dat op 6 juni 2017 
tussen de gemeente Barneveld en Schaffelaar Theater BV is overeengekomen. 
De concepten voor de drie bovengenoemde uitvoeringsdocumenten zijn door juristen van de gemeentelijke 
afdelingen B&D en V&l/vastgoed opgesteld. De toetsing is uitgevoerd door de juridische afdeling van 
Deloitte. 

Procedure vaststellen uitwerkingsdocumenten 
De inhoud van het convenant, de huur- en exploitatieovereenkomst en de statutenwijziging van MTB BV is 
afgestemd met het bestuur van de Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar en de interim-directeur van 
Schaffelaar Theater BV. Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar en de interim-directeur van Schaffelaar 
Theater BV stemmen in met de inhoud van de documenten. 
De concepten van het convenant, de huur- en exploitatieovereenkomst en de statutenwijziging van MTB BV 
zijn aangeboden aan het bestuur van MTB BV. Het bestuur van MTB legt de concept statuten voor 
instemming voor aan het college van B&W en het bestuur van de Stichting Fonds 1845. Na instemming van 
het college van B&W en het bestuur van Stichting Fonds 1845 worden de concepten vastgesteld door het 
zittende bestuur van MTB BV. Het convenant wordt door het college en het bestuur van MTB BV 
ondertekend. De wijziging van de statuten van MTB BV dient na besluitvorming door het bestuur van MTB 
BV notarieel te worden vastgelegd. 

Statutenwijziging van Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar 
Door de nieuwe governance structuur voor het theater die is uitgewerkt in het convenant, de huur- en 
exploitatieovereenkomst en de statutenwijziging van MTB BV is ook een wijziging van de statuten van de 
Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar nodig. Het college doet in deze statutenwijziging 
overeenkomstig het aangenomen amendement op 27 september 2017 afstand van het goedkeuringsrecht 
op de benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden van de houdstermaatschappij. Het bestuur van 
MTB BV neemt de toezichthoudende rol die tot dusver door het college werd ingenomen over. U dient met 
deze aanpassingen in te stemmen. Het bestuur van de houdstermaatschappij neemt zelf een besluit over de 
statutenwijziging en laat de wijziging notarieel vastleggen. 

Statutenwijziging van Schaffelaar Theater BV 
Door de wijziging van de statuten van MTB BV en de Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar is ook een 
aanpassing van de statuten van Schaffelaar Theater BV nodig. Deze aanpassing wordt door Schaffelaar 
Theater BV zelf verricht en aan de notaris voorgelegd. Aandachtspunt is dat de akte tezelfdertijd wordt 
gepasseerd als de andere twee. 
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Concept profielschets van het bestuur van MTB BV 
Voor de werving van het bestuur van de MTB BV is een profielschets opgesteld. Het bestuur van MTB BV 
bestaat uit drie onafhankelijk personen die geen raadslid, bestuurder of ambtenaar van de gemeente 
Barneveld zijn dan wel een persoonlijk belang of relatie hebben met de Stichting Houdstermaatschappij 
Schaffelaar/Schaffelaar Theater BV, Muziekgezelschap De Harmonie of Stichting Muziekschool Barneveld. 
De nadruk in het profiel ligt bij de kwaliteiten van de toekomstige bestuurders op het gebied van vastgoed, 
bedrijfsvoering en financiën. De werving vindt plaats door middel van een openbare werving. Dit laatste is 
aan de raad in de vergadering van 27 september 2017 toegezegd. Het profiel voor de werving van het 
bestuur is afgestemd met het bestuur van MTB BV en het bestuur van de Houdstermaatschappij Schaffelaar 
(belanghebbende). Het bestuur van MTB BV en het bestuur van de houdstermaatschappij kunnen 
instemmen met het profiel. 

Procedure benoeming bestuurders MTB BV 
Voor de benoeming van het toekomstige bestuur van MTB BV wordt een adviescommissie ingesteld, 
bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting Fonds 1845 en de gemeente Barneveld. Woningstichting 
Barneveld heeft medegedeeld na de notariële overdracht van haar aandelen geen betrokkenheid meer bij 
MTB BV te willen hebben. De Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar brengt advies uit ten aanzien van 
de benoeming van de bestuurders van MTB BV door het college. Bij de benoeming van de eerste 
bestuurders van MTB BV door het college brengt Schaffelaartheater BV advies uit ten aanzien van deze 
benoeming. Het college benoemt het bestuur van MTB BV. 

Meerjaren onderhoudsplan en de demarcatie van de onderhoudsverplichtingen 
In 2016 heeft Planon Group BV te Nijmegen een meerjarenonderhoudsplan voor het theatergebouw 
opgesteld. In dit MJOP is de demarcatie met betrekking tot de verantwoordelijkheden voor het gebouw 
gebonden onderhoud vastgelegd. Het gebouw gebonden onderhoud volgens NEN 2767 van het eigenaars-
en gebruikersdeel in het MJOP van het theater komt met ingang van 1 januari 2018 voor rekening en 
verantwoording van MTB BV. Voor de instandhouding van het theater kan de huidige huur van € 53.000 die 
door Schaffelaar Theater BV wordt betaald worden ingezet. In de door de raad vastgestelde kadernota 
2017-2020 is voor het gebouw gebonden onderhoud aanvullend een structureel bedrag van € 80.000 
opgenomen (ingaand 2018). 
Sinds de ingebruikname van het theatergebouw zijn door Schaffelaar Theater BV enkele gebouw gebonden 
roerende goederen aangekocht en in het gebouw aangebracht. Deze goederen blijven eigendom van 
Schaffelaar Theater BV. Onderhoud en vervanging van deze gebouw gebonden roerende goederen komen 
voor rekening van MTB BV. MTB BV stemt in met het MJOP van Planon Group BV inclusief 
onderhoudsplanning. 

Schaffelaar Theater BV neemt in haar exploitatiebegroting een structureel bedrag op van € 15.000 voor niet 
gebouw gebonden onderhoud (roerende goederen). Onderhoud en vervanging van deze goederen komen 
voor rekening van Schaffelaartheater BV (overzicht bijgevoegd bij bijlage 10). 

Bestuurs- en directiereglement Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar en Schaffelaar Theater 
BV. 
Bestuur van de houdstermaatschappij en interim-directeur van Schaffelaar Theater BV hebben een 
bestuurs- en directiereglement opgesteld waarin de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van 
beide entiteiten zijn vastgelegd. Dit reglement sluit aan bij artikel 20 (governance en bedrijfsvoering 
exploitant) van de huur- en exploitatieovereenkomst. 

Subsidie aan MTB BV voor het kalenderjaar 2018. 
Op grond van de gewijzigde governance wordt het instandhoudingssubsidie voor het theater met ingang van 
1 januari 2018 aan Schaffelaar Theater BV beëindigd. Het bestuur van MTB BV heeft voor het kalenderjaar 
2018 een subsidieaanvraag van € 495.000 aan het college gericht 
Vanaf 1 januari 2018 wordt het subsidie verleend aan MTB BV. Op basis van het convenant tussen het 
college en MTB BV wordt het subsidie door MTB BV verstrekt aan Schaffelaar Theater BV. 

Het subsidie aan MTB BV is als volgt opgebouwd: 
subsidie t.b.v. de theaterexploitatie 2018 € 375.000 
subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP - 80.000 
subsidie t.b.v. vergoeding bestuur - 30.000 
subsidie voor uitvoering van de voucherregeling 
voor lokale (niet commerciële) instellingen 10.000 
Totaal € 495.000* 

*) voor dit subsidie zijn financiële middelen in de gemeentebegroting 2018 opgenomen. 
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Het subsidie aan MTB BV bedraagt i.v.m. het reduceren van het door te betalen bedrag aan Schaffelaar 
Theater BV in: 
2019 € 445.000 (waarvan € 325.000 voor Schaffelaar Theater BV) 
2020 € 395.000 (waarvan € 275.000 voor Schaffelaar Theater BV) 
2021 € 370.000 (waarvan € 250.000 voor Schaffelaar Theater BV) 

Naast dit subsidie van de gemeente ontvangt MTB BV structureel een huurbedrag van € 53.000** van 
Schaffelaar Theater BV. 

**) Het huurbedrag is historisch bepaald en Is geen kostendekkende huur voor het pand Theaterplelnl (excl. rente en aflossing). Dit 
huurbedrag wordt voor de toekomst gefixeerd en wordt eventueel door MTB BV verhoogd met een Index voor loon- en prijsstijgingen. 

2. Beoogd effect 
a) Meetbaar effect 
Zie convenant. 
b) Maatschappelijk effect 
N.v.t. 

3. Argumenten 
- in het convenant, de huur- en exploitatieovereenkomst en de statutenwijziging van MTB BV is de nieuwe 

governance structuur voor het Schaffelaartheater vastgelegd. U dient - evenals het bestuur van de 
Stichting Fonds 1845 - in te stemmen met de concepten waarna MTB BV een definitief besluit kan 
nemen en een aanpassing van de statuten van MTB BV notarieel laat vastleggen. Het convenant wordt 
na instemming door het college en MTB BV getekend. 

- In concept gewijzigde statuten Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar (art. 3.3) doet het college 
afstand van het goedkeuringsrecht op de benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden van de 
houdstermaatschappij overeenkomstig het aangenomen amendement van de raad van 27 september 
2017. In de artikelen 7.2 en 8.2 wordt het goedkeuringsrecht door MTB BV geregeld, dat tot dusver door 
u werd ingenomen. Het als gemeente op afstand zetten van de houdstermaatschappij/ theaterexploitant 
zoals bedoeld in het memorandum van overeenstemming wordt hiermee verder tot uitdrukking gebracht. 
De Stichting Houdermaatschappij Schaffelaar heeft een adviesrecht ten aanzien van de benoeming van 
de bestuurders van MTB BV door het college. 

- Het profiel voor de werving van het nieuwe bestuur van MTB gaat uit van personen die geen relatie 
hebben met de gemeente noch het Schaffelaartheater. Daarmee en met de openbare werving van 
bestuursleden wordt de onafhankelijkheid van het nieuwe bestuur vorm gegeven. De bewezen kwaliteiten 
op het gebied van vastgoed, bedrijfsvoering en financiën zijn de primaire eisen die aan de bestuurders 
worden gesteld. 

- Het door Planon Groep in 2016 opgestelde MJOP is volledig en vervangt het MJOP dat door Bureau Bos 
sinds de ingebruikname van het theatergebouw is gehanteerd. Alle elementen zijn in het nieuwe MJOP 
meegenomen. De raad heeft in de kadernota 2017-2020 een structureel bedrag van € 80.000 
opgenomen voor het onderhoud van het pand. Aan het MJOP is een limitatieve bijlage toegevoegd 
waarop de roerende goederen worden vermeld die eigendom zijn van Schaffelaar Theater BV en 
waarvan de kosten van onderhoud en vervanging voor rekening van Schaffelaartheater BV komen. Alle 
overige kosten van onderhoud en vervanging komen voor rekening van MTB BV. 
Na instemming door het college en Stichting Fonds 1845 met het nieuwe MJOP wordt het door MTB BV 
vastgesteld en uitgevoerd. 

- In de huur- en exploitatieoverkomst staat dat de exploitant (Schaffelaar Theater BV) zijn governance vast 
legt in reglementen en statuten en daar naar handelt. Het bestuurs- en directiereglement voldoet aan de 
eisen en wordt als bijlage aan de huur- en exploitatieovereenkomst gehecht en is daarmee onderdeel van 
de overeenkomst. Het bestuur van Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het bestuurs- en directiereglement. Het college heeft geen goedkeuringsrecht maar 
neemt kennis van het bestuurs- en directiereglement. 

- wethouder G.J. van den Hengel sluit na het ondertekenen van het convenant en de huur- en 
exploitatieovereenkomsten het portefeuillehouderschap Schaffelaartheater binnen het college af. 
Door hem volmacht voor de ondertekening te geven van deze documenten en het passeren van de akten 
(overdracht aandelen van Woningstichting Barneveld en wijzigen statuten MTB BV) bij de notaris sluit hij 
symbolisch het portefeuillehouderschap af. Vanaf dat moment treedt wethouder D. Dorrestijn namens het 
college op als portefeuillehouder m.b.t. MTB BV. 
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4. Kanttekeningen 
Geen. 

5. Financiën 
Subsidie aan MTB BV voor het kalenderjaar 2018 € 495.000. 
2019 € 445.000 (waarvan € 325.000 voor Schaffelaar Theater BV) 
2020 € 395.000 (waarvan € 275.000 voor Schaffelaar Theater BV) 
2021 € 370.000 (waarvan € 250.000 voor Schaffelaar Theater BV) 

Indexering vindt plaats met het jaarlijks door de raad bij begroting vastgestelde percentage (materiele 
exploitatie en loonaandeel). 

6. Uitvoering 

Planning: 
27 09 2017 Behandeling raadsvoorstel govemance theaterbestuur in gemeenteraad 

(gereed) 

28 09 2017 MTB BV bijeenkomst (procedure-afspraken overdracht aandelen 
woningstichting en vaststellen jaarrekening MTB BV 2016 (gereed) 

09/13 10 
2017 

Afstemming uitvoeringsdocumenten met Schaffelaar Theater BV 
(belanghebbende) (gereed) 

24 10 2017 Afstemming uitvoeringsdocumenten met college en Stichting Fonds 1845 
31 10 2017 Besluit B&W instemming met de uitvoeringsdocumenten 
31 10 2017 Vaststelling documenten door MTB BV 
31 10 2017 Ondertekenen van het convenant en de huur- en exploitatieovereenkomst 

Notarieel vastleggen en ondertekenen (wethouder G.J. van den Hengel): 
overdracht aandelen Woningstichting Bameveld 
wijzigen statuten MTB BV 

Nov. 2017 Besluit B&W verpanding niet gebouw gebonden goederen theater 
Voor 01 01 
2018 

Werving en benoeming bestuurders MTB BV 

De akte van verpanding van niet gebouw gebonden goederen in het theater -waarvan de huurder van 
het pand de wettelijke rechthebbende is- wordt separaat ter vaststelling aan MTB BV aangeboden. 

Namens het college is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld met een demarcatie en 
kostentoedeling. Het MJOP is besproken met MTB BV (eigenaar), Schaffelaartheater BV (gebruiker), de 
muziekschool (gebruiker) en Muziekgezelschap De Harmonie (eigenaar en gebruiker). De Harmonie 
dient formeel nog in te stemmen met het MJOP, de demarcatie en de kostentoedeling. Dit staat de 
inrichting van de governance van het Schaffelaartheater niet in de weg. 

Besluitvorming over de voortzetting van de diensten van VvE diensten Arnhem vindt plaats door het 
nieuwe bestuur van MTB BV. 

Communicatie: 
Bestuur Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar, directeur Schaffelaar Theater BV, MTB BV, 
Stichting Fonds 1845 door afdeling sociaal domein. 
Media via team communicatie. 

Evaluatie/controle 
De evaluatie en controles worden met ingang van 1 januari 2018 uitgevoerd door MTB BV. Rapportage 
over Schaffelaar Theater BV worden per kwartaal door MTB BV aan het college uitgebracht 

7. Bijlagen 

1. Aangenomen raadsvoorstel en -besluit Governance en overname aandelen MTB BV 27 09 2017 
2. Aangenomen amendement govemance Schaffelaartheater 27 09 2017 
3. Leeswijzer 
4. Convenant tussen de gemeente Bameveld en MTB BV; 
5. Statutenwijziging van MTB BV; 
6. Statutenwijziging van Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar; 
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7. Huur- en exploitatieovereenkomst tussen MTB BV en Schaffelaar Theater BV; 
8. Profielschets van het bestuur van MTB BV; 
9. Bestuurs- en directiereglement Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar en Schaffelaar Theater BV; 
10. Meerjaren onderhoudsplan en de demarcatie van de onderhoudsverplichtingen Planon Group BV, 

onderhoudsplanning en inclusief overzicht van roerende goederen waarvan het onderhoud en de vervanging 
voor rekening van Schaffelaartheater BV is en waarvoor Schaffelaartheater BV jaarlijks € 15.000 in de begroting 
opneemt. 



Raadsvoorstel nr. 17-74 

Afdeling: Sociaal Domein 

Barneveld, 29 augustus 2017 

Portefeuillehouder: G.J. van den Hengel 

Onderwerp: Governance structuur Schaffelaartheater. 

Aan de raad, 

Gevraagde beslissing: 
1. Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de voorgenomen inrichting van de 

govemance voor het Schaffelaartheater; 
2. Instemmen met de overname zonder nadere voonwaarden van de aandelen MTB BV van 

Woningstichting Bameveld tegen, een bedrag van € 1. 

1. Inleiding 

Op 22 maart 2017 heeft u een besluit genomen over de exploitatie- en besturingsvorm van het 
Schaffelaartheater. In uw besluit heeft u het subsidie voor de theaterseizoenen 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 en 2020/2021 vastgesteld op respectievelijk € 400.000, € 350.000, € 300.000 en 
€ 250.000. U heeft het bestuur van Schaffelaartheater BV in de gelegenheid gesteld om voor 1 mei 2017 
een sluitende meerjarenbegroting met een verantwoorde dekking aan te bieden in relatie tot bovenstaande 
theaterseizoenen en subsidiebedragen. Schaffelaartheater BV heeft aan uw verzoek voldaan. Deloitte heeft 
in onze opdracht een risico analyse gemaakt van de aangeboden meerjarenbegroting. 
De meerjarenbegroting en -dekking zijn door Deloitte als realistisch en haalbaar beoordeeld. Op 6 juni 2017 
hebben wij u en het bestuur van Schaffelaartheater BV geïnformeerd over het resultaat van deze 
beoordeling. Het huidige theaterbestuur heeft voldaan aan de door u gestelde voonvaarde en zal de 
exploitatie van het Schaffelaartheater voortzetten. 

Organisatie Schaffelaartheater. 
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel met betrekking tot de exploitatie- en besturingsvorm van het 
Schaffelaartheater heeft u een motie aangenomen, waarin u ons vraagt om onderzoek te doen naar een 
nieuwe verbeterde governance structuur voor het Schaffelaartheater. U heeft ons gevraagd om u een 
raadsvoorstel voor te leggen, zodat u hierover wensen en bedenkingen kunt inbrengen. 

Wij hebben Deloitte gevraagd om een organisatiemodel voor te bereiden waarmee de huidige governance 
structuur kan worden versterkt. Wij leggen u de door ons gewenste governance in onderstaand 
organisatieschema weergegeven, voor wensen en bedenkingen voor. 
Muziektheater Barneveld BV (MTB BV) wordt tussen de gemeente en Schaffelaartheater BV gepositioneerd. 
In dit model wordt meer verantwoordelijkheid neergelegd bij MTB BV. De statuten van MTB BV worden 
herzien om voldoende juridische basis te geven voor de taken die aan de vernieuwde MTB BV worden 
gegeven. In het organisatieschema is de positionering van MTB BV in relatie tot de gemeente, Stichting 
Houdstermaatschappij Schaffelaartheater, Schaffelaartheater BV, de Vereniging van Eigenaren van het 
theatergebouw en de nieuw opgerichte Stichting Vrienden van het Schaffelaartheater weergegeven. 
Op 6 juni 2017 hebben wij een memorandum van overeenkomst gesloten met Schaffelaartheater BV, waarin 
de beginselen van de nieuwe organisatiestructuur zijn vastgelegd (bijlage 1). 

In het memorandum van overeenkomst is nog voorzien in de benoeming of bindende voordracht door de 
gemeente van een bestuurder in de Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater. De taak van de 
houdstermaatschappij is het uitoefenen van toezicht op de exploitatiemaatschappij Schaffelaartheater BV. Zij 
is de enige houdster van de aandelen van Schaffelaartheater BV. Deze door ons aan te wijzen bestuurder in 
de houdstermaatschappij zou een instemmingsrecht krijgen voor operationele zaken, die het publieke belang 
raken, waaronder het opstellen van een profielschets voor de directeur van Schaffelaartheater BV. Bij 
nadere beschouwing hebben wij afgezien van dit element in het memorandum van overeenkomst. De reden 
hiervoor is, dat het niet overeenkomt met ons streven om meer afstand te nemen van de inhoudelijke 
exploitatie van het theater. Door de benoeming of bindende voordracht van een bestuurder in de Stichting 
Houdstermaatschappij Schaffelaartheater zou het college indirect mede verantwoordelijk worden voor de 
exploitatie van Schaffelaartheater BV. 



Vooruitlopend op de behandeling van dit voorstel door u, hebben wij onderstaand organisatiemodel en ons 
standpunt met betrekking tot de benoeming van een bestuurslid in de houdstermaatschappij met het bestuur 
van de Stichting houdstermaatschappij Schaffelaartheater afgestemd. 

Wij hebben het model voor de organisatie van het Schaffelaartheater ook besproken met de huidige twee 
mede-eigenaren van MTB BV, te weten Woningstichting Barneveld en Stichting Fonds 1845. Beiden kunnen 
zich verenigen met het voorgestelde organisatiemodel en de positie van MTB BV daarin. 

Juridische s t ruc tuur en ge lds t romen 

Gemeente Barneveld 

Subsidie/uitvoerings­
overeenkomst 

1 Muziek Theater Barneveld 

Appa rtementsrecht Onderhouds­
theater verp l ich t ing 

1 Vereniging van eigenaren 
theatercomplex 

Huurovereenkomst 

Exploitatie 
overeenkomst 

Stichting Houdstermaatschappij 
Schaffelaar 

Toezicht 

Schaffelaar Theater B.V. 

Convenant Sponsorb i jdrage 
EUR 1 OOk/ jaa r 

Stichting Vnender 
Schaffelaartheata 

van het 

Overname aandelen MTB BV van Woningstichting Barneveld. 
MTB BV (deel theater), de gemeente Barneveld (deel muziekschool) en Muziekgezelschap De Harmonie zijn 
de eigenaren van het gebouw Theaterplein 1 te Barneveld en vormen de Vereniging van Eigenaren van dit 
appartementengebouw. Zij hebben respectievelijk appartementsrechten van 69%, 20% en 11%. 
De aandelen van MTB BV (de grootste eigenaar) zijn als volgt onderverdeeld: 

- GemeenteBarneveld 51,25% 
Woningstichting Bameveld 27% 

- Stichting Fonds 1845 21,75% 

In 2013 heeft de Woningstichting Barneveld het besluit genomen om een deel van haar aandelen op 
aanwijzing van de minister van binnenlandse zaken van 48,75% terug te brengen tot 27%. Woningstichting 
Barneveld heeft destijds 21,75% van haar aandelen tegen het symbolische bedrag van € 1 overgedragen 
aan Stichting Fonds 1845. De directeur bestuurder van Woningstichting Barneveld heeft medegedeeld dat zij 
het voornemen heeft om nu ook de resterende 27% van de aandelen over te dragen (bijlage 2). Zij is van 
mening, dat het (mede)eigendom van het theatergebouw op grond van de Woningwet niet meer past binnen 
de volkshuisvestelijke taken van Woningstichting Barneveld. Vooralsnog wordt het minderheidsaandeel door 
de Minister gedoogd, maar het ministerie stelt zich op het standpunt dat deze activiteiten niet tot de 
kerntaken van woningcorporaties behoren. Haar voomemen is om de resterende aandelen in het bezit van 
Woningstichting Bameveld aan de gemeente Bameveld over te dragen tegen een bedrag van € 1 zonder 
nadere voorwaarden. In het memorandum van overeenkomst tussen de gemeente Barneveld en 
Schaffelaartheater BV is bepaald dat de gemeente streeft naar het vergroten van het aandeelbelang. 

Stichting Fonds 1845 heeft verklaard een ovemame van de aandelen van Woningstichting Barneveld door 
de gemeente Barneveld te ondersteunen (bijlage 3). 

Herberekening gebouw gebonden onderhoud op basis van NEN 2767 
In 2016 heeft een herberekening plaats gevonden van het onderhoud op basis van de norm NEN 2767 en is 
de demarcatie bepaald (op grond van de oorspronkelijke notarieel vastgelegde splitsingsakte) met 
betrekking tot het theatergebouw Theaterplein 1 te Barneveld). Het bedrag voor gebouw gebonden 
eigenaarsonderhoud wordt op grond van de bestaande afspraken verdisconteerd in de huur die (gebruiker) 
Schaffelaartheater BV betaalt aan MTB BV. De herberekening leidt tot hogere lasten voor 



eigenaarsonderhoud die in principe worden doorberekend in de huurprijs aan Schaffelaartheater BV. 
Schaffelaartheater BV heeft aangetoond deze verhoging van de huurprijs niet te kunnen dragen. 
Woningstichting Barneveld en Stichting Fonds 1845 hebben aangegeven als aandeelhouder financieel ook 
niette kunnen bijdragen aan de hogere kosten. In de kadernota 2018-2021 heeft u inmiddels financiële 
middelen beschikbaar gesteld om de extra kosten van onderhoud met ingang van 1 januari 2018 te dekken. 
Deze financiële middelen zullen aan MTB BV beschikbaar worden gesteld om daarmee het onderhoud te 
bekostigen. Het gebruikersonderhoud blijft gedeeltelijk voor rekening van Schaffelaartheater BV. 

2. Door de raad gestelde kaders 
Raadsvoorstel van 22 maart 2017. 

3. Argumenten 

Organisatie Schaffelaartheater. 
Wij hebben het voornemen om de nieuwe organisatiestructuur met ingang van 1 oktober 2017 te laten 
ingaan. 

Positionering MTB BV op hoofdlijnen: 
- MTB BV beheert namens de eigenaren het vastgoed theatergebouw aan het Theaterplein te Barneveld; 
- MTB BV is belast met de verhuur van het theatergedeelte. Hiervoor wordt een huurovereenkomst van 5 

jaar aangegaan met een nader te bepalen verlengings- en opzegtermijn; 
- MTB BV krijgt een onafhankelijke positie tussen de gemeente en de theaterexploitant Schaffelaartheater 

BV. Voor dit doel worden nieuwe statuten voor MTB BV opgesteld en notarieel vastgelegd; 
- de gemeente gaat een subsidieverhouding aan met MTB BV. Het gemeentelijke subsidie dat is bestemd 

als bijdrage voor Schaffelaartheater BV loopt via MTB BV naar de theaterexploitant Schaffelaartheater 
BV. MTB BV maakt prestatieafspraken met de theaterexploitant Schaffelaartheater BV; 

- MTB BV ontvangt inzicht in de financiële situatie van Schaffelaartheater BV door middel van een 
(financiële) rapportage en legt hierover periodiek verantwoording af aan het college; 

- MTB BV is gerechtigd zo nodig tijdelijke liquiditeitssteun te verlenen aan de theaterexploitant; 
- MTB BV is verantwoordelijk voor het gebouw gebonden onderhoud op basis van een meerjaren 

onderhoudsplan, de demarcatie van de onderhoudsverplichting en het contractmanagement voor het 
onderhoud. MTB ontvangt hiervoor binnen een sluitende begroting subsidie van de gemeente; 

- MTB BV vertegenwoordigt de eigenaren van het theatergedeelte in de Vereniging van Eigenaren 
Schaffelaartheater; 

- Via de huur- en exploitatieovereenkomst tussen MTB BV en Schaffelaartheater BV heeft MTB BV invloed 
op de keuze van (toekomstige) exploitanten van Schaffelaartheater BV; 

- MTB BV voert namens het college de voucherregeling voor lokale niet commerciële culturele instellingen 
uit. 

Door de nieuwe positionering van MTB BV wordt meer afstand gecreëerd tussen de politiek bestuurlijke 
organen van de gemeente en de theaterexploitant Schaffelaartheater BV. MTB BV fungeert in het nieuwe 
organisatiemodel als een buffer waardoor er naar verwachting een stabiele en rustige omgeving voor de 
theaterexploitatie ontstaat. Het huidige convenant tussen de gemeente Barneveld, de Stichting 
Houdstermaatschappij Schaffelaartheater en Schaffelaartheater BV wordt aangepast en vormt de basis voor 
een nieuw convenant tussen gemeente en MTB BV. In de voorgestelde organisatievorm beperkt de 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor het theater zich tot het subsidiëren van MTB BV op basis van 
het convenant. 

Alvorens tot werving van een (directeur)bestuurder(s) van de vernieuwde MTB BV wordt overgegaan, wordt 
een profiel opgesteld door het college. De huidige aandeelhouders van MTB BV hebben een 
instemmingsrecht ten aanzien van het profiel en de benoeming van de (directeur)bestuurder(s) van MTB BV. 
Schaffelaartheater BV heeft een adviesrecht ten aanzien van het profiel en de benoeming van de 
(directeur)bestuurder(s) van MTB BV. 

Positionering Schaffelaartheater BV op hoofdlijnen: 
- Schaffelaartheater BV wordt bestuurd door een directeur; 
- het bestuur van de Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater benoemt de directeur van 

Schaffelaartheater BV; 
- op de directeur van Schaffelaartheater BV wordt toezicht uitgeoefend door het bestuur van de Stichting 

Houdstermaatschappij Schaffelaartheater; 



- er wordt een bestuurs- en directiereglement vastgesteld waarin de taken, bevoegdheden en plichten van 
het bestuur van de Stichting houdstermaatschappij Schaffelaartheater en de directeur van 
Schaffelaartheater BV worden vastgelegd; 

- Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater borgt dat de Wet Normering Topinkomens wordt 
nageleefd ten aanzien van alle medewerkers van Schaffelaartheater BV; 

- Het college heeft een goedkeuringsrecht ten aanzien van de benoeming van de bestuurders van Stichting 
Houdstermaatschappij Schaffelaartheater. De toetsing is gericht op het waarborgen dat de samenstelling 
van het bestuur zoveel mogelijk een weerspiegeling is van de Barneveldse samenleving; 

- De programmaraad voor het Schaffelaartheater ven/alt. 

Overname aandelen MTB BV van Woningstichting Barneveld. 
Woningstichting Barneveld komt met een overdracht van 27% van de aandelen tegemoet aan de wens van 
de minister om terughoudendheid te betrachten ten aanzien van activiteiten die niet tot de kerntaken van 
woningcorporaties behoren. 
Zowel Woningstichting Barneveld als Stichting Fonds 1845 hebben medegedeeld dat zij geen kans zien om 
bij te dragen aan de gebouw-gebonden onderhoudskosten van het theater. De extra kosten van 
eigenaarsonderhoud worden in principe doorberekend aan de exploitatiemaatschappij Schaffelaartheater 
BV. Schaffelaartheater BV heeft aangetoond deze extra uitgaven niet te kunnen dragen. MTB BV is in de 
nieuwe structuur verantwoordelijk voor het gebouw-gebonden onderhoud en dient te worden 
gecompenseerd voor deze kosten door middel van een subsidie. Dit zal er toe leiden dat een compensatie 
voor het niet kunnen doorvoeren van de vereiste de huurverhoging alleen door de gemeente als mede­
eigenaar moet worden opgebracht. Bij de vaststelling van de kadernota 2018-2021 hebt u hien/oor een 
aanvullend bedrag van € 80.000 opgenomen. Nu u heeft gevraagd om de governance structuur opnieuw op 
te zetten is het wenselijk om de eigendom van het theater ook in handen te leggen van partijen die de 
verplichtingen kunnen nakomen die aan het eigenaarschap zijn verbonden. In het memorandum van 
overeenstemming van 6 juni 2017 is het streven van het gemeentebestuur om het aandeelbelang te 
vergroten, vastgelegd. Stichting Fonds 1845 heeft verklaard ook een positieve grondhouding te hebben met 
betrekking tot een overdracht van haar aandelen aan de gemeente in de toekomst. Wij zijn in gesprek met 
Stichting Fonds 1845 over de overdracht van haar aandelen aan de gemeente. 

4. Uitvoering 

Planning: 
Inwerkingtreding nieuwe governance structuur op 1 oktober 2017 (benoeming directeur bestuurder MTB 
BV zal mogelijk op een later moment plaatsvinden). 

Communicatie: 
Op de gebruikelijke wijze. 

Evaluatie/controle: 
Het college informeert de raad over de rapportages van de directeur bestuurder van MTB BV. 

5. Risico's, kosten, baten en dekking 
De hoogte van het exploitatiesubsidie van het theater wordt gebaseerd op de huidige meerjaren begroting 
van Schaffelaartheater BV (raadsbesluit van 22 maart 2017 en collegebesluit van 6 juni 2017). 

De demarcatie van het onderhoud en de hiermee gemoeide lasten worden in een overeenkomst tussen 
eigenaren en gebruikers van het theatergebouw vastgelegd (beslispunt 7 raadsbesluit van 22 maart 2017). 
Het in de kademota opgenomen aanvullende bedrag van € 80.000 wordt met ingang van 1 januari 2018 
structureel aan MTB BV beschikbaar gesteld. De gemeente Barneveld stort eenmalig het van 
Schaffelaartheater BV terug ontvangen bedrag van € 275.000 (deel liquiditeitsbuffer) in de kas van MTB BV 
als buffer voor toekomstig onderhoud en eventuele overige (tijdelijke) exploitatiesteun. 

De vergoeding voor toezicht door MTB BV worden voorlopig geraamd op € 30.000 per jaar. De kosten voor 
de toezichthouder (inclusief ondersteuning) worden ter autorisatie door u opgenomen in de financiële 
maandrapportage. 



Burgemeester en wethouders van Barneveld, 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. D. Bakhuizen dr. J.W.A. van Dijk 

Bijlagen: 

1. Memorandum van overeenkomst Schaffelaartheater BV en college van B&W d.d. 6 juni 2017; 
2. Brief met aanbod overdracht aandelen MTB BV van Woningstichting Barneveld d.d. 23 juni 2017; 
3. Verklaring van instemming met de overname van 27% van de aandelen van Woningstichting Barneveld 
door gemeente Barneveld van Stichting Fonds 1845. 



Nr. 17-74 

De raad van de gemeente Barneveld; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 17-74; 

Governance structuur Schaffelaartheater; 

Met inachtneming van het gewijzigde amendement genummerd 5 van de W D , het CDA, Burger Initiatief en 
Pro'98 om de volgende tekst, bij de opsomming Positionering Schaffelaartheater BV op hoofdlijnen, te 
schrappen: 

"Het college heeft een goedkeuringsrecht ten aanzien van de benoeming van de bestuurders van Stichting 
Houdstermaatschappij Schaffelaartheater. De toetsing is géricht pp hef waarborgen dat de samenstelling 
van het bestuur zoveel mogelijk een weerspiegeling js vah de Barneveldse samenleving''; 

b e s l u i t : 

1. De volgende wens en bedenking in te brengen ten aanzien van de voorgenomen inrichting van de 
governance voor het Schaffelaarthëater: 
Schrappen van de volgende tekst uit de opsomming Positionering Schaffelaartheater BV: 

"Het college heeft een goedkeuringsrecht ten aanzien van de benoeming van de bestuurders van 
Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater. De toetsing is gericht op het waarborgen dat de 
samenstelling van het bestuur zoveel mogelijk een weerspiegeling is van de Bameveldse 
samenleving"; 

2. In te stemmen met de overname zonder nadere voorwaarden van de aandelen MTB BV van 
Woningstichting Barneveld tegen een bedrag van € 1. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2017. 
De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter, 



CDA PRO 98 
PRO BA RNE VELD / PVDA / D6< 

AMENDEMENT 5 

Agendapunt; 13 
Raadsvoorstel nr. 17-74 

Onderwerp: Governance structuur Schaffelaartheater 

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen 27 september 2017 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Te schrappen: 
"Het college heeft een goedkeuringsrecht ten aanzien van de benoeming van de bestuurders van 
Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater. De toetsing is gericht op het waarborgen dat de 
samenstelling van het bestuur zoveel mogelijk een weerspiegeling is van de Barneveldse 
samenleving;" 

Toelichting: 
• Na een lange geschiedenis aangaande het functioneren van het bestuur en het 

Schaffelaartheater, is het van belang dat de nieuw ingeslagen weg aangaande de Governance 
een succes wordt. 

Mijntje Pluimers-Foeken Arjan Westeneng Judith van den Wildenberg Andre van den Burgwal 

VVD CDA Burgerinitiatief Pro'98 
Aangenomen Amendement; 17 stemmen voor /15 stemmen tegen 
Voor: PRO'98;CDA;BI;WD 
Tegen: SGP; CU; FvdB 
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Gemeente Barneveld 
Ter attentie van het college van burgemeester en wethouders 

Leeswijzer 

Veenendaal, 14 november 2017 

Betreft: Leeswijzer stukken governance Schaffelaartheater 

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders, 

Inleiding 
Voor u ligt een viertal documenten die zijn opgesteld casu quo herzien, in het kader van de wijziging 
van de governance structuur van het Schaffelaartheater. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen te 
onderzoeken hoe de governance van het theater kan worden verbeterd. Daarbij diende met name te 
worden ingegaan op de verschillende rollen die de gemeente heeft in relatie tot het 
Schaffelaartheater. Los van haar rol als subsidieverlener en aandeelhouder van het vastgoed, is de 
wens uitgesproken om de rol van sturing op de theaterexploitatie los te laten. 

Deloitte Legal B.V. heeft dit onderzoek vervolgens uitgevoerd en de resultaten zijn uitgewerkt in een 
voorstel voor de nieuwe governance. Dit voorstel is geaccordeerd door het college en maakt als 
'Annex A' onderdeel uit van het 'Memorandum van overeenstemming' dat op 6 juni 2017 is gesloten 
tussen de gemeente Barneveld en Schaffelaar Theater B.V. 

Het uitwerken van Annex A heeft geleid tot de volgende nieuwe c.q. gewijzigde documenten: 
1. Convenant gemeente Barneveld - MTB BV (nieuw) 
2. Statuten MTB BV (gewijzigd) 
3. Statuten Houdstermaatschappij Schaffelaartheater BV (gewijzigd) 
4. Huur- en exploitatieovereenkomst MTB BV - Schaffelaar Theater B.V. (nieuw) 
5. Statuten Schaffelaar Theater B.V. (niet toegevoegd: wijziging dient nog op initiatief en in 

opdracht van het theater plaats te vinden). 

In het onderstaande licht ik alle documenten toe. Bij het lezen van de stukken kan het beste de 
volgorde worden aangehouden waarin de stukken worden genoemd. Alle documenten zijn zowel 
intern met de betreffende medewerkers en collegeleden, als met Deloitte Legal B.V. afgestemd. 
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1. Convenant gemeente Barneveld - MTB BV 
Voorheen bestond er een convenant tussen de gemeente en Schaffelaar Theater B.V. Dit convenant 
had betrekking op de verlening van het subsidie door de gemeente aan Schaffelaar Theater B.V. en 
de wijze waarop Schaffelaar Theater B.V. verantwoording aflegde over de besteding hiervan. Door 
aan de gemeente verantwoording af te leggen over de besteding van het subsidie, legde Schaffelaar 
Theater B.V., al dan niet indirect, ook verantwoording af over de gevoerd theaterexploitatie. Hierdoor 
had de gemeente de mogelijkheid om controlerend en mogelijk zelfs sturend op te treden voor wat 
betreft de theaterexploitatie. 

Omdat het 'op afstand zetten van de theaterexploitant' als resultante van het onderzoek naar de 
verbetering van de governancestructuur naar voren is gekomen, treedt de gemeente terug uit deze 
controlerende rol. Om die reden wordt het - inmiddels verlopen - convenant tussen de gemeente en 
Schaffelaar Theater B.V. niet vernieuwd. Ook wordt het subsidie niet langer aan Schaffelaar Theater 
B.V. verleend. In plaats daarvan sluit de gemeente een convenant met MTB B.V., aan wie ook het 
subsidie wordt verleend. MTB B.V. contracteert op haar beurt met Schaffelaar Theater B.V. over 
verlening van het subsidie en huur en exploitatie van het theater. 

Het convenant kent voor een groot deel bepalingen die gelijkluidend zijn aan de bepalingen in het 
verlopen convenant met Schaffelaar Theater BV. Deze bepalingen zien onder meer op het doel van 
het convenant, de wijze van subsidieaanvraag en de verantwoording van de bestede bedragen. Deze 
bepalingen gelden in de nieuwe situatie voor MTB B.V. Als nieuwelement is in dit convenant een. 
scheiding aangebracht tussen enerzijds de vastgoedexploitatie en anderzijds de theaterexploitatie. 
MTB B.V. is aan de gemeente enkel nog verantwoording verschuldigd ter zake de vastgoedexploitatie. 
Voor de theaterexploitatie geldt dat MTB B.V. een deel van het subsidie ter beschikking kan stellen 
aan de theaterexploitant. De theaterexploitant legt op zijn beurt verantwoording af aan MTB B.V., over 
de gevoerde theaterexploitatie; dit wordt geregeld in de huur- en exploitatieovereenkomst tussen MTB 
B.V. en Schaffelaar Theater B.V. (zie hierna onder punt 4). MTB B.V. wendt een deel van het subsidie 
aan voor het vastgoedonderhoud. 

De aandelen van MTB B.V. zijn thans nog in gedeeld eigendom van de gemeente en Stichting Fonds 
1845, maar de aandelen van laatstgenoemde zullen aan de gemeente worden overgedragen. De 
gemeente is in dat geval100% eigenaar van MTB B.V. In de statuten van MTB B.V. zijn vervolgens 
wijzigingen aangebracht die ten doel hebben de controle van de algemene vergadering van 
aandeelhouders ('AvA') van MTB B.V. - zijnde de gemeente - op het bestuur te beperken. Zie hierna 
onder punt 2. voor een nadere toelichting. 

2. Statuten MTB B.V. 
De statuten van MTB B.V. worden aldus gewijzigd dat de AvA een veel minder vergaand vetorecht 
heeft ten aanzien van beslissingen van het bestuur dan dat nu het geval is. Omdat de AvA op korte 
termijn 100% zal worden gevormd door de gemeente, wordt hiermee bereikt dat de gemeente minder 
sturing behoudt op het bestuur van MTB B.V. Omdat MTB B.V. toezicht uitoefent op Schaffelaar 
Theater B.V., wordt met het beperken van de bevoegdheden van de AvA voorkomen dat de gemeente 
alsnog, via MTB B.V. het toezicht uitoefent op Schaffelaar Theater B.V. 

De bestuurders van MTB B.V. zullen terzake kundige personen moeten zijn die geen binding met de 
gemeente hebben. Er zal een bestuur zijn dat bestaat uit drie personen, waaronder een voorzitter. De 
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bestuurders hebben ieder een gelijke stem. Omdat er drie bestuurders zijn, zullen de stemmen niet 
kunnen staken. In het profiel van de bestuurders zal worden opgenomen dat het de bedoeling is dat zij 
in hun onderlinge besluitvorming zoeken naar een compromis en zoveel mogelijk zelfstandig besluiten 
nemen. 

De tegenstrijdig belangregeling is aangepast naar de wetswijziging van 1 januari 2013. Dit betekent 
dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en 
besluitvorming over het betreffende onderwerp. Indien het gehele bestuur een tegenstrijdig belang 
heeft, neemt de AvA het benodigde besluit. 

3. Statuten Houdstermaatschappij 
Om de invloed van de gemeente op de beslissingen van de Houdstermaatschappij te verminderen, 
worden de statuten van de Houdstermaatschappij aldus gewijzigd dat er voor bepaalde beslissingen 
geen toestemming meer aan de gemeente gevraagd hoeft te worden. Ook hoeven de jaarstukken niet 
meer ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd. In plaats daarvan dienen deze stukken 
nu aan MTB B.V. te worden voorgelegd. Het wijzigen van de statuten van de Houdstermaatschappij, 
vergt in de gewijzigde situatie eveneens de goedkeuring van MTB B.V. 

4. Huur- en exploitatieovereenkomst MTB B.V. - Schaffelaar Theater B.V. 
De huur- en exploitatieovereenkomst werd voorheen ook al gesloten tussen MTB B.V. en Schaffelaar 
Theater B.V. Dat blijft dus onveranderd. Wel zijn nu de bepalingen over de theaterexploitatie 
toegevoegd. Deze bepalingen waren voorheen opgenomen in het convenant tussen de gemeente en 
Schaffelaar Theater B.V., in verband met de subsidieverlening door de gemeente. Omdat de 
gemeente en de theaterexploitant op afstand van elkaar zijn gezet, gaat MTB B.V. in de nieuwe 
situatie de naleving van de verplichtingen van Schaffelaar Theater B.V. inzake de exploitatie van het 
theater controleren. Daaronder wordt mede verstaan de controle op de governance. De gemeente 
voert deze controle niet langer uit. Om die reden hoeft de gemeente ook niet meer in te stemmen met 
de jaarstukken van het theater (zie hiervoor onder punt 3 en hierna onder punt 5). 

In de huur- en exploitatieovereenkomst is opgenomen dat MTB B.V. het subsidie van de gemeente 
ontvangt en dit grotendeels verstrekt aan Schaffelaar Theater B.V. Een deel van het subsidie behoudt 
MTB B.V. zelf; dit gedeelte dient ter dekking van de kosten van onderhoud aan het vastgoed. MTB 
B.V. zalook een deel van de onderhoudstaken uitvoeren die normaal gesproken bij de huurder horen. 
De kosten daarvan worden gedekt door het aan MTB B.V. verblijvend deel van het subsidie. Welke 
onderhoudstaken het betreft, is weergegeven op een bijlage bij de overeenkomst. 

In de huur- en exploitatieovereenkomst wordt vastgelegd dat de inventaris van het theater door 
Schaffelaar Theater B.v. wordt verpand aan MTB B.V. Hiervoor wordt een akte van verpanding 
ondertekend en aan de huur- en exploitatieovereenkomst gehecht als bijlage. 

5. Statuten Schaffelaar Theater B.V. 
De statuten van Schaffelaar Theater B.V. zullen op initiatief en voor rekening van het theater moeten 
worden aangepast. Er dient gewijzigd te worden dat niet langer de gemeente, maar MTB B.V. de 
jaarstukken goed moet keuren. Op dit moment bevatten de statuten van Schaffelaar Theater B.V. nog 
de verplichting om de jaarrekening ter goedkeuring aan de gemeente voor te leggen. Op ambtelijk 
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niveau is de gemeente van oordeel dat Schaffelaar Theater B.V. zelf voor deze wijziging zorg dient te 
dragen. 

Met vriendelijke groet, 

WAM. Haverkamp 
Prelude Legal 

Prelude Legal 
Prins Willem Alexanderpark 341 - 3905 CK Veenendaal 

www.preludelegal.nl-info@preludelegal.nl 
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De ondergetekenden: 

1. Gemeente Barneveld, een publiekrechtelijke rechtspersoon gevestigd te Barneveld, kantoorhou­ 
dende aan het Raadhuisplein 2 te Barneveld, te dezen krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgel­ 
dig vertegenwoordigd door haar burgemeester dr. J.W.A. van Dijk, handelende ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. < datum >; 
hierna te noemen: 'de Gemeente'; 

en 

2. Muziektheater Barneveld B.v., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd 
te Barneveld, kantoorhoudende te (3772 MS) Barneveld aan de Parmentierstraat 1 ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamers van Koophandelonder dossiernummer 08166655, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) 
hierna te noemen 'MTB' 

De Gemeente en MTB hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen' en ieder voor zich ook wel 'Partij'. 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 

A. In hetjaar 2009 is het 'Schaffelaartheatercomplex', ook wel genaamd: Muziekcentrum Barne­ 
veld, staande en gelegen aan het Theaterplein 1 in Barneveld, gereedgekomen en in gebruik 
genomen; 

B. In het Schaffelaartheatercomplex zijn diverse functies ondergebracht, waaronder een theater, 
muziekschool en een verenigingsruimte voor Muziekgezelschap De Harmonie; 

C. De Gemeente, MTB en Muziekgezelschap De Harmonie zijn ieder voor zich eigenaar van een 
appartementsrecht in het Schaffelaartheatercomplex, en vormen gezamenlijk de Vereniging 
van Eigenaren; 

D. Het appartementsrecht van MTB heeft betrekking op het Schaffelaartheater, Partijen genoeg­ 
zaam bekend en hierna ook wel aan te duiden als '(het) Theater'; 

E. MTB heeft vanaf de oplevering van het Theater tot op heden haar appartementsrecht ver­ 
huurd aan Schaffelaar Theater B.V., (hierna te noemen: '(de) Exploitant'), welke Exploitant te­ 
vens de exploitatie verzorgde van het Theater; 

F. De Gemeente heeft gedurende de hiervoor onder E. bedoelde periode de exploitatie van het 
Theater door de Exploitant gesubsidieerd en heeft daartoe destijds met de Exploitant een 
meerjarenconvenant afgesloten, één en ander met tussenkomst van de Stichting Houdster­ 
maatschappij Schaffelaar Theater B.V. in haar hoedanigheid als bestuurder van de Exploitant; 
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G. Reeds in het jaar 2010 is gebleken dat de theaterexploitatie structureel verliesgevend is, 
waarop de gemeenteraad van de Gemeente met ingang van het jaar 2011 een lumpsum­ 
subsidie heeft toegekend aan de Exploitant, groot € 200.000,- per jaar en met een looptijd van 
5 jaar. Dit bedrag is in 2013 verhoogd met € 50.000,- per jaar, voor de periode tot 2016; 

H. De gemeenteraad van de Gemeente heeft op 22 maart 2017 overwogen dat het Theater een 
belangrijke maatschappelijke voorziening is voor de inwoners binnen de gemeente en de re­ 
gio en dat de waardevolle theaterfunctie naar de toekomst zeker moet worden gesteld; 

I. De gemeenteraad van de Gemeente heeft daarbij tevens overwogen dat de governance­ 
structuur van de Exploitant, waaronder in het bijzonder de financiële sturing, verbeterd zou 
kunnen worden en heeft het college van burgemeester en wethouders in dat kader opdracht 
gegeven onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden de governance van de Exploitant te 
verbeteren; 

J. Het college van burgemeester en wethouders heeft, gelet op het genoemde onder J., onder­ 
zoek uitgevoerd naar de mogelijke toekomstige exploitatie- en besturingsvorm van het Thea­ 
ter en heeft uit de resultaten van dit onderzoek geconcludeerd dat de verdeling van taken en 
bevoegdheden ten aanzien van de exploitatie van het Theater op onderdelen gewijzigd dient 
te worden; 

K. Eén van de wijzigingen waartoe uit vorenbedoeld onderzoek is geconcludeerd, is het volledig 
onderbrengen van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het Theater als on­ 
derdeel van het theatergebouw Theaterplein 1 te Barneveld bij MTB, welke op haar beurt een 
huur- en exploitatieovereenkomst met de theaterexploitant zal aangaan, één en ander met de 
bedoeling dat de theaterexploitant meer op afstand van de Gemeente wordt gezet, zodat een 
rustige en stabiele omgeving ontstaat waarin het Theater kan worden geëxploiteerd; 

L. Gelet op het voorgaande zal de subsidieverlening door de Gemeente niet langer plaatsvinden 
aan de Exploitant, maar aan MTB, welke laatstgenoemde daarmee de volledige verantwoor­ 
delijkheid draagt ten aanzien van het voldoen aan de door de Gemeente te stellen subsidie­ 
voorwaarden; 

M. De gemeenteraad van de Gemeente heeft op 22 maart 2017 besloten subsidies vast te stellen 
ten behoeve van de theaterseizoenen 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021; 

N. De hoogte van de subsidies zoals vorenbedoeld en nader uit te werken in dit convenant, geI­ 
den als kadersteIlend plafond; 

O. De subsidies zoals hiervoor bedoeld zullen worden verleend aan MTB, op voorwaarde dat zij 
voldoet aan al het bepaalde in het onderhavige convenant, hetwelk tevens kwalificeert als 
subsidie-uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 4:36 van de Algemene wet bestuurs­ 
recht; 

P. MTB zal op haar beurt een huur- en exploitatieovereenkomst sluiten met de theaterexploitant, 
waarbij zij alle relevante bepalingen uit dit convenant (mede) zalopleggen aan de theaterex­ 
ploitant; 

Q. MTB blijft echter jegens de Gemeente gehouden tot naleving van dit convenant; 
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EN VOORTS GELET OP: 
• De Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld, vastgesteld door de raad van de 

gemeente Barneveld op 20 december 2011 en in werking getreden op 1 februari 2012; 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

A. Algemeen 

Artikel 1. Definities 
Appartementsrecht 
Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het Theater. Het Appartements­ 
recht is eigendom van MTB. 

Convenant 
Het onderhavige convenant, gesloten tussen de Gemeente en MTB. 

Subsidie 
Het door de Gemeente aan MTB te verlenen subsidie ten behoeve van de exploitatie van het Theater, 
daaronder begrepen zowel het vastgoedonderhoud als de theaterexploitatie. 

Theater 
Het Schaffelaartheater, Partijen genoegzaam bekend. 

VvE 
De Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Schaffelaartheater, ingeschreven in het Han­ 
delsregister van de Kamer van Koophandelonder dossiernummer 50625071. 

Artikel 2. Doel en reikwijdte van dit Convenant 
2.1 . Dit Convenant heeft ten doel de rollen en taken van Partijen vast te leggen terzake de besturing 

en exploitatie van het Theater voor rekening en risico van MTB. 

2.2. Dit Convenant heeft voorts tot doel het vastleggen van de voorwaarden waaronder de Gemeen­ 
te bereid is het Subsidie te verlenen aan MTB. 

2.3. Dit Convenant geldt uitsluitend tussen Partijen. Derden kunnen hieraan derhalve geen rechten 
ontlenen. MTB is echter gerechtigd daar waar zij dit noodzakelijk c.q. wenselijk acht, de terzake 
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relevante bepalingen op te leggen aan de theaterexploitant. MTB blijft echter jegens de Ge­ 
meente gehouden tot nakoming van dit Convenant. 

2.4. Dit Convenant vervangt het tussen de Gemeente en Exploitant gesloten convenant, dat op 1 ja­ 
nuari 2017 is geëxpireerd en verlengd is tot 1 juli 2017. De Gemeente sluit geen nieuw conve­ 
nant met de Exploitant. 

Artikel 3. Inwerkingtreding en looptijd van het Convenant 
3.1 . Dit Convenant wordt van kracht na de rechtsgeldige ondertekening door Partijen en wordt aan­ 

gegaan tot 31 december 2021, tenzij Partijen alsdan verlenging van dit Convenant C.q. het aan­ 
gaan van een nieuw convenant overeenkomen en zulks met inachtneming van hetgeen in dit 
Convenant is bepaald. Het in artikel 6 van dit Convenant bepaalde is van toepassing. 

B. Rollen en taken van Partijen 

Artikel4. Taken MTB 
4.1. MTB is vanuit haar rol van eigenaar van het Theater verantwoordelijk voor de vastgoedexploita­ 

tie van het Theater, daaronder mede begrepen het voor eigen rekening en risico verrichten van 
beheer en eigenaarsonderhoud en het in stand houden van de daarvoor benodigde voorzienin­ 
gen, alsmede het contractmanagement ter zake van vorenbedoelde werkzaamheden. 

4.2. MTB treedt op als eigenaar van het Appartementsrecht in de VvE. 

4.3. MTB is verantwoordelijk voor het sluiten van (een) huur- en/(of) exploitatieovereenkomst(en) 
terzake van het Theater en het beheren daarvan. 

4.4. MTB ontvangt door middel van een (financiële) rapportage inzicht in de financiële situatie van 
de door hem gecontracteerde theaterexploitant en is gerechtigd zo nodig tijdelijke liquiditeits­ 
steun te verlenen aan de theaterexploitant. 

4.5. MTB BV maakt prestatieafspraken met de theaterexploitant, welke worden vastgelegd in de te 
sluiten huur- en exploitatieovereenkomst. 

4.6. MTB voert de voucherregeling voor lokale niet commerciële culturele instellingen uit en legt 
daarover verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeen­ 
te, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3 en 6.8 van dit Convenant. De 
voucherregeling is een regeling waarbij lokale (niet commerciële) instellingen tegen een gere­ 
duceerd tarief gebruik mogen maken van het Theater. 
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Artikel 5. Rollen Gemeente 
5.1. De Gemeente heeft alle aandelen van MTB in eigendom. Als enig aandeelhouder is zij gerech­ 

tigd de bestuurder(s) van MTB aan te stellen en te ontslaan en behoeft MTB, gelet op het be­ 
paalde in haar (gewijzigde) statuten zoals aangehecht als Bijlage 1, de toestemming van de 
Gemeente betreffende de in haar statuten genoemde besluiten. Ten aanzien van de exploitatie 
van het Theater betreft dit de volgende besluiten: 

a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet 
wordt verleend; 

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend 
bankkrediet, behoudens voor zover het ter leen verstrekken van gelden betrekking 
heeft op het verlenen van tijdelijke liquiditeitssteun aan de theaterexploitant; 

c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming of 
vennootschap en het verbreken van zodanige samenwerking; 

d. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming 
of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; 

e. (des)investeringen; 
f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheids­ 
stelling voor een schuld van een derde verbindt; 

g. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
h. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met 

uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 
i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toe 

gekend die een door de Algemene Vergadering vast te stellen en schriftelijk aan 
het Bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat; 

j. het uitoefenen van het stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen. 

5.2. De bedoeling van Partijen met dit Convenant is het op afstand plaatsen van de theaterexploita­ 
tie van de Gemeente. De Gemeente onthoudt zich dan ook van het geven van aanwijzingen 
terzake de theaterexploitatie. Wel zal MTB aan de Gemeente verantwoording afleggen inzake 
de vastgoedexploitatie. 

Artikel 6. Het Subsidie 
6.1. Het Subsidie heeft ten doel de instandhouding van het Theater en het blijven uitoefenen van de 

theaterfuncties. Het Subsidie bestaat uit een component voor de theaterexploitatie en een com­ 
ponent voor het vastgoedonderhoud. 

6.2. Het kadersteIlend plafond van het Subsidie bedraagt gedurende de looptijd van dit Convenant: 
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2018: 
2019: 
2020: 
2021: 

€ 495.000,­ 
€ 445.000,­ 
€ 395.000,­ 
€ 370.000,- 

6.3. Het Subsidie voor het jaar 2018 is als volgt opgebouwd: 
subsidie voor de theaterexploitatie € 375.000,- 
subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP € 80.000,- 
subsidie t.b.v. vergoeding bestuur € 30.000,- 
subsidie t.b.v. uitvoering voucherregeling € 10.000,- 

6.4. Indien en voor zover Partijen na ommekomst van de in artikel 3 bedoelde looptijd van dit Con­ 
venant verlenging overeenkomen, zal het Subsidie nimmer meer bedragen dan € 375.000,- per 
jaar, behoudens eventuele indexering. 

6.5. Het Subsidie bevat voor ieder kalenderjaar zoals hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoeld, alsme­ 
de voor de daaropvolgende jaren, een component ten behoeve van het verrichten groot onder­ 
houd, zijnde een bedrag groot € 80.000,-. Dit bedrag is inbegrepen in de bedragen zoals be­ 
doeld in lid 2 van dit artikel en dient uitsluitend te worden aangewend ten behoeve van het 
(groot) onderhoud c.q. het gebouwgebonden gebruikersonderhoud aan het vastgoed. Het on­ 
derhoud dient te geschieden met inachtneming van de demarcatielijst die als bijlage aan de 
tussen MTB en de theaterexploitant te sluiten huur- en exploitatieovereenkomst zal worden ge­ 
hecht en als Bijlage 1 aan dit Convenant is gehecht. 

6.6. De in lid 2 van dit artikel bedoelde bedragen kunnen op initiatief van de Gemeente worden ge­ 
indexeerd op een door haar te bepalen wijze. 

6.7. Het Subsidie wordt in halfjaarlijkse termijnen uitgekeerd, één en ander op grond van één daar­ 
toe strekkende aanvraag van MTB. De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met het be­ 
paalde in de Algemene Subsidieverordening en het hierna in artikel 7 bepaalde. 

6.8. MTB dient het Subsidie aan te wenden voor het verlenen van een exploitatiebijdrage aan de 
theaterexploitant, het meerjarig onderhoud van het Theater en vervangingen, het overige eige­ 
naars- en een gedeelte van het huurdersonderhoud, beheer, contractbeheer, de salariëring van 
de bestuurders, de uitvoering van de voucherregeling en het eventueel verstrekken van liquidi­ 
teitssteun aan de theaterexploitant. Voor zover het Subsidie betrekking heeft op het vastgoed­ 
onderhoud, dient MTB zorg te dragen voor een sluitende begroting op basis van het meerjaren­ 
onderhoudsplan. Het hierna in lid 9 van dit artikel bedoelde bedrag mag daarbij niet worden 
meegerekend. 
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6.9. Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater, in haar hoedanigheid van bestuurder van 
de Exploitant heeft in 2017 een bedrag van haar liquiditeitsbuffer ad € 275.000 in de vorm van 
een gift in de kas van de Gemeente gestort met als doel dit bedrag zo nodig beschikbaar te 
stellen aan MTS als buffer voor toekomstig niet-regulier onderhoud, kwalitatieve verbeteringen 
aan het theatergebouw en/of liquiditeitssteun/tijdelijke garantstelling jegens leveranciers van de 
theaterexploitant, met een maximum van € 50.000,- per keer en telkens voor ten hoogste 4 
maanden, één en ander voorts zoals bepaald in de tussen MTS en de theaterexploitant te slui­ 
ten huur- en exploitatieovereenkomst. De Gemeente en Exploitant zijn overeengekomen dat de 
Gemeente vorenbedoeld bedrag in de vorm van een gift in de kas van MTS zal storten. De the­ 
aterexploitant behoudt als gevolg hiervan het recht zo nodig een beroep te doen op MTS om 
haar tijdelijke liquiditeitssteun te verlenen. 

6.10. MTS investeert direct na de totstandkoming van dit Convenant een bedrag groot € 15.000,- ex­ 
clusief STW in de aanpassing van de kantoorruimte in het Theater. 

Artikel 7. Het subsidieproces 
7.1. Het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening is van toepassing op de aanvraag, verlening 

en vaststelling van het Subsidie. 

7.2. MTS dient jaarlijks vóór 1 oktober een ontvankelijke aanvraag om verlening van het Subsidie in. 
De aanvraag heeft betrekking op het begrotingsjaar volgend op het jaar van aanvraag en is 
voorzien van een begroting en een activiteitenjaarplan. 

7.3. MTS legt aan de Gemeente verantwoording af inzake de besteding van het Subsidie. 

7.4. Ten behoeve van de subsidievaststelling dient MTS jaarlijks vóór 1 april bij het college een jaar­ 
rekening en jaarverslag over het voorafgaande boekjaar in, voorzien van: 
i. accountantsverklaring (controleverklaring) 
ii. Een inhoudelijke toelichting waarin in ieder geval is opgenomen een verslag van de 

uitgevoerde afspraken en activiteiten. De accountantsverklaring strekt zich eveneens 
uit over de rechtmatigheid van de prestaties. 

7.5. Ten aanzien van de gevoerde vastgoedexploitatie dient MTS aan het eind van de maand vol­ 
gend op ieder kwartaal een voorlopige tussenrapportage in bij de Gemeente, waarin is aange­ 
geven in hoeverre het met betrekking tot het vastgoed voorgenomen activiteitenjaarplan is uit­ 
gevoerd en wat de verwachting is voor het volgend kwartaal. 

7.6. Als bij de verantwoording blijkt dat niet alle afspraken zijn nagekomen, worden de oorzaken 
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hiervan onderzocht. De Gemeente kan in een dergelijk geval besluiten het voor het betreffende 
jaar verstrekte Subsidie en de voor een eventueel volgend jaar te verstrekken exploitatiebijdra­ 
ge te verminderen. Het vorenstaande heeft uitsluitend betrekking op de vastgoedexploitatie en 
niet op de theaterexploitatie. 

7.7. MTS verplicht zich haar boekhouding en informatiestromen zodanig in te richten dat de nako­ 
ming van de uit dit Convenant vloeiende verplichtingen door de Gemeente kan worden gecon­ 
troleerd. De door MTS op te stellen begroting(en) en financiële verantwoording dienen voldoen­ 
de inzicht te geven in de bedrijfsvoering, zulks naar het oordeel van de Gemeente. 

7.8. Indien en voor zover de Gemeente gedurende de looptijd van dit Convenant wordt geconfron­ 
teerd met (rijks)bezuinigingen, kortingen dan weloverige onvoorziene omstandigheden van ex­ 
terne aard waardoor een ongewijzigde instandhouding van dit Convenant niet mogelijk is, be­ 
houdt zij zich het recht voor gedurende de looptijd van het Convenant het Subsidie, c.q. het 
Convenant aan te passen per 1 januari van het komende jaar. De Gemeente meldt een voor­ 
nemen daartoe tijdig aan MTS tenzij de Gemeente zelf, als gevolg van niet gemeentelijke facto­ 
ren, ook wordt geconfronteerd met een kortere termijn. 

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht 
8.1. Op dit Convenant, alsmede op alle eventuele overeenkomsten die daaruit voortvloeien c.q. de 

naderhand aan te hechten bijlagen, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is uit­ 
sluitend Nederlands recht van toepassing. 

8.2. Alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of beëindi­ 
ging van dit Convenant, dan welovereenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg 
zijn of daarmee verband houden, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank 
Gelderland. 

Artikel 9. Wijziging van het Convenant 
9.1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat een van de 

partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van het 
Convenant niet mag verwachten, treden de partijen met elkaar in overleg met als doel overeen­ 
stemming te bereiken over een wijziging van het Convenant met het oog op de omstandighe­ 
den. 

9.2. Dit Convenant kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een door beide Par­ 
tijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. 

9.3. Mocht enige bepaling in dit Convenant niet rechtsgeldig of zonder rechtskracht zijn, dan zal het 
Convenant niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepalingen omzetten in 

Paraaf Gemeente 

ParaafMTB 

8 



gemeente 

Barneveld 
Muziektheater Barneveld B 

CONVENANT 

een rechtsgeldige regeling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige 
of niet-rechtsgeldige bepaling. 

Artikel 10. Slotbepalingen 
10.1. De considerans maakt deel uit van het Convenant. 

10.2. Jaarlijks wordt het Convenant geëvalueerd. Partijen treden uiterlijk eind 2020 met elkaar in 
overleg over een eventueel volgend convenant. 

Artikel 11. Bijlagen 
Van dit Convenant maken de hierna te noemen bijlagen onlosmakelijk deel uit. Bij strijdigheid tussen 
een bijlage en het in het Convenant bepaalde, prevaleert het in het Convenant bepaalde. 

Bijlage 1: Demarcatielijst behorend bij huur- en exploitatieovereenkomst MTB-theaterexploitant 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend; 
Barneveld 2017 Barneveld 2017 

Gemeente Barneveld MTB 

dr. J.WA van Dijk 
burgemeester 

@@@ 
@@@ 
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Statutenwijziging B.V. 

Heden, DATUM, verscheen voor mij notaris, et cetera 

De comparanten, handelend als gemeld verklaarden: 
Dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de te Barneveld gevestigde besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Muziektheater Barneveld B.V. kantoorhoudend 
te 3772 MS Barneveld, aan de Parmentierstraat 1 (Postadres: Postbus 61 te 3770 AB 
Barneveld), ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 08166655, deze 
vergadering, gehouden te Barneveld op heden, heeft besloten tot wijziging van de statuten 
van deze vennootschap; 
Dat zij, comparanten, door die vergadering werden gemachtigd de akte van statutenwijziging 
te doen verlijden en ondertekenen; 
Dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar 
van de notulen van gemelde vergadering; 

Alsnu verklaarden de comparanten naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij 
deze te constateren: 

Dat artikel 1 lid 1 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld 
als volgt: 
Tussen de definities met aanduiding (o) en (p) wordt een nieuwe definitie met aanduiding (p) 
ingevoegd, waarna de daarop volgende definities, vanaf de oude aanduiding (p) opnieuw met 
een doorlopende reeks worden aangeduid. De nieuw in te voegen definitie (p) luidt als volgt: 
Voorzitter: de Bestuurder met de titel als bedoeld in artikel 14.2. 
Dat artikel 3 lid 1 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld 
als volgt: 
De Vennootschap heeft ten doel: 
(a) het instandhouden van een muziekcentrum in de gemeente Barneveld (het 
"Muziekcentrum") en het (doen) exploiteren en verhuren van het theater, hetwelk onderdeel 
uitmaakt van het Muziekcentrum; 
(b) het uitoefenen van toezicht op het gevoerde (financiële) beleid van de exploitant van het 
theater als bedoeld onder (a); 
(c) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van Deelnemingen of 
andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken 
daarmee en het besturen daarvan; 
(d) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten 
van intellectuele eigendom daaronder begrepen - zomede het beleggen van vermogen; 
(e) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet 
uitsluitend - aan Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen - alles 
met inachtneming van het bepaalde in lid 3 -, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen 
van gelden; 
(f) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in 
het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en 
vennootschappen als hiervoor onder (e) bedoeld; en 
(g) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal. 
Dat artikel 14.1 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuur dat uit tenminste drie bestuurders bestaat. 
Het aantal Bestuurders dient oneven te zijn en wordt vastgesteld door de Algemene 
Vergadering. Er zal één Bestuurder zijn met de titel Voorzitter, belast met de dagelijkse leiding 
van de Vennootschap. 
Dat artikel 14.2 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 



volgt: 
Het Bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt 
de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast. 
Dat artikel 15.1 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
Een meerhoofdig Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken van 

de stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen dan nog steeds staken, beslist de 
Algemene Vergadering. 

Dat artikel 16.1 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid 
komt mede toe aan de Voorzitter. 
Dat artikel 16.2 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
In geval van een Tegenstrijdig Belang van een Bestuurder zal de Bestuurder met het 
Tegenstrijdig Belang zich onthouden van de beraadslagingen en besluitvorming over het 
onderwerp dat het Tegenstrijdig Belang betreft. Indien het gehele Bestuur een Tegenstrijdig 
Belang heeft, onthoudt het gehele Bestuur zich van de beraadslagingen en besluitvorming 
over het onderwerp dat het Tegenstrijdig Belang betreft. De Algemene Vergadering is in dat 
geval bevoegd een besluit te nemen en, voor zover nodig, een Persoon aan te wijzen die de 
Vennootschap vertegenwoordigt. 
Dat artikel 17.1 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar 
voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, mits de Algemene Vergadering zodanige 
bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en aan het Bestuur mededeelt. 
Dat artikel 17.2 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring 
van de Algemene Vergadering onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent: 

a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Vennootschap een bankkrediet 
wordt verleend; 

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de Vennootschap 
verleend bankkrediet, behoudens voor zover het ter leen verstrekken van gelden 
betrekking heeft op het verlenen van tijdelijke liquiditeitssteun aan de 

theaterexploitant; 
c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming of 

Vennootschap en het verbreken van zodanige samenwerking; 
d. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming 

of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; 
e. (des)investeringen; 
f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

g. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
h. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met 

uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 
i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt 

toegekend die een door de Algemene Vergadering vast te stellen en schriftelijk aan 
het Bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat; 

j . het uitoefenen van het stemrecht op door de Vennootschap gehouden aandelen. 
Dat aan artikel 17 de leden 3 tot en met 6 worden toegevoegd als volgt: 
17.3 De Algemene Vergadering kan bepalen dat een in artikel 17.2 hiervoor bedoeld 

besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide 
belang een door de Algemene Vergadering te bepalen en schriftelijk aan het Bestuur 
op te geven waarde niet te boven gaat. 

17.4 De Algemene Vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 17.2 
hiervoor zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten 
dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te 



worden meegedeeld. 
17.5 Voor de toepassing van de artikelen 17.2, 17.3 en 17.4 hiervoor wordt met een besluit 

van het Bestuur tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld een besluit van het 
Bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap 
waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die 
bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van het 
Bestuur zou zijn. 

17.6 Het ontbreken van goedkeuring van de Algemene Vergadering voor een besluit als 
bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur en 
de Voorzitter niet aan. 

BIJLAGEN: 
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: 

De notulen d.d. 

SLOT 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, verleden te Barneveld op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik heb 
daarop een toelichting gegeven. 
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en 
beperkte voorlezing in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend. 
(Volgt ondertekening) 



STATUTENWIJZIGING STICHTING HOUDSTERMAATSCHAPPIJ 

Heden, @, verscheen voor mij, mr. Ingeborg Carola Ada Braun, notaris te Barneveld: 
@. 
te dezen handelend als vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders van de te Barneveld gevestigde 
stichting: Stichtinq Houdstermaatschappij Schaffelaar, kantoorhoudende te 3772 KX Barneveld, 
Theaterplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52654788 en als zodanig deze 
stichting overeenkomstig artikel 9 lid 3 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend; 

De comparant verklaarde: 
a. dat bij akte op drie mei tweeduizend elf verleden voor mr. T.K. Lekkerkerker, notaris te Arnhem 

is opgericht de stichting: Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar, gevestigd te Barneveld, 
hierna ook te noemen: Stichting, kantoorhoudende te 3772 KX Barneveld, Theaterplein 1, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52654788; 

b. dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien zijn gewijzigd door 
mij, notaris, bij akte de dato 12 januari 2015; 

c. dat het bestuur van de Stichting in zijn vergadering van @ heeft besloten de statuten van de 
Stichting wederom gedeeltelijk te wijzigen; 

d. dat van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten afschrift van de notulen van 
bedoelde vergadering; 

e. Dat artikel 3.3 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
Bestuursleden (met uitzondering van de eerste bestuursleden, die bij deze akte worden 
benoemd) worden benoemd door het bestuur. De aanstelling van een bestuurslid behoeft de 
goedkeuring van Muziek Theater Barneveld B.V. kantoorhoudend te 3772 MS Barneveld, aan 
de Parmentierstraat 1 (Postadres: Postbus 61 te 3770 AB Barneveld), ingeschreven in het 
Handelsregister onder dossiernummer 08166655. 

f. dat artikel 3.5 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
Een bestuurslid kan te allen tijde door de overige bestuursleden worden geschorst en 
ontslagen. Terzake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit 
het bestuur met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het 
bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 

g. Dat artikel 7̂ .2 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
Het bestuur behoeft de goedkeuring van Muziek Theater Barneveld B.V. zoals hiervoor 
bedoeld voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Schaffelaar Theater B.V., met statutaire zetel te Barneveld. 

h. Dat artikel 8.2 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en 
maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. De 
penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde 
termijn aan alle bestuurders. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te 
houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door 



alle bestuurders ondertekend. Een besluit tot vaststelling van de jaarstukken behoeft de 
goedkeuring van Muziek Theater Barneveld B.V. zoals vorenbedoeld, 

i. Dat artikel 9.1 van de statuten van de vennootschap is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als 
volgt: 
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts 
worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering waarin alle 
stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid 
vertegenwoordigende ten minste drie/vierde van de stemmen. Een besluit tot statutenwijziging 
behoeft de goedkeuring van Muziek Theater Barneveld B.V. zoals vorenbedoeld. 

BIJLAGEN: 
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: 

De notulen d.d. 

SLOT 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, verleden te Barneveld op de datum in het hoofd van 
deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de 
comparant meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. 
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis 
te hebben genomen en beperkte voorlezing in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de 
comparanten mij, notaris, ondertekend. 
(Volgt ondertekening) 
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HUUR- en EXPLOITATIEOVEREENKOMST 
voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 
tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl. 

ONDERGETEKENDEN: 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Muziektheater Barneveld B.V., 
statutair gevestigd te Barneveld, en kantoorhoudende te (3772 MS) Barneveld aan de 
Parmentierstraat 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder 
dossiernummer 08166655, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) 

, hierna te noemen 'Verhuurder1 of 'MTB', 

EN 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schaffelaar Theater B.V., 
statutair gevestigd te Barneveld, en kantoorhoudende te (3772 KX) Barneveld aan het 
Theaterplein 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder 
dossiernummer 08166054, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder: 
De Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar, statutair gevestigd te Barneveld, en 
kantoorhoudende te (3772 KX) Barneveld aan het Theaterplein 1, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 52654788, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders: H.J. Slot, R. de Wilde en H. de Boer, 
hierna te noemen 'Huurder1, of 'Exploitant', 

Verhuurder of MTB en de Huurder of Exploitant hierna gezamenlijk te noemen: 'Partijen', 
terwijl 'Partij' naar ieder van hen afzonderlijk verwijst, 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 

A. In 2009 is opgeleverd en in gebruik genomen het Muziekcentrum Barneveld, ook wel genaamd het 
Schaffelaartheatercomplex, gevestigd aan het Theaterplein 1 in Barneveld, waarin diverse functies 
gehuisvest zijn, waaronder een theater, een muziekschool en verenigingsruimte; 

B. Verhuurder is eigenaar van het theatergedeelte dat onderdeel uitmaakt van vorenbedoeld 
Muziekcentrum Barneveld, het theatergedeelte hierna te noemen: 'het gehuurde' of 'het theater'; 

O Partijen hebben op 1 juli 2009 een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het 
theater; 

D. Vorenbedoelde huur- en exploitatieovereenkomst kent een looptijd van 10 jaar; 
E. Partijen hebben vervolgens op 29 oktober 2013 de huur- en exploitatieovereenkomst aangepast, 

waarbij de oorspronkelijke ingangsdatum en looptijd ongewijzigd zijn gebleven; 
F. Tussen Partijen geldt thans derhalve een rechtsgeldige huur- en exploitatieovereenkomst welke op 

30 juni 2019 expireert en daarna, behoudens opzegging, stilzwijgend wordt voortgezet voor perioden 
van telkens vijfjaar; 

G. Exploitant is bereid tot het beëindigen van de thans lopende huur- en exploitatieovereenkomst zoals 
hiervoor bedoeld, met wederzijds goedvinden, onder gelijktijdige afsluiting van een nieuwe huur- en 
exploitatieovereenkomst; 

H. Exploitant heeft met de Gemeente Barneveld (hierna te noemen: 'Gemeente') een convenant 
afgesloten betreffende de besteding en verantwoording van de aan haar door de Gemeente 
verleende en te verlenen subsidies met betrekking tot de theaterexploitatie, welk convenant op 1 
januari 2017 is geëxpireerd; 

I. De looptijd van het tussen de Gemeente en Exploitant gesloten convenant is verlengd tot 1 juli 2017 
op welke datum dit convenant is geëxpireerd; 

1 
paraaf Verhuurder/MTB paraaf Huurder/Exploitant 
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J. De Gemeente heeft onderzoek verricht naar de governancestructuur en in het bijzonder de 
financiële sturing van Exploitant en heeft in de resultaten van dit onderzoek aanleiding gezien tot het 
aanbrengen van een aantal wijzigingen in de governancestructuur; 

K. De wijzigingen in de governancestructuur zoals vorenbedoeld hebben vooral ten doel het op afstand 
' zetten van Exploitant ten opzichte van de Gemeente; 

L. Daarnaast heeft de gewijzigde governancestructuur tot gevolg dat de eigenaarstaken ten aanzien 
van het vastgoedonderhoud, alsmede een gedeelte van de huurderstaken, vanaf de 
inwerkingtreding van de voorliggende overeenkomst door MTB zullen worden verricht en dat zij 
hiervoor de verantwoordelijkheid draagt; 

M. MTB zal bij de Gemeente een aanvraag indienen om (een) subsidie(s) te ontvangen ter bekostiging 
van het beheer en onderhoud van het vastgoed, zoals vorenbedoeld onder punt L. alsmede ten 
behoeve van de theaterexploitatie; 

N. Het tussen de Gemeente en Exploitant gesloten convenant, zoals hiervoor onder H., bedoeld, zal 
niet opnieuw worden verlengd. In plaats daarvan zullen de Gemeente en MTB een convenant sluiten 
ter zake de besteding van het subsidie; 

O. MTB zal op basis van een daartoe strekkende aanvraag van Exploitant een gedeelte van het 
subsidie zoals hiervoor onder punt M. bedoeld aan Exploitant uitkeren bij wijze van 
exploitatiebijdrage; 

P. MTB en Exploitant zullen in verband met de door MTB aan Exploitant te verstrekken 
exploitatiebijdrage prestatieafspraken maken terzake de exploitatie van het Theater vanaf de 
inwerkingtreding van de voorliggende huur- en exploitatieovereenkomst, welke afspraken zullen 
gelden tussen MTB en Exploitant; 

Q. Vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige huur- en exploitatieovereenkomst, zal Exploitant 
verantwoording afleggen aan MTB terzake de besteding van de exploitatiebijdragen; 

R. Partijen sluiten, gelet op het vorenstaande, deze gecombineerde huur- en exploitatieovereenkomst, 
welke tevens de tussen Partijen geldende prestatieafspraken bevat met betrekking tot door MTB aan 
Exploitant te verlenen subsidie(s); 

S. Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater, in haar hoedanigheid van bestuurder van de 
Exploitant, heeft in 2017 een bedrag van haar liquiditeitsbuffer ad € 275.000 in kas van de 
Gemeente gestort met als doel dit bedrag zo nodig beschikbaar te stellen aan MTB als buffer voor 
toekomstig niet regulier onderhoud, kwalitatieve verbeteringen aan het theatergebouw en of 
liquiditeitssteun/tijdelijke garantstelling jegens leveranciers ten behoeve van Exploitant. De 
Gemeente en Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater zijn overeengekomen dat de 
Gemeente dit bedrag in de kas van MTB zal storten. De Exploitant behoudt als gevolg hiervan het 
recht zo nodig een beroep te doen op MTB om haar tijdelijke liquiditeitssteun of anderszins te 
verlenen. 

T. Partijen realiseren zich dat het gehuurde tevens een voorziening met kenmerken van een 
bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW in zich bergt, maar deze voorziening is dienstig en ondergeschikt 
aan het doel waarvoor het gehuurde wordt gebruikt, zodat partijen overeenkomen dat op de 
onderhavige huurverhouding en het gehuurde uitsluitend de bepalingen van 7:230A bedrijfsruimte 
van toepassing zijn. 

ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

A. ESSENTIALIA HUURVERHOUDING CONFORM MODEL ROZ EX ARTIKEL 7:230A 

Het gehuurde, bestemming 
1.1 Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de bedrijfsruimte (hierna 
'gehuurde'), bestaande uit de theatergedeelten van het appartementencomplex Muziekcentrum (in de 
considerans reeds gedefinieerd als 'het Theater'), gevestigd aan het Theaterplein 1 te Barneveld, 
kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie G, nummer 7159. 
Het gehuurde is nader aangeduid op de als biilaqe 1 bij deze huurovereenkomst gevoegde en door 
partijen geparafeerde plattegrond/tekening, c.q. set van tekeningen en plattegronden. De staatvan het 
gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als biilaqe 2 aan te hechten en door partijen 
te paraferen proces-verbaal van oplevering. In het proces-verbaal zoals vorenbedoeld zal tevens zijn 
aangegeven welke installaties en voorzieningen wel en welke niet tot het gehuurde behoren. De 
buitenruimte c.q. parkeerplaatsen zijn eigendom van de Gemeente en behoren niet tot het gehuurde. 
Huurder zal terzake het gebruik van de parkeerplaatsen zelfstandig afspraken maken met de 
Gemeente. 

paraaf Verhuurder/MTB paraaf Huurder/Exploitant 



1.2 Het gehuurde zal door of vanwege Huurder worden bestemd om te worden gebruikt ten behoeve 
van theater- en verenigingsactiviteiten en congressen. Het is Huurder toegestaan om in verband met, en 
volledig ten dienste van het vorenbedoelde gebruik, horeca-activiteiten in het gehuurde te verrichten, 
welke horeca-activiteiten volledig ondergeschikt zijn aan de voornoemde bestemming. Het zelfstandig en 
los van vorenbedoelde bestemming uitbaten van een horecavoorziening in het gehuurde is uitdrukkelijk 
niet toegestaan. 
1.3 Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een 
andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2. 
1.4 De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde is gelijk aan het bouwkundig 
maximum. 
1.5 Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst niet een kopie van het energielabel, als 
bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, ontvangen ten aanzien van het gehuurde. 

Voorwaarden 
2.1Van deze huurovereenkomst maken deel uit de "ALGEMENE BEPALINGEN 
HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW", 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17-2-2015 en aldaar ingeschreven onder 
nummer 15/21, (hierna te noemen "algemene bepalingen"). Vorenbedoelde algemene bepalingen zijn 
aan deze overeenkomst aangehecht als biilaqe 3. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van 
de algemene bepalingen ontvangen en zijn met de inhoud daarvan bekend. 
2.2 De algemene bepalingen waarnaar in artikel 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens 
voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten 
aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 

Duur, verlenging en opzegging 
3.1 Deze huurovereenkomst gaat in op 1 januari 2018 (hierna 'ingangsdatum') en is aangegaan voor 
een periode van 4 jaar en loopt tot en met 31 december 2021. 
3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst 
behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door één der partijen in 
overeenstemming met artikelen 3.3 en 3.4 telkens voortgezet voor een aansluitende periode van 
telkens vier jaar. 
3.3 Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door Huurder aan Verhuurder 
of door Verhuurder aan Huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, ingeval van een 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een termijn van één 
jaar. 
3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. 

Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, 
betaalperiode 
4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op jaarbasis € 53.000,-
(zegge: drieënvijftigduizend euro). 
4.2 Partijen komen overeen dat Verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. 
4.3 Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 van de Wet op 
de omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste verhuur te zijn overeengekomen. Tevens 
wordt omzetbelasting in rekening gebracht over de vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door 
of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten, zoals vastgelegd in artikel 5 van 
de huurovereenkomst en in artikel 18 van de algemene bepalingen. 
Huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst, mede ten behoeve van de 
rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken 
voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de 
voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 
4.4 Het boekjaar van Huurder loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli voor het eerst met ingang van 1 juli 2018 aangepast 
overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen. 
4.6 De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor de door of vanwege Verhuurder te verzorgen 
levering van zaken en diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 18 van de algemene bepalingen. 
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Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, 
zoals daar is aangegeven. 
4.7 Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet 
langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als 
dat het geval is, komen de in artikel 19.1 van de algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor 
de omzetbelasting in de plaats en wordt deze vergoeding bij voorbaat weergeven in artikel 4.8. 
4.8. De betalingsverplichting van de Huurder bestaat uit de volgende componenten: 
Per betaalperiode van 3 kalendermaanden bedraagt bij huuringangsdatum: 

de huurprijs €13.250 
de huurprijs verschuldigde omzetbelasting zijnde 21 % € 2.782,50 

totaal €16.032,50 

zegge: zestienduizend tweeëndertig euro en vijftig cent. 

4.9 Met het oog op de ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de periode van 
1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag € 
16.032,50. 
Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op 1 januari 2018. De Verhuurder reikt aan Huurder een factuur 
uit. 
4.10 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke 
betalingen als weergegeven in artikel 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro's en 
moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn 
voldaan. 
4.11 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel 
uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. 

Kosten van levering van zaken en diensten 
5.1. Partijen kunnen nadere afspraken maken over door of vanwege de Verhuurder te leveren 
bijkomende zaken en diensten. Een daartoe op te stellen aanvullende overeenkomst zal alsdan 
onderdeel uitmaken van de onderhavige huur- en exploitatieovereenkomst. 
5.2 Leveringen en diensten aan de Huurder, welke worden verzorgd door de Vereniging van 
Eigenaren van het Muziekcentrum Barneveld en tot kosten leiden aan de zijde van de Verhuurder, 
worden door de Verhuurder separaat in rekening gebracht bij Huurder, voor zover zij niet vallen onder 
de leveringen en diensten zoals hiervoor in artikel 5.1 bedoeld. 

Zekerheden 
6.1 Partijen zijn overeengekomen dat Huurder geen waarborgsom hoeft te storten noch een 
bankgarantie hoeft te verstrekken. 

Beheerder 
7.1 Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: Verhuurder. 
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere 
aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen. 
7.3 De huuropzegging moet tevens aan de Verhuurder worden gezonden. 

Incentives 
8 Partijen verklaren dat er tussen partijen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in deze 
huurovereenkomst vermeld. 

Asbest/Milieu 
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9.1 Aan Verhuurder is niet bekend dat in het gehuurde asbest is verwerkt. De onbekendheid van 
Verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van 
Verhuurder dat er geen asbest aanwezig is. 
9.2 Aan Verhuurder is niet bekend dat in, op of aan het gehuurde een verontreiniging aanwezig is die 
van dien aard is dat op grond van geldende wetgeving ten tijde van het tekenen van de 
huurovereenkomst het nemen van maatregelen noodzakelijk is. De onbekendheid van Verhuurder met 
aanwezigheid van een verontreiniging in, op of aan het gehuurde ten tijde van het tekenen van de 
huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen verontreiniging 
aanwezig is. 

Duurzaamheid/Green lease 
10 Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het 
behalen van de gezamenlijk geformuleerde c.q. te formuleren doelstelling en op regelmatige basis de 
voortgang te bespreken. 

B. BIJZONDERE BEPALINGEN 

Nadere omschrijving van het gehuurde 
11.1 Het gehuurde maakt onderdeel uit van het Muziekcentrum te Barneveld, ook wel bekend als het 
Schaffelaartheatercomplex. Het Muziekcentrum betreft een in appartementsrechten gesplitst gebouw 
dat is onder te verdelen in drie onderdelen: het Theater, de Muziekschool en de Verenigingsruimte. 
Verhuurder is eigenaar van het appartementsrecht Theater en vanuit die hoedanigheid lid van de 
Vereniging van Eigenaren (hierna: 'VvE'). De regels van de VvE, daaronder begrepen de bepalingen 
van het huishoudelijk reglement zijn mede van toepassing op het gehuurde. Het huishoudelijk 
reglement is aangehecht als biilage 4. Huurder conformeert zich daaraan uitdrukkelijk. 

Inrichting van het gehuurde, wijzigingen aan het gehuurde, verpanding inventaris 
12.1 Het gehuurde is ingericht als theater en dient als zodanig in stand gehouden te worden. 
12.1 Het is Huurder niet toegestaan wijzigingen aan de inrichting en/of afwerking aan te brengen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. Wijzigingen waarmee de Verhuurder 
heeft ingestemd, worden voor eigen rekening en risico van Huurder aangebracht. Indien en voor zover 
Verhuurder haar toestemming verleent voor aan te brengen wijzigingen, kan zij daarbij tevens op 
voorhand aangeven of zij bereid is de aangebrachte wijzigingen na ommekomst van de looptijd van de 
huurovereenkomst, al dan niet tegen betaling, over te nemen. Indien zij daartoe niet bereid is, dient 
Huurder het gehuurde alsdan weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. 
12.3 Verhuurder verleent door middel van het aangaan van deze overeenkomst toestemming voor het 
aanpassen van de kantoren op de eerste verdieping van het gehuurde. Huurder is niet gehouden tot 
het ongedaan maken van deze wijzigingen bij het einde van de huurovereenkomst. Verhuurder 
verstrekt ten behoeve van vorenbedoelde aanpassing eenmalig een bijdrage groot € 15.000,-, 
exclusief BTW en is derhalve niet gehouden tot het voldoen van enige vergoeding aan Huurder, in 
geval van overname van de aangebrachte wijzigingen bij het einde van deze huurovereenkomst. 
12.4 Ter meerdere zekerheid van de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen zoals bedoeld in 
dit artikel, is de inventaris, welke onderdeel uitmaakt van het gehuurde, door Huurder verpand aan de 
Verhuurder, één en ander middels de als biilage 5 aan deze huur- en exploitatieovereenkomst 
gehechte en door beide Partijen ondertekende akte van verpanding. 

Gebreken, aanpassing, uitbreiding 
13.1 Huurder zal de beheerder onverwijld schriftelijk in kennis stellen van aan het gehuurde 
geconstateerde gebreken. Indien Huurder en Verhuurder overeen zijn gekomen dat de volgens dit 
artikel voor rekening van Huurder komende zaken niet in opdracht van Huurder maar van Verhuurder 
worden uitgevoerd, dan worden de kosten hiervan door Verhuurder aan Huurder doorberekend. 
13.2 Indien en voor zover het gehuurde, met inachtneming van de daaraan krachtens artikel 1.2 
gegeven bestemming, gedurende de looptijd van deze overeenkomst naar het oordeel van Partijen 
een aanpassing of uitbreiding behoeft op grond van door of vanwege de overheid gestelde dwingende 
voorschriften, zullen Partijen over deze aanpassing of uitbreiding en de (financiële) gevolg daarvan in 
overleg treden en mogelijk aanvullende of van deze overeenkomst afwijkende afspraken maken, 
welke in een allonge, behorend bij deze overeenkomst, zullen worden vastgelegd. De bij het aangaan 
van deze overeenkomst gehanteerde uitgangspunten zullen daarbij zoveel mogelijk worden 
gerespecteerd. 
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Onderhoud, onderhoudsplannen 
14.1 Voor rekening van Huurder komt het gebruikersonderhoud, één en ander met inachtneming van 
artikel 11 van de algemene bepalingen en de als biilaqe 6 aan deze overeenkomst gehechte 
demarcatielijst. Partijen zijn in afwijking van het vorenstaande overeengekomen dat Verhuurder voor 
zijn rekening het 'gebouwgebonden gebruikersonderhoud verricht, één en ander met inachtneming van 
het bepaalde in 'artikél 1;8.8 van deze overeenkomst en zoals weergegèven op biilage 6. Huurder^ 
yerricht vóór zijn>rekeriing het niet gebouwgebonden gebruikersonderhoud waaronder; ondérhoud en 
vervangen van verlichting, waaronder sjteerirMHijverlichting en toneellampen, schoonmaak, pin- en 
kassa- apparatuur en audiovisuele apparatuur. 

14.2 Huurder zal in haar begroting(en) voldoende reserveringen doen voor het uitvoeren van het niet 
gebouwgebonden gebruikersonderhoud. 

C. EXPLOITATIE 

Exploitatieverplichting, en exploitatierisico 
15.1 Huurder is gehouden gedurende de looptijd van deze overeenkomst het gehuurde te exploiteren 
als theater, één en ander met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst, en in het 
bijzonder het bepaalde in het onderhavige onderdeel C ('Exploitatie'). 
15.2 De exploitatie van het gehuurde vindt volledig voor rekening en risico van de Huurder/Exploitant 
plaats. 

Randvoorwaarden exploitatie, programmering, samenwerking met derden 
16.1 De programmering van het Theater wordt jaarlijks voor aanvang van het theaterseizoen 
vastgesteld door Exploitant, één en ander met inachtneming van het hierna in de leden 2 tot en met 5 
van dit artikel bepaalde. 
16.2 Bij de programmering wordt rekening gehouden met de binnen de Gemeente levende gedachten 
ten aanzien van de zondagsrust. 
16.3 Exploitant zal een brede programmering aanbieden, passend binnen de totaliteit van de lokale 
pluriforme samenleving van de Gemeente en voorts met inachtneming van de mogelijkheden 
daarbuiten. 
16.4 Exploitant spant zich in voor het uitbouwen en verbreden van de doelgroepen in de Barneveldse 
samenleving door het ontwikkelen van bijvoorbeeld jeugdvoorstellingen die passen in het (lokale) 
onderwijsprogramma, of klassieke muziek en koordagen voor de hiervoor geïnteresseerde doelgroep, 
één en ander mits passend binnen de exploitatie van Exploitant. 
16.5 Exploitant verleent actieve ondersteuning aan culturele onderwijsprogramma's voor het totale 
basis- en speciale onderwijs en ondersteunt culturele activiteiten en programma's van het totale 
voortgezet onderwijs binnen de gemeente Barneveld, één en ander mits passend binnen de 
exploitatie van Exploitant. 
16.6 Exploitant ondersteunt en faciliteert cultureel maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente, 
daaronder mede begrepen de activiteiten van culturele verenigingen en gaat daartoe de nodige 
samenwerkingsverbanden aan met betrokken partijen, waaronder - doch niet uitsluitend - de 
Muziekschool Barneveld, Museum Nairac, de Bibliotheek Barneveld en Muziekgezelschap De 
Harmonie, één en ander mits passend binnen de exploitatie van Exploitant. 
16.7 Exploitant ondersteunt en faciliteert sociale netwerkactiviteiten binnen de gemeente Barneveld, 
één en ander mits passend binnen de exploitatie van Exploitant. 

Inhoud exploitatieverplichting, prestatieafspraken 
17.1 De exploitatie van het gehuurde bestaat uit het (doen) verzorgen van de in artikel 1.2 genoemde 
activiteiten, mede met inachtneming van het als biilage 9 aangehechte overzicht beschikbaarheid 
17.2 Exploitant streeft naar een gemiddelde bezettingsgraad van ten minste 60% voor de grote zaal 
op de professionele programmering. 
17.3 Exploitant streeft naar een bezoekersaantal van ten minste 50.000 per jaar, welk aantal als volgt 

is onderverdeeld: 
20.000 bezoekers van professionele voorstellingen 
10.000 bezoekers van amateurkunst 
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20.000 bezoekers van commerciële activiteiten 
17.4 Exploitant zal jaarlijks ten minste circa 90 professionele theatervoorstellingen aanbieden, waarbij 
een dekkingsresultaat van 100% wordt behaald. 
17.5 Ten behoeve van het totale primair en voortgezet onderwijs zal Exploitant jaarlijks 
amateurvoorstellingen faciliteren, mits en voor zover dit op voor Exploitant kostenneutrale wijze 
plaatsvindt. 
17.6 Exploitant zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst jaarlijks voor maximaal 180 
dagdelen de grote en/of kleine zaal kosteloos ter beschikking stellen aan de Muziekschool Barneveld 
en Muziekgezelschap De Harmonie gezamenlijk. Exploitant, Muziekschool Barneveld en 
Muziekgezelschap De Harmonie zullen hun afspraken ter zake nader uitwerken en vastleggen. 

Financiële bepalingen (1): Exploitatiebijdragen, tijdelijke liquiditeitssteun en voonvaarden 
18.1 Voor een kostendekkende exploitatie hanteert Exploitant de volgende norm: 
Het financieel dekkingsresultaat op professionele theatervoorstellingen (maximaal 90/95) moet 
minimaal 100% blijven (de opbrengst/recette moet hoger of gelijk zijn aan de inkoopprijs. De 
gemiddelde tariefstelling voor het aanbod mag niet afwijken van vergelijkbare theaters in Nederland. 
18.2 Exploitant dient bij MTB een schriftelijke en goed onderbouwde aanvraag in te dienen tot het 
ontvangen van een exploitatiebijdrage ten aanzien van de theaterexploitatie, in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel 19.1. Naast de in deze overeenkomst genoemde voonwaarden kan MTB om 
haar moverende doch zwaarwegende redenen nadere voorwaarden stellen aan de verlening van de 
door Exploitant gevraagde exploitatiebijdrage. Indien en voor zover MTB nadere voorwaarden stelt, 
zal zij dit jegens Exploitant met argumenten onderbouwen. 
18.3 MTB verleent aan Exploitant uitsluitend een exploitatiebijdrage indien en voor zover MTB de 
gevraagde gelden als subsidie heeft ontvangen van de Gemeente. MTB spant zich ertoe in de 
benodigde subsidie(s) te verkrijgen, maar is jegens Exploitant tot niets gehouden indien de Gemeente 
een aanvraag om subsidie van MTB afwijst of slechts gedeeltelijk toekent. In geen enkel geval kan en 
zal MTB aan Exploitant een hoger bedrag uitkeren dan hij zelf in de vorm van subsidie(s) van de 
Gemeente heeft ontvangen. 
18.4 MTB is bij de aanvraag en vaststelling van het aan hem te verlenen subsidie gehouden tot 
naleving van al het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld. Voor zover 
daarmee verplichtingen gemoeid zijn die mede dienen te worden nageleefd door Exploitant, verbindt 
hij zich daartoe onherroepelijk en onvoorwaardelijk. 
18.5 De door MTB aan Exploitant te verlenen exploitatiebijdrage wordt beperkt tot de hierna volgende 
kaderstellende plafonds: 

2017/2018: €400.000,-
2018/2019: €350.000,-
2019/2020: €300.000,-
2020/2021: € 250.000,-

Indien en voor zover partijen na ommekomst van de in artikel 3 bedoelde looptijd van deze 
overeenkomst verlenging overeenkomen, zal de exploitatiebijdrage nimmer meer bedragen dan € 
250.000,- per jaar, exclusief eventuele indexering. 
18.6 Indien en voor zover de hoogte van het door MTB van de Gemeente te ontvangen subsidie wordt 
aangepast, dan wel indien de aan haar verleende bedragen worden geïndexeerd, zal MTB de aan 
Exploitant te verlenen exploitatiebijdrage naar rato aanpassen of indexeren. 
18.7 De bedragen zoals hiervoor in lid 5 genoemd, zullen door MTB aan de Exploitant ter beschikking 
worden gesteld conform het betalingsritme dat de Gemeente jegens MTB hanteert en voorts mits en 
voor zover Exploitant voldoet aan de voorwaarden voor ontvangst van de exploitatiebijdrage. 
18.8 Huurder is ermee bekend dat het door MTB van de Gemeente te ontvangen subsidie, mede 
bedoeld is te voorzien in de kosten van groot onderhoud en het door MTB uit te voeren 
gebouwgebonden gebruikersonderhoud van het gehuurde. MTB verricht voor eigen rekening en risico 
de werkzaamheden in verband met vorenbedoeld onderhoud, daaronder mede begrepen al hetgeen 
dat noodzakelijk is voor de instandhouding van het gehuurde, één en ander conform de als bijlage 6 
aangehechte demarcatielijst. Huurder is ermee bekend dat MTB ten behoeve van de instandhouding 
van het gehuurde een deel van het aan MTB verstrekte subsidie groot € 80.000,- aanwendt, waarop 
Huurder dan ook geen enkele aanspraak kan maken. 
18.9 In aanvulling op de te ontvangen exploitatiebijdrage zoals hiervoor in dit artikel bedoeld, kan 
Exploitant aan MTB verzoeken om aan hem tijdelijke liquiditeitssteun in de vorm van een lening te 
verlenen. Deze liquiditeitssteun wordt slechts verstrekt met het doel een tijdelijk tekort in liquide 
middelen ten aanzien van de theaterexploitatie aan te vullen, zulks ter beoordeling van MTB. 
Exploitant verbindt zich reeds nu voor alsdan de te ontvangen tijdelijke liquiditeitssteun aan MTB terug 
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te betalen op de door MTB bij de verlening daarvan te bepalen datum. MTB is in geen enkel geval 
verplicht de gevraagde liquiditeitssteun aan Exploitant te verlenen. MTB zal een afwijzing van een 
aanvraag om liquiditeitssteun voldoende motiveren. Indien en voor zover de liquiditeitssteun wordt 
verleend, zal tegen marktconforme voorwaarden, waaronder de rente, worden verleend. MTB is 
gerechtigd af te zien van het in rekening brengen van een rentevergoeding. 
18.10 Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Exploitant jegens haar 
leveranciers, kan MTB zich op verzoek van Exploitant jegens diens leveranciers garant stellen voor de 
nakoming van vorenbedoelde verplichtingen door Exploitant. MTB stelt zich telkens garant voor 
maximaal het door Exploitant verschuldigd bedrag, doch nimmer meer dan € 50.000,- per 
garantstelling, en telkens voor een periode van ten hoogste 4 maanden. MTB is in geen enkel geval 
verplicht de gevraagde garantstelling aan Exploitant te verlenen. MTB zal een afwijzing van een 
aanvraag om garantstelling voldoende motiveren. Exploitant is zich ervan bewust dat een 
garantstelling door MTB zoals vorenbedoeld, de goedkeuring van de algemene vergadering van 
aandeelhouders van MTB behoeft. 

Financiële bepalingen (2): Verantwoording en proces 
19.1 Exploitant dient jaarlijks voor 1 juni een aanvraag om exploitatiebijdrage in. De aanvraag heeft 
betrekking op het begrotingsjaar volgend op hetjaar van aanvraag en is voorzien van een begroting 
en een activiteitenjaarplan. 
19.2 Exploitant legt aan MTB verantwoording af inzake de besteding van de aan hem verleende 
exploitatiebijdrage. 
19.3 Exploitant dient jaarlijks vóór 1 oktober een jaarrekening en jaarverslag over het voorafgaande 
boekjaar in bij MTB. MTB dient de jaarrekening van Exploitant goed te keuren. 
19.4 Exploitant dient aan het eind van ieder kwartaal een voorlopige tussenrapportage in, waarin is 
aangegeven in hoeverre de begroting is gerealiseerd en wat de prognose is voor het komende 
kwartaal. 
19.5 Exploitant dient jaarlijks vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar de volgende bescheiden 
over het voorafgaande boekjaar in bij MTB: 

i. De jaarrekening voorzien van accountantsverklaring (controleverklaring) 
ii. Een inhoudelijke toelichting waarin in ieder geval is opgenomen een verslag van de 

uitgevoerde afspraken en activiteiten. De accountantsverklaring strekt zich eveneens 
uit over de rechtmatigheid van de prestaties. 

Het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van vorenbedoelde bescheiden door Exploitant, kan 
ertoe leiden dat de door MTB aan Exploitant verleende exploitatiebijdrage geheel of gedeeltelijk moet 
worden gerestitueerd. Voorts geldt het hierna in lid 6 van dit artikel bepaalde. 
19.6 Als bij de verantwoording blijkt dat niet alle afspraken zijn nagekomen, worden de oorzaken 
hiervan onderzocht. MTB kan in een dergelijk geval besluiten de voor het betreffende jaar verstrekte 
exploitatiebijdrage en de voor een eventueel volgend jaar te verstrekken exploitatiebijdrage te 
verminderen. 
19.7 Exploitant verplicht zich zijn boekhouding en informatiestromen zodanig in te richten dat de 
nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door MTB kunnen worden 
gecontroleerd. De kosten voor een dergelijke controle komen voor rekening van MTB. De door 
Exploitant op te stellen begroting(en) en financiële verantwoording dienen voldoende inzicht te geven 
in de bedrijfsvoering, zulks naar het oordeel van MTB. 

Govemance en bedrijfsvoering Exploitant 
20.1 Exploitant legt zijn governance vast in reglementen en statuten en handelt daarnaar. De 
betreffende reglementen en statuten zijn aangehecht als bijlage 10. 
20.2 Exploitant past de Governance Code Cultuur voor goed bestuur toe. 

D. OVERIGE BEPALINGEN 

Tekortschieten en tussentijdse beëindiging 
21.1 Deze huur- en exploitatieovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de terzake 
geldende wettelijke bepalingen en het bepaalde in artikel 3 van deze overeenkomst. 
21.2 MTB is gerechtigd over te gaan tot tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst in de 
volgende gevallen: 

i. In het geval van Exploitant faillissement aanvraagt of aan hem faillissement wordt verleend, 
wanneer Exploitant surseance van betaling aanvraagt, of aan hem surseance van betaling 
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wordt verleend, zijn onderneming liquideert, zijn activiteiten staakt, dan wel anderszins niet 
langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen. 
MTB kan deze overeenkomst in dat geval zonder ingebrekestelling of rechtelijke 
tussenkomst en zonder dat een opzegtermijn vereist is, beëindigen, 

ii. In het geval dat Exploitant niet voldoet aan één of meerdere op haar rustende verplichtingen 
zoals genoemd in de artikelen 14,15,16, 17 en/of 20 van deze overeenkomst, doch niet 
eerder dan nadat Exploitant terzake door MTB per aangetekend schrijven in gebreke is 
gesteld en aan hem een redelijke termijn is gegeven om de betreffende verplichting(en) 
alsnog na te komen. De opzegtermijn bedraagt in vorenbedoelde omstandigheid 2 maanden. 

21.3 Indien deze overeenkomst wordt beëindigd op grond van het hiervoor in lid 2 van dit artikel 
bepaalde, komen alle daarmee gemoeide kosten voor rekening van Exploitant. 
21.4 Alle in verband met niet nakoming van de Exploitant door MTB gemaakte kosten, zowel de 
binnen- als buitengerechtelijke, komen voor rekening van Exploitant. 

Flexibiliteit 
22.1 Indien ten gevolge van de wijziging van de (overheids)regelgeving het bepaalde in deze 
overeenkomst naar het oordeel van beide partijen in redelijkheid niet langer onverkort in stand kan 
blijven, al dan niet gedeeltelijk, zullen partijen met elkaar in overleg treden om een alternatieve 
regeling te treffen, die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van deze overeenkomst. 

Geschillen en toepasselijk recht 
23.1 Op deze overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het 
gevolg zijn of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
23.2 Alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of beëindiging 
van deze overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of 
daarmee verband houden, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland. 

Slotbepalingen 
24.1 Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een door beide 
partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. 
24.2 Mocht enige bepaling in deze overeenkomst niet rechtsgeldig of zonder rechtskracht zijn, dan zal 
deze overeenkomst niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepalingen omzetten 
in een rechtsgeldige regeling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige of 
niet-rechtsgeldige bepaling. 
24.3 De considerans maakt deel uit van deze overeenkomst. 
24.4 Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande terzake tussen partijen gemaakte afspraken en 
treedt in de plaats van de voorgaande huur- en exploitatieovereenkomst. Partijen kunnen na de 
totstandkoming van de voorliggende overeenkomst geen rechten meer (doen) ontlenen aan enige 
voorgaande overeenkomst, zowel schriftelijk als mondeling gesloten. 

Rangorderegeling en bijlagen 
25.1 Van deze overeenkomst maken de hierna te noemen bijlagen onlosmakelijk deel uit. 
25.2 Bij strijdigheid tussen een bijlage en het in de overeenkomst bepaalde, prevaleert het in de 
overeenkomst bepaalde. 
25.3 Indien de bijlagen onderling strijdigheid opleveren, prevaleert het bepaalde in de bijlage met de 
hoogste rangorde. Een bijlage die eerder genoemd wordt in navolgend overzicht, staat hoger in 
rangorde dan een later genoemde, met uitzondering van de jaarlijkse onderhoudsplannen zoals 
bedoeld onder Bijlage 7. De onderhoudsplannen prevaleren boven het in de Algemene Bepalingen 
omtrent onderhoud bepaalde. 

Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bijlage 4 

Plattegrond en tekeningen gehuurde 
Proces-verbaal van oplevering d.d. 
Algemene Bepalingen 
Huishoudelijk reglement VvE 
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Bijlage 5 
Bijlage 6 
Bijlage 7 

Bijlage 8: 
Bijlage 9: 
Bijlage 10: 

Akte van verpanding 
Demarcatielijst zoals behorend bij de hierna te noemen bijlage 7. 
Meerjarenonderhoudsplanning Schaffelaartheater 2017 opgesteld door Planon Group 
BV 
Jaarlijks onderhoudsplan (bijlage jaarlijks vervangen door opvolgende versie) 
Overzicht beschikbaarheid 
Reglementen en statuten Schaffelaar Theater B.V. 

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud 

plaats datum 

(naam Verhuurder) 

plaats 

(naam Huurder) 

datum 

(handtekening Verhuurder) (handtekening Huurder) 
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Profielschets bestuurders M.T.B. BV 

In Barneveld is het Muziekcentrum Barneveld gevestigd. Het gebouw wordt gebruikt voor 
theatervoorstellingen, als muziekschool en als oefenruimte van Muziekgezelschap De Harmonie. 
Het Schaffelaartheater is onderdeel van het muziekcentrum. Het theatervastgoed is eigendom van de 
gemeente Barneveld en Stichting Fonds 1845. De eigenaren zijn eigenaar/aandeelhouder van Muziek 
Theater Barneveld BV (MTB BV). MTB BV verzorgt de instandhouding van het theatervastgoed en 
verhuurt het aan de theaterexploitant Schaffelaar Theater BV. Bestuurders van de gemeente 
Barneveld en Stichting Fonds 1845 vormen het bestuur van MTB BV. 

Gemeente Barneveld en Stichting Fonds 1845 blijven voorlopig beiden de eigenaren van MTB BV en 
zijn voornemens een bestuur aan te stellen bestaande uit drie onafhankelijke bestuurders. Eén van 
deze drie bestuurders bekleedt de functie van voorzitter van het bestuur. De verhouding tussen de 
bestuurders onderling wordt geregeld in de statuten van de vennootschap. 
De gemeente subsidieert MTB BV voor het beheer en onderhoud van het vastgoed op basis van een 
meerjarenonderhoudsplan. Het gemeentebestuur van Barneveld en MTB BV sluiten een convenant 
waarin de rollen en taken van beiden zijn geregeld. 

In het convenant is geregeld dat de vennootschap jaarlijks een deel van het subsidie afdraagt aan de 
theaterexploitant voor het aanbod aan theatervoorstellingen. MTB BV is verantwoordelijk voor de 
instandhouding van het gebouw en waarborgt de theaterfunctie ervan.. Deze rapporteert periodiek 
aan het college. De rechtsverhouding tussen MTB BV en de theaterexploitant is geregeld in een huur­
en exploitatieovereenkomst. De benoeming van het bestuur vindt plaats door het gemeentebestuur 
van Barneveld. 

De leden van het bestuur van MTB. BV dienen over de volgende competenties te beschikken: 
- Een warm hart voor de wereld van kunst en cultuur en in het bijzonder het theater is een pré. 
- De bestuurders tezamen hebben aantoonbare vaardigheden op het gebied van vastgoed, 

bedrijfsvoering en financieel beheer en beschikken over juridische kennis. Elke bestuurder moet 
een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen. 
Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid op één van de 
genoemde aandachtsgebieden. 

- De bestuurders hebben geen relatie met de exploitant van de theatervoorstellingen in het 
muziekcentrum of gelieerde partijen (Schaffelaartheater BV, Muziekgezelschap De Harmonie of 
Stichting Muziekschool Barneveld), dan wel een persoonlijk belang bij de exploitatie daarvan. 

- De bestuurders hebben geen relatie met de gemeente Barneveld. Dit houdt in dat de bestuurders 
geen lid van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente mogen zijn, noch in dienstbetrekking of via een derde werkzaam mogen zijn voor de 
gemeente. 

- De bestuurders hebben een strategisch inzicht en kunnen een realistische inschatting maken van 
de impact van toekomstige ontwikkelingen op lange termijndoelstellingen. 

- De bestuurders beschikken over het vermogen om op basis van een zorgvuldige afweging tot 
helder besluiten te komen en over goede communicatieve vaardigheden, 
onderhandelingsvaardigheid en het vermogen tot samenwerking . Het bestuur dient in onderling 
overleg tot gezamenlijke besluitvorming te komen. 

- De voorzitter kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. 



Bestuurs- en directiereglement 

Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar 
en 

Schaffelaar Theater BV 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 
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Definities. 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. Bestuur: het bestuur van Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaar gevestigd te 

Barneveld; 
b. Directie: de dagelijkse leiding van Schaffelaar Theater BV; 
c. Organisatie: de wijze waarop hiërarchie en overlegstructuur van Stichting 

Houdstermaatschappij Schaffelaar en Schaffelaar Theater BV georganiseerd zijn; 
d. Medewerker: perso(o)n(en) werkzaam bij Schaffelaar Theater BV met een dienstverband 

voor (on)bepaalde tijd, inhuur- en oproepkrachten, alsmede de aldaar werkzame 
vrijwilligers. 

Artikel 1 - Verantwoordelijkheden en bevoegdheden bestuur. 
1. Het bestuur heeft de volgende bevoegdheden: 

a. Vaststellen van het meerjarenbeleid (op financieel, organisatorisch en sociaal 
gebied); 

b. Vaststellen van de (jaar-)begroting, de jaarrekening (na goedkeuring door bestuur 
MTB) en het jaarverslag; 

c. Benoemen, schorsen en ontslaan van de directie; 
d. Vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de directie; 
e. Benoemen en ontslaan van de (register)accountant. 

2. De volgende directiebesluiten behoeven vooraf de goedkeuring van het bestuur: 
a. De hoofdlijnen van de inrichting van de organisatie; 
b. Reorganisaties; 
c. Vaststellen van de arbeidsvoorwaardenregeling/rechtspositie van de directie en 

medewerkers; 
d. Het reglement voor het financieel beheer en de administratieve organisatie; 
e. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen; 
f. Het aangaan van verplichtingen, uitvoeren en autoriseren/ondertekenen van 

betalingsopdrachten door de directie die leiden tot een overschrijding van de door 
het bestuur vastgestelde (kosten-)begroting; 

g. Alle verplichtingen groter dan € 50.000. 
3. Het bestuur en de directie komen tenminste eenmaal per 6 weken bijeen, of zoveel 

vaker als de directie of het bestuur dit nodig acht. 
4. Het bestuur treedt gevraagd en ongevraagd op als adviseur van de directie. 
5. De vergaderingen van het bestuur worden voorbereid door de voorzitter van het bestuur 

en de directie. 
6. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen en genomen besluiten worden 

notulen opgemaakt; deze worden in de volgende bestuursvergadering besproken en 
vastgesteld. 

7. Het bestuur houdt periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken met de 
directie. 

8. Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuursleden, te weten: voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De maximale zittingsperiode bestaat uit 2 termijnen van 4 jaar. Het 
bestuur is verantwoordelijk om een rooster van aftreden op te stellen, hetgeen wordt 
vastgesteld in een bestuursvergadering en vastgelegd in de notulen van de vergadering. 
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9. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
Deze kosten alsmede alle overige kosten van de Houdstermaatschappij Schaffelaar (o.a. 
kosten verzekeringen) worden opgenomen in de begroting van Schaffelaar Theater B.V. 

10. Individuele bestuursleden worden om hun functie goed te kunnen uitoefenen in staat 
gesteld jaarlijks een aantal voorstellingen in het theater kosteloos bij te wonen. Het 
bestuur stelt hiertoe jaarlijks het aantal voorstellingen vooraf vast. 

11. Jaarlijks evalueert het bestuur haar eigen functioneren. 

Artikel 2 - Samenstelling, taken en bevoegdheden directie. 
1. Schaffelaar Theater BV kent een directie, thans bestaande uit één directeur. De directie 

is in overeenstemming met de statuten van de stichting en dit reglement, belast met het 
besturen van de organisatie, onder toezicht van het bestuur. 

2. De directie legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan het bestuur. De directie 
houdt het bestuur gevraagd en ongevraagd op de hoogte van alle voor de 
toezichthoudende, adviserende en overige functies van het bestuur relevante informatie 
betreffende het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie. 
Teneinde hieraan uitvoering te geven woont de directie de vergadering van het bestuur 
bij, tenzij het bestuur aan de directie de wens te kennen geeft zonder directie te willen 
vergaderen. 

(Inhoudelijk) beleid. De programmering van Schaffelaar Theater BV. 
3. Ontwikkelen van een visie op doelen en functies van de organisaties op (middel)lange 

termijn. 
4. Ontwikkelen van een algemeen instellingsbeleid en meerjarenbeleidsplan(nen) 

gebaseerd op de visie en de statuten van de stichting. 
5. Ontwikkelen van een marketing- en publiciteitsbeleid. 
Financiën en investeringen. 
6. Opstellen van op de instellingsstrategie gebaseerde jaarplannen en een jaarlijkse 

begroting. 
7. Interne budgettering op basis van de jaarlijks vastgestelde begroting. 
8. De directeur is bevoegd uitgaven te doen tot het beloop van de bedragen in de door het 

bestuur vastgestelde begroting. 
9. De directie heeft namens Schaffelaar Theater BV de bevoegdheid tot het aangaan van 

verplichtingen, uitvoeren en autoriseren/ondertekenen van betalingsopdrachten die 
voortvloeien uit de door het bestuur vastgestelde begroting. 

10. De directie bereidt jaarlijks de subsidieaanvraag ten behoeve van het bestuur MTB en 
dient deze in. 

Externe relaties. 
11. Uitdragen van het instellingsbeleid naar de relevante omgeving. 
12. De vertegenwoordiging van de organisatie, dit in overleg met de voorzitter van het 

bestuur. 
13. Coördinatie op terreinen van samenwerking met andere organisaties. 
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Personeel en (interne) organisatie. 
14. De dagelijkse leiding van de organisatie en benoeming, schorsing en ontslag van 

medewerkers. Daar waar het MT-leden betreft dient hier vooraf overleg te worden 
gevoerd met het bestuur. 

15. Het houden van periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken met 
medewerkers volgens het door het bestuur vastgestelde reglement. 

16. Afstemming tussen de binnen de organisatie functionerende afdelingen. 
17. Voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur evenals de 

secretariaatsvoering voor resp. ondersteuning van het bestuur. 
18. Waarborgen van een goede dienstverlening. 
19. Efficiënt en effectief doen functioneren van de organisatie. 
20. Coördinatie van organisatie brede processen. 
Voortgangs- en kwaliteitsbewaking rapportage en evaluatie. 
21. Maandelijkse rapportage die inzicht geeft over stand van zaken m.b.t. de realisatie in 

relatie tot de vastgestelde begroting, de afgesproken jaardoelstellingen (verkoop, 
liquiditeit, omzet, kosten, rendement etc) en inzicht in de financiële positie. 

22. Periodieke rapportage van ontwikkelingen aan het bestuur. Het betreft hier 
ontwikkelingen binnen de organisatie en op het gebied van culturele programmering 
elders en in het veld van de podiumkunsten en andere verwante kunstvormen en 
activiteiten. 

Gebouw en exploitatie van ruimten. 
23. Het dagelijkse beheer en klein onderhoud van het gebouw en de inventaris. 
24. De wijze waarop de exploitatie van de horeca wordt uitgevoerd. 
25. Het verhuren van de accommodatie -of gedeelten van de accommodatie - aan derden. 
Overig. 
28. Alle overige taken en bevoegdheden die redelijkerwijs behoren bij de directiefunctie, 

tenzij deze in de statuten of dit reglement zijn voorbehouden resp. toekomen aan het 
bestuur. 

Artikel 3 - Vervanging. 
1. Bij afwezigheid van de directie treedt een medewerker, aan te wijzen door de directie of 

bij diens afwezigheid door het bestuur, op als tijdelijke vervanger. 
2. Bij langdurige afwezigheid wordt de waarneming geregeld op basis van een daartoe 

genomen bestuursbesluit. 

Artikel 4 - De beleidscyclus. 
1. Het jaarlijkse beleidsplan, met een activiteitenplan en de jaarlijkse begroting (Artikel 2 

punt 9), worden uiterlijk vastgesteld in de maand juni voorafgaande aan het boekjaar 
waarop het beleidsplan en de begroting betrekking heeft. 

2. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van het nieuwe boekjaar zal de directie het beleidsplan 
en de begroting van het desbetreffende nieuwe boekjaar voorleggen aan het bestuur. 
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3. Het beleidsplan en de begroting zullen tenminste de volgende onderwerpen bevatten: 
a. Inhoudelijk beleid; 
b. Financiën en investeringen; 
c. Externe relaties; 
d. Personeel en interne organisatie; 
e. Voortgangs- en kwaliteitsbewaking rapportage en evaluatie; 
f. Gebouw en exploitatie van ruimten. 

4. Het meerjarenbeleidsplan (Artikel 2 punt 6) wordt uiterlijk vastgesteld in de maand juni 
voorafgaande aan de boekjaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft. Uiterlijk 6 
weken voor aanvang van het nieuwe boekjaar zal de directie het meerjarenplan voor het 
desbetreffende nieuwe boekjaar en de desbetreffende boekjaren daarna voorleggen aan 
het bestuur. Het meerjarenbeleidsplan betreft een periode van 3 jaar. 

5. Het meerjarenbeleidsplan zal tenminste de volgende onderwerpen met daarbij een 
cijfermatige onderbouwing bevatten: 
a. Inhoudelijk beleid (ontwikkelingen binnen het veld van de podiumkunsten en 

culturele programmering) voor de (middel)lange termijn; 
b. Financiën en investeringen voor de (middel)lange termijn; 
c. De eventuele gevolgen voor externe relaties; 
d. De eventuele gevolgen voor personeel en interne organisatie; 
e. De eventuele gevolgen voor voortgangs- en kwaliteitsbewaking rapportage en 

evaluatie; 
f. De eventuele gevolgen voor gebouw en exploitatie van ruimten. 

6. Jaarlijks binnen drie maanden -behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste 
een extra maand (= zes maanden) door het bestuur op grond van bijzondere 
omstandigheden -maakt de directie een concept jaarrekening, bestaande uit een balans, 
een winst- en verliesrekening, een toelichting, een financieel jaarverslag en een 
verklaring van de accountant betreffende de getrouwheid van de jaarrekening op. De 
directie bespreekt deze stukken binnen deze termijn met het bestuur, teneinde onder 
meer het bestuur in staat te stellen een (pré)advies te formuleren. 

7. De directie houdt zodanige aantekeningen betreffende de vermogenstoestand van de 
organisatie, dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten kunnen worden gekend; 

8. Per 3 maanden zal de directie een financiële rapportage aan het bestuur verstrekken, 
welke tenminste zal bestaan uit de volgende onderdelen voor de periode waarover 
wordt gerapporteerd: werkelijke resultaten versus gebudgetteerde resultaten, 
liquiditeitsoverzicht, evaluatie, balans en resultatenrekening. Deze rapportage wordt 
binnen 3 weken na afloop van de periode beschikbaar gesteld. 

Artikel 6 - Looptijd. 
1. Het bestuurs- en directiereglement is vastgesteld voor onbepaalde tijd. Het bestuur kan 

het reglement, mits binnen de grenzen van de statuten van de stichting, wijzigen of 
aanvullen na vooraf overleg te hebben gepleegd met de directie. 

2. Het bestuurs- en directiereglement wordt iedere vier jaar geëvalueerd. Bij de eerste 
vaststelling wordt het reglement na twee jaar geëvalueerd. 
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Artikel 7 - Onvoorzien. 
1. Terzake van onderwerpen die in dit reglement niet zijn voorzien of bij 

interpretatiegeschillen treden de directie en het bestuur in overleg met elkaar. 
Uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij het bestuur. 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van: 

Herman de Boer, voorzitter 

Ronald de Wilde, secretaris 

Jan Slot, penningmeester 
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Onderwerp Voorbereiding 
besluitvorming 

Vaststelling Uitvoering 

ALGEMEEN 
1. Beëindiging, belangrijke inkrimping of 
uitbreiding van de werkzaamheden van de 
stichting/bv of van een zeer belangrijk deel 
daarvan. 

Directie Bestuur Directie 

2. Overdracht of omzetting van (een 
onderdeel van) de stichting/bv, 
respectievelijk fusie van de stichting/bv. 

Directie Bestuur Directie 

3. Het aangaan, verbreken of belangrijk 
wijzigen van een duurzame samenwerking 
met een andere instelling. 

Directie Bestuur Directie 

4. Deelname aan/beëindiging van een 
project. 

Directie Directie Directie 

5. het oprichten van een rechtspersoon en 
het verwerven cq afstoten van een 
deelneming. 

Directie Bestuur Directie 

6. Zorg voor cultuurparticipatie. Directie Directie Directie 
7. Meerjaren bedrijfsplan. Directie Bestuur Directie 

CULTUUR EN ORGANISATIE 
1. Jaarplannen. Directie Directie Directie 
2. Overeenkomsten inzake contracten 
verhuringen. 

Directie Directie Directie 

3. Gebruiksreglementen, verwijdering 
bezoekers en opleggen van straffen. 

Directie Bestuur Directie 

4. Activiteitenroosters. Directie Directie Directie 
5. Bestuurs- en directiereglement. Directie Bestuur Directie 
6. Doelgroepenbeleid. Directie Directie Directie 

PERSONEEL EN FORMATIE 
1. Arbeidsvoorwaardenregeling. Directie Bestuur Directie 
2. Loon- en functiegebouw. Directie Bestuur Directie 
3. Formatieplan. Directie Directie Directie 
4. Personeelsbeleidsplan incl. opleidingen. Directie Directie Directie 
5. Werving en selectie van: 

a. Directie. 
b. Medewerkers. Directie 

Bestuur 
Directie Directie 
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Onderwerp Voorbereiding 
besluitvorming 

Vaststelling Uitvoering 

1. Aanstelling en ontslag, inclusief 
formaliteiten van: 

a. Directie. Bestuur 
b. Medewerkers. Directie Directie Directie 

2. Oplegging disciplinaire straffen en 
maatregelen aan: 

a. Directie. Bestuur 
b. Medewerkers. Directie Directie Directie 

8. Werkinstructies medewerkers. Directie Directie Directie 
9. Voeren van ziekteverzuimbeleid. Directie Directie Directie 

10. Vaststelling salaris, gratificaties en 
toelagen voor: 

a. Directie (incl. 
onkostendeclaraties). Bestuur 

b. Medewerkers. Directie Directie Directie 
11. Afvloeiingsregeling. Directie Bestuur Directie 
12. Vakantie- en meerwerkregeling. Directie Directie Directie 
13. Verlenen verlof. Directie Directie Directie 

14. Vergoeden reis- en verhuiskosten: 
a. Directie. Bestuur 
b. Medewerkers. Directie Directie Directie 

15. Regeling beoordelings- en 
functioneringsgesprekken. Directie Bestuur Directie 
16. Toepassen regeling beoordelings- en 
functioneringsgesprekken: 

a. Directie. Bestuur 
b. Medewerkers. Directie Directie Directie 

17. Waarderen van functies van: 
a. Directie. Bestuur 
b. Medewerkers. Directie Directie Directie 

18. Promotiecriteria. Directie Directie Directie 
19. regeling criteria en procedure 
beloningsbeleid t.a.v.: 

a. Directie. Bestuur 
b. Medewerkers. Directie Directie Directie 

20. Regeling (sexuele) intimidatie. Directie Directie Directie 
21. Toelating stagaires. Directie Directie Directie 
22. Criteria deeltijdarbeid. Directie Directie Directie 
23. Huishoudelijk reglement incl. Directie Bestuur Directie 
gedragscode (kleding, consumptiegebruik. 
bijwonen voorstellingen). 
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Onderwerp Voorbereiding 
besluitvorming 

Vaststelling Uitvoering 

FINANCIËN 
1. Begroting en jaarrekening. Directie Bestuur Directie 
2. Meerjarenbegroting. Directie Bestuur Directie 
3. Beschikkingsbevoegdheid diverse 
budgetten. 

Directie Directie Directie 

4. Bewaking kredieten en budgetten 
stichting/bv. 

Directie Directie Directie 

5. Aanwijzing accountant. Directie Bestuur Directie 
6. Voorschriften m.b.t. financieel beheer en 
de wijze van opstelling begroting en 
jaarrekening. 

Directie Bestuur Directie 

7. Mandatering en tekenbevoegdheid. Directie Bestuur Directie 

HUISVESTING EN MATERIEEL 
1. Accommodatiebeheer. Directie Directie Directie 
2. Uitvoeren van opdrachten i.h.k.v. 
nieuwbouw, ingrijpende verbouwingen of 
renovaties. 

Directie Directie Directie 

3. Uitvoeren gebruikers meerjaren 
onderhoudsplannen. 

Directie Directie Directie 

4. Aanschaf materiaal en materieel. Directie Directie Directie 
5. Sluiten overeenkomsten inzake verhuur 
en medegebruik. 

Directie Directie Directie 

OVERLEG 
1. Bestuurlijk overleg met college. Bestuur / 

Directie 
2. Overleg met portefeuillehouder cultuur. Directie/ 

Bestuur 
3. Overleg met collega theaterdirecties. Directie 
4. Overleg met directeur/bestuurder MTB. Bestuur 
5. Bestuurlijk overleg met Stichting W. Bestuur 

OVERIGE ZAKEN EN RAPPORTAGE 
1. Interne kwaliteitszorg. Directie Directie Directie 
2. Arbo-plan. Directie Directie Directie 
3. Arbo-verslag. Directie Directie Directie 
4. Rapportages over dagelijkse gang van 
zaken. 

Directie Directie Directie 

5. Rapportages over stand van zaken 
financiën. 

Directie Directie Directie 

6. Jaarverslag. Directie Directie Directie 
7. Administratieve organisatie. Directie Bestuur Directie 
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8. Verzekeringen. Directie Bestuur Directie 
9. Calamiteiten- en noodplannen. Directie Bestuur Directie 
lO.BHV-plan en organisatie. Directie Bestuur Directie 
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Uitgangspuntendocument MJOP Schaffelaartheater 
Datum: 
Aan: 
Van: 
Onderwerp: 

23-03-2017 
Eigenaren, gebruikers en VVE Schaffelaartheater 
Tom Teunissen (Planon Building Management) 
Uitgangspuntendocument MJOP Schaffelaartheater 

Inleiding 

Planon Building Management (hierna: PBM) heeft in opdracht van Gemeente Barneveld voor het 
Schaffelaartheater, gevestigd aan Theaterplein 1 te Barneveld, in september 2016 een conditiemeting 
conform NEN2767 uitgevoerd. Als gevolg van deze inventarisatie/inspectie is een meerjaren 
onderhoudsplanning opgesteld. Dit is gedaan voor zowel het planmatige, preventieve als correctieve 
onderhoud van alle toegepaste (onderhoud behoevende) elementen, zowel bouwkundig als 
installatietechnisch. Het (openbare) terrein rondom het object is buiten beschouwing gelaten. Dit is in 
beheer en onderhoud bij de afdeling BOR van Gemeente Barneveld. 

Het volledige opnamescenario wat hiervoor als basis is gebruikt, is als Bijlage 1 toegevoegd aan dit 
document. Bijlage 2 bevat een verklaring omtrent de opzet van dit opnamescenario. Binnen dit 
opnamescenario zijn "kleine" installatietechnische elementen niet opgenomen. De onderhoudskosten 
die zijn gemoeid met vervangen van bijvoorbeeld circulatiepompen en elektrische boilers e.d. zijn 
ondervangen in het element "Werktuigbouwkundige appendages" waarmee jaarlijks een bedrag wordt 
gereserveerd ter vervanging van deze elementen. 

Het binnenschilderwerk is niet per element geïnventariseerd maar per gebruiker door middel van 
kostenkengetallen, ontwikkeld op basis van ervaringscijfers van PBM, geborgd in de MJOP. 

In de MJOP zijn geen onderhoudscontracten opgenomen maar is uitgegaan van servicebeurten 
(preventief onderhoud) per element. 

De MJOP die de firma DTS2 in september 2016 heeft opgesteld met betrekking tot de 
theaterinstallaties is qua kostenraming reeds geborgd in de MJOP van PBM. Het plateau in de 
Rabozaal dat normaliter in gebruik is door Muziekgezelschap Harmonie is buiten beschouwing gelaten 
omdat deze ten tijde van de nulmeting niet operationeel was (zie: MJOB/inspectierapport DTS2 d.d. 
21-09-2016). 

De licht- en geluidinstallatie ter plaatse van het Theater zijn buiten beschouwing gelaten gezien het 
specifieke karakter ervan. In feite zijn dit procesinstallaties (geen gebouw gebonden installaties) 
waarvoor externe expertise noodzakelijk is om tot een goede inventarisatie, inspectie en MJOP te 
komen. 
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De MJOP is voorzien van een demarcatie. De splitsingsakte (dd. 10-12-2009) is als grondlegger 
gebruikt om deze demarcatie inzichtelijk te maken. Uit de demarcatie komt duidelijk naar voren of een 
onderhoudsactiviteit ten laste van eigenaar of gebruiker van toepassing is. Bijkomend kan gesteld 
worden dat door gebruikmaking van genoemde splitsingsakte er geen extra specifieke 
onderhoudsactiviteiten ten laste van de eigenaar naar voren kunnen komen. De demarcatie komt later 
in dit document aan bod en is als Bijlage 3 toegevoegd aan dit document. 

De MJOP van PBM heeft dezelfde uitgangspunten als de MJOP die de VVE momenteel hanteert, 
behalve als het gaat om specifieke gebruikerszaken zoals bijv. afvalverwerking. Daarnaast voorziet de 
MJOP van PBM ook in het gebruikers onderhoud. Hierdoor is het mogelijk om per eigenaar of per 
gebruiker een specifieke MJOP inzichtelijk te krijgen zodat men weet welke partij, welk bedrag moet 
reserveren voor het toekomstige onderhoud. Hierbij opmerkend dat onderhoudsactiviteiten die ten 
laste komen voor een bepaalde gebruiker, deze voor 100% voor die gebruiker in de MJOP van PBM 
zijn opgenomen. Hier wordt later in dit document op ingegaan. 

In 2009 is tijdens de bouw van het object een MJOP opgesteld door Bureau Bos. Deze MJOP is als 
leidraad gebruikt voor het reserveren van onderhoudsgelden ten laste van de Eigenaren, 
vertegenwoordigd door VVE Diensten Arnhem. PBM heeft een verschillenanalyse gemaakt tussen de 
MJOP die de VVE heeft overlegd en de MJOP die PBM in september 2016 heeft opgesteld. Deze 
analyse komt als laatste in dit document aan bod. 
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NEN 2767 methodiek 

Voor het bepalen van de onderhoudsstaat en de keuze van de definitief op te nemen 
onderhoudsactiviteiten is de methodiek van conditiemeting toegepast, volgens NEN 2767, 
conditiemeting van bouw- en installatiedelen. 

Onderstaand zal de methodiek, zoals deze binnen de 'Best Practice' van Planon wordt gehanteerd, 
kort toegelicht worden. Deze samenvatting is gebaseerd op teksten zoals deze in de norm 
weergegeven zijn. 

Bepalen gebrekenkwalificaties en conditie 

Om een uniforme uitspraak over de technische staat van bouwdelen te krijgen wordt een methode van 
conditiemeting toegepast conform NEN 2767. Hiermee is het mogelijk om een objectief en uniform 
beeld te verkrijgen van de technische kwaliteit van de betreffende bouw- en installatiedelen. 

De methode is gebaseerd op het registreren van gebreken en gebrek kenmerken om hiermee tot een 
uitspraak over een bepaald bouwdeel te komen: de conditie. De conditie wordt uitgedrukt in een 6-
puntsschaal, waarbij 1 de hoogste en 6 de laagste kwaliteit aangeeft. Deze cijfermatige aanduiding van 
de staat van bouwdelen geeft een neutraal oordeel en maakt onderlinge vergelijking mogelijk. 

De algemene omschrijving van de 6 condities is als volgt: 

Conditie 1: uitstekende onderhoudstoestand 
Nieuwbouwkwaliteit op basis van een gedegen ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze. Zeer incidenteel 
kan een gebrek worden aangetroffen, veroorzaakt door een calamiteit (bijvoorbeeld vandalisme) maar 
zeker nlet als gevolg van veroudering. 

Conditie 2: goede onderhoudstoestand 
Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in geringe mate. Het bouwdeel element is 
"ingelopen", de nieuwigheid is er af. De primaire functievervulling is zonder meer gewaarborgd. 

Conditie 3: redelijke onderhoudstoestand 
Invloeden vanuit gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerst echte gebreken, zoals houtrot, 
corrosie en dergelijke. Het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen. 
Incidenteel kan een storing in de primaire functievervulling optreden. 

Conditie 4: matige onderhoudstoestand 
Het verouderingsproces heeft het bouwdeel duidelijk in zijn greep. De beste tijd is voorbij, het einde 
nadert. Storingen in functievervulling komen plaatselijk voor en/of zijn al meerdere malen 
voorgekomen. 

Conditie 5: slechte onderhoudstoestand 
Het verouderingsproces is min ot meer onomkeerbaar geworden. Regelmatig worden ernstige 
gebreken aangetroffen. De primaire functievervulling is niet meer gewaarborgd. Het bouwdeel heeft het 
einde van zijn levensduur bereikt. 

Conditie 6: zeer slechte onderhoudstoestand 
Het verouderingsproces is dusdanig ver gevorderd dat er geen sprake meer is van functievervulling. 
De beoordeling conditie 6 wordt gebruikt voor gevallen die niet binnen de eerste vijf condities te 
kaderen zijn. 
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De conditie wordt bepaald aan de hand van de aan een bouwdeel voorkomende gebreken. Op basis 
van een drietal aspecten wordt de conditie bepaald. Deze aspecten zijn (volgorde uit de NEN 2767 
hanteren): 

• het belang van het gebrek 
• intensiteit van het gebrek 
• omvang van het gebrek. 

Het belang van een gebrek wordt in een drietal categorieën vastgelegd: 
• ernstig gebrek: doen direct afbreuk aan de functionaliteit van het bouw- of installatiedeel. 
• serieus gebrek: aantasting van het bouw/ of installatiedeel zoals verwering of erosie, zonder de 

functionaliteit direct aan te tasten. 
• gering gebrek: gebreken, meestal van esthetische aard en die geen afbreuk doen aan de 

functionaliteit van het bouw- of Installatiedeel. 

Voor de Intensiteit of aard van een gebrek wordt de volgende classificatie gebruikt: 
• Intensiteit 1: Laag (beginstadium): gebrek is nauwelijks waarneembaar 
• Intensiteit 2: Midden (gevorderd stadium): gebrek duidelijk waarneembaar 
• Intensiteit 3: Hoog (eindstadium) gebrek kan niet verder toenemen. 

Voor de omvang van een gebrek wordt de volgende indeling gehanteerd: 
• Incidenteel voorkomend: minder dan 2% 
• plaatselijk voorkomend: tussen 2 en 10% 
• regelmatig voorkomend: tussen 10 en 30% 
• aanzienlijk voorkomend: tussen 30 en 70% 
• algemeen voorkomend: meer dan 70% 

De omvang van een gebrek wordt bepaald ten opzichte van het geïnspecteerde deel van het 
betreffende element. 

Risico-Inschatting gebreken en urgenties 

Om met een beperkt budget zo efficiënt mogelijk objecten te kunnen onderhouden is extra informatie 
nodig. Indien een inspecteur een gebrek registreert moeten naast belang, intensiteit en omvang een 
aantal parameters worden ingevuld. Deze parameters zijn een graadmeter voor het effect van het niet 
verhelpen van het geconstateerde gebrek. De betekenis van de parameters is als volgt: 

Veiligheid/gezondheid 
Dit risico betreft situaties die risico's op lichamelijk letsel inhouden voor gebouwgebruikers, bezoekers, 
passanten, gebouwinspecteurs, glazenwassers, monteurs enz. voorbeelden hiervan zijn: 

• loszittende delen; 
• onvoldoende stabiel hekwerk; 

• gebreken die de constructie in gevaar brengen, bijvoorbeeld houtrot in de vloeren. 

Aantasting cultuur-zhistorische waarde 
Dit risico betreft situaties waarbij bouwdelen met een kunsthistorische of architectonische waarde 
verloren dreigen te gaan indien het gebrek niet op korte termijn wordt verholpen. 
Gebruik- en bedrijfsproces afnemer 
Dit risico richt zich op de gebreken die het gebruik van het gebouw, ruimten of installaties beïnvloeden 
en het effect daarvan op het bedrijfsproces. Indien dit proces verstoord wordt brengt dit kosten met 
zich mee. Bijvoorbeeld door een dak lekkage dreigt er waler een meterkast binnen te dringen, zodat 
hierdoor de kans bestaat dat de meterkast wordt uitgeschakeld en niet meer functioneert of niet te 
openen ramen en deuren. 
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Technische vervolgschade 
Het risico vervolgschade betreft de meerkosten die kunnen ontstaan indien een gebrek niet op korte 
termijn wordt verholpen. Het betreft hierbij een toename van de kosten aan het bouw- of installatiedeel 
zelf of aan de onderliggende constructie. Kosten aan inventaris en meubilair blijven buiten 
beschouwing. 
Bijvoorbeeld: 

• lekkage 
• begin van houtrot 
• stormschade 

Esthetica/ergernis 
Dit risico betreft situaties waarbij knelpunten bestaan ten aanzien van de esthetica, het aanzien, het 
beleven ten gevolge van gebreken zoals verkleuring, vergeling, vervuiling, bekladding van bouw- of 
installatiedelen. Het gaat dan om punten die ergernis kunnen oproepen en/of afbreuk doen aan het 
imago. 
Voorbeelden van de bijbehorende gebreken zijn: 

• verkleuring/bekladding 
• vervuiling 

marginaal uitgevoerd onderhoud (slechte reparaties) 

Toename klachtenonderhoud 
Dit risico betreft de toename van reparaties op grond van klachten van gebouwgebruikers. 

Risico/urgentiematrix 

De aspecten en prioriteiten per aspect worden uitgebeeld in een zogenaamde risico/urgentiematrix. 

Aan alle gebreken die worden geconstateerd zal de inspecteur een risico en een urgentie toekennen 
die ook in de Planon software worden opgenomen. Dit geld ook voor alle geplande 
onderhoudsactiviteiten. 
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BVO berekening volgens NEN2580: 

In 2009 heeft Bureau Bos de verdeling van de appartementsrechten vastgesteld op 6581 m2. 
Onduidelijk is of het hierbij om een BVO (Bruto Vloer Oppervlak) gaat. 

In de toenmalig opgestelde MJOP door Bureau Bos is overigens gerekend met 3290 m2 BVO. Hierbij 
is onduidelijk welk deel van het object hiermee wordt bedoeld, of wellicht het hele object hiermee wordt 
bedoeld en met welk BVO de huidige MJOP van de VVE rekening houdt. 

PBM heeft in september 2016 het BVO volgens NEN2580 berekend en gebruikt in de MJOP. 

De definitie van BVO is als volgt in deze norm benoemd: 

"De BVO van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau 
langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die desbetreffende ruimte of 
groep van ruimten omhullen" 

Kort gezegd betekend dit dat vanaf de bovenkant van de vloerbedekking gemeten wordt tot de 
buitenkant van het metselwerk. Het Bruto Vloer Oppervlak is dus inclusief de constructie om de vloer 
heen. Hierbij zijn vides groter dan 4 m2 uitgesloten. 

De definitie van een vide luidt: 

"Een vide ontstaat wanneer er een deel van het plafond is weggelaten waardoor er vanaf de 
bovenste etage naar beneden kan worden gekeken". 

Dit houdt praktisch in dat de open ruimten tussen bijvoorbeeld de loopbruggen boven de theaterzalen 
niet mogen worden gerekend tot het BVO. 

Hieronder staat per bouwlaag en per gebruiker wat de werkelijke afmetingen zijn volgens deze NEN-
norm: 

Schaf fe laar thea te r Theater Harmon ie M u t i e t u c h o o l Gezamenl i j k Totaa l 

Begane g r o n d 2093 471 58 2622 

Ve rd iep ing 1 765 0 498 49 1312 

Verd iep ing 2 76:. 0 :;64 30 1159 

3623 4 7 1 862 137 

7 1 % 9% 17% 3% 5093 
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Schema eigenaar- gebruikers Muziektheatergebouw versie 20-9-2016 : 

Organisatieschema: Eigenaren - Gebruikers Schaffelaartheatercomplex 

Datum 21-10-2016 

3 c 

W E , vereniging vsn eigenaren (drie eigenaren) 
Namens de WE heeft bureau W E Diensten Nederland te Arnhem de organisatie 

voor de WE 

1 
Gemeente Barneveld 

(20%)" verhuur 
aan 

MTB (69%)' verdeeld over drie 
aandeelhouders Gemeente Bameveld 

51.25%, Stichting 1845 21,75% , 
Woningstichting Barneveld 27% 

verhuur aan 

Muziekgezeldschap 
De Harmonie (11%)' 

Muziekschool 
(geprivatiseerd) 

862 m2 BVO 
NEN 2580 

Stichting Houdstermaatschappi| 
Schaffelaar directe/bestuur en enig 

aandeelhoudster van 

Schaffelaar Theater BV 
(exploitant) 

3623 m2 BVO 
NEN 2580 

M uziekgezeldsc hap 
Oe Harmonie 

471 m2 BVO 
NEN 2580 

In te stetien gebruikersoverlegrbeheercommissie voor 
! afstemming van o a het dagelijks onderhoud gebruikerskosten en het gebruik 

• percentage uit splitsmgsacte eigenaren 
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Technisch onderhoud 

Het technisch onderhoud Is op hoofdlijn als volgt onder te verdelen: 

1 - Planmatig meerjaren onderhoud (1 op 1 vervangen van gebouw of installatie onderdelen met 
uitgangspunt de gemiddelde levenscyclus en om de drie jaar een conditiemeting) 

2 - Preventief onderhoud (conserveren, reinigen, inspecties, keuringen , legionellabeheerplan en 
jaarlijks contractonderhoud) 

3 - Correctief onderhoud (verhelpen van storingen, klachten, kleine reparaties, maatregelen uit 
legionella beheerplan, keuringsreparaties, eet) 

4 - Overige gebruikerskosten (schoonmaak, energiekosten, afvalverwerking, waterverbruik, eet.) 

NLsfb codering (groepen, elementen en activiteiten) zijn gerelateerd aan de inspectierichtlijnen 
volgens NEN2767. 

Demarcatie Eigenaren en Gebruikers 

Eigenaren: 

Appartementsrechten uitsplitsing is conform splitsingsakte d.d. 10-12 2009. 

Betreft: Buitenschil + gebouw gebonden installaties + gezamenlijke ruimten, zowel preventief, 
planmatig als correctief: 

1. Gemeente Barneveld - 20% 

2a. MTB - Gemeente Barneveld - 51,25 % van 69 % = 35 % 

2b. MTB - Fonds 1845 - 21,75 % van 69% =15% 

2c. MTB - Woningstichting Barneveld - 27% van 69% = 19 % 

3. Harmonie - 11 % 

Gebruikers: 

Volgens BVO-berekening Planon Building Management in 2016 

Betreft: Binnenzijde, zowel preventief, planmatig als correctief: 

Index 1. Theater - 71% van BVO 

Index 2. Harmonie - 9% van BVO 

Index 3. Muziekschool -17% van BVO 

N.B. Gezamenlijke ruimten - 3% van BVO zijn onderverdeeld, ongeacht welke gebruiker gebruik 
maakt van deze ruimten, volgens de appartementsrechten-percentages benoemd bij Eigenaren. 
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Demarcatie 

In Bijlage 3 is de demarcatie verwerkt waarin het technisch onderhoud is toegewezen naar eigenaren 
en gebruikers. Zoals benoemd is de splitsingsakte (dd 10-12-2009) hierbij als grondlegger gebruikt. 

Daar waar In de demarcatie een onderhoudsactiviteit is toegewezen aan een gebruiker betekend dit 
dat dit alleen van toepassing is wanneer desbetreffend element zich ook bevindt in de ruimten van die 
gebruiker. 

Het Theater betrekt bijvoorbeeld 71% van het BVO. Alle onderhoudsactiviteiten met betrekking tot die 
71% zijn voor 100% naar die bepaalde gebruiker toegewezen in de MJOP. Hetzelfde geldt 
vanzelfsprekend voor de overige twee gebruikers. 

Voorbeelden: 
Het binnenschilderwerk ter plaatse van de ruimten van het Theater is voor 100% toegewezen 
aan de gebruiker Theater; 
Het binnenschilderwerk ter plaatse van de ruimten van de Harmonie is voor 100% 
toegewezen aan de gebruiker Harmonie; 
Het binnenschilderwerk ter plaatse van de ruimten van de Muziekschool is voor 100% 
toegewezen aan de gebruiker Muziekschool; 
De Groot Keuken Installatie ter plaatse van de ruimten van het Theater is qua 
onderhoudsactiviteiten voor 100% toegewezen aan de gebruiker Theater. 
De Groot Keuken Installatie ter plaatse van de ruimten van de Harmonie is qua 
onderhoudsactiviteiten voor 100% toegewezen aan de gebruiker Harmonie. 
De vervangingskosten van de bar in de ruimte van de Harmonie zijn voor 100% toegewezen 
aan de gebruiker Harmonie; 
Het vervangen van de linoleum vloerbekleding ter plaatse van de ruimten van de 
Muziekschool is voor 100% toegewezen aan de gebruiker Muziekschool. 
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Verschillenanalyse MJOP VVE Diensten Arnhem vs MJOP PBM 

De door VVE Diensten Arnhem aangereikte MJOP is veelal op hoofdlijnen opgesteld met 
gebruikmaking van de door Bureau Bos in 2009 opgestelde MJOP. 

De in de Jaarrekening 2015 benoemde rubrieken A, B en C komen niet als zodanig naar voren in de 
MJOP van PBM. Uitleg: Het maakt geen verschil welke gebruikers van bepaalde gemeenschappelijke 
ruimtes gebruik maken; de eigenaren dienen immers voor de onderhoudskosten te reserveren. 
Daarnaast zijn de benoemde reserveringen van rubriek B (installatieschacht) niet van toepassing op de 
MJOP van PBM omdat deze onder dagelijks onderhoud zijn te scharen. 

De in de laatste alinea op pagina 7 van Jaarrekening 2015 Muziek Theater Barneveld (d.d. 28-07-
2016) genoemde vervangingscycli komen overigens niet overeen met de gehanteerde 
vervangingscycli in de MJOP van de VVE. 

Over het algemeen vallen een aantal zaken op in de MJOP van de VVE: 
• In het bronbestand wordt een BVO gehanteerd van 3290 m2 terwijl PBM het BVO volgens 

NEN2580 heeft berekend op 5093 m2. 
• NEN2767 verwijst qua opnamedimensies van elementen naar NEN3699. De element­

dimensies zoals benoemd in de MJOP van de VVE komen hiermee niet altijd overeen. 
• PBM heeft geen onderhoudsactiviteiten met een dimensie "PM" in haar MJOP opgenomen. In 

de MJOP van de VVE zijn die wel benoemd waardoor met name integrale vervangingskosten 
hier en daar ontbreken. 

• Benoemde eenheidskosten zijn als totaalposten weergegeven. Hierdoor is daarom niet te 
achterhalen in welke omvang (hoeveelheid) de elementen zijn toegepast en waarop deze 
totaalposten zijn gebaseerd; 

• Een aantal elementen zoals elektrisch bediende overheaddeuren en elektrisch en 
handbediende zonwering ontbreekt qua kostenraming; 

• Het bouwkundige en installatietechnische contractonderhoud ontbreekt qua kostenraming maar 
is waarschijnlijk ondergebracht in een separaat exploitatieoverzicht. 

In detail vallen de volgende zaken op: 
• Reinigen van de gevelbeplating met een cyclus van 24 jaar lijkt ons aan de hoge kant; 
• Integrale vervanging van de gevelbeplating is niet opgenomen. Wel is er een PM-post (Pro 

Memory) opgenomen ter partieel herstel. Hierdoor ontbreken zowel deze herstel- als ook de 
integrale vervangingskosten; 

• Reinigen van metselwerk met een cyclus van 25 jaar lijkt ons aan de hoge kant; 
• Herstellen van voegwerk met een cyclus van 49 jaar lijkt ons aan de hoge kant; 
• Voor integrale vervanging van de metalen buitenwandopeningen (aluminium kozljnwerk en 

aluminium vliesgevel) is een cyclus van 30 jaar benoemd, maar toch in de vorm van een PM-
post. Hierdoor ontbreken deze kosten in de MJOP; 

• Is in de totaalpost ter vervanging van dakbedekking rekening gehouden met het vervangen van 
de aanwezige valbeveiliging? Er wordt hier geen voorstel gedaan ter overlaging van de 
bitumineuze dakafwerkingen; 

• De vervangingscycli van de brandmeld- en alarminstallatie (waarschijnlijk wordt hier de 
inbraaksignaleringsinstallatie bedoeld) wijken met de benoemde 20 jaar af van de genormeerde 
NEN2767-cycli van 15 jaar. 

• De vervangingscyclus van de luchtbehandelingskasten ontbreekt. Daarnaast wordt er geen 
tussentijdse revisiebeurt voorgesteld; 

• De vervangingscyclus van het GBS-systeem wijkt met de benoemde 15 jaar af van de 
genormeerde NEN2767-cycli van 10 jaar; 
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Bijlage 1: Opnamescenario volgens NEN2767 
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Bijlage 2: Verklaring kleurcodes opnamescenario 
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- V 

23-03-17 

Schaffelaartheater 
Voorstel Demarcatielijst Eigenaren / Gebruikers 

23-03-17 

Het technisch onderhoud is op hoofdli jn als volgt onder te verdelen. 
1 - Planmatig meerjaren onderhoud (één op één vervangen en reviseren van gebouw of installatie onderdelen met als urtgangspunt de gemiddelde levenscyclus en om de drie 
jaar een conditiemeting volgens NEN2767) 
2 - Preventief onderhoud (conserveren, reinigen, inspecties, keuringen , legionellabeheerplan en jaarlijks contractonderhoud) 
3 - Correctief onderhoud (verhelpen van storingen, klachten, kleine reparaties, maatregelen uit legionella beheerplan, keuringsreparaties, eet) 

4 • Overige eigenaarsVgebruikerskosten (schoonmaak, energiekosten, afvalverwerking, waterverbruik, veaekeringen, belastingen, administratiekosten, abonnementen, etc.) 

NLsfb codering (groepen, elementen en activiteiten) zijn gerelateerd aan de Inspectierichtlijnen volgens NEN2767. 

Eigenaren - appartementsrechten uitsplitsing is conform splltslngsakte d.d. 10-12 2009. 
(Buitenschil + gebouwgebonden installaties + geiamenlijke ruimten, zowel preventief, planmatig als correctief): 
1. Gemeente Barneveld - 20% 
23. MTB - Gemeente Barneveld - 51,25 % van 69 % = 35 % 
2b. MTB - Fonds 1845 - 21,75 % van 69% = 15 % 
2c, MTB - Woningstichting Bameveld - 27% van 69% = 19 % 
3. Harmonie-11% 
Gebruikers - volgens BVO-berekening Planon Building Management in 2016 (Binnenzijde, zowel preventief, planmatig als correctief): 
Index 1, Theater - 71% van BVO 
Index 2. Harmonie - 9%van BVO 
Index 3, Muziekschool • 17% van BVO 

NLsfb 
10 
10 

E l e m e n t 

1 x per 3 jaar) inspeclie NEN2767 MJOP aclualisalie 

[Activiteit 

Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig exterieur 
stelpost 
stelpost 

opmerkingen 

10 Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig interieur stelpost 
10 

10 

10 

Dagelijks onderhoud/klachten installatie stelpost 
Schoonmaakkosten / glasbewassing stelpost 
Energiekosten stelpost 

In tegenstel l ing tot eerder gemaakte afspraken. Bij gezamenli jke ruimtes voor rekening van Eigenaar 

In tegenstel l ing tot eerder gemaakte afspraken 
10 Afvalverwerking stelpost In tegenstel l ing tot eerder gemaakte afspraken 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

Waterverbruik stelpost 
Verzekeringen Stelpost 

ln tegenstel l ing tot eerder gemaakte afspraken 

Belastingen Stelpost 
Opstalverzekering: Eigenaar, inboedelverzekering: Gebruiker 

administratiekosten / technisch beheer gebruikers gezamelijk Stelpost 
Rioolhef f ing, WOZ, eet -

administratiekosten / technisch beheer eigenaars (WE) gezamelijk Stelpost 

Inspectie NEN3140 stelpost 
10 Keuring SCIOS Scope 1,2 en 3 (toestel) 
10 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) 

Keuring koudeopwekking STEK stelpost 
Keuring valbeveiliging RIE stelpost 
Energielabel aanmaken 

Energielabel uitvoeren maatregelingen verduurzamen energielabel 

Legionellapreventie beperkt beheersplan logboek, opstellen / bi jhouden 

Legionellapreventie beperkt risicoanalyse opstellen en l x per 5 jaar up-date 

10 

10 
Legionellapreventie beperkt monstername + beheersmaatregelen 

Aansluiting meldkamer brandweer stelpost In tegenstel l ing to l eerder gemaakte afspraken (leesbaar in de exploitat ieoverzichten) 
10 

10 

10 

Aansluiting meldkamer beveiliging stelpost 

Werktuigbouwkundige installaties kleinschalig 
In tegenstel l ing tot eerder gemaakte afspraken (leesbaar in de exploitat ieoverzichten) 

vervangen 
Algemeen schilderwerk binnen bijwerken Bij gezamenli jke ru imtes voor rekening van Eigenaar 

13 Klinker op zand (vloer losruimte theater) vervangen 
21 Vliesgevel aluminium reinigen 
21 
21 

22 

24 

27 

27 

27 

31 

31 
31 

31 

31 

31 

31 

Vliesgevel aluminium conserveren 
Vliesgevel aluminium vervangen 

Systeemwand vast sanitair vervangen 

Rechte steektrap staal vervangen 
Prefab luifel aluminium reinigen 
Prefab luifel aluminium vervangen 
Prefab luifel aluminium herstellen 

Buitendeur schilderwerk dekkend vervolg systeem 

Overheaddeur (rol/sectionale) elektrisch servicebeurt 

Overheaddeur (rol/sectionale) elektrisch reviseren 
Overheaddeur (rol/sectionale) elektrisch vangen 
Kozljnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend vervolg systeem 

Kozljnwerk staal vervangen 

Kozljnwerk aluminium reinigen 

31 

31 

31 

31 
32 

Kozljnwerk aluminium conserveren 
Kozljnwerk aluminium vervangen 
Zonwering algemeen servicebeurt 
Zonwering algemeen verv; angen 
Rolluik elektrisch (kaartenverkoop) servicebeurt 

32 Rolluik elektrisch (kaartenverkoop) vervangen 
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32 Brandwering rolscherm {branddeur podium grote zaal) servicebeurt 

^ 

32 Brandwering rolscherm (branddeur podium grote zaal) vervangen 

^ 

32 Overheaddeur (rol/sectionale) elektrisch (laad- en losruimte) servicebeurt 

^ 
32 Overheaddeur (rol/sectionale) elektrisch (laad- en losruimte) reviseren 

32 Overheaddeur (rol/sectionale) elektrisch (laad- en losruimte) vervangen 

37 Lichtkoepel kunststof 1,0-I,5m2 vervangen 

41 Gevelafdekking aluminium reinigen x 1 
41 Gevelafdekking aluminium vervangen 

41 Gevelafdekking zink herstellen X 
41 Gevelafdekking zink vervangen 

41 Gevelafdekking beton reinigen X 

41 Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen 

41 Gevelbekleding aluminium reinigen 

41 Gevelbekleding aluminium vervangen 

42 Wandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen X 

43 Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen X 

43 Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel vervangen X 

43 Vloerbekleding tapijt vervangen X 

43 Vloerbekleding linoleum conserveren X Bi) gezamenli jke ru imtes voor rekening van Eigenaar 

43 Vloerbekleding linoleum vervangen X Bij gezamenli jke ru imtes voor rekening van Eigenaar 

43 Vloerbekleding hout in de was/olie zetten X 

43 Vloerbekleding hout vervangen X 

43 Vloerbekleding hout lakken/beitsen X 

43 Entreemat inloopmat vervangen X Bij gezamenli jke ru imtes voor rekening van Eignnaar 

45 Systeemplafond algemeen vervangen X Bij gezamenli jke ru imtes voor rekening van Eigenaar 
47 Dakaansluiting kunststof slabben vervangen 

47 Vlakke dakafwerking algemeen servicebeurt x | 
47 Vlakke dakafwerking bitumineus nieuwe laag 

47 Vlakke dakafwerking bitumineus nieuw pakket 

47 Vlakke dakafwerking bitumineus herstellen X 
51 CV ketel servicebeurl 

51 CV ketel vervangen 

52 HWA kunststof vervangen 

55 split-unit servicebeurt 

55 split-unit vervangen 

55 Koudwateraggregaat servicebeurt 

55 Koudwateraggregaat vervangen 

56 Heater indirect gestookt servicebeurt 

56 Heater indirect gestookt vervangen 

57 Dakventilator servicebeurt 
57 Dakventilator vervangen 

57 Luchtgordijn servicebeurt 
57 Luchtgordijn vervangen 

57 Luchtbehandelingskast servicebeurt X 
57 Luchtbehandelingskast reviseren 

57 Luchtbehandelingskast vervangen 

58 Centrale regelkast klimaat reviseren 

58 Centrale regelkast klimaat vervangen 

61 Laagspanning hoofdverdeellnrichtlng vervangen 

61 Laagspanning verdeelinrichting vervangen 

63 Verlichtingsarmatuur (reguliere orientatieverlichting) vervangen 

63 Verllchtingsarmatuur (toneel- en theaterverlichting) vervangen X 

63 Lampen algemeen (reguliere orientatieverlichting) vervangen X Bij gezamenli jke ru imtes voor rekening van Eigenaar 

63 Lampen vervangen (toneel- en theaterverlichting) vervangen X 

63 Nood- en vluchtverlichting servicebeurt 

63 Nood- en vluchtverlichting vervangen 

63 Nood- en vluchtverlichting accu vervangen 

63 Nood- en vluchtverlichting lamp vervangen 

64 Portofoon/mobilofooninstallatie servicebeurt X 
64 Portofoon-/mobilofooninstallatie vervangen X 
64 CCTV installatie servicebeurt 

64 CCTV installatie vervangen 

: 
65 Brandmeldinstallatie servicebeurt 

: 65 Brandmeldinstallatie vervangen : 
65 Handblusser servicebeurt X 
65 Handblusser reviseren X 

65 Handblusser vervangen X 

65 Brandslanghaspel servicebeurt mm 65 Brandslanghaspel slang vervangen 

65 Brandslanghaspel afpersen X 
65 Inbraaksignaleringsinstallatie servicebeurt X 

65 Inbraaksignaleringsinstallatie opvolging inbraakalarm X 
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65 Inbraaksignaleringsinstallatie vervangen 

65 Valbeveiliging vervangen 

66 Goederenlift servicebeurt X 

66 Goederenlift abonnement telefoonlijn X In tegenstel l ing tot eerder gemaakte afspraken 

66 Goederenlift reviseren 

66 Goederenlift vervangen 

67 Gebouwbeheersysteem servicebeurt X 
67 Gebouwbeheersysteem vervangen 

72 Bar vervangen X 

72 Tribune vervangen X 
72 Theaterstoelen opnieuw bekleden X 
72 Theaterstoelen vervangen X 
72 Theaterinstallaties servicebeurt X 
72 Theaterinstallaties vervangen X 
72 Theaterinstallaties herstellen X 
72 Hefpodium vervangen X 
72 Hefpodium servicebeurt X 
72 Hefpodium keuring 1 x 4 jaar X 

72 Hefpodium herstellen X 
73 Keukenblok vervangen X 
73 Grootkeukeninstallatie vervangen X 
74 Sanitaire toestellen vervangen X 
90 Hekwerk (nagelvast aan exterieur is onderdeel van buitenschil) vervangen 

90 Gevelarmatuur vervangen 

90 Terreinvoorzieningen servicebeurt In beheer en onderhoud bij afdeling BOR van Gemeente barneveld 
90 Terreinvoorzieningen herstellen X in beheer en onderhoud bi j afdeling BOR van Gemeente barneveld 
90 Terreinvoorzieningen vervangen In beheer en onderhoud bi j afdeling BOR van Gemeente barneveld 
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' BUILDING MANAGEMENT 
Onderhoudsplanning 
3772KX1 - Schaffelaartheater B a r n e v e l d 

O b j e c t g e g e v e n s 

3 7 7 2 K X 1 - S c h a f f e l a a r t h e a t e r 

T h e a t e r p l e i n 1 3 7 7 2 K X B a m e v e l d 

B m t o V l o e r O p p e r v l a k 5 0 9 3 m 2 

B o u w j a a r 2 0 0 9 

G e m i d d e l d p e r j a a r 1 8 3 . 3 3 9 , 6 4 

p e r m 2 / j a a r 3 6 , 0 0 

Eigenaar Gem. B-veld 

00 Algemene voorz ien ingen 

Activi teit 

0000.110.00B 

O0O0.120.00B 

0000.311.OOD 

0000.312.00D 

0000.331 OOD 

0000.331.OOZ 

0000.332.OOD 

0000.334.00D 

0000.361 OOB 

0000.361.00D 

0000.361.OOK 

0000450.00X 

0000.500.10Q 

21 Bu i tenwand 

P l a n n i n g 

S ta r t j aa r 2 0 1 7 

P e r i o d e 20 j a a r ( 2 0 1 7 - 2 0 3 6 ) 

Valuta € 

L e v e l 

1 V e r a n t w o o r d e l i j k 

2 A . k l a s s e 

3 -

I n d e x ; B T W 

Index 0 % 

I n d e x j a a r 2 0 1 7 

BTW 0 % 

Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig stelpost (exterieur) 

Dagelijks onderhoud/klachten installatie stelpost 

Inspectie NEN2767 stelpost 

Inspectie NEN3140 stelpost 

Keuring SCIOS Scope 1, 2 en 3 (toestel) 

Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) 

Keuring koude opwekking STEK stelpost 

Keuring valbeveiliging RIE stelpost 

Legionellaprev. beperkt beheersplan logboek 

Legionellaprev. beperkt risicoanalyse 

Legionellaprev beperkt monstername 

Werktuigbouwkundige appendages vervangen (kleinschalig) 

Algemeen schilderwerk binnen bijwerken 

Cluster 

Algemeen 

Installatie 

Algemeen 

Installatie 

Installalie 

Installalie 

Installatie 

Dak 

Installatie 

Installatie 

installatie 

Installatie 

Gezamenlijk 

RG Hoeve 

TB 5.093,00 

TB 5,093,00 

TB 1,00 

TB 5,093,00 

TB 1,00 

Norm Corr %v Cyc 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

1,00 

1,00 

1,00 

TOO 

1,00 

1,00 

TB 5.093.00 

TB 1,00 

BVO 

BVO 

POST 

BVO 

POST 

POST 

POST 

POST 

POST 

POST 

POST 

BVO 

POST 

0,50 1 

1,50 1 

5,000,00 1 

1,00 1 

600,00 1 

450,00 1 

1.000,00 1 

750,00 1 

100,00 1 

200,00 1 

180.00 1 

2.00 1 

500,00 1 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Activi tei t Cluster RG Norm Corr %V Cyc 

2114.130.00C Vliesgevel aluminium reinigen Gevel TB 340,00 U2 10,00 l 20 2 

2114.130.00K Vliesgevel aluminium conserveren Gevel TB 340,00 M2 20,00 1 20 6 

2114,130,00L Vliesgevel aluminium vervangen Gevel CB 340,00 M2 675.00 1 20 50 

24 Trap en hel l ing 

2411,120.001 

27 Daken 

2703.130,00H 

2703,130,00.) 

2703.130.00L 

2703,130,00L 

31 Bu i tenwandopen ing 

3130.100.410 

3132,220,00B 

3132.220.00K 

3132,220,00L 

3141,100,510 

3141,120,00L 

3141.130,000 

3141,130.00K 

3141.130.00L 

3142.100.00B 

3142,311.00L 

3142.312,001 

3142.321.00L 

Act iv i tei t 

Rechte steektrap staal vervangen 

Act iv i tei t 

Prefab luifel aluminium herstellen 

Prefab luifel aluminium éénmalig reinigen 

Prefab luifel aluminium vervangen 

Prefab luifel aluminium vervangen 

Act iv i tei t 

Buitendeur schilderwerk DK vervolg syst 

Overheaddeur (rol/sectionale) elektr service 

Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. reviseren 

Overheaddeur (rol/sectionale) elektr, vervangen 

Kozijnwerk <300mm schilderwerk BU-DK vervolg syst 

Kozljnwerk staal vervangen 

Kozijnwerk aluminium reinigen 

Kozljnwerk aluminium conserveren 

Kozijnwerk aluminium vervangen 

Zonwering algemeen service 

Screen handbediend <2000mm vervangen 

Screen handbediend 2000-3000mm vervangen 

Screen elektnsch <2000mm vervangen 

Cluster 

Gevel 

RG 

CB 

Norm Corr % v Cyc 

7.600,00 1 20 40 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Gevel NC 1 00 POST 500,00 1 20 0 

Gevel NC 1 00 STK 250,00 l 20 0 

Gevel CB 1,00 STK 750.00 1 20 30 

Gevel CB 1,00 STK 5,000.00 1 20 30 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Gevel CB 2.00 ua 50,00 1 20 6 

Gevel TB 2,00 STK 150,00 1 20 1 

Gevel CB 2,00 STK 3,000.00 1 20 10 

Gevel CB 2,00 STK 6.200,00 i 20 30 

Gevel CB 6,00 M l 20,00 1 20 6 

Gevel CB 3,00 M2 890.00 l 20 50 

Gevel TB 271,00 M2 10.00 1 20 2 

Gevel TB 271,00 M2 20.00 1 20 6 

Gevel CB 271,00 M2 735,00 1 20 50 

Gevel TB 48,00 STK 20,00 1 20 1 

Gevel CB 27,00 STK 540,00 1 20 25 

Gevel CB 14,00 STK 640,00 i 20 25 

Gevel CB 4.00 STK 650,00 1 20 25 

'DOXOC 

300000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Totaal 

12.590 9,627 23,572 13.162 10.774 10,627 8.521 53.304 11.774 27.562 8.405 10,627 75.634 12.027 9.405 13,162 10.774 24.108 8.521 9.627 363.807 

4,830 4,580 6.599 4,620 4.790 5,580 4.620 5.599 5.790 4.620 4.580 5.580 5.849 4,580 5.580 4.620 4.790 6.599 4.620 4.580 103.012 

509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 10.186 

1.528 1,528 1.528 1 528 1,528 1,528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1,528 1.528 1.528 1,528 1,528 1.528 1,528 1.528 1.528 30.558 

1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1,000 6,000 

1,019 1.019 1.019 1,019 4,074 

120 120 120 120 120 600 

90 90 9(1 90 90 450 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4.000 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ISO 150 3,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 400 

40 10 40 40 40 40 40 280 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 720 

2,037 2,037 2,037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2.037 2,037 2.037 2.037 2,037 2.037 2.037 40,744 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 too 100 100 100 100 100 2.000 

680 2.040 680 680 2.040 680 680 2.040 680 680 10.880 

680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 6.800 

100 

50 

20 

60 

542 

1,360 1.360 

1,452 1,878 794 296 794 252 1,878 

60 60 

1.200 

60 60 60 60 60 60 

20 

60 

1.200 

24 

252 6,478 296 794 

60 60 60 60 

542 

1,084 

542 542 

1.084 

542 542 542 

1,084 

542 

192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

2,916 

1,792 

100 

50 

80 

1,200 

2,400 

96 

5,420 

3.252 

3,840 

2.916 

1,792 

520 
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- BUILDING MANAGEMENT 
Onderhoudsplanning 
3772KX1 - Schaffelaartheater 

N 
B a r n e v e l d 

3142.322.00L Screen elektrisch 2000-3000mm vervangen Gevel CB 3,00 STK 760.00 1 20 25 456 456 

32 B innenwandopen ing 50 50 650 50 50 50 50 50 50 50 50 50 650 50 50 50 50 1.550 50 50 3,700 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

3210.130.00B Brandwering rolscherm service (branddeur podium grote zaal) Installatie TB 1,00 STK 100,00 1 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 400 

3210.130.00L Brandwering rolscherm vervangen (branddeur podium grote zaal) Installatie CB 1,00 STK 7,500,00 1 20 25 1,500 1.600 

3232.220.00B Overheaddeur (rol/sectional) elektr, service (laad- en losruimte) Installatie TB 1,00 STK 150,00 1 20 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 600 

3232.220.00K Overheaddeur (rol/sectional) elektr. reviseren (laad- en losruimte) Installatie CB 1.00 STK 3.000,00 1 20 10 600 600 1.200 

3232.220.00L Overheaddeur (rol/sectional) elektr, vervangen (laad- en losruimte) Installatie CB 1,00 STK 6,200.00 1 20 30 

37 Dakopening 128 128 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

3721.213.00L Lichtkoepel kunststof 1.0-1.5m2 vervangen Dak CB 1,00 STK 640,00 1 20 20 128 128 

41 Bu i tenwandafwerk ing 132 1,061 32 1.061 32 1.051 32 3.362 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

4110.320.00C Gevelafdekking aluminium reinigen Dak TB 86,00 M1 10.00 1 20 6 172 172 172 516 

4110.320.00L Gevelafdekking aluminium vervangen Dak CB 86.00 M l 55.00 1 20 30 

4110.330.00H Gevelafdekking zink herstellen Dak NC 1,00 POST 500.00 1 20 0 100 100 

4110.330.00L Gevelafdekking zink vervangen Dak CB 23.00 M l 70,00 1 20 40 

4110.3SO.OOC Gevelafdekking beton reinigen Gevel TB 8,00 M l 20,00 1 20 6 32 32 32 32 128 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 1,00 POST 150,00 1 20 30 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 2.00 POST 1,000,00 1 20 30 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 2,00 POST 2,000,00 1 20 30 

4112.130.00C Gevelbekleding aluminium reinigen Gevel rB 522,00 M2 7,00 1 20 6 731 731 731 2.192 

4112.130.00C Gevelbekleding aluminium reinigen Dak TB 106,00 M2 7.00 1 20 6 148 148 148 445 

4112.130.001 Gevelbekleding aluminium vervangen Gevel CB 622,00 M2 155,00 1 20 30 

4112.130.001 Gevelbekleding aluminium vervangen Dak CB 106,00 M2 155,00 1 20 30 

43 Vloerafwerk ing 50 50 470 50 50 50 50 764 50 50 50 50 470 50 50 50 50 50 50 50 2.550 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

4322.120.00K Vloerbekleding linoleum conserveren Gezamenlijk TB 83.00 M2 3.00 1 20 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 996 

4322.120.00L Vloerbekleding linoleum vervangen Gezamenlijk CB 83,00 M2 43,00 1 20 15 714 714 

4322.310.00L Entreemat inloopmat vervangen Gezamenlijk CB 20,00 M2 105,00 1 20 10 420 420 840 

45 Pla fondafwerk ing 513 513 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

4512.100.00L Systeemplafond algemeen vervangen Gezamenlijk CB 57.00 M2 46,00 1 20 20 513 513 

47 Dakafwerk ing 1.302 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 16,650 252 252 252 252 252 252 252 22,484 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

4710.214.00L Dakaansluiting kunststof slabben vervangen Dak CB 80,00 M1 15.00 1 20 40 

4711,100.006 Vlakke dakafwerking algemeen service Dak TB 2.518.00 M2 0.50 1 20 1 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 5,036 

4711 110.00F Vlakke dakafwerking bitumineus nieuwe laag Dak CB 176,00 M2 30.00 1 20 40 1,056 1,056 

4711.110,000 Vlakke dakafwerking bitumineus nieuw pakket Dak CB 176,00 M2 55.00 1 20 40 

4711,110.00H Vlakke dakafwerking bitumineus herstellen Dak NC 1,00 POST 2.500,00 1 20 0 500 500 

4711.111.00F Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuwe laag Dak CB 1,267.00 M2 30,00 1 20 40 7,602 7,602 

4711.111.0OG Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuw pakket Dak CB 1,267.00 M2 55,00 1 20 40 

4711.111.00H Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen Dak NC 3,00 POST 260,00 1 20 0 150 150 

4711.111.00H Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen Dak NC 2,00 POST 500,00 1 20 0 200 200 

4711,112.00F Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuwe laag Dak CB 1.075,00 M2 36.00 1 20 40 7.740 7,740 

4711.112.00G Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuw pakket Dak CB 1.076,00 M2 73,00 1 20 40 

4711,112.00H Vlakke dakafwerking bitumineus grind herstellen Dak NC 2,00 POST 500,00 1 20 0 200 200 

51 Warmteopwekk ing 500 100 100 100 100 100 100 6.100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7,400 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

5120.100.00H Opstellings-Zstookruimte herstellen Binnen NC 1,00 POST 2,000,00 1 20 0 400 400 

5121,144,006 
Almosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW service (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 

Binnen TB 1 00 STK 100,00 1 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 400 

5121 144.006 
Almosf gasketel wand HR 80-100kW service (muziekschool ketel 5) 
(muziekschool ketel 5) 

Binnen TB 1 00 STK 100,00 1 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 400 
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5121.144.00B 

5121.144.00B 

5121.144.00B 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

52 Afvoer 

Atmosf. gasketel wand HR eO-IOOkW service (theater ketel 1) (theater 
ketel 1) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW service (theater ketel 2) (theater 
ketel 2) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW service (theater ketel 3) (theater 
ketel 3) 
Atmosf gasketel wand HR 80-100kW vervangen (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (muziekschool ketel 
5) (muziekschool ketel 5) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 1) 
(theater ketel 1) 
Atmosf. gasketel wand HR 8O-100kW vervangen (theater ketel 2) 
(theater ketel 2) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 3) 
(theater ketel 3) 

Act iv i tei t 

5212.610.00L HWA kunststof vervangen 

55 Koude opwekk ing en dist r ibut ie 

Act iv i tei t 

56Ï 

5512.112.00B 

5512.112.00L 

5512.123.00B 

5512.123.00L 

5521.112.00B 

5521.112.00L 

armtedistr lbut ie 

5632.102.00B 

5632.102.00L 

57 Luchtbehandel ing 

5721.110.00B 

5721.113.00L 

5741.100.00B 

5741.100.00L 

5771.222.00B 

5771.222.00K 

5771.222.001 

5771.324.00B 

5771.324.00K 

5771.324.00L 

5771.853.00B 

5771.853.00K 

5771.853.00L 

5771 884.00B 

5771.884.00K 

S771.884.00L 

Split systeem enkelvoudig 3-6kW service 

Split systeem enkelvoudig 3-6kW vervangen 

Split systeem multisplit 6-1 OkW service 

Split systeem multisplit 6-10kW vervangen 

Koudwateraggr. luchtgekoeld 30-60kW service 

Koudwateraggr. luchtgekoeld 30-60kW vervangen 

Act iv i te i t 

Heater indirect gestookt 25-60kW service (laad- en losruimte) 

Heater indirect gestookt 25-60kW vervangen (laad- en losruimte) 

Act iv i te i t 

Dakventilator algemeen service 

Dakventilator 0.7-1,39m3/s vervangen 

Luchtgordijn service (entree theater) 

Luchtgordijn vervangen (entree theater) 

LBK toevoer V 0,6-1.4m3;s service (LBK Foyer) 

LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s reviseren (LBK Foyer) 

LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s vervangen (LBK Foyer) 

LBK toevoer V • WTW 2,8-5,6m3/s service LBK Grote Zaal 

LBK toevoer V + WTW 2.8-5.6m3/s reviseren LBK Grote Zaal 

LBK toevoer V + WTW 2,8-5,6m3/s vervangen LBK Grote Zaal 

LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2 t8m3/s service (LBK kleine zaal) 

LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s reviseren (LBK kleine zaal) 

LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2.8m3/s vervangen (LBK kleine zaal) 

LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2.8-5,6m3/s service (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s reviseren (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 

LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s vervangen (LBK 

Harmonie/Muziekschool) 

58 Regel ing kl imaat en sanitair 

5820.100.00K 

5820.100,00L 

5820.100,72L 

61 Centrale elektr iscl 

Act iv i te i t 

Centrale regelkast klimaat algemeen reviseren ( R K I ) 

Centrale regelkast klimaat algemeen vervangen (RKI ) 

Centraal meld-/bedieningspaneel vervangen (tbv verlichting) 

Act iv i te i l 

6151.114,00L Laagsp. hoofdverdeellnr, 20-30 grp vervangen 

6151.211.00L Laagsp, verdeelinrichting <10 groepen vervangen 

6151,213,00L Laagsp, verdeelinrichting 15-20 grp vervangen 

6151.214,00L Laagsp, verdeelinrichting 20-30 grp vervangen 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 20 1 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 20 1 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 20 1 

Binnen CB 1 00 STK 5.000,00 1 20 15 

Binnen CB 1,00 STK 6,000.00 1 20 15 

Binnen CB 1 00 STK 5,000.00 1 20 15 

Binnen CB 1,00 STK 5.000.00 1 20 15 

Binnen CB 1,00 STK 5,000.00 1 20 15 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Gevel CB 34,00 M l 26,00 1 20 20 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Dak TB 2,00 STK 100,00 1 20 1 

Dak CB 2,00 STK 3,500,00 1 20 15 

Dak TB 9,00 STK 100.00 1 20 1 

Dak CB 9,00 STK 8.000,00 1 20 15 

Dak TB 1,00 STK 700,00 1 20 1 

Dak CB 1,00 STK 16,000 1 20 20 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Installatie TB 1,00 STK 100,00 1 20 1 

Installatie CB 1,00 STK 1,760.00 1 20 25 

Cluster RG Norm Corr K V Cyc 

Dak TB 2,00 STK 40.00 1 20 1 

Dak CB 2,00 STK 1.800,00 1 20 15 

Installatie TB 2,00 STK 100.00 1 20 1 

Installatie CB 2.00 STK 2.600,00 1 20 25 

Dak TB 1,00 STK 279,00 1 20 1 

Dak CB 1,00 STK 2.620.00 1 20 30 

Dak CB 1,00 STK 6,300,00 i 20 30 

Dak TB 1,00 STK 611.00 1 20 1 

Dak CB 1,00 STK 12.100 1 20 30 

Dak CB 1,00 STK 30,240 1 20 30 

Binnen TB 1,00 STK 702,00 1 20 1 

Binnen CB 1,00 STK 10,080 1 20 30 

Binnen CB 1,00 STK 25,200 l 20 30 

Dak TB 1,00 STK 1,162.00 i 20 1 

Dak CB 1,00 STK 22,176 1 20 30 

Dak CB 1,00 STK 65,440 1 20 30 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr "/.V Cyc 

Binnen TB 1.00 STK 36,000 1 20 20 

Binnen CB 1.00 STK 45,000 1 20 20 

installatie CB 1.00 STK 1.500.00 1 20 20 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Binnen CB 1,00 STK 20.000 1 20 30 

Installatie CB 2,00 STK 1,800,00 1 20 30 

Installatie CB 3,00 STK 2.700.00 1 20 30 

Installatie CB 3,00 STK 3.240,00 1 20 30 

20 

20 

20 

40 

20 20 

20 20 

20 20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1,000 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 20 

20 20 

20 20 

20 

20 

20 

40 40 40 40 40 

180 180 180 180 

140 140 140 140 140 

20 20 20 20 20 

40 40 

180 180 

14.400 

140 140 

20 20 

40 40 40 40 40 40 

1.400 

180 180 180 180 180 180 

140 140 140 140 140 140 

3,000 

20 20 20 20 20 20 

7,200 9,300 

9,000 

300 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

360 360 360 360 360 360 360 360 360 14,760 360 360 3,360 1,760 360 360 360 360 360 360 

40 40 40 40 

180 180 180 180 

140 140 140 140 

20 370 20 20 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

350 

607 607 607 607 607 607 607 10.702 607 607 607 607 607 1,607 607 607 607 607 607 607 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

720 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1,000 

66 66 66 66 66 66 56 56 56 56 66 66 56 56 56 66 66 56 66 66 

504 

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

2.420 

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

2.016 

232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

4.435 

400 

4011 

400 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

177 

177 

26.000 

800 

1,400 

3.600 

14,400 

2.800 

3,000 

750 

400 

350 

23.231 

320 

720 

800 

1.000 

1.116 

504 

2,444 

2,420 

2,808 

2.016 

4.648 

4.436 

7,200 

9,000 

300 
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6151.215.00L Laagsp. verdeelinrichting 30-40 grp vervangen Installatie CB 2,00 STK 3.780.00 1 20 30 

63 Ver i icht ing 2.650 491 491 491 2,650 491 491 4.803 2.650 491 491 491 25.059 491 491 491 2.650 491 491 491 47.333 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6311.301.00L Armatuur algemeen BVO vervangen Installatie CB 5.093.00 BVO 22,00 1 20 20 22.409 22.409 

6311.400.00L Lamp algemeen vervangen Gezamenlijk ra 137.00 BVO 0.30 1 20 1 8 8 8 8 e 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 164 

6324.100.00B Calamiteiten decentraal algemeen service Installatie TB 127,00 STK 900 i 20 1 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 4.572 

6324.100.00K Calamiteiten decentraal algemeen accusel Installatie TB 127.00 STK 85,00 1 20 4 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 10.795 

6324.100.00Z Calamiteiten decentraal algemeen lamp vervangen Installatie TB 127.00 STK 10,00 1 20 1 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 5.080 

6324.200.00L Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen Gevel CB 5,00 STK 220,00 1 20 15 220 220 

6324.200.00L Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen installatie CB 29,00 STK 220.00 1 20 15 1.276 1,276 

6324.300.00L Vluchtveriichtingarmatuur decentraal vervangen Installatie CB 64,00 STK 220,00 1 20 15 2,816 2.816 

64 Communicat ie 100 100 1.700 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.700 100 100 100 100 100 100 100 5,200 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6431.100.00B CCTV installatie service installatie TB 1,00 STK 500,00 1 20 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2,000 

6431.100.00L CCTV installatie vervangen Installatie CB 1,00 STK 8.000,00 1 20 10 1.600 1.600 3.200 

65 Bevei l ig ing 1.344 1.344 1.472 1.344 1.344 1.344 1.344 23,881 1.344 1.344 1.344 1.344 1.952 1.344 1.344 1.344 1.344 6.272 1.344 1.344 55,074 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

6511.180.00B Brandmeldinstallatie kabel+appendage service Installatie TB 5,093,00 BVO 1,00 1 20 1 1.019 1.019 1,019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 1.019 20.372 

6511.180.00L Brandmeldinstallatie kabeH-appendage vervangen Installatie CB 5,093,00 BVO 18,00 1 20 15 18.335 18.335 

6513.220.00B Brandslanghaspel service Installatie TB 16,00 STK 22,00 1 20 1 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1.408 

6513.220.00K Brandslanghaspel slang vervangen Installatie CB 16,00 STK 150,00 1 20 20 480 480 

6513 220.00Z Brandslanghaspel afpersen Installatie TB 16,00 STK 40.00 1 20 5 128 128 128 128 512 

6521.460.00B Inbraaksignalering kabel+appendage service Installatie TB 5,093,00 BVO 0,25 1 20 1 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 5,093 

6521.460.00L Inbraaksignalering kabel+appendage vervangen Installatie CB 5,093,00 BVO 4,00 1 20 15 4.074 4.074 

6539.200.00L Valbeveiliging vervangen Dak CB 1,00 POST 24.000 1 20 25 4.800 4.800 

66 Transport 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.100 100 100 100 100 100 100 100 7.000 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6631.100.00B Goederenlift service (hydraulisch met schacht) Installatie TB 1,00 STK 500,00 1 20 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.000 

6631.100.00K Goederenlift reviseren (hydraulisch met schacht) Installatie TB 1,00 STK 25,000 1 20 20 5.000 6.000 

8631.100.00L Goederenlift vervangen (hydraulisch met schacht) Installatie CB 1,00 STK 50,000 1 20 60 

100 100 2.100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.100 100 100 100 100 100 100 100 6.000 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6714.100.00B Bediening/signalering geintegr. syst. service (G8S) Binnen TB 1,00 STK 500,00 1 20 1 100 100 100 '00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.000 

6714.100.001 Bediening/signalering geintegr. syst. vervangen (GBS) Binnen CB 1,00 STK 10,000 1 20 10 2.000 2.000 4.000 

90 Tefrefnvoorzleningen 372 372 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

9032.110.00L Hekwerk spijlhek algemeen vervangen (Tpv conlainers/vluchttrap) Gevel CB 11,00 M1 126,00 l 20 30 

9032.130.00L Hekwerk draadmal algemeen vervangen Dak CB 24,00 M l 175.00 1 20 30 

9063.230.00L Terreinveriichting gevelstraler vervangen Gevel CB 3,00 STK 353,00 1 20 20 212 212 

9063.310.00L Gevel-iplafondarmatuur klein vervangen Gevel CB 4,00 STK 200,00 i 20 20 160 160 

MTB - Gem. Barneveld 22.033 16.848 41.251 23.034 18.855 18,598 14.912 93.282 20.605 48.234 14,709 18.598 132.359 21.048 16.459 23,034 18,855 42.189 14.912 16,848 636.663 

00 Algemene voorz ieningen 8.453 8.016 11,548 8.086 8.383 9,766 8.086 9 798 10.133 8.086 8.016 9.766 10.236 8.016 9,766 8,086 8.383 11.548 8.086 8.016 180.272 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

0000.110.008 Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig stelpost (exterieur) Algemeen TB 5.093,00 BVO 0,50 1 35 1 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 17.826 

0000.120.008 Dagelijks onderhoud/klachten installatie stelpost Installatte TB 5.093.00 BVO 1,50 1 36 1 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 2,674 2.674 2.674 2.674 2.674 53,476 

0000.311.OOD Inspeclie NeN2767 stelpost Algemeen TB 1.00 POST 5.000,00 1 35 3 1.750 1,750 1 750 1.750 1.750 1.750 10.500 

0000.312.00D Inspectie NEN3140 stelpost Installatie TB 5.093.00 BVO 1,00 1 35 5 1.783 1.783 1.783 1.783 7.130 

0000.331.00D Keuring SCIOS Scope 1. 2 en 3 (toestel) Installatte TB 1.00 POST 600,00 1 35 4 210 210 210 210 210 1,060 

0000.331.00Z Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) Installatie TB 1,00 POST 450,00 1 35 4 158 158 158 158 158 788 

0000.332.00D Keuring koude opwekking STEK stelpost Installatie TB 1,00 POST 1.000.00 1 35 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 .350 350 350 350 350 350 350 350 350 7.000 

0000.334.00D Keuring valbeveiliging RIE stelpost Dak TB 1,00 POST 750,00 1 35 1 263 263 263 263 263 263 26,3 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 6.260 

0000.361.008 Legionellaprev. beperkt beheersplan logboek Installatte TB 1,00 POST 100,00 1 35 1 35 35 35 35 35 35 35 .35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 
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0000.361.OOD 

0000.361 .OOK 

0000.460 OOX 

0000.500.10Q 

21 Bu i tenwand 

2114.130.00C 

2114.130.00K 

2114.130.00L 

24 Trap en hel l ing 

2411.120.00L 

27 Daken 

2703.130.00H 

2703.130.00J 

2703.130.00L 

2703.130.00L 

31 Bu i tenwandopen ing 

Legionellaprev- beperkt nsicoanalyse 

Legionellaprev. beperkt monstername 

Werktuigbouwkundige appendages vervangen (kleinschalig) 

Algemeen schilderwerk binnen bijwerken 

Act iv i te i t 

Vliesgevel aluminium reinigen 

Vliesgevel aluminium conserveren 

Vliesgevel aluminium vervangen 

Act iv i te i t 

Rechte steektrap staal vervangen 

Act iv i te i t 

Prefab luifel aluminium hersteilen 

Prefab luifel aluminium éénmalig reinigen 

Prefab luifel aluminium vervangen 

Prefab luifel aluminium vervangen 

3130.100.410 Buitendeur schilderwerk DK vervolg sysl 

3132.220.00B Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. service 

3132.220.00K Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. reviseren 

3132.220.00L Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. vervangen 

3141.100.610 Kozijnwerk <300mm schilderwerk BU-DK vervolg sysl 

3141.120.00L Kozljnwerk staal ven/angen 

3141.130.00C Kozijnwerk aluminium reinigen 

3141.130.00K Kozijnwerk aluminium conserveren 

3141.130.00L Kozijnwerk aluminium vervangen 

3142.100.00B Zonwering algemeen service 

3142.311.OOL Screen handbediend <2000mm vervangen 

3142.312.00L Screen handbediend 2000-3000mm vervangen 

3142.321 .OOL Screen elektrisch <2000mm ven/angen 

3142.322.00L Screen elektrisch 2000-3000mm vervangen 

32 B innenwandopen ing 

3210.130.00B 

3210.130.00L 

3232.220.00B 

3232.220.00K 

3232.220.00L 

37 Dakopening 

3721.213.00L 

41 Bu i tenwandafwerk ing 

4110.320.00C 

4110.320.00L 

4110.330.00H 

4110.330.00L 

4110.360.00C 

4111.122.00L 

Act iv i te i t 

Brandwering rolscherm service (branddeur podium grote zaal) 

Brandwering rolscherm vervangen (branddeur podium grote zaal) 

Overheaddeur (rol/sectional) elektr. service (laad- en losruimte) 

Overheaddeur (rol/sectional) elektr. reviseren (laad- en losruimte) 

Overheaddeur (rol/sectional) elektr. vervangen (laad- en losruimte) 

Act iv i tei t 

Lichtkoepel kunststof 1,0-1,6m2 vervangen 

Act iv i te i t 

Gevelafdekking aluminium reinigen 

Gevelafdekking aluminium vervangen 

Gevelafdekking zink herstellen 

Gevelafdekking zink vervangen 

Gevelafdekking beton reinigen 

Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen 

Installatie TB 1.00 POST 200,00 1 35 3 70 70 70 70 70 70 70 490 

Installatie TB 1 00 POST 180,00 1 35 i 63 63 63 63 63 63 6,3 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 1-260 

Installatie TB 6.093.00 BVO 2.00 1 35 1 3.665 3.565 3.666 3,565 3.565 3.565 3.565 3.565 3.565 3.565 3.565 3.565 3-566 3.666 3-665 3 666 3,666 3,665 3-566 3-565 71-302 

Gezamenlijk TB 1,00 POST 600,00 1 35 1 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 176 175 175 176 175 175 3-600 

1,190 3.570 1,190 1.190 3.570 1-190 1.190 3.570 1,190 1-190 19-040 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Gevel TB 340,00 M2 10,00 1 35 2 

Gevel TB 340,00 M2 20,00 1 35 6 

Gevel CB 340,00 M2 675,00 1 35 50 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Gevel CB 1,00 STK 7.500,00 1 35 40 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Gevel NC 1.00 POST 500,00 1 35 0 

Gevel NC 1,00 STK 250.00 1 35 0 

Gevel CB 1,00 STK 760.00 1 35 30 

Gevel CB 1,00 STK 5.000,00 1 35 30 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Gevel CB 2.00 M2 60.00 1 35 6 

Gevel TB 2.00 STK 160,00 1 35 1 

Gevel CB 2.00 STK 3.000.00 1 35 10 

Gevel CB 2,00 STK 6.200.00 1 35 30 

Gevel CB 6,00 M l 20,00 1 35 6 

Gevel CB 3.00 M2 890,00 1 35 50 

Gevel TB 271,00 M2 10,00 1 35 2 

Gevel TB 271,00 M2 20,00 1 35 6 

Gevel CB 271.00 M2 735,00 1 35 50 

Gevel TB 48.00 STK 20,00 l 35 1 

Gevel CB 27,00 STK 640,00 1 35 25 

Gevel CB 14.00 STK 640,00 1 35 25 

Gevel CB 4,00 STK 650,00 1 35 25 

Gevel CB 3.00 STK 760,00 1 35 25 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Installatie TB 1,00 STK 100,00 1 35 1 

Installatie CB 1,00 STK 7.500,00 1 35 25 

Installatie TB 1,00 STK 160.00 1 35 1 

Installatie CB 1 00 STK 3.000,00 1 36 10 

Installatie CB 1 00 STK 6.200,00 1 35 30 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Dak CB 1,00 STK 640.00 1 35 20 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Dak TB 86,00 M l 10,00 l 35 6 

Dak CB 86,00 M l 66,00 l 35 30 

Dak NC 1,00 POST 600,00 1 35 0 

Dak CB 23,00 Ml 70,00 1 35 40 

Gevel TB 8,00 M l 20,00 1 35 6 

Gevel CB 1,00 POST 160,00 1 35 30 

1.190 

2.380 

1,190 1,190 

2.380 

1.190 1.190 

2.380 

1.190 

42 

2.100 

42 42 

949 

1,897 

949 949 

1.897 

949 

1.897 

949 

224 

1.840 

301 

11.900 

7.140 

618 1.390 2-641 3.287 441 1.390 518 1.390 441 3.287 441 1,390 2.618 1.390 441 3.287 441 11,337 518 1.390 38.451 

36 36 35 35 140 

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 105 105 105 105 105 105 105 2.100 

4-200 

168 

9.486 

5.691 

336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 6.720 

5.103 6.103 

3.136 3,136 

910 910 

798 798 

88 88 1.138 88 88 88 88 88 88 88 88 88 1.138 88 88 88 88 2.713 88 88 6,476 

35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 35 35 36 35 35 35 35 35 700 

2.625 2.625 

53 53 53 63 53 53 53 53 53 53 53 53 63 63 53 53 53 53 63 53 1.050 

1.060 1.050 2.100 

224 224 

224 

5.918 

56 
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4111.122.00L 

4111.122.00L 

4111.122.00L 

4112.130.00C 

4112.130.00C 

4112.130.00L 

4112.130.00L 

43 Vloerafwerk ing 

4322.120.00K 

4322.120.00L 

4322.310.00L 

45 P la fondafwerk ing 

4512.100.00L 

47 Dakafwerk ing 

4710.214.00L 

4711.100.00B 

4711.110.00F 

4711.110.00G 

4711.110.00H 

4711.111.OOF 

4711.111.00G 

4711.111.00H 

4711.111.00H 

4711.112.00F 

4711.112.00G 

4711.112.00H 

51 Warmteopwekk ing 

5120.100.00H 

5121.144.00B 

5121.144.00B 

5121.144.00B 

512t.144.00B 

5121.144.00B 

5121.144.00L 

5121 144.00L 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

52 Afvoer 

5212.610.00L 

55 Koude opwekk ing e 

5512.112.00B 

5512.112.00L 

5512.123.00B 

5512.123.00L 

5521.112.00B 

Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen 

Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen 

Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen 

Gevelbekleding aluminium reinigen 

Gevelbekleding aluminium reinigen 

Gevelbekleding aluminium vervangen 

Gevelbekleding aluminium vervangen 

Act iv i te i l 

Vloerbekleding linoleum conserveren 

Vloerbekleding linoleum vervangen 

Entreemat inloopmat vervangen 

Act iv i te i t 

Systeemplafond algemeen vervangen 

Act iv i te i t 

Dakaansluiting kunststof slabben vervangen 

Vlakke dakafwerking algemeen service 

Vlakke dakafwerking bitumineus nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind herstellen 

Act iv i te i t 

Opstellings-Zstookruimte herstellen 

Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW service (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW service (muziekschool ketel 5) 
(muziekschool ketel 5) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW service (theater ketel 1) (theater 
ketel 1) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW service (theater ketel 2) (theater 
ketel 2) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW service (theater ketel 3) (theater 
ketel 3) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 
Atmosf. gasketel wand HR 8O-100kW vervangen (muziekschool ketel 
5) (muziekschool ketel 5) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 1) 
(theater ketel 1) 
Atmosf. gasketel wand HR BO-tOOkW vervangen (theater ketel 2) 
(theater ketel 2) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 3) 
(theater ketel 3) 

Act iv i te i l 

HWA kunstslof vervangen 

i d istr ibut ie 

Act iv i tei t 

Split systeem enkelvoudig 3-6kW service 

Split systeem enkelvoudig 3-6kW vervangen 

Split systeem mullisplil 6-10kW service 

Split systeem multisplit 6-10kW vervangen 

Koudwateraggr luchtgekoeld 30-60kW service 

Gevel CB 2,00 POST 1.000,00 1 35 30 

Gevel CB 1,00 POST 2.000,00 1 35 30 

Gevel CB 1,00 POST 2.000,00 1 35 30 

Gevel TB 522,00 M2 7,00 1 35 6 1.279 1.279 1.279 3.837 

Dak TB 106,00 M2 7,00 1 35 6 260 260 260 779 

Gevel CB 522,00 M2 155.00 1 35 30 

Dak CB 106,00 M2 155,00 1 35 30 

87 87 822 87 87 87 87 1.336 87 87 87 87 822 87 87 87 87 87 87 87 4.462 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Gezamenlijk TB 83.00 M2 3,00 1 35 1 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1.743 

Gezamenlijk CB 83,00 M2 43,00 1 35 15 1.249 1.249 

Gezamenlijk CB 20,00 M2 105,00 1 36 10 735 735 1.470 

Cluster RG Norm Corr K V Cyc 

898 898 

Gezamenlijk CB 57,00 M2 45,00 1 35 20 898 898 

2.278 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 29.137 441 441 441 441 441 441 441 39.347 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Dak CB 80,00 M l 15,00 1 35 40 

Dak TB 2.518,00 M2 0,50 1 35 1 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 8.813 

Dak CB 176,00 M2 30,00 1 35 40 1.848 1.848 

Dak CB 176,00 M2 55,00 1 35 40 

Dak NC 1,00 POST 2.500,00 1 35 0 875 875 

Dak CB 1.267,00 M2 30,00 1 35 40 13.304 13.304 

Dak CB 1.267,00 M2 55,00 1 35 40 

Dak NC 3,00 POST 250,00 1 35 0 263 263 

Dak NC 2 00 POST 500,00 1 35 0 350 350 

Dak CB 1.075,00 M2 36,00 1 35 40 13.545 13.545 

Dak CB 1.075.00 M2 73,00 1 ,35 40 

Dak NC 2,00 POST 500.00 1 35 0 350 350 

875 175 175 175 I75 175 175 8.925 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 12.950 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Binnen NC 1,00 POST 2.000,00 1 35 0 700 700 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 

Binnen TB 1,00 STK 100.00 1 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 35 1 35 35 35 35 35 35 35 .35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 .35 35 35 35 35 35 700 

Binnen CB 1 00 STK 5.000,00 1 35 15 1.750 1.750 

Binnen CB 1,00 STK 5.000.00 1 35 15 1.750 1.750 

Binnen CB 1 00 STK 5.000.00 1 35 15 1.750 1.750 

Binnen CB 1,00 STK 5.000,00 1 35 15 1.750 1.750 

Binnen CB 1.00 STK 5.000,00 1 35 15 1,750 1.750 

309 309 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Gevel CB 34.00 M l 26,00 1 35 20 309 309 

630 630 630 6.30 630 630 630 630 630 25.830 630 630 5,880 3.080 630 630 630 630 630 630 45.500 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr °/.V C y c 

Dak TB 2,00 STK 100,00 1 35 1 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1,400 

Dak CB 2,00 STK 3.500,00 1 35 15 2.450 2.450 

Dak TB 9,00 STK 100,00 1 35 1 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 6.300 

Dak CB 9.00 STK 8.000,00 1 35 15 25.200 25.200 

Dak TB 1 00 STK 700.00 1 35 1 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 246 245 245 245 245 245 245 4.900 
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\ 
B a r n e v e l d 

5521.112.00L 

56 Warmtedlstrlbutle 

5632.1Ü2.00B 

5632.102.00L 

57 Luchtbehandeling 

Koudwateraggr. luchtgekoeld 30-60kW vervangen Dak CB 

Activiteit Cluster RG 

Heater indirect gestookt 25-60kW service (laad- en losruimte) Installatie TB 

Heater indirect gestookt 25-60kW vervangen (laad- en losruimte) Installatie CB 

1.00 

Hoo 

STK 15.000 1 35 20 

1,00 

1 00 

STK 

STK 

Norm Corr %v Cyc 

100,00 1 35 1 

1.750,00 1 35 25 

5.250 5.250 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 36 35 35 35 35 36 648 35 36 1.313 

35 36 36 36 35 36 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 700 

613 613 

1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1,062 1.062 18.729 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 2.812 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 40.655 

Activi tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

5721.110.00B Dakventitator algemeen service Dak TB 2,00 STK 40,00 1 35 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 560 

5721.113.00L Dakvenlilator 0.7-1,39m3/s vervangen Dak CB 2,00 STK 1.800,00 1 35 15 1.260 1.260 

6741.100.008 Luchtgordijn service (entree theater) Installatie TB 2,00 STK 100,00 1 35 1 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1.400 

5741.100.00L Luchtgordijn vervangen (entree theater) Installatie CB 2,00 STK 2.500,00 1 35 25 1.750 1.750 

5771.222.008 LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s service (LBK Foyer) Dak TB 1.00 STK 279,00 1 35 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.953 

5771.222.00K LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s reviseren (LBK Foyer) Dak CB 1,00 STK 2.520,00 1 35 30 882 882 

5771 ??? OOL LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s vervangen (LBK Foyer) Dak CB 1,00 STK 6.300,00 1 35 30 

6771.324.008 LBK toevoer V + WTW 2,8-6,6m3/s service LBK Grote Zaal Dak TB 1,00 STK 611.00 1 35 1 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 4.277 

5771 324.00K LBK toevoer V + WTW 2,8-6,6m3/s reviseren LBK Grote Zaal Dak CB 1,00 STK 12.100 1 35 30 4.235 4.235 

5771.324.00L LBK toevoer V + WTW 2,8-6,6m3/s vervangen LBK Grote Zaal Dak CB 1,00 STK 30.240 1 35 30 

6771.863.008 LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service (LBK kleine zaal) Binnen TB 1,00 STK 702.00 1 35 1 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 4.914 

5771,853,00K LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s reviseren (LBK kleine zaal) Binnen CB 1,00 STK 10.080 1 35 30 3528 3.528 

5771.853.00L LBK toevoer/afvoer V+WTW 1.4-2.8m3/s vervangen (LBK kleine zaal) Binnen CB 1,00 STK 26.200 1 35 30 

6771.884.008 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-6,6m3/s service (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 

Dak TB 1,00 STK 1 162,00 1 35 1 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 8.134 

6771.884.00K 

5771.884.00L 

LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-6,6m3/s reviseren (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-6,6m3/s vervangen (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 

Dak 

Dak 

CB 

CB 

1.00 

1,00 

STK 

STK 

22.176 

66.440 

1 

1 

35 

35 

30 

30 

7.762 7.762 

58 Regeling klimaat en sanitair 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

5B20,100.00K Centrale regelkast klimaat algemeen reviseren (RK1) Binnen TB 1.00 STK 36.000 1 35 20 12.600 12.600 

5820.100.00L Centrale regelkast klimaat algemeen vervangen (RKI ) Binnen CB 1.00 STK 45.000 1 35 20 15.750 16,760 

5820.100.72L Centraal meld-/bedieningspaneel vervangen (tbv verlichting) Installatie CB 1,00 STK 1.500,00 1 35 20 626 525 

61 Centrale elektrische voorzieningen 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6151,114.00L Laagsp hoofdverdeelinr. 20-30 grp vervangen Binnen CB 1,00 STK 20.000 1 35 30 

6151.211.00L Laagsp, verdeelinrichting <10 groepen vervangen Installatie CB 2,00 STK 1.800.00 1 35 30 

6151.213.00L Laagsp. verdeelinrichting 15-20 grp vervangen Installatie CB 3,00 STK 2.700.00 1 35 30 

6151.214.00L Laagsp, verdeelinrichting 20-30 grp vervangen Installatie CB 3,00 STK 3.240,00 1 35 30 

6151.215.00L Laagsp, verdeelinrichting 30-40 grp vervangen Installatie CB 2,00 STK 3.780,00 1 35 30 

63 Ver l icht ing 4.637 859 859 859 4.637 859 859 8.405 4.637 859 859 859 43.863 859 859 859 4.637 859 859 859 82.832 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6311.301 OOL Armatuur aigemeen BVO vervangen Installatie CB 5093,00 BVO 22.00 1 35 20 39,216 39.216 

6311.400.00L Lamp algemeen vervangen Gezamenlijk TB 137.00 BVO 0,30 1 35 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 288 

6324.100.00B Calamiteiten decentraal algemeen service Installatie TB 127.00 STK 9.00 1 35 1 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 8.001 

6324,100,00K Calamiteiten decentraal algemeen accuset Installatie TB 127.00 STK 85,00 1 35 4 3.778 3.778 3.778 3.778 3.778 18.891 

6324.100.00Z Calamiteiten decentraal algemeen lamp vervangen Installatie TB 127.00 STK 10,00 1 36 1 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 446 445 445 445 445 445 445 445 445 445 8,890 

6324.200.00L Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen Gevel CB 5,00 STK 220,00 1 35 15 385 385 

6324,200,OOL Noodverlichlingarmatuur decentraal vervangen Installatie CB 29.00 STK 220.00 1 35 16 2.233 2.233 

6324.300.00L Vluchtveriichtingarmatuur decentraal vervangen Installatie CB 64.00 STK 220,00 1 35 15 4.928 4.928 

64 Communica t ie 175 175 2.975 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2.976 175 175 175 175 175 175 175 9.100 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

6431.100,008 CCTV installatie service installatie TB 1 00 STK 600,00 1 35 1 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 176 175 175 175 175 175 175 3,600 

6431.100.00L CCTV installatie vervangen Installatie CB 1,00 STK 8.000,00 1 35 10 2.800 2.800 6.600 

65 Bevei l ig ing 

Act iv i te i t Cluster RG Norm Corr KV Cyc 

2.361 2.351 2,576 2.351 2.351 2.361 2.351 41.791 2.361 2.361 2.351 2.351 3.415 2.351 2.351 2.351 2.361 10.976 2.351 2.361 96,380 

6511.180.008 Brandmeldinstallatie kabel+appendage service Installatie TB 5.093,00 BVO 1,00 1 35 1 1.783 1 783 1 783 1 783 1.783 1.783 1,783 1.783 1 783 1.783 1.783 1 783 1 783 1.783 1.783 1.783 1.783 1,783 1.783 1,783 36.651 
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6511 180.00L 

6513,220.006 

6513.220,00K 

6513,220.00Z 

6521.460.00B 

6521.460.00L 

6539.200.00L 

66 Transport 

6631.100.00B 

e631.100.OOK 

6631.100.00L 

67 Gebouwbeheer vc 

Brandmeldinstallatie kabel+appendage vervangen 

Brandslanghaspel service 

Brandslanghaspel slang vervangen 

Brandslanghaspel afpersen 

Inbraaksignalering kabel+appendage service 

Inbraaksignalering kabel+appendage vervangen 

Valbeveiliging vervangen 

Act iv i te i t 

Goederenlift service (hydraulisch met schacht) 

Goederenlift reviseren (hydraulisch met schacht) 

Goederenlift vervangen (hydraulisch met schacht) 

Act iv i te i t 

6714.100,00B Bediening/signalering geintegr. syst service (GBS) 

6714.100,001 Bediening/signalering geintegr, syst. vervangen (GBS) 

90 Terreinvoorzieningen 

Act iv i te i t 

Hekwerk spijlhek algemeen vervangen (Tpv conlainers/vluchttrap) 

Hekwerk draadmal algemeen vervangen 

Terreinveriichting gevelstraler vervangen 

Gevel-Zplafondarmatuur klein vervangen 

9032.110.00L 

9032.130.00L 

9063,230.001 

9063.310,001 

MTB - Fonds 1845 

00 Algemene voorz i 

0000.110.00B 

OOOO.120,00B 

0000.311.OOD 

0000.312.000 

0000.331 OOD 

0000,331,OOZ 

0000 332,OOD 

0000,334.00D 

0000.361 .OOB 

0000.361.OOD 

0000.361 .OOK 

0OOO.450.00X 

0000.500.10Q 

21 Bu i tenwand 

2114.13O.0OC 

2114.130,00K 

2114.130.00L 

24 Trap en hel l ing 

2411.120.00L 

27 Daken 

2703.130.00H 

2703,130.00J 

2703.130.00L 

2703,130.001 

ngen 

Act iv i te i t 

Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig stelpost (exterieur) 

Dagelijks onderhoud/klachten installalie stelpost 

Inspeclie NEN2767 stelpost 

Inspectie NEN3140 stelpost 

Keuring SCIOS Scope 1, 2 en 3 (toestel) 

Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) 

Keuring koude opwekking STEK stelpost 

Keuring valbeveiliging RIE stelpost 

Legionellaprev. beperkt beheersplan logboek 

Legionellaprev, beperkt risicoanalyse 

Legionellaprev. beperkt monstername 

Werktuigbouwkundige appendages vervangen (kleinschalig) 

Algemeen schilderwerk binnen bijwerken 

Act iv i te i t 

Vliesgevel aluminium reinigen 

Vliesgevel aluminium conserveren 

Vliesgevel aluminium vervangen 

Act iv i tei t 

Rechte steektrap staal vervangen 

Act iv i te i t 

Prefab luifel aluminium herstellen 

Prefab luifel aluminium éénmalig reinigen 

Prefab luifel aluminium vervangen 

Prefab luifel aluminium vervangen 

Installatie CB 5,093,00 BVO 18,00 1 35 15 32.086 32 086 

Installatie TB 16,00 STK 22,00 1 35 1 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 2.464 

Installatie CB 16,00 STK 150,00 1 35 20 840 840 

Installatie TB 16,00 STK 40,00 1 35 5 224 224 224 224 896 

Installatie TB 5,093,00 BVO 0,25 1 35 1 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 8.913 

Installatie CB 5.093.00 BVO 4,00 1 35 15 7.130 7.130 

Dak CB 1,00 POST 24.000 1 35 25 8.400 8.400 

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 8.926 175 175 175 175 175 175 175 12.250 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Installatie TB 1,00 STK 500.00 1 35 1 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 3.500 

Installatie TB 1,00 STK 25.000 1 35 20 8.760 8.760 

Installatie CB 1,00 STK 50.000 1 35 60 

175 175 3.675 175 175 175 175 175 175 175 175 175 3.675 175 175 175 175 175 175 175 10.500 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Binnen TB 1 00 STK 500,00 1 35 1 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 3.600 

Binnen CB 1,00 STK 10.000 1 35 10 3.500 3.600 

651 

7.000 

651 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Gevel CB 11.00 M l 125,00 1 35 30 

Dak CB 24.00 M1 175,00 1 35 30 

Gevel CB 3,00 STK 353.00 1 35 20 371 371 

Gevel CB 4.00 STK 200,00 1 35 20 280 280 

9,443 7.220 17.679 9.872 8.081 7.970 6.391 39.978 8.831 20.672 6.304 7.970 66.725 9.020 7.054 9.872 8.081 18,081 6.391 7.220 272,856 

3,623 3.435 4.949 3.465 3.593 4.185 3.465 4.199 4.343 3.466 3.435 4.185 4.387 3.435 4.185 3.466 3.693 4.949 3,466 3.435 77.260 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Algemeen TB 5.093,00 BVO 0,50 1 15 1 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 7,640 

Installatie TB 5.093,00 BVO 1.50 1 15 1 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1,146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1,146 1,146 1.146 22.919 

Algemeen TB 1,00 POST 5,000,00 1 15 3 750 750 750 750 750 750 4.600 

Installatie TB 5.093,00 BVO 1.00 1 15 5 764 764 764 764 3,066 

Installatie TB 1,00 POST 600,00 1 15 4 00 90 90 90 90 450 

Installatie TB 1,00 POST 460,00 1 15 4 68 68 68 68 68 338 

Installatie TB 1,00 POST 1.000.00 1 15 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 3.000 

Dak TB 1,00 POST 750.00 1 15 1 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 2.260 

Installatie TB 1,00 POST 100,00 1 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 

installatie TB 1,00 POST 200,00 1 15 3 30 30 30 30 30 30 30 210 

installatie TB 1,00 POST 180,00 1 15 1 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 540 

Installatie TB 5.093,00 BVO 2,00 1 15 1 1,628 1.628 1.628 1.628 1.528 1.528 1.628 1.628 1.528 1,528 1,528 1.628 1.628 1,628 1.628 1.528 1.528 1.628 1.628 1,528 30.568 

Gezamenlijk TB 1,00 POST 600,00 1 15 1 75 75 

510 

75 75 

1,530 

75 75 

510 

75 75 

510 

75 75 

1.630 

75 75 

510 

75 75 

510 

75 75 

1.630 

75 75 

510 

75 75 

510 

1.600 

8,160 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Gevel TB 340,00 M2 10,00 1 15 2 

Gevel TB 340.00 M2 20.00 1 15 6 

Gevel CB 340.00 M2 675.00 1 15 50 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Gevel CB 1,00 STK 7.600,00 1 15 40 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Gevel NC 1,00 POST 600,00 1 15 0 

Gevel NC 1,00 STK 260.00 1 16 0 

Gevel CB 1,00 STK 760,00 1 15 30 

Gevel CB 1,00 STK 5,000,00 1 15 30 

510 510 

1 020 

510 

1.020 

510 

1,020 

75 

38 

6.100 

3.060 

75 

38 
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31 Bu i tenwandopen ing 222 596 1.089 1.409 189 596 222 596 189 1.409 189 596 1.122 596 189 1.409 189 4.859 222 596 16.479 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

3130.100.410 Buitendeur schilderwerk DK vervolg syst Gevel CB 2,00 M2 50,00 1 15 6 15 15 15 15 60 

3132.220.00B Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. service Gevel TB 2,00 STK 150.00 1 15 1 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45 900 

3132.220.00K Overheaddeur (rol/sectionaie) elektr. reviseren Gevel CB 2,00 STK 3.000.00 1 15 10 900 900 1.800 

3132.220.00L Overheaddeur (rol/secbonate) elektr vervangen Gevel CB 2,00 STK 6.200.00 1 15 30 

3141.100.510 Kozijnwerk <300mm schilderwerk BU-DK vervolg syst Gevel CB 6,00 M l 20,00 1 15 6 18 18 18 18 72 

3141.120.00L Kozijnwerk staal vervangen Gevel CB 3 00 M2 890,00 1 15 50 

3141.130.00C Kozijnwerk aluminium reinigen Gevel TB 271,00 M2 10,00 1 15 2 407 407 407 40 7 407 407 407 407 407 407 4.066 

3141.130.00K Kozijnwerk aluminium conserveren Gevel TB 271.00 M2 20,00 1 15 6 813 813 813 2.439 

3141.130.00L Kozijnwerk aluminium vervangen Gevel CB 271,00 M2 735,00 1 15 50 

3142.100.00B Zonwering algemeen service Gevel TB 48,00 STK 20,00 1 15 1 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 2.880 

3142.311.OOL Screen handbediend <2000mm vervangen Gevel CB 27,00 STK 540,00 1 15 26 2.187 2.187 

3142.312.00L Screen handbediend 2000-3000mm vervangen Gevel CB 14.00 STK 640,00 1 15 25 1.344 1.344 

3142.321.00L Screen elektrisch <2000mm vervangen Gevel CB 4,00 STK 650.00 1 15 25 390 390 

3142.322.00L Screen elektrisch 2000-3000mm vervangen Gevel CB 3,00 STK 760,00 1 15 25 342 342 

32 B innenwandopen ing 38 38 488 38 38 38 38 38 38 38 38 38 488 38 38 38 38 1.163 38 38 2.776 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

3210.130.008 Brandwering rolscherm service (branddeur podium grote zaal) Installatie TB 1.00 STK 100,00 1 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 

3210.130.00L Brandwering rolscherm vervangen (branddeur podium grote zaal) Installatie CB 1,00 STK 7.600,00 1 15 25 1.125 1.126 

3232.220.00B Overheaddeur (rol/sectional) elektr. service (laad- en losruimte) Installatie TB 1,00 STK 150.00 1 15 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 450 

3232.220.00K Overheaddeur (rol/sectional) elektr. reviseren (laad- en losruimte) Installatie CB 1.00 STK 3,000,00 1 15 10 450 450 900 

3232.220.00L Overheaddeur (rol/sectional) elektr. vervangen (laad- en losruimte) Installatie CB 1,00 STK 6.200.00 1 15 30 

37 Dakopening 96 96 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

37213213.00L Lichtkoepel kunststof 1,CI-1,5m2 vervangen Dak CB 1,00 STK 640,00 1 15 20 96 96 

41 Bu i tenwandafwerk ing 99 788 24 788 24 788 24 2.536 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

4110.320.00C Gevelafdekking aluminium reinigen Dak TB 86,00 M l 10,00 1 15 6 129 129 129 387 

4110.320.00L Gevelafdekking aluminium vervangen Da» CB 86,00 M l 55,00 1 15 30 

4110.330.00H Gevelafdekking zink herstellen Da« NC 1,00 POST 500,00 1 15 0 75 75 

4110.330.00L Gevelafdekking zink vervangen Dak CB 23,00 M l 70,00 1 15 10 

4110.350.00C Gevelafdekking beton reinigen Gevel TB 8,00 M l 20,00 1 15 6 24 24 24 24 96 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 1,00 POST 150,00 1 15 30 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 2,00 POST 1.000,00 1 15 30 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 1,00 POST 2.000.00 1 15 30 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 1 00 POST 2.000,00 1 15 30 

4112.130.00C Gevelbekleding aluminium reinigen Gevel TB 522,00 M2 7.00 1 15 6 548 548 548 1.644 

4112.130.00C Gevelbekleding aluminium reinigen Dak TB 106,00 M2 7,00 1 1b 6 111 111 111 334 

4112.130.00L Gevelbekieding aluminium vervangen Gevel CB 522.00 M2 155,00 1 15 30 

4112.130.00L Gevelbekleding aluminium vervangen Dak CB 106.00 M2 155,00 1 15 30 

43 Vloerafwerk ing 37 37 352 37 37 37 37 573 37 37 37 37 352 37 37 37 37 37 37 37 1.912 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

4322.120.00K Vloerbekleding linoleum conserveren Gezamenlijk TB 83,00 M2 3.00 1 15 1 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 747 

4322.120.00L Vloerbekleding linoleum vervangen Gezamenlijk CB 83.00 M2 43,00 1 15 IS 535 535 

4322.310.00L Entreemat inloopmat vervangen Gezamenlijk CB 20,00 M2 105,00 1 15 10 315 315 630 

45 P la fondafwerk ing 385 385 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc, 

4512.100.00L Systeemplafond algemeen vervangen Gezamenlijk CB 57,00 M2 46,00 l IS 20 385 385 

47 Dakafwerk ing 976 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 12.487 189 189 189 189 189 189 189 16.863 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

4710.214.00L Dakaansluiting kunstslof slabben vervangen Dak CB 80.00 M l 15,00 1 15 Ml 
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4711.100.00B Vlakke dakafwerking algemeen service Dak TB 2.518,00 M2 0 50 1 15 1 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 3.777 

4711.110.00F Vlakke dakafwerking bitumineus nieuwe laag Dak CB 176,00 M2 30,00 1 15 40 Z92 792 

4711.110.00G Vlakke dakafwerking bitumineus nieuw pakket Dak CB 176,00 M2 55,00 1 15 40 

4711.110.00H Vlakke dakafwerking bitumineus herstellen Dak NC 1.00 POST 2.500,00 1 15 0 375 375 

4711.111.OOF Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuwe taag Dak CB 1.267,00 M2 30,00 1 15 40 5.702 6.702 

4711.111.00G Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuw pakket Dak CB 1.267,00 M2 55,00 1 15 40 

4711.111.00H Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen Dak NC 3,00 POST 250.00 1 15 0 113 113 

4711,111.00H Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen Dak NC 2,00 POST 500.00 1 15 0 150 150 

4711.112.00F Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuwe laag Dak CB 1.075,00 M2 36,00 1 15 40 5.805 6.805 

4711.112.00G Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuw pakket Dak CB 1.075,00 M2 73,00 1 15 40 

4711.112.00H Vlakke dakafwerking bitumineus grind herstellen Dak NC 2,00 POST 500,00 1 15 0 150 150 

51 Warmteopwekk ing 376 75 75 75 75 75 75 3.825 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 5.550 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

5120.10O.O0H Opstellings-Zstookruimte herstellen Binnen NC 1,00 POST 2.000,00 1 15 0 300 300 

5121.144.00B 
Atmosf. gasketel wand HR SO-IOOkW service (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 300 

5121.144.00B 
Atmosf. gasketel wand HR 8O-100kW service (muziekschool ketel 5) 
(muziekschool ketel 5) 

Binnen TB 1,00 STK 100.00 1 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 

5121 144 OOB 
Atmosf. gasketel wand HR B0-100kW service (theater ketel 1) (theater 
ketel 1) 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 

5121 144.00B 
Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW service (theater ketel 2) (theater 
ketel 2) 

Binnen TB 1,00 STK 100.00 1 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 

5121.144.00B 
Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW service (theater ketel 3) (theater 
ketel 3) 

Binnen TB 1,00 STK 100.00 1 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW vervangen (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 
Atmosf. gasketel wand HR 8O-10OkW vervangen (muziekschool ketel 
S) (muziekschool ketel 5) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 1) 
(theater ketel 1) 

Binnen 

Binnen 

Binnen 

CB 

CB 

CB 

1,00 

1,00 

1.00 

STK 

STK 

STK 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

750 

750 

750 

750 

750 

760 

5121.144.00L 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 2) 
(theater ketel 2) 

Binnen CB 1,00 STK 5.000,00 1 15 15 750 750 

5121.144.00L 
Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW vervangen (theater ketel 3) 
(theater ketel 3) 

Binnen CB 1,00 STK 5.000,00 1 15 15 750 750 

52 Afvoer 133 133 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

5212.610.00L HWA kunststof vervangen Gevel CB 34,00 M l 26,00 1 15 20 133 133 

55 Koude opwekk ing en d is t r ibut ie 270 270 270 270 270 270 270 270 270 11.070 270 270 2.520 1.320 270 270 270 270 270 270 19.500 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

5512.112.00B Split systeem enkelvoudig 3-6kW service Dak TB 2,00 STK 100,00 1 15 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 600 

5512.112.00L Split systeem enkelvoudig 3-6kW vervangen Dak CB 2,00 STK 3.500,00 1 15 15 1.050 1.060 

5512.123.00B Split systeem multisplit 6-10kW service Dak TB 9,00 STK 100.00 1 15 1 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 2.700 

5512.123.00L Split systeem multisplit 6-1 OkW vervangen Dak CB 9,00 STK 8.000,00 1 15 15 10.800 10.800 

5521.112.00B Koudwateraggr luchtgekoeld 30-60kW service Dak TB 1,00 STK 700,00 1 15 1 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 2.100 

5521.112.00L Koudwateraggr. luchtgekoeld 30-60kW vervangen Dak CB 1,00 STK 15.000 1 15 20 2.250 2.260 

56 Warmledis t r ibut ie 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 278 15 15 563 

AcUviteit Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

5632.102.00B Heater indirect gestookt 25-60kW service (laad- en losruimte) installatie TB 1,00 STK 100,00 1 15 i 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300 

5632.102.00L Heater indirect gestookt 25-60kW vervangen (laad- en losruimte) Installalie CB 1.00 STK 1.750,00 1 15 25 263 263 

57 Luchtbehande l ing 455 455 455 455 455 455 455 8.026 455 455 455 465 455 1,206 455 455 455 455 455 455 17.423 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

5721.110.00B Dakventilator algemeen service Dak TB 2,00 STK 40,00 1 15 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 240 

5721.113.00L Dakventilator 0,7-1,39m3Zs vervangen Dak CB 2.00 STK 1,800,00 1 15 15 540 540 

5741.100.00B Luchtgordijn service (entree theater) Installatie TB 2,00 STK 100,00 1 15 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 600 

5741.100.OOL Luchtgordijn vervangen (entree theater) Installatie CB 2,00 STK 2.500,00 1 15 25 750 750 

5771 ??? OOB LBK toevoer V 0,6-1,4m3Zs service (LBK Foyer) Dak TB 1 00 STK 279,00 1 15 1 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 837 

5771.222.00K LBK toevoer v 0,6-1,4m3Zs reviseren (LBK Foyer) Dak CB 1.00 STK 2.520,00 1 15 30 378 378 

5771.222.00L LBK toevoer V 0,6-1,4m3Zs vervangen (LBK Foyer) Dak CB 1,00 STK 6.300,00 1 15 30 

5771.324.00B LBK toevoer V + WTW 2,8-6,6m3Zs service LBK Grote Zaal Dak TB 1,00 STK 611,00 1 15 1 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1.833 

5771.324.00K LBK toevoer V * WTW 2,8-5.6m3Zs reviseren LBK Grote Zaal Dak CB 1,00 STK 12.100 1 15 30 1.815 1 816 

5771.324.00L LBK toevoer V + WTW 2,8-5.6m3Zs vervangen LBK Grote Zaal Dak CB 1,00 STK 30.240 1 15 30 

5771.853.00B LBK toevoerZafvoer V+WTW 1,4-2,8m3Zs service (LBK kleine zaal) Binnen TB 1.00 STK 702,00 1 15 1 105 105 105 105 106 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 105 105 105 105 105 2.106 
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5771.853.00K LBK toevoer/afvoer V+WTW 1.4-2.8m3/s reviseren (LBK kleine zaal) Binnen CB 1,00 STK 10,080 i 15 30 

5771.853.00L LBK toevoer/afvoer V+WTW 1.4-2,8m3/s vervangen (LBK kleine zaal) Binnen CB 1.00 STK 25.200 1 15 30 

5771.884.006 

5771.884.00K 

5771.884,001 

LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2.8-5,6m3/s service (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s reviseren (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2.8-5,6m3/s vervangen (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 

Dak 

Dak 

Dak 

TB 

CB 

CB 

1,00 

1,00 

1,00 

STK 

STK 

STK 

1.162,00 

22.176 

55.440 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

1 

30 

.30 

58 Regel ing kl imaat en sanitair 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

5820.100 OOK Centrale regelkast klimaat algemeen reviseren (RKI ) Binnen TB 1,00 STK 36.000 i 15 20 

5820.100.00L Centrale regelkast klimaat algemeen vervangen (RKI ) Binnen CB 1,00 STK 45.000 1 15 20 

5820.100.72L Centraal meld-/bedieningspaneel vervangen (tbv verlichting) Installatie CB 1.00 STK 1.500,00 1 15 20 

61 Centrale elektr ische voorzieningen 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

6151.114.00L Laagsp. hoofdverdeelinr. 20-30 grp vervangen Binnen CB 1.00 STK 20,000 1 15 30 

6151.211.00L Laagsp. verdeelinrichting <10 groepen vervangen Installatie CB 2.00 STK 1,800,00 1 15 30 

6151.213.00L Laagsp. verdeelinrichting 15-20 grp vervangen Installatie CB 3,00 STK 2.700.00 1 15 30 

6151.214.00L Laagsp. verdeelinrichting 20-30 grp vervangen Installatie CB 3.00 STK 3.240,00 1 15 30 

6151.215,00L Laagsp. verdeelinrichting 30-40 grp vervangen Installatie CB 2.00 STK 3.780,00 1 15 30 

63 Ver l icht ing 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

6311.301.00L Armatuur algemeen BVO vervangen Installatie CB 6.093,00 BVO 22,00 1 15 20 

6311.400.00L Lamp algemeen vervangen Gezamenlijk TB 137,00 BVO 0,30 1 ts 1 

6324.100.00B Calamiteiten decentraal algemeen service Installatie TB 127,00 STK 9,00 1 15 1 

6324,100,0OK Calamiteiten decentraal algemeen accuset Installatie TB 127,00 STK 86,00 i 15 4 

6324.100.00Z Calamiteiten decentraal algemeen lamp vervangen Installatie TB 127,00 STK 10,00 1 15 1 

6324.200,00L Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen Gevel CB 5,00 STK 220,00 l 15 15 

6324.200,00L Noodverlichlingarmatuur decentraal vervangen Installatie CB 29,00 STK 220,00 1 15 15 

6324 300,00L Vluchtveriichtingarmatuur decentraal vervangen Installatie CB 64,00 STK 220,00 1 15 15 

64 Communicat ie 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6431.100.00B CCTV installalie service Installatie TB 1.00 STK 600.00 1 15 1 

6431.100.00L CCTV installatie vervangen Installatie CB 1,00 STK 8,000.00 l 15 10 

65 Bevei l ig ing 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6511,180.008 Brandmeldinstallatie kabel+appendage service Installatie TB 5.093,00 BVO 1,00 1 15 i 

6511.180.00L Brandmeldinstallatie kabel+appendage vervangen Installatie CB 6.093.00 BVO 18,00 1 15 15 

6513.220.008 Brandslanghaspel service Installatie TB 16,00 STK 22,00 l 15 1 

6513.220,00K Brandslanghaspel stang vervangen Installatie CB 16,00 STK 150,00 1 15 20 

6513.220,OOZ Brandslanghaspel afpersen Installatie TB 16,00 STK 40.00 1 15 5 

6621.460,008 Inbraaksignalering kabel+appendage service Installatie TB 6093,00 BVO 0.25 i 15 1 

6521 460.00L Inbraaksignalering kabel+appendage vervangen Installatie CB 6093,00 BVO 4.00 l 15 15 

6639.200,00L Valbeveiliging vervangen Dak CB 1,00 POST 24,000 1 15 25 

66 Transport 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

6631.100.008 Goederenlift service (hydraulisch met schacht) installatie TB 1,00 STK 500,00 1 15 1 

6631.100.00K Goederenlift reviseren (hydraulisch met schacht) Installatie TB 1,00 STK 26.000 1 15 20 

6631.100,00L Goederenlift vervangen (hydraulisch met schacht) Installatie CB 1,00 STK 60.000 1 15 60 

67 Gebouwbeheer voorz ien ingen 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

6714 100.008 Bediening/signalering geintegr. syst. service (GBS) Binnen TB 1,00 STK 500,00 1 15 1 

6714 10OOOL Bediening/signalering geintegr, syst. vervangen (GBS) Binnen CB 1,00 STK 10.000 1 15 10 

90 Terrelnvoorzieningen 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

1 512 

174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 

3.326 

6 

171 

1,619 

191 

174 174 174 174 

5.400 

6.400 

6.976 

6.750 

225 

1.987 368 368 368 1.987 368 368 3.602 1.987 368 368 368 18.794 368 368 368 1 987 368 368 368 

171 171 

191 191 

171 171 

1.619 

191 191 

6 

171 

6 

171 

76 1.276 75 75 

191 

165 

957 

2.112 

75 

6 

171 

1.619 

191 

6 

171 

6 

171 

6 

171 

16.807 

6 

171 

1.619 

191 

171 171 

191 191 

6 

171 

6 

171 

1 619 

191 

6 6 6 

171 171 171 

191 191 

75 75 75 75 

764 764 764 

63 53 63 

191 191 191 

764 764 764 764 

13.761 

63 53 63 63 

96 

191 191 191 191 
3.066 

764 764 764 764 764 764 

63 63 63 53 63 63 

360 

96 

191 191 191 191 191 191 

75 75 75 76 75 75 75 75 75 76 75 75 3.826 76 75 75 

96 

191 191 

3.600 

75 75 

75 75 75 76 75 76 75 75 76 75 75 75 75 

3.750 

75 75 75 75 75 75 

75 75 1.575 75 75 76 76 76 76 76 75 75 1.575 76 75 

191 

75 75 76 76 75 76 76 76 76 76 75 75 76 76 75 76 75 75 75 75 

764 764 764 764 

63 63 53 53 

191 

75 

75 75 75 75 

3.486 

3.326 

12.375 

5.400 

6.760 

225 

16.807 

123 

3.429 

8096 

3.810 

165 

957 

2.112 

3.900 

1.600 

2,400 

1.008 1.008 1.104 1.008 1.008 1.008 1.008 17.911 1.008 1.008 1.008 1,008 1.464 1,008 1.008 1.008 1.008 4.704 1.008 1.008 41.306 

15.279 

13.751 

1.056 

360 

384 

3.820 

3.066 

3.600 

5.250 

75 1.500 

3.750 

75 76 75 75 76 75 76 75 76 75 76 76 76 75 75 76 76 75 76 76 1.600 

1.600 1.500 3.000 

279 279 
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^ -Vï Z\l 
BUILDING MANAGEMENT 

Onderhoudsplanning 
3772KX1 - Schaffelaartheater 

\ 
B a r n e v e l d 

9032.110.00L 

9032.130.00L 

9063.230.00L 

9063.310.00L 

MTB - Wo. s t B-veld 

00 Algemene voorz ien ingen 

Act iv i tei t 

0000.110.00B 

0000.120.00a 

0000.311.OOD 

0000.312.00D 

0000.331.00D 

0000.331.OOZ 

0000.332.00D 

0000.334.00D 

0000.361.00B 

0000.361 .OOD 

0000.361.OOK 

0000.460.00X 

0000.500.10Q 

21 Bu i tenwand 

Hekwerk spijlhek algemeen vervangen (Tpv containers/vluchttrap) 

Hekwerk draadmal algemeen vervangen 

Terreinverlichting gevelstraler vervangen 

Gevel-Zplafondarmatuur klein vervangen 

Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig stelpost (exterieur) 

Dagelijks onderhoud/klachten installatie stelpost 

Inspectie NEN2767 stelpost 

Inspectie NEN3140 stelpost 

Keuring SCIOS Scope 1, 2 en 3 (toestel) 

Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) 

Keuring koude opwekking STEK stelpost 

Keuring valbeveiliging RIE stelpost 

Legionellaprev. beperkt beheersplan logboek 

Legionellaprev. beperkt risicoanalyse 

Legionellaprev. beperkt monstername 

Werktuigbouwkundige appendages vervangen (kleinschalig) 

Algemeen schilderwerk binnen bijwerken 

Gevel CB 11,00 M l 125,00 1 15 30 

Dak CB 24,00 M l 175.00 1 15 30 

Gevel CB 3,00 STK 353,00 1 15 20 169 159 

Gevel CB 4,00 STK 200,00 1 15 20 120 120 

11.961 9.146 22.393 12.504 10,236 10.096 8.095 50.639 11,186 26.184 7.985 10,096 71.852 11,426 8.935 12.604 10.236 22.902 8.095 9.146 346.617 

4.589 4.361 6.269 4.389 4.651 6 301 4.389 6.319 6.501 4.389 4.351 5.301 6.567 4.361 6.301 4.389 4.661 6.269 4.389 4.351 97.862 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Algemeen TB 5.093,00 BVO 0,50 1 19 1 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 9,677 

Installatie TB 5.093,00 BVO 1,50 1 19 1 1.462 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.462 1.462 1.462 1.452 1.452 1.462 1,462 1.462 1.452 1 452 1.452 1.452 1.452 29 030 

Algemeen TB 1,00 POST 5.000,00 l 19 3 950 950 950 950 960 950 5.700 

Installatie TB 5.093.00 BVO 1,00 1 19 5 968 968 968 968 3.871 

Installatie TB 1,00 POST 600,00 1 19 4 114 114 114 114 114 570 

Installatie TB 1,00 POST 460,00 1 19 4 86 86 86 86 86 428 

Installatie TB 1,00 POST 1.000.00 1 19 1 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 3.800 

Dak TB 1,00 POST 760.00 1 19 1 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 2.850 

Installatie TB 1,00 POST 100,00 1 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 380 

Installatie TB 1.00 POST 200,00 1 19 3 38 38 38 38 38 38 38 266 

Installatie TB 1 00 POST 180,00 1 19 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 .34 684 

Installatie TB 5.093,00 BVO 2,00 1 19 1 1.936 1.936 1.936 1.935 1.936 1.935 1.935 1.935 1.936 1.936 1.935 1.935 1.936 1.936 1.935 1.935 1.936 1.935 1.935 1.935 38 707 

Gezamenlijk TB 1 00 POST 500,00 1 19 1 95 95 

646 

95 95 

1.938 

95 95 

646 

95 95 

646 

95 95 

1 938 

95 95 

646 

95 95 

646 

95 95 

1.938 

95 95 

646 

95 95 

646 

1.900 

10.336 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

2114.130,00C Vliesgevel aluminium reinigen Gevel TB 340,00 M2 10,00 1 19 2 

2114.130.00K Vliesgevel aluminium conserveren Gevel TB 340,00 M2 20,00 1 19 6 

2114.130,00L Vliesgevel aluminium vervangen Gevel CB 340,00 M2 676,00 1 19 50 

646 

1.292 

646 646 

1.292 

646 

1.292 

24 Trap en hel l ing 

2411.120.00L 

27 Daken 

2703.130.00H 

2703.130.00J 

2703.130.00L 

2703,130.00L 

3 t Bu i tenwandopen ing 

3130,100.410 

3132.220.00B 

3132,220.00K 

3132,220.00L 

3141.100.510 

3141,120.00L 

3141.130,000 

3141 130,00K 

3141.130.00L 

3142,100,00B 

3142.311.00L 

3142.312.00L 

3142,321.OOL 

3142.322.00L 

32 B innenwandopen ing 

Act iv i te i t 

Rechte steektrap staal vervangen 

Act iv i te i t 

Prefab luifel aluminium herstellen 

Prefab luifel aluminium éénmalig reinigen 

Prefab luifel aluminium vervangen 

Prefab luifel aluminium vervangen 

Act iv i te i t 

Buitendeur schilderwerk DK vervolg syst 

Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. service 

Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. reviseren 

Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. vervangen 

Kozijnwerk <300mm schilderwerk BU-DK vervolg syst 

Kozijnwerk staal vervangen 

Kozijnwerk aluminium reinigen 

Kozijnwerk aluminium conserveren 

Kozijnwerk aluminium vervangen 

Zonwering algemeen service 

Screen handbediend <2000mm vervangen 

Screen handbediend 2000-3000mm vervangen 

Screen elektrisch <2000mm vervangen 

Screen elektrisch 2000-3000mm vervangen 

Cluster 

Gevel 

RG 

CB 

Hoeveelheid 

1,00 STK 

Norm Corr % v Cyc 

7.500.00 1 19 40 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Gevel NC 1,00 POST 600,00 1 19 0 

Gevel NC 1,00 STK 250,00 1 19 0 

Gevel CB 1,00 STK 750.00 1 19 30 

Gevel CB 1,00 STK 5.000,00 1 19 30 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Gevel CB 2,00 M2 50.00 1 19 6 

Gevel TB 2,00 STK 160,00 1 19 1 

Gevel CB 2,00 STK 3.000,00 1 19 10 

Gevel CB 2,00 STK 6.200,00 1 19 30 

Gevel CB 6,00 M l 20,00 1 19 6 

Gevel CB 3,00 M2 890,00 1 19 50 

Gevel TB 271,00 M2 10.00 i 19 2 

Gevel TB 271,00 M2 20,00 1 19 6 

Gevel CB 271,00 M2 736,00 1 19 50 

Gevel TB 48,00 STK 20,00 1 19 1 

Gevel CB 27.00 STK 640.00 1 19 25 

Gevel CB 14,00 STK 640,00 1 19 25 

Gevel CB 4 00 STK 660,00 1 19 25 

Gevei CB 3.00 STK 760,00 1 19 25 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

95 

48 

19 

57 57 

1.140 

57 

754 281 

19 

57 

19 

57 

1.140 

239 6.164 281 764 

19 

57 67 57 67 

23 

515 

1.030 

515 

1,030 

515 

1.030 

182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

2.770 

1.702 

494 

433 

48 48 618 48 48 48 48 48 48 48 48 48 618 48 48 48 48 1.473 48 48 

6.460 

3.876 

95 

48 

20,873 

76 

1,140 

2.280 

91 

6.149 

3,089 

3 648 

2.770 

1.702 

494 

433 

3.516 
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! \ S £ 3 - S \ S — Onderhoudsplanning 
' BUILDING MANAGEMENT 3772KX1 - Schaffelaartheater B a r n e v e l d 

3210.130.00B Brandwering rolscherm service (branddeur podium grote zaal) Installatie TB 1,00 STK 100,00 1 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 380 

3210.130.00L Brandwering rolscherm vervangen (branddeur podium grote zaal) Installatie CB 1,00 STK 7.500,00 1 19 25 1.425 1.425 

3232.220.00B Overheaddeur (rol/sectional) elektr. service (laad- en losruimte) Installatie TB 1,00 STK 150,00 1 19 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 570 

3232.220.00K Overheaddeur (rol/sectional) elektr. reviseren (laad- en losruimte) Installatie CB 1,00 STK 3.000,00 1 19 10 570 570 1.140 

3232.220.00L Overheaddeur (rol/sectional) elektr. vervangen (laad- en losruimte) Installatie CB 1,00 STK 6.200,00 1 19 30 

37 Dakopening 

3721.213.00L 

41 Bu i tenwandafwerk ing 

Act iv i te i t 

Lichtkoepel kunststof 1.0-1,5m2 vervangen 

43 V loerafwerk ing 

4322.120.00K 

4322.120.00L 

4322,310.0OL 

45 Pla fondafwerk ing 

4512.100.00L 

47 Dakafwerk ing 

4710.214,00L 

4711,100.00B 

4711.110.00F 

4711.110.00G 

4711.110.00H 

4711.111.00F 

4711.111.00G 

4711.111.00H 

4711.111.00H 

4711.112.00F 

4711.112.00G 

4711 112,00H 

51 Warmteopwekk ing 

5120.100.00H 

5121.144.0OB 

5121.144.00B 

5121.144.00B 

5121,144.00B 

Cluster 

Dak 

RG 

CB 

Hoev 

1,00 

Norm Corr %v Cyc 

640.00 1 19 20 

125 30 999 

122 

122 

30 999 30 

Act iv i tei t 

Vloerbekleding linoleum conserveren 

Vloerbekleding linoleum vervangen 

Entreemat inloopmat vervangen 

Act iv i tei t 

Systeemplafond algemeen vervangen 

Act iv i te i t 

Dakaansluiting kunststof slabben vervangen 

Vlakke dakafwerking algemeen service 

Vlakke dakafwerking bitumineus nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind herstellen 

Act iv i te i t 

Opstellings-Zstookruimte herstellen 

Atmosf. gasketel wand HR BO-IOOkW service (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 
Atmosf. gasketel wand HR 8C-100kW service (muziekschool ketel 5) 
(muziekschool ketel 5) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW service (theater ketel 1) (theater 
ketel 1) 
Atmosf. gasketel wand HR BO-IOOkW service (theater ketel 2) (theater 
ketel 2) 

Cluster RG Norm Corr %v Cyc 

Gezamenlijk TB 83,00 M2 3.00 1 19 1 

Gezamenlijk CB 83,00 M2 43.00 1 19 15 

Gezamenlijk CB 20,00 M2 105.00 1 19 10 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Gezamenlijk CB 57,00 M2 45,00 1 19 20 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Dak CB 80,00 M l 15,00 1 19 40 

Dak TB 2.518,00 M2 0,50 1 19 1 

Dak CB 176,00 M2 30,00 l 19 40 

Dak CB 176,00 M2 55,00 1 19 40 

Dak NC 1,00 POST 2.500,00 1 19 ü 

Dak CB 1.267,00 M2 30,00 1 19 40 

Dak CB 1 267,00 M2 55.00 1 19 40 

Dak NC 3,00 POST 250.00 l 19 0 

Dak NC 2,00 POST 500.00 1 19 0 

Dak CB 1.075,00 M2 36,00 i 19 40 

Dak CB 1.075.00 U2 73,00 1 19 40 

Dak NC 2,00 POST 500,00 1 19 0 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Binnen NC 1,00 POST 2.000,00 1 19 0 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 19 1 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 19 1 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 19 1 

Binnen TB 1,00 STK 100.00 1 19 1 

47 446 47 47 47 47 725 47 47 47 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

678 

47 446 

47 47 

47 47 

47 47 

47 47 47 47 

239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

399 

487 

487 

239 15.817 

239 239 

1.003 

239 239 239 

239 239 239 

7.222 

143 

190 

190 

475 

380 

19 

19 

19 

19 

96 95 95 95 95 95 4.845 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

19 19 19 19 19 Ifi 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

122 

3.213 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

4110.320.00C Gevelafdekking aluminium reinigen Dak TB 86,00 M l 10,00 1 19 6 163 163 163 490 

4110.320.00L Dak CB 86,00 M l 55,00 1 19 30 

4110.330.00H Gevelafdekking zink herstellen Dak NC 1,00 POST 500.00 1 19 0 95 95 

4110.330.00L Gevelafdekking zink vervangen Dak CB 23.00 M l 70,00 1 19 40 

4110.350 00C Gevelafdekking beton reinigen Gevel TB 8,00 M l 20,00 1 19 6 30 30 30 30 122 

4111.122.00L Gevel CB 1,00 POST 150,00 1 19 30 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 2,00 POST 1.000,00 1 19 30 

4111.122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 1,00 POST 2.000,00 1 19 30 

4111 122.00L Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen Gevel CB 1 00 POST 2,000,00 1 19 30 

4112.130.00C Gevelbekleding aluminium reinigen Gevel TB 522,00 M2 7,00 1 19 6 694 694 694 2.083 

4112.130.00C Gevelbekleding aluminium reinigen Dak TB 106.00 M2 7,00 1 19 6 141 141 141 423 

4112.130.00L Gevelbekleding aluminium vervangen Gevel CB 522,00 M2 155,00 1 19 30 

4112.130.00L Gevelbekleding aluminium vervangen Dak CB 106,00 M2 165,00 1 19 30 

946 

675 

798 

487 

239 239 239 239 21.360 

4.784 

1.003 

475 

7.222 

143 

190 

7.353 

190 

7.030 

380 

380 

380 

380 

380 
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BUILDING MANAGEMENT 
Onderhoudsplanning 
3772KX1 - Schaffelaartheater B a r n e v e l d 

5121.144.00B 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW service (theater ketel 3) (theater 
ketel 3) 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 380 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

6121.144.00L 

Atmosf. gasketel wand HR 8C-100kW vervangen (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (muziekschool ketel 
5) (muziekschool ketel 5) 
Almost. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 1) 
(theater ketel 1) 

Binnen 

Binnen 

Binnen 

CB 

CB 

CB 

1,00 

1,00 

1,00 

STK 

STK 

STK 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

1 

1 

1 

19 

19 

19 

15 

15 

15 

950 

950 

950 

950 

950 

950 

5121.144.00L 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 2) 
(theater ketel 2) 

Binnen CB 1,00 STK 5.000.00 1 19 15 950 950 

5121.144.00L 
Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW vervangen (theater ketel 3) 
(theater ketel 3) 

Binnen CB 1,00 STK 5.000,00 1 19 15 950 950 

52 Afvoer 168 168 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

5212.610.00L HWA kunststof vervangen Gevel CB 34,00 M l 26,00 l 19 20 168 168 

55 Koude opwekk ing en dist r ibut ie 342 342 342 ,342 342 342 342 342 342 14.022 342 342 3.192 1.672 342 342 342 342 342 342 24.700 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

5512.112.00B Split systeem enkelvoudig 3-ekW service Dak TB 2,00 STK 100,00 1 19 1 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 760 

5512.112.00L Spilt systeem enkelvoudig 3-6kW vervangen Dak CB 2,00 STK 3.500,00 1 19 15 1.330 1.330 

5512.123.00B Splitsysteem multisplit6-10kW service Dak TB 9,00 STK 100,00 1 19 1 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 3.420 

5512.123.00L Split systeem multisplit 6-10kW vervangen Dak CB 9,00 STK 8.000,00 1 19 15 13.680 13.680 

5521.112.00B Koudwateraggr. luchtgekoeld 30-60kW service Dak TB 1.00 STK 700.00 1 19 1 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 2.660 

5521.112.00L Koudwateraggr. luchtgekoeld 30-60kW vervangen Dak CB 1 00 STK 15.000 i 19 20 2.850 2.850 

SS Warmledist r ibut ie 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 352 19 19 713 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

5632.102.006 Heater indirect gestookt 25-60kW service (laad- en losruimte) Installatie TB 1 00 STK 100,00 1 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 380 

5632.102.00L Heater indirect gestookt 25-60kW vervangen (laad- en losruimte) Installatie CB 1,00 STK 1.750,00 1 19 25 333 333 

57 Luchtbehande l ing 576 576 576 576 576 576 576 10.167 576 576 576 576 576 1.526 576 576 576 576 576 576 22.070 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

5721.110.00B Dakventilator algemeen service Dak TB 2.00 STK 40,00 1 19 1 15 15 15 15 15 15 15 15 IS 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 304 

5721.113.00L Dakventilator 0,7-1,39m3/s vervangen Dak CB 2,00 STK 1.800,00 1 19 15 684 684 

5741.100.00B Luchtgordijn service (entree theater) Installatie TB 2,00 STK 100,00 1 19 1 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 760 

5741.100.00L Luchtgordijn vervangen (entree theater) Installatie CB 2,00 STK 2.500,00 1 19 25 950 950 

5771.222.00B LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s service (LBK Foyer) • ak TB 1 00 STK 279,00 1 19 1 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 1,060 

5771.222.00K LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s reviseren (LBK Foyer) Dak CB 1.00 STK 2.520,00 1 19 30 479 479 

5771.222.00L L6K toevoer V 0,6-1,4m3/s vervangen (L6K Foyer) Dak CB 1,00 STK 6.300,00 1 19 30 

5771.324.00B L6K toevoer V • WTW 2,8-5,6m3/s service LBK Grote Zaal Dak TB 1.00 STK 611,00 1 19 1 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 2.322 

5771.324.00K LBK toevoer V + WTW 2,8-5,6m3/s reviseren LBK Grote Zaal Dak CB 1,00 STK 12.100 1 19 30 2.299 2,299 

5771.324.00L LBK toevoer V + WTW 2,8-5,6m3/s vervangen LBK Grote Zaal Dak CB 1.00 STK 30.240 1 19 30 

5771.853.006 LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s service (LBK kleine zaal) Binnen TB 1.00 STK 702,00 1 19 1 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 2,668 

5771.853.00K LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s reviseren (LBK kleine zaal) Binnen CB 1.00 STK 10,080 1 19 30 1.915 1.915 

5771.853.00L LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s vervangen (LBK kleine zaal) Binnen CB 1,00 STK 25,200 1 19 30 

5771.884.006 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s service (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 

Dak TB 1.00 STK 1.162,00 1 19 1 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 4.416 

6771.884.00K 

5771.884.00L 

LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s reviseren (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s vervangen (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 

Dak 

Dak 

CB 

CB 

1,00 

1,00 

STK 

STK 

22.176 

55.440 

i 

1 

19 

19 

30 

30 

4.213 4.213 

58 Regel ing kl imaat en sanitair 6.840 8.835 15.675 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

5820.100.00K Centrale regelkast klimaat algemeen reviseren (RKI ) Binnen TB 1,00 STK 36.000 1 19 20 6.840 6.840 

5820.100.00L Centrale regelkast klimaat algemeen vervangen (RKI ) Binnen CB 1.00 STK 45.000 i 19 20 8.550 8.550 

5820.100.72L Centraal meld-/bedieningspaneel vervangen (tbv veriichting) Installatie CB 1 00 STK 1.500,00 l 19 20 285 285 

61 Centrale elektr ische voorz ieningen 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr "/.V Cyc 

6151.114.00L Laagsp. hoofdverdeelinr. 20-30 grp vervangen Binnen CB 1.00 STK 20.000 i 19 30 

6151.211.OOL Laagsp. verdeelinrichting <10 groepen vervangen Installatie CB 2.00 STK 1.800,00 i 19 30 

6151.213.00L Laagsp. verdeelinrichting 15-20 grp vervangen Installatie CB 3.00 STK 2.700,00 i 19 30 

6151.214.00L Laagsp. verdeelinrichting 20-30 grp vervangen Installatie CB 3,00 STK 3.240,00 1 19 30 

6151.215.00L Laagsp. verdeelinrichting 30-40 grp vervangen Installatie CB 2.00 STK 3.780,00 l 18 30 

63 Ver l icht ing 2.517 466 466 466 2.517 466 466 4.563 2.517 466 466 466 23.806 466 466 466 2.517 466 466 466 44.966 
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BUILDING MANAGEMENT 
Onderhoudsplanning 
3772KX1 - Schaffelaartheater Barneveld 

6311.301.OOL 

6311.400.00L 

6324.100.00B 

6324.100.00K 

6324.100.00Z 

6324.200.00L 

6324.200.00L 

6324.300.00L 

64 Communicalie 

6431.100.00B 

6431.100.00L 

65 Beveiliging 

6511.180.00B 

6511.180.00L 

6513.220.00B 

6513.220.00K 

6513.220.00Z 

6521.460.00B 

6521.460.00L 

6539.200.00L 

66 Transpor t 

6631.100.00B 

6631.100.00K 

6631.100.00L 

67 Gebouwbeheer voorzieningen 

Activiteit 

6714.100.00B 

6714.100.00L 

90 Terreinvoorzienil 

Act iv i te i t 

Armatuur algemeen BVO vervangen 

Lamp algemeen vervangen 

Calamiteiten decentraal algemeen service 

Calamiteiten decentraal algemeen accuset 

Calamiteiten decentraal algemeen lamp vervangen 

Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen 

Noodvertichtlngarmatuur decentraal vervangen 

Vluchtveriichtingarmatuur decentraal vervangen 

Act iv i te i t 

CCTV installatie service 

CCTV installatie vervangen 

Act iv i te i t 

Brandmeldinstallatie kabel+appendage service 

Brandmeldinstallatie kabel+appendage vervangen 

Brandslanghaspel service 

Brandslanghaspel slang vervangen 

Brandslanghaspel afpersen 

Inbraaksignalering kabel+appendage service 

Inbraaksignalering kabel+appendage vervangen 

Valbeveiliging vervangen 

Act iv i te i t 

Goederenlift service (hydraulisch met schacht) 

Goederenlift reviseren (hydraulisch met schacht) 

Goederenlift vervangen (hydraulisch met schacht) 

Bediening/signalering geintegr. syst. service (GBS) 

Bediening/signalering geintegr. syst. vervangen (GBS) 

9032.110.00L 

9032.130.00L 

9063.230.00L 

9063.310.00L 

Eigenaar Harmonie 

00 Algemene voorz ien ingen 

Act iv i te i t 

0000.110.00B 

0000.120.00B 

0000.311.OOD 

0000.312.00D 

0000.331 .OOD 

0000.331 .OOZ 

0000.332.00D 

0000.334.00D 

0000.361 OOB 

0000.361 OOD 

0000.361 OOK 

Act iv i te i t 

Hekwerk spijlhek algemeen vervangen (Tpv containers/vluchttrap) 

Hekwerk draadmal algemeen vervangen 

Terrelnverlichling gevelstraler vervangen 

Gevel-Zplafondarmatuur klein vervangen 

Dagelijks onderhoudZklachten bouwkundig stelpost (exterieur) 

Dagelijks onderhoud/klachten installatie stelpost 

Inspectie NEN2767 stelpost 

Inspectie NEN3140 stelpost 

Keuring SCIOS Scope 1.2 en 3 (toestel) 

Keuring SCIOS Scope 7 (leiding) 

Keuring koude opwekking STEK stelpost 

Keuring valbeveiliging RIE stelpost 

Legionellaprev. beperkt beheersplan logboek 

Legionellaprev. beperkt risicoanalyse 

Legionellaprev beperkt monstername 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Installatie CB 5.093,00 BVO 22,00 1 19 20 

Gezamenlijk TB 137,00 BVO 0,30 1 19 1 8 

Installatie TB 127.00 STK 9,00 1 19 1 217 

Installatie TB 127,00 STK 85,00 1 19 4 2.061 

Installatie TB 127,00 STK 10,00 l 19 1 241 

Gevel CB 6,00 STK 220,00 1 19 15 

Installatie CB 29,00 STK 220,00 1 19 15 

Installatie CB 64,00 STK 220,00 1 19 15 

95 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Installatie TB 1,00 STK 600,00 1 19 1 95 

installatie CB 1,00 STK 8.000,00 l 19 10 

1.276 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Installatie TB 6.093,00 BVO 1,00 l 19 1 968 

Installatie CB 6.093,00 BVO 18,00 1 19 15 

Installatie TB 16.00 STK 22,00 1 19 1 67 

Installatie CB 16,00 STK 150,00 1 19 20 

Installatie TB 16,00 STK 40,00 l 19 5 

Installatie TB 6093,00 BVO 0,25 1 19 1 242 

Installatie CB 6.093,00 BVO 4,00 l 19 15 

Dak CB 1,00 POST 24.000 1 19 25 

95 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Installatie TB 1,00 STK 500,00 1 19 i 95 

Installatie TB 1,00 STK 25.000 1 19 20 

Installatie CB 1,00 STK 60.000 t 19 60 

95 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Binnen TB 1,00 STK 500,00 1 19 1 95 

Binnen CB 1.00 STK 10.000 1 19 10 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Gevel CB 11,00 M l 126,00 l 19 30 

Dak CB 24,00 M l 175,00 1 19 30 

Gevel CB 3,00 STK 353,00 l 19 20 

Gevel CB 4,00 STK 200,00 1 19 20 

6.925 

2.657 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Algemeen TB 5.093,00 BVO 0.50 1 11 1 280 

Installatie TB 5.093,00 BVO 1.50 1 11 i 840 

Algemeen TB 1,00 POST 5.000,00 1 11 3 

Installatie TB 5093,00 BVO 1,00 1 11 6 

Installatie TB 1,00 POST 600,00 1 11 4 66 

Installatie TB 1,00 POST 450,00 1 11 4 50 

Installatie TB 1,00 POST 1.000,00 1 11 1 110 

Dak TB 1,00 POST 750,00 1 ' 1 1 83 

Installatie TB 1.00 POST 100.00 1 11 1 11 

Installatie TB 1,00 POST 200,00 1 11 3 22 

Installatie TB 1 00 POST 180,00 1 11 1 20 

217 217 

241 241 

280 

840 

110 

83 

11 

8 

217 

8 

217 

2.051 

241 

8 

217 

8 

217 

8 

217 217 

2.061 

241 

21.289 

8 8 8 8 8 8 

217 217 217 217 217 217 

2.051 

241 241 241 241 241 241 

8 8 8 8 

217 217 217 217 

2.051 

241 241 241 241 

95 1.615 

1.212 

2.676 

95 95 95 95 1.615 95 95 

95 95 96 96 96 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 95 

1.520 1.520 

1.276 1.276 1.398 1.276 1.276 1.276 1.276 22.687 1.276 1.276 1.276 1.276 1.854 1.276 1.276 1.276 1.276 6.958 1.276 1.276 

968 968 968 968 968 968 968 968 968 

17.418 

67 67 67 67 67 67 67 67 67 

122 122 

242 242 242 242 242 242 242 242 242 

3.871 

96 95 95 95 96 95 96 96 

968 968 968 968 968 968 968 968 968 

67 67 67 67 67 67 67 67 67 

456 

122 122 

242 242 242 242 242 242 242 242 242 

4.660 

96 4.846 95 96 95 95 95 95 95 

4.750 

95 96 1,996 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1.996 95 95 95 95 95 96 

96 96 96 95 95 95 96 95 96 96 95 95 95 95 95 95 96 95 95 

1.900 1.900 

201 

152 

280 

840 

550 

560 

110 

83 

1 1 

280 

840 

110 

83 

11 

22 

20 

280 

840 

66 

50 

110 

83 

11 

280 

B40 

550 

280 

840 

280 

840 

110 

83 

110 

83 

11 

22 

20 

110 

83 

11 

280 

840 

550 

66 

50 

110 

83 

11 

280 

840 

280 

840 

280 

840 

550 

110 

83 

11 

22 

20 

110 

83 

11 

110 

83 

11 

280 

840 

560 

66 

50 

110 

83 

11 

22 

20 

280 

840 

280 

840 

550 

280 

840 

110 

83 

11 

110 

83 

11 

110 

83 

11 

22 

20 

280 

840 

66 

50 

110 

83 

11 

280 

840 

550 

110 

83 

11 

280 

840 

110 

83 

11 

22 

20 

280 

840 

110 

83 

11 

20 

21.289 

156 

4.343 

10.255 

4.826 

209 

1.212 

2,676 

4.940 

1.900 

3.040 

52.321 

19.353 

17.418 

1.338 

456 

486 

4 838 

3.871 

4,560 

6.650 

1.900 

4.760 

1.900 

3.800 

353 

201 

152 

200.094 

66.667 

5.602 

16.807 

3.300 

2.241 

330 

246 

2.200 

1.650 

220 

154 

396 
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0000.460.00X 

0000.500.10Q 

21 Bu i tenwand 

Werktuigbouwkundige appendages vervangen (kleinschalig) 

Algemeen schilderwerk binnen bijwerken 

Installatie 

Gezamenlijk 

TB 6.093.00 BVO 

TB 1,00 POST 

2,00 1 11 1 

500,00 1 11 1 

Act iv i te i t Cluster RG N o m Corr KV Cyc 

2114.130.00C Vliesgevel aluminium reinigen Gevel TB 340,00 M2 10.00 1 n 2 

2114.130.0OK Vliesgevel aluminium conserveren Gevel TB 340,00 M2 20,00 1 i i 6 

2114.130.00L Vliesgevel aluminium vervangen Gevel CB 340,00 M2 676,00 1 11 50 

1.120 1.120 

56 66 

374 

374 

1.120 

55 

1.120 

55 

1.122 

374 

748 

1.120 

55 

1.120 

55 

374 

1.120 

55 

1.120 

55 

374 

1.120 

55 

1.120 

55 

1.122 

374 

748 

1.120 

55 

1.120 

55 

374 

1.120 

55 

1 120 

55 

374 

374 

1.120 

55 

1.120 

55 

1.122 

374 

748 

1.120 1.120 1.120 1.120 

55 55 56 55 

374 374 

374 374 

24 Trap en hel l ing 

2411.120.00L 

27 Daken 

Act iv i te i t 

Rechte steektrap staal vervangen 

Cluster 

Gevel 

RG 

CB 

Hoeveelheid 

1,00 STK 

Norm Corr % v Cyc 

7.500,00 1 11 40 

31 Bu i tenwandopen ing 163 437 799 1.033 139 437 163 437 139 1.033 139 437 823 437 139 1.033 139 3.563 163 437 

32 B innenwandopen ing 

3210.130.00B 

3210.130.00L 

3232.220.00B 

3232.220 00K 

3232.220.00L 

37 Dakopening 

3721.213.00L 

41 Bu i tenwandafwerk ing 

4110.320.00C 

4110.320.00L 

4110.330.00H 

4110.330.00L 

4110.350.00C 

4111 122.00L 

4111 122.00L 

4111 122.00L 

28 28 368 28 28 28 28 28 28 28 28 28 368 28 28 28 28 863 28 

Act iv i te i t 

Brandwering rolscherm service (branddeur podium grote zaal) 

Brandwering rolschenn vervangen (branddeur podium grote zaal) 

Overheaddeur (rol/sectionai) elektr. service (laad- en losruimte) 

Overheaddeur (rol/sectional) elektr. reviseren (laad- en losruimte) 

Overheaddeur (rol/sectional) elektr. vervangen (laad- en losruimte) 

Act iv i te i t 

Lichtkoepel kunststof 1,0-1.6m2 vervangen 

Act iv i te i t 

Gevelafdekking aluminium reinigen 

Gevelafdekking aluminium vervangen 

Gevelafdekking zink herstellen 

Geveiafdekking zink vervangen 

Gevelafdekking beton reinigen 

Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen 

Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen 

Gevelafwerklaag voegwerk platvol vervangen 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Installatie TB 1.00 STK 100,00 1 11 1 

Installatie CB 1.00 STK 7.600,00 1 11 25 

Installatie TB 1,00 STK 150,00 1 i i 1 

Installatie CB 1.00 STK 3,000.00 1 l i 10 

Installatie CB 1.00 STK 6.200,00 1 i l 30 

17 17 17 

330 

17 17 

11 11 11 11 

17 17 17 17 

11 11 

Cluster 

Oak 

RG 

CB 1,00 

Norm Corr % v Cyc 

640.00 1 11 20 

17 

330 

70 

70 

18 

17 17 

11 

825 

17 17 

11 11 

578 18 

22.409 

1.100 

6,984 

3.740 

2.244 

Act iv i te i t Cluster RG Norm Corr K V Cyc 

2703.130.00H Prefab luifel aluminium herstellen Gevel NC 1,00 POST 500,00 1 11 0 55 55 

2703.130.00J Prefab luifel aluminium éénmalig reinigen Gevel NC 1,00 STK 260,00 1 11 0 28 28 

2703.130.00L Prefab luifel aluminium vervangen Gevel CB 1,00 STK 750,00 1 11 30 

2703.130 00L Prefab luifel aluminium vervangen Gevel CB 1,00 STK 5.000,00 1 11 30 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

3130,100.410 Buitendeur schilderwerk DK vervolg syst Gevel CB 2.00 M2 60,00 1 11 6 11 11 11 11 44 

3132.220,006 Gevel TB 2.00 STK 160,00 1 11 1 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 660 

3132.220.00K Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. reviseren Gevel CB 2.00 STK 3.000,00 1 11 10 660 660 1.320 

3132.220.00L Overheaddeur (rol/sectionale) elektr. vervangen Gevel CB 2,00 STK 6.200,00 1 11 30 

3141.100.510 Kozijnwerk <300mm schilderwerk 6U-DK vervolg syst Gevel CB 6,00 M l 20,00 1 11 6 13 13 13 13 63 

3141.120.00L Kozijnwerk staal vervangen Gevel CB 3.00 M2 890,00 1 11 50 

3141.130.00C Kozijnwerk aluminium reinigen Gevel TB 271,00 M2 10,00 1 11 2 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 2.981 

3141.130,00K Kozijnwerk aluminium conserveren Gevel TB 271,00 M2 20,00 1 11 6 596 596 596 1.789 

3141.130.00L Kozijnwerk aluminium vervangen Gevel CB 271,00 M2 735,00 1 11 50 

3142 100.006 Zonwering algemeen service Gevel TB 48,00 STK 20,00 1 11 1 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 2.112 

3142.311.OOL Screen handbediend <2000mm vervangen Gevel CB 27,00 STK 540,00 1 11 25 1.604 1.604 

3142.312.00L Screen handbediend 2000-3000mm vervangen Gevel CB 14,00 STK 640,00 1 11 25 986 986 

3142,321,OOL Screen elektrisch <2000mm vervangen Gevel CB 4,00 STK 650,00 1 11 25 286 286 

3142.322.00L Screen elektrisch 2000-3000mm vervangen Gevel CB 3,00 STK 760,00 1 11 25 251 251 

220 

825 

330 

660 

70 

1.860 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Dak TB 86,00 M l 10,00 1 11 6 96 95 95 284 

Dak CB 86,00 M l 66,00 1 11 30 

Dak NC 1,00 POST 500,00 1 i i 0 55 55 

Dak CB 23,00 M l 70,00 1 l i 40 

Gevel TB 8.00 M l 20,00 1 i l 6 18 18 18 18 70 

Gevel CB 1.00 POST 160,00 1 11 30 

Gevel CB 2,00 POST 1.000.00 1 11 30 

Gevel CB 2,00 POST 2.000,00 1 i i 30 

Datum: 28-10-2016 15:04:27 Pagina 1 van 1 



BUILDING MANAGEMENT 
Onderhoudsplanning 
3772KX1 - Schaffelaartheater 

g o m e e n t i v N 

B a r n e v e l d 

4112.130.00C Gevelbekieding aluminium reinigen Gevel TB 522.00 M2 7,00 1 11 6 402 402 402 1.206 

4112.130.00C Gevelbekleding aluminium reinigen Dak TB 106,00 M2 7,00 1 11 6 82 82 82 245 

4112.130.00L Gevelbekleding aluminium vervangen Gevel CB 522.00 M2 155,00 1 11 30 

4112.130.00L Gevelbekleding aluminium vervangen Dak CB 106,00 M2 155,00 1 11 30 

43 Vloerafwerk ing 

4322.120.00K 

4322.120.00L 

4322.310.0OL 

45 P la fondafwerk ing 

4512.100.00L 

47 Dakafwerk ing 

4710.214.00L 

4711.100.00B 

4711.110.00F 

4711.110.00G 

4711.11O.0OH 

4711.111.00F 

4711.111.00G 

4711.111.OOH 

4711.111.00H 

4711.112.00F 

4711.112.00G 

4711.112.00H 

51 Warmteopwekk ing 

5120.100.00H 

5121.144.00B 

5121.144.00B 

5121.144.00B 

5121.144.00B 

5121.144.00B 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

5121.144.00L 

5121 144.00L 

52 Afvoer 

Act iv i te i t 

Vloerbekleding linoleum conserveren 

Vloerbekleding linoleum vervangen 

Entreemat inloopmat vervangen 

Act iv i te i t 

Systeemplafond algemeen vervangen 

Act iv i te i t 

Oakaansluiting kunststof slabben vervangen 

Vlakke dakafwerking algemeen service 

Vlakke dakafwerking bitumineus nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus leistag herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus leislag herstellen 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuwe laag 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind nieuw pakket 

Vlakke dakafwerking bitumineus grind herstellen 

Act iv i tei t 

Opstellings-Zstookruimte herstellen 

Atmosf. gasketel wand HR 80-1 OOkW service (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW service (muziekschool ketel 5) 
(muziekschool ketel 5) 
Atmosf. gasketel wand HR SO-IOOkW service (theater ketel 1) (theater 
ketel 1) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW service (theater ketel 2) (theater 
ketel 2) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW service (theater ketel 3) (theater 
ketel 3) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (harmonie ketel 4) 
(harmonie ketel 4) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (muziekschool ketel 
5) (muziekschool ketel 6) 
Atmosf. gasketel wand HR 8O-100kW vervangen (theater ketel 1) 
(theater ketel 1) 
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW vervangen (theater ketel 2) 
(theater ketel 2) 
Atmosf gasketel wand HR 80-IOOkW vervangen (theater ketel 3) 
(theater ketel 3) 

Act iv i tei t 

5212.610.00L HWA kunststof vervangen 

55 Koude opwekk ing en d is t r ibut ie 

Act iv i tei t 

5512.112.00B 

5512.112.00L 

5512.123.00B 

5512.123.00L 

5521.112.00B 

5521.112.00L 

56 Warmtedls t r lbut le 

Split systeem enkelvoudig 3-6kW service 

Split systeem enkelvoudig 3-6kW vervangen 

Split systeem multisplit 6-10kW service 

Split systeem multisplit 6-10kW vervangen 

Koudwateraggr. luchtgekoeld 30-60kW service 

Koudwateraggr. luchtgekoeld 30-60kW vervangen 

Cluster RG Norm Corr %v Cyc 

Gezamenlijk TB 83,00 M2 3,00 1 11 1 

Gezamenlijk CB 83.00 M2 43,00 1 11 15 

Gezamenlijk CB 20,00 M2 105,00 1 l i 10 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Gezamenlijk CB 57,00 M2 45,00 1 11 20 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Dak CB 80,00 M l 15,00 1 11 40 

Dak TB 2.518,00 M2 0,50 1 l i 1 

Dak CB 176,00 M2 30,00 1 l l 40 

Dak CB 176,00 M2 65,00 1 11 40 

Oak NC 1.00 POST 2,500,00 1 11 0 

Oak CB 1.267.00 M2 30,00 1 11 40 

Dak CB 1.267,00 M2 55,00 1 11 40 

Oak NC 3.00 POST 250,00 1 l i 0 

Oak NC 2.00 POST 600,00 1 l i 0 

Dak CB 1.075,00 M2 36,00 l 11 40 

Dak CB 1.075,00 M2 73,00 1 l i 40 

Dak NC 2,00 POST 500,00 1 i l 0 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Binnen NC 1.00 POST 2.000,00 1 11 0 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 11 1 

Binnen TB 1.00 STK 100,00 1 i l 1 

Binnen TB 1,00 STK 100,00 1 i i 1 

Binnen TB 1.00 STK 100,00 1 11 1 

Binnen TB 1.00 STK 100,00 1 11 1 

Binnen CB 1.00 STK 5.000,00 1 11 15 

Binnen CB 1.00 STK 6,000,00 1 11 15 

Binnen CB 1,00 STK 5.000,00 1 11 15 

Binnen CB 1,00 STK 5.000.00 1 l i 15 

Binnen CB 1,00 STK 5.000,00 1 11 15 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Gevel CB 34,00 M l 26,00 1 11 20 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Dak TB 2 00 STK 100,00 1 11 1 

Dak CB 2.00 STK 3.600,00 1 l l 15 

Dak TB 9,00 STK 100,00 1 l i 1 

Dak CB 9,00 STK 8.000,00 1 l i 15 

Dak TB 1,00 STK 700,00 1 l i 1 

Dak CB 1,00 STK 16.000 1 n 20 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr % v Cyc 

27 27 258 27 27 27 27 420 27 27 

83 

110 

27 258 27 27 27 27 27 27 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

393 

231 231 

282 

138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

581 

276 55 55 66 55 55 55 2.805 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 66 66 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

1 1 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

550 

550 

550 

550 

550 

97 

198 198 198 198 198 198 198 198 198 8.118 198 198 l.i 968 198 19 

22 22 

99 99 

7.920 

77 77 

11 11 

22 22 22 22 22 22 

770 

99 99 99 99 99 99 

77 77 77 77 77 77 

1,650 

11 

11 

11 

11 

11 

198 198 198 198 

22 22 22 22 

11 11 11 11 11 11 

99 99 

77 77 77 77 

11 204 11 

548 

393 

462 

282 

282 282 

716 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 9.157 138 138 138 138 138 138 138 12.366 

2.770 

581 

275 

4.181 

83 

110 

4.257 

110 

4,070 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

550 

550 

550 

550 

550 

97 

97 

14.300 

440 

770 

1.980 

7,920 

1.540 

1.660 

413 
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5632.102.00B 

5632.102.00L 

57 Luchtbehandel ing 

Heater indirect gestookt 25-60kW service (laad-enlosruimte) Installatie TB 1.00 STK 

Heater indirect gestookt 25-60kW vervangen (laad- en losruimte) installatie CB 1,00 STK 

100,00 1 11 1 

1.750,00 1 11 25 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

334 334 334 334 334 334 5.886 334 334 334 334 334 884 334 334 

11 11 11 11 220 

193 193 

334 334 334 334 12.777 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

5721 110.00B Oakventilator algemeen service Dak TB 2,00 STK 40,00 1 11 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 176 

5721.113.00L Dakventilator 0,7-1,39m3/s vervangen Dak CB 2,00 STK 1.800,00 1 11 15 396 396 

5741.100.00B Luchtgordijn service (entree theater) Installatie TB 2,00 STK 100,00 1 11 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 440 

5741.100.00L Luchtgordijn vervangen (entree theater) Installatie CB 2.00 STK 2.500,00 1 11 25 550 550 

5771.222.00B LBK toevoer V 0.6-1.4m3/s service (LBK Foyer) Dak TB 1,00 STK 279,00 1 11 1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 614 

5771.222.00K LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s reviseren (LBK Foyer) Dak CB 1,00 STK 2.520,00 1 11 30 277 277 

5771.222.00L LBK toevoer V 0,6-1.4m3/s vervangen (LBK Foyer) Dak CB 1,00 STK 6.300,00 1 1 1 30 

5771.324.00B LBK toevoer V + WTW 2,8-5,6m3/s service LBK Grole Zaal Dak TB 1,00 STK 611,00 1 11 1 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 1.344 

5771.324.00K LBK toevoer V + WTW 2,8-5,6m3/s reviseren LBK Grote Zaal Dak CB 1,00 STK 12.100 1 11 30 1.331 1.331 

5771.324.00L LBK toevoer V + WTW 2,8-5,6m3/s vervangen LBK Grote Zaal Dak CB 1,00 STK 30.240 1 11 30 

5771.853.00B LBK toevoer/afvoer V t W T W 1,4-2,8m3/s service (LBK kleine zaal) Binnen TB 1,00 STK 702,00 1 11 1 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 1.544 

5771.853.00K LBK toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2.8m3/s reviseren (LBK kleine zaal) Binnen CB 1,00 STK 10.080 1 11 30 1.109 1.109 

5771.853.00L LBK toevoer/afvoer V*WTW 1,4-2,8m3/s vervangen (LBK kleine zaal) Binnen CB 1,00 STK 25.200 1 11 30 

5771.884.00B 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s service (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 

Dak TB 1,00 STK 1.162,00 1 11 1 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 2.556 

5771 884.00K 

5771.864.001 

LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s reviseren (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 
LBK toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s vervangen (LBK 
Harmonie/Muziekschool) 

Dak 

Dak 

CB 

CB 

1,00 

1,00 

STK 

STK 

22 176 

55.440 

1 

1 

11 

11 

30 

30 

2.439 2.439 

58 Regel ing kl imaat en sanitair 

Act iv i te i t 

5820.100.00K Centrale regelkast klimaat algemeen reviseren (RK I ) 

5B2O.100.00L Centrale regelkast klimaat algemeen vervangen (RK I ) 

5820.100.72L Centraal meld-/bedieningspaneel vervangen (tbv verlichting) 

61 Centrale elektr ische voorz ieningen 

5.115 

Cluster RG Norm Corr %v Cyc 

Binnen TB 1,00 STK 36.000 1 11 20 3,960 3.960 

Binnen CB 1.00 STK 45.000 i 11 20 4.950 4.960 

Installatie CB 1.00 STK 1.600.00 i 11 20 165 165 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

6151.114.00L Laagsp. hoofdverdeelinr. 20-30 grp vervangen Binnen CB 1,00 STK 20.000 1 11 30 

6151.211.OOL Laagsp. verdeelinrichting <10 groepen vervangen Installatie CB 2,00 STK 1.800.00 1 11 30 

6151.213.00L Laagsp. verdeelinrichting 15-20 grp vervangen Installatie CB 3,00 STK 2,700,00 i 11 30 

6151.214.00L Laagsp, verdeelinrichting 20-30 grp vervangen Installatie CB 3,00 STK 3.240,00 1 11 30 

6151.215.00L Laagsp, verdeelinrichting 30-40 grp vervangen Installatie CB 2,00 STK 3.780,00 1 11 30 

63 Ver l icht ing 

6311.301.00L 

6311 400,00L 

6324.100,OOB 

6324.100,OOK 

6324.100.00Z 

6324.200.00L 

6324.200.00L 

6324.300.00L 

64 Communica t ie 

6431.100.00B 

6431.100.00L 

65 Bevei l ig ing 

6511.180.00B 

6611.180.00L 

6613.220.00B 

6613.220.00K 

270 270 270 1.467 270 270 2.642 1.457 270 270 270 13.782 270 270 270 1-467 270 270 270 

Act ivi tei t 

Armatuur algemeen BVO vervangen 

Lamp algemeen vervangen 

Calamiteiten decentraal algemeen service 

Calamiteiten decentraal algemeen accusel 

Calamiteiten decentraal algemeen lamp vervangen 

Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen 

Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen 

Vluchtveriichtingarmatuur decentraal vervangen 

Act iv i te i t 

CCTV installatie service 

CCTV installatie vervangen 

AcUviteit 

Brandmeldinstallatie kabel+appendage service 

Brandmeldinstallatie kabel+appendage vervangen 

Brandslanghaspel service 

Brandslanghaspel slang vervangen 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Installatie CB 5093,00 BVO 22,00 1 11 20 12.325 12.325 

Gezamenlijk TB 137,00 BVO 0,30 1 11 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 90 

Installatie TB 127,00 STK 9,00 1 11 1 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 2-615 

Installatie TB 127,00 STK 85.00 1 11 4 1.187 1.187 1,187 1-187 1-187 5-937 

Installatie TB 127,00 STK 10,00 1 11 1 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2-794 

Gevel CB 5-00 STK 220,00 1 11 15 121 121 

Installatie CB 29,00 STK 220,00 1 11 15 702 702 

installalie CB 64,00 STK 220,00 1 11 15 1.549 1-649 

55 55 935 55 55 55 55 55 55 55 55 55 935 55 55 55 55 55 55 55 2-860 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Installatie TB 1,00 STK 600,00 1 l i 1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 55 55 1-100 

Installatie CB 1-00 STK 8000,00 1 11 10 880 880 1-760 

739 739 809 739 739 739 739 13,134 739 739 739 739 1-073 739 739 739 739 3-449 739 739 30-291 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Installatie TB 5-093.00 BVO 1.00 1 n 1 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 11-205 

Installatie CB 5-093.00 BVO 18,00 1 n 15 10,084 10-084 

Installatie TB 16,00 STK 22,00 1 11 1 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 774 

Installatie CB 16,00 STK 160,00 1 11 20 264 264 
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6513.220.00Z 

6521.460.00B 

6521.460.00L 

6539.200.00L 

66 Transpor t 

Brandslanghaspel afpersen 

Inbraaksignalenng kabel+appendage service 

inbraaksignalering kabel+appendage vervangen 

Valbeveiliging vervangen 

Act iv i te i t 

6631.100.00B Goederenlift service (hydraulisch met schacht) 

6631.100.00K Goederenlift reviseren (hydraulisch met schacht) 

6631.100.00L Goederenlrtt vervangen (hydraulisch met schacht) 

67 Gebouwbeheer voorz ieningen 

Act iv i te i t 

6714.100.00B Bediening/signalering geintegr. syst. service (GBS) 

6714.100.00L Bediening/signalering geintegr. syst. vervangen (GBS) 

90 Terre invoorz ieningen 

Act iv i te i t 

Hekwerk spijlhek i 9032.110.00L 

9032.130.00L 

9063.230.00L 

9063.310.00L 

Gebruiker Theater 

00 Algemene voorz ien ingen 

Act iv i te i t 

OOO0.110.00B 

OOOO.140.00B 

0000.412.OOT 

0000.413.00T 

0000.472.00A 

OOOO.50O.10Q 

13 Vloeren op gronds lag 

Act iv i tei t 

1313.120.00L 

22 B innenwand 

Hekwerk draadmat s 

i vervangen (Tpv containers/vluchttrap) 

ien vervangen 

Terreinverlichting gevelstraler vervangen 

Gevel-Zplafondarmatuur klein vervangen 

Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig stelpost (interieur) 

Schoonmaakkosten 

Aansluiting meldkamer brandweer abonnement 

Aansluiting meldkamer beveiliging abonnement 

Inboedelverzekering stelpost 

Algemeen schilderwerk binnen bijwerken 

Klinker op zand vervangen 

2203.110.00L 

32 B innenwandopen ing 

3210.120.00B 

3210.120.00L 

4211.111.00L 

43 Vloerafwerk ing 

4321.240.00L 

4321.320.00L 

4322.110.00L 

4322.120.00K 

4322.120.00L 

4322.140.00K 

4322.140.00L 

4322.140.70R 

4322.310.00L 

Act iv i te i t 

Systeemwand sanitair vervangen 

Act iv i te i l 

Rolluik elektnsch service (kaartenverkoop) 

Rolluik elektnsch vervangen (kaartenverkoop) 
I 

Act iv i te i t 

Wandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen 

Act iv i tei t 

Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen 

Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel vervangen 

Vloerbekleding tapijt vervangen 

Vloerbekleding linoleum conserveren 

Vloerbekleding linoleum vervangen 

Vloerbekleding hout in was/olie zetten (stroken parket) 

Vloerbekleding hout vervangen (houten delen kleine zaal) 

Vloerbekleding houl lakken/beitsen vervolg sysl (houten delen kleine 

zaal) 
Entreemat inloopmat vervangen 

Installalie TB 16,00 STK 40,00 1 11 5 70 70 70 70 282 

Installatie TB 5.093,00 BVO 0 2 5 1 11 1 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2.801 

Installatie CB 5.093,00 BVO 4,00 1 11 15 2.241 2.241 

Dak CB 1,00 POST 24.000 1 11 26 2.640 2.640 

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 2.806 55 55 55 55 55 55 55 3.850 

Cluster RG Norm Corr %v Cyc 

Installatie TB 1,00 STK 500,00 1 11 i 55 55 55 55 55 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1.100 

Installatie TB 1,00 STK 25.000 1 11 20 2.750 2.750 

Installatie CB 1,00 STK 50.000 1 11 60 

55 55 1.155 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1.155 55 55 55 55 55 55 55 3.300 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Binnen TB 1,00 STK 600,00 1 11 1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1.100 

Binnen CB 1,00 STK 10.000 1 11 10 1.100 1.100 2.200 

204 204 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Gevel CB 11,00 M l 125,00 1 11 30 

Dak CB 24,00 M l 175,00 1 11 30 

Gevel CB 3,00 STK 353,00 1 11 20 116 116 

Gevel CB 4,00 STK 200,00 1 11 20 88 88 

40.432 19.096 250.404 30.666 37.512 18.445 32.855 128.286 18.276 36.066 18.276 19.096 366.576 18.446 18.276 30.666 18.926 338,970 30.395 18.445 1.489.896 

12.461 12.461 12.451 12.451 12.451 12.451 12.461 12.461 12.461 12.461 12.461 12.451 12.451 12.461 12461 12.461 12.451 12.451 12.451 12.451 249.017 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Theater TB 5.093,00 BVO 1,00 1 71 1 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 72.321 

Theater TB 1,00 POST 0,01 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Theater TB 1.00 POST 940,00 1 71 
1 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 13,348 

Theater TB 1.00 POST 940,00 1 71 1 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 66? 667 667 667 667 13.348 

Theater TB 1.00 POST 0 01 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Theater TB 1.00 POST 7.600,00 1 100 1 7.500 7.500 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.500 7.500 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.500 7.500 7.500 7.600 7.600 160.000 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Theater CB 60,00 M2 35,00 1 100 40 

450 450 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Theater CB 3,00 M l 150,00 1 100 25 450 450 

75 75 75 75 75 75 75 75 7S 75 75 75 75 75 75 75 75 1.225 75 75 2.660 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

Theater TB 1,00 STK 76,00 1 100 1 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1.500 

Theater CB 1.00 STK 1 160,00 1 100 25 1.150 1.150 

36.615 35.616 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Theater CB 419,00 M2 86,00 1 100 25 35.616 36,616 

16.532 4.412 30.699 16.632 4.412 4.412 16.532 16.624 4.412 16.532 4.412 4.412 42.719 4.412 4.412 16.532 4.412 260.262 16.632 4.412 493.606 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr K V Cyc 

Theater CB 70,00 M2 106,00 1 100 25 7.350 7.360 

Theater CB 22,00 M2 76,00 1 100 20 1.650 1.660 

Theater CB 616,00 M2 42,00 i 100 10 25.872 26.872 61.744 

Theater TB 284,00 M2 ,3,00 1 100 1 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 862 852 852 17.040 

Theater CB 284,00 M2 43,00 1 100 15 12.212 12.212 

Theater TB 890,00 M2 4,00 1 100 1 3.660 3.660 3,660 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560 3.660 3.660 3.660 3.560 3.560 3.560 3.660 3.660 3.660 3.660 3.560 3.660 71.200 

Theater CB 1,496,00 M2 166,00 1 100 30 246.840 246.840 

Theater CB 606.00 M2 20,00 1 100 3 12.120 12.120 12.120 12.120 12.120 12.120 12.120 84.840 

Theater CB 3,00 M2 105,00 i 100 10 315 315 630 
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45 Plafondafwerk ing 

4512.100,001 

63 Ver l icht ing 

6311.400.00L 

64 Communica t ie 

6423.100.008 

65 Bevei l ig ing 

Act iv i tei t 

Systeemplafond algemeen vervangen 

Act iv i te i t 

Lamp algemeen vervangen 

Act iv i te i t 

Portofoon-Zmobilofooninstallatle service 

72 Gebru ikersvoon ien ingen 

73 Keukenvoorz ieningen 

7311.220,O0L 

7321.200.00L 

7322.220.00L 

7322.410.00L 

7322.610.00L 

7322.710.00L 

Act iv i tei t 

Keukenblok incl, bovenkast vervangen (artiesten foyer) 

GKI keukenwerkblad RVS vervangen 

GKI diepvrieskast vervangen 

GKI friteuse vervangen 

GKI elektrische kookplaat vervangen 

GKI vaatwasmachine/autoclaal vervangen 

s voorz ieningen 

7411.200,OOL 

7411.300.00L 

7411.400.00L 

7411.410.00L 

7411.500.00L 

7411,620.00L 

Gebruiker Harmonie 

00 A lgemene voorz ien ingen 

Act iv i tei t 

0000,110.008 

0000.140.00B 

0000.412,OOT 

0000.413.00T 

0000.472.00A 

0000.500.10Q 

Act iv i te i l 

Toilet algemeen vervangen 

Urinoir algemeen vervangen 

Wastafelcombinatie aigemeen vervangen 

Fonteincombinatie vervangen 

Uitstortgootsteen algemeen vervangen 

Douchegarnituurcombinatie vervangen 

Cluster 

Theater 

Cluster 

Theater 

Cluster 

Theater 

RG Hoeveelheid 

CB 1,036,00 M2 

RG Hoeveelheid 

TB 3.623,00 BVO 

RG Hoeveelheid 

TB 1,00 STK 

Norm Corr %v Cyc 

45,00 1 100 20 

Norm Corr % v Cyc 

0,30 1 100 1 

Norm Corr % v Cyc 

250.00 1 100 1 

46.676 

46.676 

1.087 1.087 1.087 1.087 1,087 1,087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 

1.087 1.087 1,087 1.087 1.087 1.087 1,087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1.087 1,087 

250 260 260 250 250 250 250 260 250 250 260 250 250 250 250 260 

260 260 250 250 250 250 260 260 250 250 250 250 250 250 250 250 

820 170 170 2.460 170 170 820 170 170 

1.087 1.087 1.087 1.087 

1.087 1.087 1.087 1.087 

260 250 250 260 

260 250 250 250 

650 170 170 

10.038 

3.000 6.600 

Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig stelpost (interieur) 

Schoonmaakkosten 

Aansluiting meldkamer brandweer abonnement 

Aansluiting meldkamer beveiliging abonnement 

Inboedelverzekering stelpost 

Algemeen schilderwerk binnen bijwerken 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

Theater CB 1.00 STK 2.000,00 1 100 20 

Theater CB 8.00 M l 143,00 l 100 20 

Theater CB 1.00 STK 4.000,00 1 100 10 

Theater CB 2,00 STK 1.500,00 1 100 15 

Theater CB 1.00 STK 1.600,00 1 100 17 

Theater CB 1.00 STK 4.000,00 1 100 17 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Theater CB 26,00 STK 495,00 1 100 25 

Theater CB 9,00 S IK 600.00 1 100 25 

Theater CB 16,00 STK 450,00 1 100 25 

Theater CB 8,00 STK 250,00 1 100 25 

Theater CB 1.00 STK 450,00 1 100 25 

Theater CB SOO STK 376,00 1 100 10 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

Harmonie TB 6.093,00 BVO 1,00 1 9 1 

Harmonie TB 1.00 POST 0,01 1 100 1 

Harmonie TB 1,00 POST 940,00 1 9 1 

Harmonie TB 1,00 POST 940.00 1 9 1 

Harmonie TB 1,00 POST 0 0 1 1 100 1 

Harmonie ra 1,00 POST 1.100,00 1 100 1 

2.000 

1.144 

4.000 

1.600 

4.000 

1.875 27.470 

12.870 

6.400 

6.750 

2.000 

450 

1.875 

46.575 

21.738 

21.738 

6.000 

6.000 

6.110 

Activi tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

6513.210.008 Handblusser algemeen service Theater TB 10.00 STK 17,00 1 100 2 170 170 170 170 170 170 170 i r o 170 170 1.700 

6513.210.00K Handblusser algemeen reviseren Theater TB 10,00 STK 65,00 1 100 5 650 650 650 650 2.600 

6513.210.00L Handblusser algemeen vervangen Theater CB 10,00 STK 181,00 1 100 20 1.810 1.810 

Act iv i te i t Cluster RG Norm Corr %v Cyc 

7211.400.00L Bar (V) vervangen (foyer begane grond) Theater CB 2,00 STK 5.000,00 1 100 20 10.000 10.000 

7211.4CIO.O0L Bar (V) vervangen (foyer begane grond) Theater CB 1,00 STK 10.000 1 100 20 10.000 10.000 

7211.5CIO.00L Balie (V) vervangen (kaartenverkoop) Theater CB 1.00 STK 2.600,00 1 100 20 2.500 2.600 

7211.600.00L Tribune vervangen (kleine zaal; opklapbaar) Theater CB 1.00 STK 0,01 1 100 20 0 0 

7211.700.OOL Theaterstoelen vervangen (grote zaal) Theater CB 773,00 STK 300,00 1 100 20 231.900 231.900 

7211.700,002 Theaterstoelen opnieuw bekleden (grote zaal) Theater TB 773,00 STK 180,00 1 100 20 139.140 139.140 

7211.800.00H Theaterinstallaties herstellen (herstel n.a,v, inspectie) Theater NC 1,00 POST 9.652,60 1 100 0 9.653 9.663 

7211,800.00L Theaterinstallaties vervangen (vervangingskosten 2017) Theater CB 1.00 POST 385.05 1 100 100 885 386 

7211.800.00L Theaterinstallaties vervangen (vervangingskosten 2021) Theater CB 1,00 POST 19.237 1 100 100 19.237 19.237 

7211.8O0.00L Theaterinstallaties vervangen (vervangingskosten 2019) Theater CB 1.00 POST 60.927 1 100 100 60.927 60.927 

7211.800.00L Theaterinstallaties vervangen (vervangingskosten 2024) Theater CB 1.00 POST 94.629 1 100 100 94.629 94.629 

19.644 

2.000 

1,144 

8,000 

3.000 

1.500 

4.000 

31.220 

12.870 

5.400 

6.750 

2.000 

450 

3.750 

3.221 3.238 3.601 3.238 3.221 3.238 3.221 15.935 3.221 8.738 3.221 3.238 29.447 3.238 3.221 3.238 3.221 38.824 3.221 3.238 144.977 

1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1,728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 34.662 

458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 4 58 458 458 458 458 458 458 458 9 1 6 7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 85 85 86 85 85 85 85 85 85 85 85 35 86 85 85 85 85 85 85 1.692 

85 85 85 85 86 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1.692 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.100 1.100 1.100 1 100 1.100 1 100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1 100 1.100 1.100 1.100 1 100 22.000 
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BUILDING MANAGEMENT 
Onderhoudsplanning 
3772KX1 - Schaffelaartheater B a r n e v e l d 

22 B innenwand 

Act iv i tei t 

2203.110.00L Systeemwand sanitair vervangen 

42 B innenwandafwerk ing 

Act iv i te i t 

4211.111 .OOL Wandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen 

43 Vloerafwerk ing 

45 Pla fondafwerk ing 

4512.100.00L 

63 Ver l icht ing 

6311.400.00L 

65 Bevei l ig ing 

Act iv i te i l 

Systeemplafond aigemeen vervangen 

Act iv i le i t 

Lamp algemeen vervangen 

72 Gebnj lkersvoorz len ingen 

Act iv i te i t 

7211.400.00L Bar (V) vervangen 

73 Keukenvoorz ieningen 

74 Sanitaire voorz ieningen 

Cluster 

Harmonie 

Cluster 

Harmonie 

RG 

CB 

Hoeveelheid 

6,00 Ml 

RG Hoeveelheid 

CB 29,00 M2 

Norm Corr % v Cyc 

150,00 1 100 25 

Norm Corr % v Cyc 

85,00 1 100 25 

900 

900 

1.352 1.352 1.667 1.352 1.352 1 352 1.352 10.984 1.352 1.352 1.352 1.352 1.667 1.352 1.352 1 352 1.352 30.662 1.352 1.3S2 

Cluster 

Harmonie 

Cluster 

Harmonie 

RG Hoeveelheid 

CB 441.00 M2 

RG Hoeveelheid 

TB 471,00 BVO 

Norm Corr %V Cyc 

45,00 1 100 20 

Norm Corr %v Cyc 

0,30 1 100 1 

141 141 141 141 141 141 141 141 

19.845 

19.845 

141 141 141 141 141 141 141 141 141 

141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 

17 65 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %V Cyc 

6513.210 00B Handblusser algemeen service Harmonie TB 1,00 STK 17,00 1 100 2 

6513.210.00K Handblusser algemeen reviseren Harmonie TB 1,00 STK 65.00 1 100 5 

6513.210.00L Handblusser algemeen vervangen Harmonie CB 1,00 STK 181,00 1 100 20 

17 17 

65 

82 

17 

65 

17 

17 65 

65 

141 141 141 

17 

141 

263 

17 

65 

181 

Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr % v Cyc 

Harmonie CB 1.00 STK 5.000,00 1 100 20 

3.000 5.500 

5.000 

5.000 

1.001 

5.130 

141 

17 

900 

900 

66.612 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

4321.240 00L Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen Harmonie CB 12,00 M2 105,00 1 100 25 1.260 1.260 

4322.120 00K Vloerbekleding linoleum conserveren Harmonie TB 224,00 M2 3,00 1 100 1 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 13.440 

4322.120.00L Vloertiekleding linoleum vervangen Harmonie CB 224.00 M2 43,00 1 100 15 9.632 9.632 

4322.140.00K Vloerbekleding hout in was/olie zeilen (stroken parket) Harmonie TB 170,00 M2 4,00 1 100 1 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 13.600 

4322.140 00L Vloerbekleding hout vervangen (stroken parket) Harmonie CB 170,00 M2 165,00 1 100 30 28050 28.050 

4322.310.00L Entreemat inloopmat vervangen Harmonie CB 3,00 U2 105,00 1 100 10 315 315 630 

19.845 

2.826 

2.826 

611 

170 

260 

181 

5.000 

5.000 

9.501 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

7321.200.00L GKI keukenwerkblad RVS vervangen Harmonie CB 7,00 M l 143,00 1 100 20 1.001 1.001 

7322.410.00L GKI friteuse vervangen Harmonie CB 2,00 STK 1.500.00 i 100 15 3.000 3.000 

7322.610.00L GKI elektrische kookplaat vervangen Harmonie CB 1.00 STK 1.500,00 1 100 17 1.500 1.500 

7322.710.00L GKI vaatwasmachlne/autoclaaf vervangen Harmonie CB 1 00 STK 4.000,00 l 100 17 4.000 4.000 

6.130 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

7411.200.00L Toilet algemeen vervangen Harmonie CB 4,00 STK 495.00 1 100 25 1.980 1.980 

7411.300.00L Urinoir algemeen vervangen Harmonie CB 3,00 STK 600.00 1 100 25 i.eoo 1.800 

7411 400.00L Wastafelcombinatie algemeen vervangen Harmonie CB 2.00 STK 460.00 1 100 25 900 900 

7411.500.00L Uitstortgootsteen algemeen vervangen Harmonie CB 1,00 STK 450,00 1 100 25 450 450 

Gebruiker Muziekscho 4,898 4.980 19.434 4.915 4.898 4.916 4.963 31.489 4.898 4.915 4.898 4.980 67.959 4.916 4.898 4.916 5.144 25.066 4.898 4.915 212 883 

00 Algemene voorz ien ingen 2.786 2.785 2 786 2.785 2.786 2.785 2.786 2.785 2.785 2.785 2.786 2.785 2 786 2 786 2.785 2.786 2.785 2.785 2 785 2.786 65 709 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

0000.110.00B Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig stelpost (interieur) Muziekschool TB 5.093,00 BVO 1.00 1 17 1 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 SM 866 866 866 866 866 866 866 866 17.316 

0000.140.00B Schoonmaakkosten Muziekschool TB 1.00 POST 0,01 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0000.412.00T Aansluiting meldkamer brandweer abonnement Muziekschool TB l 00 POST 940,00 1 17 1 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 3.196 

0000.413.00T Aansluiting meldkamer beveiliging abonnement Muziekschool TB 1.00 POST 940.00 

• 
17 1 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 100 160 160 100 160 100 100 160 160 3.196 

0000.472.00A Inboedelverzekering stelpost Muziekschool TB 1.00 POST 0,01 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0000.500.10G Algemeen schilderwerk binnen bijwerken Muziekschool TB 1,00 POST 1.600,00 1 100 1 1.600 1,600 1.600 1.600 1.600 1 600 1.600 1,600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1,600 1,600 32.000 

22 B innenwand 1.950 1.960 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

2203.110.00L Systeemwand sanitair vervangen Muziekschool CB 13.00 M l 160,00 1 100 25 1.950 1 950 
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BUILDING MANAGEMENT 
Onderhoudsplanning 
3772KX1 - Schaffelaartheater Barneveld 

verk ing 5.695 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

4211.111.00L Wandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen Muziekschool CB 67.00 M2 85,00 1 100 25 5.695 5.696 

43 Vloerafwerk ing 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

1.854 1.854 6.390 1.854 1.854 1.854 1.854 28.428 1.854 1.854 1.864 1.854 6.390 1.864 1.854 1.854 1.854 4.689 1.854 1.854 76.661 

4321.240.00L Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen Muziekschool CB 27,00 M2 105,00 1 100 25 2.836 2.836 

4322.110.00L Vloerbekleding tapijt vervangen Muziekschool CB 108,00 M2 42,00 1 100 10 4.536 4 6 3 6 9.072 

4322.120.00K Vloerbekleding linoleum conserveren Muziekschool rB 618,00 M2 3.00 1 100 1 1.854 1.864 1.854 1.854 1.854 1.864 1.864 1.854 1.854 1 854 1.854 1.864 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.864 1.864 1.854 37.080 

4322.120.00L Vloerbekleding linoleum vervangen Muziekschool CB 618,00 M2 43,00 1 100 15 26.574 26.674 

45 Pla fondafwerk ing 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

33.525 33.525 

4512.100.00L Systeemplafond aigemeen vervangen Muziekschool CB 745,00 M2 45,00 1 100 20 33.525 33.525 

63 Verl icht ing 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr %v Cyc 

259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 269 259 259 259 5.172 

6311.400.00L Lamp algemeen vervangen Muziekschool TB 862.00 BVO 0,30 1 100 1 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 6.172 

64 Communicat ie 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

10.000 10.000 20.000 

6423.100.OOL Portofoon-Miobilofooninstallatie vervangen Theater CB 1,00 STK 10.000 1 100 10 10.000 10.000 20.000 

65 Bevei l ig ing 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

82 17 17 66 17 17 82 17 17 246 17 17 611 

6513.210.00B Handblusser algemeen service Muziekschool TB 1,00 STK 17,00 1 100 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

6513.210.00K Handblusser algemeen reviseren Muziekschool TB 1,00 STK 65,00 1 100 6 65 65 65 65 260 

6513.210.00L Handblusser algemeen vervangen Muziekschool CB 1,00 STK 181,00 1 100 20 181 181 

73 Keukenvoorz ieningen 

Act iv i te i t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

6.000 6.000 

7311.230.00L Keukenblok compleet incl. inbouwapp. vervangen Muziekschool CB 1.00 STK 6.000,00 1 100 20 6.000 5.000 

74 Sanitaire voorz ieningen 9.660 9.660 

Act iv i tei t Cluster RG Hoeveelheid Norm Corr KV Cyc 

7411.200.00L Toilet algemeen vervangen Muziekschool CB 8.00 STK 495,00 1 100 25 3.960 3.960 

7411.300.00L Urinoir algemeen vervangen Muziekschool CB 5.00 STK 600,00 1 100 25 3.000 3.000 

7411.400.001 Wastafelcombinatie algemeen vervangen Muziekschool CB 5,00 STK 460,00 i 100 25 2.260 2.260 

7411.500.00L Uitstortgootsteen algemeen vervangen Muziekschool CB 1,00 STK 450,00 1 100 25 460 450 

Totaal 111.503 75.449 391.298 104.530 99.502 79.734 83.645 442.230 85.265 187.530 68.420 80.449 832.150 86.734 73.420 104.530 81.161 523.388 81.120 74.734 3.666.793 
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Demarcatielijst Eigenaar (MTB) / Gebruiker (Schaffelaartheater), 20 oktober 2017. 

23-10-17 

23-10-17 16:59 
X = Verantwoordelijkheid, actienemer en budgethouder^ 

Criteria voor toewijzing van verantwoordelijkheid: 
1. 'Aard- en nagelvast' verbonden aan het pand: Eigenaar. 
2. Alle roerende zaken: eigenaarschap Gebruiker, echter te verpanden aan Eigenaar. Dit betekent dat onderhoud en 
vervanging de veantwoordelijkheid is van, en voor rekening van. Eigenaar worden uitgevoerd. Dit met uitzondering van de 
roerende zaken zoals vermeld op de demarcatielijst (jaarlijks ca € 15K). 
Van de hieronder op deze lijst vermelde zaken blijft Gebruiker onderhouds- en vervangingsplichtig. 
3. Elementen voor gemeenschappelijk gebruik: Eigenaar. 
4. Buitenruimte / onderdeel buitenschil: Eigenaar. 
NB. Nummering links is gebaseerd op Planonlijst. 

OPMERKINGEN / TOELICHTING 

NLsfb codering (groepen, elementen en activiteiten) zijn gerelateerd aan de 
inspectierichtlijnen volgens NEN2767. 

M l Element Activiteit opmerkingen 
10 Schoonmaakkosten / glasbewassing stelpost X Binnen: Gebruiker (bij gezamenlijke ruimtes voor rekening van Eigenaar), Bulten: Eigenaar 
10 Energiekosten stelpost X bij gezamenlijke ruimtes voor rekening van Eigenaar 
10 Afvalverwerking stelpost X bij gezamenlijke ruimtes voor rekening van Eigenaar 
10 Waterverbruik stelpost X bij gezamenlijke ruimtes voor rekening van Eigenaar 
10 Verzekeringen Stelpost X Opstalverzekering: Eigenaar, Inboedelverzekering: Gebruiker 
10 Belastingen Stelpost X Rioolheffing, WOZ, etc 
43 Entreemat inloopmat vervangen X Bij gezamenlijke ruimtes voor rekening van Eigenaar 
63 Lampen algemeen, niet zijnde armatuur (reguliere orientatieverlichting) vervangen X Bij gezamenlijke ruimtes voor rekening van Eigenaar 
63 Lampen vervangen, niet zijnde armatuur (toneel- en theaterverlichting) vervangen X 
54 Portofoon-/mobilofoonlnstallatie servicebeurt X 
64 Portofoon/mobilofooninstallatie vervangen X 
65 Handblusser servicebeurt X 
65 Handblusser reviseren X 
65 Handblusser vervangen X 

65 Inbraaksignaleringsinstallatie opvolging inbraakalarm X 
66 Goederenlift abonnement telefoonlijn X 
XX Pin- & kassa-apparatuur servicebeurt X 
XX Pin- & kassa-apparatuur vervangen X 
XX Pin- & kassa-apparatuur herstellen X 
XX Scanners servicebeurt X 
XX Scanners vervangen X 
XX Scanners herstellen X 
XX Koffie-machines, kopwarmhouders servicebeurt X 
XX Koffie-machines, kopwarmhouders vervangen X 
XX Koffie-machines, kopwarmhouders herstellen X 
XX Onderhoud mobiele lift toneel / verriiker vervangen X 
XX Onderhoud mobiele lift toneel / verrijker herstellen X 
XX Onderhoud mobiele lift toneel / verrijker servicebeurt X 
XX Hardware kantoorautomatisering vervangen 

X 
XX Hardware kantoorautomatisering herstellen X 
XX Horeca glas- en servieswerk vervangen X 
XX Kluis vervangen X 
XX Mobiele podiumlampen herstellen X 
XX Mobiele podium lam pen vervangen X 
XX Entreepaaltjes vervangen X 
XX Ladders vervangen X 
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