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Voorwoord 
 
Voor u ligt de herziene uitgave van de Standaard ontwerp- en uitvoeringseisen van civiel- en 
cultuurtechnische werken in de gemeente Barneveld. Dit document vervangt de Standaard 
uitvoeringseisen voor het realiseren van civiel- en cultuurtechnische werken van 11 oktober 
2011. 
 
De ontwerp- en uitvoeringseisen zijn aangepast aan de huidige inzichten en wet- en regelge-
ving na overleg tussen de afdelingen Beheer Openbare Ruimte (BOR) en Vastgoed en Infra-
structuur (V&I). De standaard detailbladen zijn overeenkomstig hierop aangepast. 
 
In overleg met Vastgoed en Infrastructuur  en Beheer Openbare Ruimte kan van deze stan-
daard worden afgeweken als een specifieke project maatwerk behoeft.  
 
Het voorliggend document dient als leidraad voor de inrichting van openbare ruimte van de 
gemeente Barneveld. Tevens dient het voorliggend document als input voor het maken van 
bestekken en contracten. 
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1. Grondwerk 
 

1.1 Ontgraven 
 
Ter plaatse van vrijliggende trottoirs zwarte grond verwijderen, zodat een zandbaan kan 
worden aangebracht met een minimumdikte van 30 cm 
 
Ter plaatse van wegen, parkeerterreinen, fietspaden en aanliggende voetpaden de zwarte 
grond verwijderen tot op de vaste zandlaag met een maximum van: 

• 100 cm voor rijwegen 
• 100 cm voor aanliggende voetpaden (t.b.v. kabel- en leidingentracé) 
• 60 cm voor fietspaden 

 
De ontgravingbreedte van rijbanen en fietspaden is gelijk aan de verhardingsbreedte ver-
meerderd met 50 cm aan weerszijde. 
 

1.2 Aanvullen 
 
De ontgraving aanvullen met zand volgens artikel 22.06.03 van de Standaard RAW-
bepalingen 2005. 
 
De verdichtinggraad van zand moet ten minste 95% bedragen. De gemiddelde verdichting-
graad moet ten minste 100% bedragen. 
 
Gazons, infiltratiegebieden, speelvelden en bermen indien nodig verschralen. 
 
Voor plantstroken minimaal 75 cm teelgrond (volgens artikel 51.01.01 van de Standaard 
RAW-bepalingen 2005) aanbrengen. Hiervoor geldt: 

• Indien de ligging van kabels en leidingen dit niet mogelijk maakt, kan hier in overleg 
met de directie van worden afgeweken 

• Teelgrond dient wortel-, onkruid- en puinvrij te zijn 
• Indien de aan te brengen beplanting dit vereist, dient hiervoor de daartoe geschikte 

grond te worden toegepast 
• Indien in een aan te leggen plantstrook al bestaande grond aanwezig is, hoeft deze 

grond niet te worden vervangen door nieuw te leveren teelgrond 
 
Indien het terrein opgehoogd moet worden, dient voorafgaand het oorspronkelijke maaiveld 
te worden gefreesd. Indien onder het op te hogen terrein storende lagen aanwezig zijn, die-
nen deze doorbroken te worden, mits dit geen nadelige gevolgen heeft op de waterhuishou-
ding. 
 
Bij de uitvoering van die werkzaamheden dienen de bomen beschermd te worden zoals be-
schreven in de bijlage 9.1. 
 
Alle aangevoerde grond die in het werk wordt toegepast dient te zijn voorzien van een scho-
ne grondverklaring conform NEN 5740. 
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2. Water 
 

2.1 Ontwatering en drooglegging 
 
2.1.1 Water 
 
Met het doel om droge voeten te hebben en te houden, dient bij het ontwerp rekening ge-
houden te worden met minimale ontwateringsdiepten (gedefinieerd als verschil in hoogte 
tussen maaiveld en maximaal optredende grondwaterstand) en droogleggingseisen (gedefi-
nieerd als verschil tussen oppervlaktewaterpeil en maaiveldhoogte). 
Uitgangspunt is dat in principe wordt aangesloten bij de bestaande grond- en oppervlaktewa-
terpeilen. 
 
Ontwateringsdiepte: 

 Woningen met kruipruimte 0,70 m t.o.v. maaiveld 
 Woningen zonder kruipruimte 0,30 m  
 Tuinen en openbaar groen 0,50 m  
 Primaire wegen 0,90 m 
 Secundaire wegen en woonstraten 0,70 m 

 
Drooglegging bij normaal waterpeil 1,00 – 1,20 m tov maaiveld. 
 

2.2 Oppervlaktewater 
 

2.2.1 Wadi 

 
Een wadi dient aan de volgende eisen te voldoen: 

• Helling : 1:3 
• Minimale bodembreedte : 3,00 m 
• Basisdiepte : 0,50 m (min. 0.30 m tot slokopniveau + 0.20 m waakhoogte) 
• Maximale diepte : 0,70 m 

 
De bodem van een wadi dient aan de volgende eisen te voldoen (zie ook bijlage 9.2, detail 
2.1): 

 De wadibodem, -taluds, grasmat en de grond onder de wadi hebben een minimale 
doorlatendheid (K-waarde) van 0,5 m/dag 

 De wadibodem en -taluds worden voorzien van graszoden en teelgrond van minimaal 
2 cm, met daaronder minimaal 10 cm drainagezand 

• De infiltratiekoffer bestaat uit een pakket van lava, heeft een minimumbreedte van 
3.00 m, een minimale dikte tot aan de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand en een 
maximale dikte van 1.00 m; pakket omhullen met Geotextiel, type Geolon PP25. 
Hieronder drainagezand aanbrengen van minimaal 0,5 m breed (tot maximaal 3.00 
m) tot minimaal 30 cm onder de drainage of het infiltratieriool, inclusief een drainage 
of infiltratieriool met een minimale doorsnede van 250 mm en Geotextiel, type Geolon 
PP25 of gelijkwaardig.  
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• Inspectieputten, welputten, slokops en dergelijke dienen zodanig afgewerkt te worden 
dat wadi‟s ongehinderd kunnen worden gemaaid 

 
 
Er dient een overloopconstructie te worden aangebracht (slokop) die wordt aangesloten op 
open water of op het infiltratieriool onder de wadi. Indien beide niet aanwezig zijn, moet er 
een overloopmogelijkheid zijn op een naast gelegen wadi, oppervlaktewater, een regenwa-
terriool en in het uiterste geval op “agrarisch” maaiveld. 
 

2.2.2 Onderhoud wadi 

In een onderhoudsperiode meenemen dat  na 1 jaar de graszoden dienen te worden door-
geprikt ter bevordering van de infiltratie.  
 

2.2.3 Watergang 

Een watergang dient aan de volgende eisen te voldoen: 
• Onderwater talud 1:3 en bovenwater talud 1:2 
• Diepte van een watervoerende watergang: minimaal 1,00 m 
• Bodembreedte watergang: minimaal 1,00 m 
• Bij waterbreedtes tot 8 meter (gerekend vanaf insteek) aan één zijde een obstakel-

vrije onderhoudsstrook van minimaal 5 meter. Bij bredere watergangen (tot maximaal 
16 meter) aan beide zijden deze strook 

• Bij watergangen breder dan 16 m, behoeft geen rekening te worden gehouden met 
vrije onderhoudstroken aan beide zijde; de watergang is varend te onderhouden  

 
Bij de keuze van varend onderhoud bij watergangen gelden de volgende voorwaarden: 

 een minimale lengte van de watergang van 200 m 
 een minimale bodembreedte van 2 m 
 een minimale doorvaarthoogte van 1 m t.o.v. normaalpeil 
 breedte van de natuurvriendelijke oevers maximaal 2,5 m 
 aanwezigheid van een trailerhelling van minimaal 1:5, van tenminste grasbetontegels 

op folie (Betomat), vanaf kantweg tot aan bodem watergang en minimaal 3.00 m 
breed  
aanwezigheid van locatie in water 10x10 m voor keren boot 

 aanwezigheid obstakelvrije locatie 5x10 m voor overslag maaisel van boot naar 
vrachtwagen 

 
Ten behoeve van watergangen dient (middels een Watervergunning) goedkeuring bij het 
Waterschap Vallei en Eem (per 1 januari 2013: Waterschap Vallei en Veluwe) te worden ver-
kregen. Bij het Waterschap is tevens nadere informatie te verkrijgen. 
 
Bij activiteiten in - en aan watergangen is een Watervergunning nodig en in samenwerking 
met de gemeente aan te vragen. 
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2.2.4 Zaksloot 

Een zaksloot dient aan de volgende eisen te voldoen: 
 talud 1: 1,5 of flauwer  
 minimale bodembreedte 0,5 m 

 

2.3 Bemaling 
 

• De aannemer is vrij in de keuze van bemalen mits anders is voorgeschreven, bijvoor-
beeld in verband met bodemverontreiniging. Een bemalingsplan dient ter goedkeu-
ring bij de gemeente, afdeling Vastgoed en Infrastructuur te worden ingediend. 
Het lozen van bronbemalingwater in de bodem, op oppervlaktewater of op de riole-
ring dient gemeld te worden bij het Waterschap Vallei en Eem Bovendien dient de lo-
zing op de riolering voor goedkeuring gemeld te worden bij de gemeente Barneveld 

• De bemaling ten behoeve van het leggen van riolering moet het freatisch vlak verla-
gen tot 50 cm beneden de onderkant van de laagst gelegen buizen 

• Als risico‟s op schade aan dichtbijgelegen bebouwing is te verwachten, moet in over-
leg met de gemeente passende maatregelen worden getroffen. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met vooropname- en deformatiemeting van belendende perce-
len conform de eisen van de CAR-verzekering 

• Voor lozing op de riolering of oppervlaktewater dient ten allen tijde te worden voor-
zien van debietmeters, een zandopvang en zo nodig een ontijzeringsinstallatie 

• Bronbemaling gedurende april t/m september in de buurt van bomen en beplanting 
mag slechts worden toegepast mits afdoende maatregelen zijn genomen. De te ne-
men maatregelen  in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte vaststellen 

• De hoeveelheid onttrokken grondwater dient in vooraf afgesproken termijnen te wor-
den opgegeven aan gemeente Barneveld, afdeling Vastgoed en Infrastructuur 

 
 

2.4 Drainage 
 
De opdrachtnemer dient een drainageplan ter goedkeuring aan te bieden aan de gemeente 
Barneveld, afdeling Vastgoed en Infrastructuur. Dit plan dient minimaal de volgende elemen-
ten te bevatten: 

• Onderzoek naar de gedragingen van de grondwaterstanden 
• Afvoermogelijkheden 
• Hoogteligging en maatvoering drainage 
• Dimensioneringsberekening van de drainage 
• Toetsingscriterium van dimensioneringsberekening is een minimale afvoer van 7 mm 

per dag 
 
Indien drainage moet worden aangelegd, voorzien van PP 450-vezel, dan moet deze van 
voldoende afmeting zijn en voorzien zijn van voldoende controleputten. De controleputten, 
minimale diameter Ø315, hebben een maximale onderlinge afstand van 50 m en moeten 
worden voorzien van doorspuitarmen die onder 45° aansluiten op de drainageleiding en in-
spectieput. De drain is te omhullen met minimaal 30 cm drainagezand. 
 
Drainputten in rijwegen, parkeervakken en fietspaden voorzien van speciale gietijzeren 
putafdekking met deksel, verkeersklasse 250 kN, type 103, fabrikant Nering Bögel of gelijk-
waardig op een fundatieplaat van 600x600x70 – Ø 315. Deksel voorzien van opschrift 'drain‟. 
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Drainputten in voetpaden en groenstroken voorzien van speciale gietijzeren putafdekking 
met deksel, verkeersklasse 125 kN, type BS 422 DD, fabrikant Nering Bögel of gelijkwaardig. 
Deksel voorzien van opschrift 'drain‟. 
 
Revisiegegevens aanleveren zoals beschreven in paragraaf 8.1.1. 
 

3. Riolering 
 
Er dient tijdig een waterhuishoudingsplan, een rioleringsplan en of een drainageplan ter 
goedkeuring te worden ingediend ten behoeve van de afvoer van vuilwater, hemelwater, re-
gulering van grondwater en afvoer van oppervlaktewater als uitwerking van het betreffende 
Waterstructuurplan. Is er sprake van drainage en riolering, dan moet dit worden samenge-
voegd in een totaal Waterstructuurplan. Hierbij spelen eisen gesteld door het Waterschap, de 
uitgangspunten van het Waterplan Barneveld, het Gemeentelijke Rioleringsplan en de Hand-
reiking Watertoets 2 een belangrijke rol. 
 

• Alle PVC-leidingen en hulpstukken moeten zijn voorzien van KIWA-keur, klasse SN 8 
• Alle betonbuizen moeten zijn voorzien van KIWA-keur volgens NEN 7126 
• Riolering strak en afwaterend aanleggen 
• Voor specifieke eisen omtrent drukriolering wordt verwezen naar de volgende pro-

gramma‟s van eisen welke op aanvraag verkrijgbaar zijn bij gemeente Barneveld, af-
deling Beheer Openbare Ruimte: 

  - Programma van eisen pompinstallatie betreffende de mechanische- en  
    elektrotechnische installatie van een traditioneel DWA dubbelpompsgemaal  
    (in twee delen)  
  - Programma van eisen pompinstallatie betreffende de mechanische- en  
    elektrotechnische installatie van een RWA gemaal 
  - Programma van eisen pompinstallatie betreffende de mechanische- en  
    elektrotechnische installatie van een RWA / DWA gemaal (verbeterd VGS) 
  

• De volgende kleuren dienen gebruikt te worden voor hoofd- en aansluitleidingen: 
 RWA buizen: grijs RAL 7046 
 DWA buizen: bruin RAL 8023 
 Infiltratieriool: groen 

 

3.1 Systeemkeuze 
 
In principe wordt ieder nieuw aan te leggen rioleringsstelsel gescheiden aangelegd: een 
droogweerafvoer (dwa) en een hemelwaterafvoer (hwa). Hierbij wordt rekening gehouden 
met de afkoppelbeslisboom van Waterschap Vallei en Eem voor wegen, terreinen en daken. 
De afstroming van regenwater naar de retentievoorziening vindt via het verharde oppervlak 
plaats.  
 
Het regenwater dat op de daken van huizen (ook achterzijde) en achterpaden valt, dient bij 
perceelsgrens bovengronds op openbaar terrein aangeboden te worden.  
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3.2 Oppervlakkige afvoer 
 
In openbare ruimte de afwatering door middel van oppervlakkige afvoer bewerkstelligen. 
Hiervoor kan worden gewerkt met molgoten in het midden van de rijbaan. 
 
De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd: 

 Maximale gootlengte    : 70 m 
 Minimale verhang    : 1:250 

Maximale gootdiepte 5 cm met een minimale gootbreedte van 50 cm. 
 
Kruisingen van weg met wadi uitvoeren als een doorwaadbare plaats (voorde) die ook werkt 
als een verkeersremmer, de maatvoering is in overleg met de teams Verkeer en Weg – en 
Waterbouw nader uit te werken. 
Bij een slokopniveau van – 0.20 m maaiveld is het diepste punt van de voorde – 0.12 m 
maaiveld. 
 
 

3.3 Dimensionering DWA- en HWA-stelsels  

3.3.1 DWA-stelsel 

De dimensionering dient te voldoen aan de volgende eisen: 
 

 Maximale vullingsgraad  : 50 % 
 Minimale berging   : 12 uur dwa productie  

 

3.3.2 HWA-stelsel 

De dimensionering dient te voldoen aan de volgende eisen: Indien in samenspraak met de 
gemeente is aangetoond dat niet aan het uitgangspunt van bovengrondse afvoer is te vol-
doen, vindt afvoer plaats via regenwaterriolering die aan de onderstaande eisen dient te vol-
doen: 

 Bui 08 Leidraad Riolering C2100: 0,20 m waking 
 Bui 09 Leidraad Riolering C2100: 0 m waking (geen water op straat) 
 Bij Bui10 dient het op de straat optredende water over het wegoppervlak te stromen 

naar een gebied waar het geen/minimale schade veroorzaakt. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de aan- of afwezigheid van trottoirbanden 

 

3.4 Hoofdleiding 

3.4.1 Algemeen 

 Minimale dekking     : 1,20 m 
 Minimale diameter     : 250 mm 
 Minimale vrije ruimte tussen kruisende leidingen : 0,20 m 
 Maximale putafstand     : 70 m 
 Maximale diepte b.o.b.    : 4 m – mv 
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3.4.2 Dwa-stelsel 

 Voorkeur afschot    : 1 : buisdiameter in mm 
 Afschot beginstrengen dwa-stelsel  : 1:250 (voor minimaal eerste 150 m) 
 Minimaal afschot dwa-stelsel   : 1:500 
 Gemiddeld afschot dwa-stelsel 

tussen hoogste en laagste b.o.k.  : 1:400 
 

3.4.3 Hwa-stelsel 

 Afschot beginstrengen hwa-stelsel  : 1:500 
 Minimaal afschot hwa-stelsel   : 1:1000 
 Gemiddeld afschot hwa-stelsel  : 1:750 

 
Hoofdriolering dient te worden aangebracht op ongeroerde grond. Naast de leidingen dient 
de zandverdichting in lagen van maximaal 25 cm te worden verdicht, gemeten na verdich-
ting. De minimale afstand tussen de riolering en het hart van een boom bedraagt 1,50 m. 
 

3.4.4 PVC-leidingen 

• Verbindingen door middel van mof met rubbermanchet 
• Bij standpijpen zettingsvrije moffen toepassen. Na aanbrengen van de standpijp deze 

beproeven op waterdichtheid d.mv. afpersen met inwendige waterdruk 
• Maximale diameter 400 mm 
• Voor IT-stelsels wordt de Azura IT-buis van fabrikant Wavin, of gelijkwaardig, gehan-

teerd 

3.4.5 Betonbuizen 

• Verbindingen door middel van mof-spie met rubberring 
• Bij standpijpen zettingsvrije moffen toepassen. Na aanbrengen van de standpijp deze 

beproeven op waterdichtheid d.mv. afpersen met inwendige waterdruk 
• Bij grote verkeersbelasting (afhankelijk van verkeersklasse en diameter), in overleg 

met de gemeente Barneveld, afdeling Vastgoed en Infrastructuur, gewapende beton-
buizen toepassen 

 

3.5 Huis- en kolkaansluitingen 
 
Minimale dekking: 80 cm onder straatpeil ter hoogte van de perceelsgrens. 
Minimale diameter: 125 mm. 
 
In afvoerleidingen mogen geen 90° bochten worden toegepast. Op standpijp een flexibel T-
stuk, bij kolkaansluitingen, of een flexibel bocht, bij huisaansluitingen, toepassen. 
 
Op afstand van 50 cm achter de erfgrens (op particulier terrein) een PVC-ontstoppingsstuk 
met klemdeksel plaatsen in zowel de vuilwater- als hemelwaterleiding. 
 
Het plaatsen van een regenwaterontlastingsput op particulier terrein is wettelijk verplicht en 
de verantwoordelijkheid van de iegenaar en / of gebruiker van het perceel. 
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De volgende kleuren gebruiken voor hoofd- en aansluitleidingen: 
• RWA buizen: grijs 
• DWA buizen: bruin 
• Infiltratieriool: groen 

 

3.6 Inspectieputten 
 

• Inspectieputten bestaande uit geprefabriceerde elementen van beton 
• Inspectieputten moeten zijn voorzien van KIWA-keur volgens NEN 7035 
• Inwendige afmeting bij vierkante inspectieput is minimaal 800 mm 
• Inwendige diameter bij ronde inspectieputten is minimaal 1000 mm 
• Putnummers worden door de afdeling Beheer Openbare Ruimte verstrekt 
• Afdichting tussen de putonderdelen met een door de leverancier voorgeschreven 

middel 
• Inspectieputten voor het vuilwaterriool voorzien van een stroomprofiel. Inspectieput-

ten voor het hemelwaterriool voorzien van een zandvang met een minimale hoogte 
van 50 cm 

• Indien meerdere hoofdriolen in één inspectieput samenkomen, moet(en) de lei-
ding(en) met de kleinste afvalwaterstroom minimaal 10 cm hoger worden aange-
bracht dan de hoofd afvoerleidingen 

• Indien van toepassing moet ter hoogte van een inspectieput een passtuk van mini-
maal 50 cm lengte worden toegepast 

• Maximale h.o.h. afstand tussen twee inspectieputten bedraagt 60 meter (voorkeur is 
70 meter) 

 
Opbouw inspectieput: 
• Mangaten afdekken met putranden voor zwaar verkeer, type 313 VEPRO van fabri-

kant TBS of gelijkwaardig 
• Stellagen uitvoeren in betonnen stelringen 
• Putrand voorzien van een tekst:  

 RW bij hemelwaterriolen 
 VW bij vuilwaterriolen en gemengde riolen 
 IW bij infiltratie-transportriolen 
 DRAIN bij drainagestelsel 

 

3.7 Kolken 
 

• In woonstraten en woonerven kolken toepassen bestaande uit een kunststof / giet-
ijzercombinatie: onderbak 50 liter (zandvang 50 liter), voorzien van stankscherm met 
filter, klasse Y (fabrikant Nyloplast of gelijkwaardig  

• In wegen met trottoirbanden dienen trottoirkolken met onderbak 50 liter voorzien van 
stankscherm met filter, klasse Y (fabrikant Nyloplast of gelijkwaardig)  

• In wadi‟s dienen trottoirkolken met onderbak 50 liter voorzien van stankscherm met 
filter, klasse Y (fabrikant Nyloplast of gelijkwaardig) 

• Op industrieterreinen en in hoofdwegen kolken toepassen bestaande uit een beton / 
gietijzercombinatie: straatkolk, klasse Y, type STR 9738 (hol scharnierend), fabrikant 
TBS of gelijkwaardig. Trottoirkolk, klasse Y, type TRK 4717, fabrikant TBS of gelijk-
waardig 

• Ten behoeve van de fundering van de kolken de ongeroerde grond afvlakken 
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• Ten opzichte van het straatwerk dient de zogenaamde klik minimaal 1, 5 cm te zijn 
• Voorkeur aansluiting aan de zijkant van de kolk in plaats van achteraansluiting  
• Op kinderspeelplaatsen moeten kolken vergrendeld worden uitgevoerd 

 
 

3.8 Gemalen en persleidingen 
• Voor specifieke eisen omtrent gemalen en persleidingen wordt verwezen naar de 

volgende programma‟s van eisen welke op aanvraag verkrijgbaar zijn bij gemeente 
Barneveld, afdeling Beheer Openbare Ruimte: 

  - Programma van eisen pompinstallatie betreffende de mechanische- en  
    elektrotechnische installatie van een traditioneel DWA dubbelpompsgemaal  
    (in twee delen)  
  - Programma van eisen pompinstallatie betreffende de mechanische- en  
    elektrotechnische installatie van een RWA gemaal 
  - Programma van eisen pompinstallatie betreffende de mechanische- en  
    elektrotechnische installatie van een RWA / DWA gemaal (verbeterd VGS) 

 Pers- en of drukleidingen uitvoeren in HDPE 
 

4. Kabels en leidingen 
 
Ten behoeve van het aanbrengen van kabels en leidingen moet tijdig contact worden opge-
nomen met de betreffende nutsbedrijven. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor het ver-
krijgen van de benodigde vergunningen c.q. instemmingbesluiten. Niet meer in gebruik zijnde 
kabels en leidingen dienen te worden verwijderd.  
 
Van toepassing is de wet WION (Grondroerdersregeling) 
 
Nutsleidingen aanbrengen volgens het standaard dwarsprofiel (Veluwetracé), conform bijla-
ge 9.8, detail 4.1 en de BKL-regeling, welke verkrijgbaar is bij de gemeente Barneveld, afde-
ling Beheer Openbare Ruimte. 
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5. Wegen 
 

5.1 Verhardingen 
 
De opbouw van de verhardingsconstructie (verharding en fundering) met betrekking tot ma-
teriaal, constructiedikte, kleur en straatverband moet worden bepaald in overleg met de afde-
ling Vastgoed en Infrastructuur. 
 

5.1.1 Asfaltverharding 

• Bij aansluitingen van een nieuwe asfaltconstructie op een bestaande asfaltconstructie 
een getrapte aanzet frezen over een lengte van minimaal 50 cm per laag. Een com-
fortabele overgang voor zowel fiets- als autoverkeer is hierbij vereist 

• Het aanbrengen van oppervlaktebehandelingen moet bij voorkeur plaatsvinden in de 
periode juli-augustus. Hierbij is een goede temperatuur en luchtvochtigheid van be-
lang 

 

5.1.2 Elementenverharding 

• Betonstraatstenen, gebakken straatstenen en betontegels moeten voorzien zijn van 
KOMO-keur 

• Minimale sortering van gebakken straatstenen: A4-12 
• Alle straat- en tegelwerk aftrillen en afstrooien (inclusief invegen) met brekerzand 
• Straatwerk dient machinaal te worden aangebracht, een en ander conform CROW - 

publicatie 282 
• In voetpaden dienen ter plaatse van inritten trottoirtegels van 60 mm dik te worden 

toegepast (zie bijlage 9.12, detail 5.4) 
 

5.1.3 Halfverharding 

• Fundering aanbrengen voor halfverharding volgens paragraaf 28.11 t/m 28.17 van de 
Standaard RAW-bepalingen 2005 

• Als kantconstructies bij halfverharding moeten opsluitbanden van minimaal 60x200 
mm worden toegepast 

 
 

5.2 Trottoir- en opsluitbanden 
 

• Alle toe te passen trottoir- en opsluitbanden moeten zijn voorzien van KOMO-keur 
• Indien nodig het type van de toe te passen banden in overleg met de gemeente Bar-

neveld, afdeling Vastgoed en Infrastructuur bepalen. Uitgangspunt is dat in principe 
geleidebanden 50/200x200 mm worden toegepast 

• Indien langs rijbanen een opsluitband wordt toegepast dan dient deze minimaal de 
afmeting 120x250 mm te hebben. Deze banden tevens stellen op een fundering en 
steunrug van gestabiliseerd zand 

• Alle aan te brengen trottoirbanden moeten worden gesteld op een fundering en 
steunrug van gestabiliseerd zand 
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• Alle aan te brengen trottoirbanden langs asfaltwegen moeten worden gesteld op een 
puinfundering, op een fundering en steunrug van gestabiliseerd zand (zie bijlage 
9.14, detail 5.6) 

• Bij kantconstructies bij asfaltverhardingen een kanttegel toepassen bestaande uit te-
gels 300x150x60 mm (zie bijlage 9.14, detail 5.6) 

• Bij wegkruisingen van voetpaden een mindervalideinrit toepassen ter breedte van 
1,20 m De inrit uitvoeren in tegels 300x300x45 mm, kleur geel en inritperronbanden 
met een lengte van 80 cm 

 

5.3 Verkeersmaatregelen 
 
De volgende zaken behoeven goedkeuring van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur: 

• De wijze van aansluiting op bestaande infrastructuur 
• Plan voor aan te brengen bebording en markering 
• Ruimtelijk plan met vorm en afmeting van snelheidsremmende maatregelen 
• Type, vorm en locatie van bewegwijzering 
• Plan voor tijdelijke verkeersmaatregelen, wegafzettingen en omleidingen opstellen in 

overleg met de gemeente en hulpdiensten  
 
Alle verkeersmaatregelen vormgeven conform: 

• CROW-publicatie 96b: Maatregelen voor werk in uitvoering op niet-autosnelwegen 
• CROW-publicatie 207: Richtlijnen voor bebakening en markering van wegen 

 
Herstelwerkzaamheden aan bestaande infrastructuur (inclusief bermen, groenvoorziening, 
bebakening, enz.) ten gevolge van tijdelijke verkeersmaatregelen komen voor rekening van 
de aannemer. 
 

5.4 Bouwrijpfase 
 

• In de bouwrijpfase worden elementenverhardingen en banden op de kop in het werk 
aangebracht. Bouwstraten uitvoeren in blokwerk van straatstenen (op de kop mini-
maal 5.00 m breed) 

• Bij asfaltverhardingen wordt (worden) in deze fase alleen de onderla(a)g(en) aange-
bracht. In de woonrijpfase worden de tussen- en toplaag aangebracht. Een en ander 
in overleg met de gemeente Barneveld, afdeling Vastgoed en Infrastructuur 

• De afwatering dient tijdens de bouwfase op afdoende manier te geschieden 
• Indien van toepassing dienen ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen de 

bouwwegplaten te worden verwijderd en nadien weer aangebracht te worden 
• Bouwstraten dienen tijdens de uitvoering in goede staat en schoon te worden gehou-

den, zulks ter beoordeling van gemeente Barneveld, afdeling Vastgoed en Infrastruc-
tuur 
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6. Groenvoorziening 
 

6.1 Kapvergunning 
 
Termen als kapvergunning zijn sinds de invoering van de WABO op 1 oktober niet meer van 
toepassing. Deze vergunning is opgenomen in als zijnde “Omgevingsvergunning”. Het betreft 
dan aanvragen op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Een kapvergun-
ning is vereist bij kappen van bomen met een omtrek van 70 cm of meer, gemeten op 1.30 m 
boven maaiveld. 
 
Wanneer men een vergunning voor het kappen van bomen wil aanvragen, dan moet dat via 
de website www.omgevingingsloket.nl en dat kan digitaal. Daarnaast is er nog de Boswet, 
dat betreft het de kap van bomen waarbij sprake is van grotere aantallen en oppervlakten. 
Meer dan 1000 m2 of een rijbeplanting van meer dan 20 stuks. Gaat het om kleinere aantal-
len/oppervlakten is het APV van toepassing. 
 

6.2 Handhaving en bescherming van bomen 
 

 Bomen die bij de inventarisatie van het plangebied door de afdeling Beheer Openba-
re Ruimte als waardevol zijn aangemerkt, dienen gehandhaafd en beschermd te wor-
den. Tijdens de uitvoering van het bouwplan dienen daarvoor boombeschermende 
maatregelen te worden genomen conform “Boombescherming op Bouwlokaties” van 
Stadswerk (zie bijlage 9.1). Eén en ander in nader overleg met de gemeente Barne-
veld, afdeling Beheer Openbare Ruimte  

 Uitvoering van beschermende maatregelen dienen opgenomen te worden in het be-
stek 

 Bij schade en of verwijderde bomen, worden deze door de gemeente en op kosten 
van de veroorzaker hersteld. De schade wordt bepaald conform de richtlijnen van het 
NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) 
 

Voor aanvullende info wordt verwezen naar „poster‟ Boombescherming op bouwlocaties (bij-
lage 9.1). 
 

6.3 Bomen in verharding 
 
Om bomen, die in verharding worden geplant, voldoende groeikansen te geven, is het nodig 
dat deze de beschikking krijgen over een doorwortelbare ruimte die afhankelijk is van de 
grootte die de boom uiteindelijk zal bereiken, cq. gewenst is. Hierbij in acht genomen dat de 
volgende basiseisen voor groeikansen van een boom de volgende volgorde van belang zijn: 

1) Zuurstof 
2) Water  
3) Voeding 

 
De bomen kunnen in een aantal groottes worden ingedeeld: 

 1e grootte: hoogte > 12 m en een kroondoorsnede van 8-12 m geeft een projectie 
van 80 m2; benodigde doorwortelbare ruimte 50 m3 

 

http://www.omgevingingsloket.nl/
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 2e grootte: hoogte 6-12 m en een kroondoorsnede van 5-8 m geeft een projectie van 
35 m2; benodigde doorwortelbare ruimte 30 m3 

 3e grootte: hoogte < 6 m en een kroondoorsnede van 3-5 m geeft een projectie van 
12½ m2; benodigde doorwortelbare ruimte 16 m3 
 

6.3.1 Plantgaten voor bomen in verhardingen  

 Voor het planten van bomen in verhardingen wordt een plantgat gemaakt. Het plant-
gat dient te allen tijde minimaal 12,8 m3 (4,0 x 4,0 x 0,8 m) groot te zijn. Bodem 
plantgat bevindt zich 0,1 m boven Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. Indien hier-
door sprake is van een beperkte plantgat-diepte, dient het „volume‟ in de oppervlakte-
verspreiding gevonden te worden  

 Plantgaten moeten helemaal worden gevuld met bomenzand of RIWI boomsubstraat 
met 5% aan organisch materiaal. Ter plaatse van verhardingen gaat de voorkeur uit 
naar boomsubstraat. Tussen Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en bodem plant-
gat drainerend zand aanbrengen (capillaire werking in plantgatmateriaal voorkomen) 

 Overgangen tussen bomenzand en aansluitende grondmedium dient gelijkmatig te 
verlopen om „bloempoteffect‟ te voorkomen. Plantgatwanden doortanden en storende 
lagen in bodem doorbreken 

 Indien de situatie het toelaat met bomenzand een „doorwortelbare sluis‟ naar een 
doorwortelbaar medium zoals plantsoenstrook of tuin creëren 

 Boomspiegels in verharding moeten een minimale maat van 100 X 100 cm te hebben 
 De te planten bomen moeten met de kluit enkele centimeters boven het maaiveld 

worden aangeplant 
 bij alle nieuw aan te planten bomen moeten 2 boompalen met autogordelband wor-

den aangebracht conform de Standaard RAW Bepalingen 2005 51.02.16 
 De te planten bomen moeten minimaal de maat 18-20 cm stamomtrek hebben, onder 

voorbehoud van voorwaarden in kapvergunning (Wabo: omgevingsvergunning) 
 De bomen dienen NAK (B) gekeurd te zijn 
 Voor het reguleren van de grondwaterstand kunnen aanvullende maatregelen, zoals 

het aanleggen van een drainageleiding nodig zijn 
 Bij de te planten bomen moeten gietranden voor het watergeven aangebracht worden 
 Bij toepassen van boomroosters/kleine spiegel, beluchting toepassen. In groenstrook, 

of als de grondslag voldoende “open” is, dus volgens bovenstaande men-
ging/bemesting (kopje bomen in gazons/open veld), is het niet nodig de bomen te be-
luchten. In verharding/roosters is dit wel nodig; hierbij is toepassen van beluchting-
stegels, conform bijlage 9.27, detail 6.1 voldoende 
 

6.4 Ontwerpafstanden bomen 
 
De gewenste afstand tussen kabels en leidingen, kolken, lichtmasten, bebouwing en de bo-
men kunnen in een aantal groottes worden ingedeeld: 

 1e grootte: hoogte > 12 m:  
 Afstand tot kabels en leidingen 4.50 m 
 Afstand tot kolken 4.00 m 
 Afstand tot lichtmasten 4.50 m 
 Afstand tot bebouwing 7.50 m 
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 2e grootte: hoogte 6-12 m:  
 Afstand tot kabels en leidingen 3.00 m 
 Afstand tot kolken 4.00 m 
 Afstand tot lichtmasten 4.00 m 
 Afstand tot bebouwing 5.50 m 

 

 3e grootte: hoogte < 6 m: 
 Afstand tot kabels en leidingen 2.00 m 
 Afstand tot kolken 2.50 m 
 Afstand tot lichtmasten 3.00 m 
 Afstand tot bebouwing 4.00 m 

  
Bij  ondergrondse vuilopslag dient 4.0 m te worden aangehouden. 
 
Wanneer in de praktijk blijkt dat de benodigde ruimte niet beschikbaar is, kan voorgeschre-
ven worden Rootbarrier of Rootcontrol toe te passen. Deze ondoordringbare mat zorgt er-
voor dat wortels de goede kant op gestuurd worden, en zo verwikkeling met K&L voorkomen 
wordt.  
 

6.5 Plantmateriaal 

6.5.1 Algemene eisen plantmateriaal 

Het plantmateriaal moet voldoen aan de Standaard RAW Bepalingen 2005 51.02.10 t/m 
51.02.16 en 51.06.07 en mag in aanvulling op de standaard geen kenmerken van uitdroging 
vertonen. 
 

6.5.2 Eisen plantmateriaal - Bomen 

In aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen 2005 moeten bomen soortecht en vrij van 
ziekten zijn conform het 'Certificeringreglement voor Laan- en Sierbomen' van de NAK-
tuinbouw (Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw).   
Verder zijn voor bomen de volgende eisen gesteld: 
 - afgeleverd plantmateriaal moet zijn voorzien van een een certificaat van soortecht-
 heid en worden voorzien van een waarmerkstrook 
 - de handelsmaatvoering is conform de HBN (Handelsvoorwaarden voor de Boom-
 kwekerij Nederland) van de NBvB (Nederlandse Bond van Boomkwekers) 
 - minimale afmetingen stamomvangsmaat (op 1,30 m hoogte gemeten) 18-20 en drie  
 keer verplant 
 - de diameter van de wortelpruik moet ten minste vijf maal de stamomtrek (gemeten 
 op één meter boven het maaiveld) bedragen (Certificeringreglement voor Laan- en  
 Sierbomen) 
 - de diameter van de kluit moet tenminste tien keer de stamdiameter bedragen, ge-
 meten op 100 cm boven de wortelhals (Certificeringreglement voor Laan- en Sierbo
 men)  
 
Sortimentskeuze moet worden afgestemd per straat en niet per wijk i.v.m de kans op ziekten 
en plagen. 
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6.5.3 Eisen plantmateriaal – Heesters en hagen 

In aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen 2005 moet bosplantsoen voldoen aan NEN 
7412 (Bos- en haagplantsoen: eisen, criteria en leveringsvoorwaarden).  
 
Voor overige loofhoutsoorten die niet voorkomen in tabel 1 van deze NEN-norm (lengte en 
bijbehorende wortelhalsdiameters) is de volgende eis van toepassing: de leng-
te/worteldiameter verhouding 1/10 (waarbij de lengte in meters en de diameter in millimeters 
gemeten worden): 
 - minimale hoogte: 100 -120 m 
 - leeftijd: 1+2 (3-jarig, na eerste verplant) 
 - vertakking: minimaal 3-tak geveerd 
 
Bosplantsoen moet binnen de voorgeschreven kwaliteit een regelmatige spreiding hebben 
tussen de aangegeven minimum en maximum maten. De slechte planten, de zogenaamde 
onderslag, moet worden verwijderd. Plantmateriaal van boomvormende soorten moet een 
doorgaande spil hebben zonder sterke krommingen. 
 

6.5.4 Eisen plantmateriaal - (Sier)heesters 

In aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen 2005 moet het plantmateriaal worden gele-
verd met kluit of in container en moet minimaal zijn geteeld in de grond waaruit de kluit be-
staat of waarmee de container is gevuld. De sierheesters moeten onder de volgende condi-
ties worden geleverd: 
 - leeftijd: 1+2 (3-jarig, na eerste verplanting) 
 - vertakking: minimaal 3-tak 
 

6.5.5 Eisen plantmateriaal - (Heester)rozen 

In aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen 2005 moeten rozenstruiken (inclusief klim-
rozen) tenminste 3 sterke, houtige takken hebben, zoveel mogelijk op eigen wortel gekweekt, 
AAkwaliteit en minimaal 2-jarig zijn. Plantmateriaal dient te worden geleverd in een minimale 
pot of container met potmaat 17 cm. 
 
Tevens moeten ze aan de volgende eisen voldoen: 
 - rozenstruiken mogen niet eerder gebruikt zijn voor de teelt van snijrozen 
 - alle rozenstruiken zijn vrij van wildopslag en dode takken 
 - een goed doorwortelde potkluit en niet of nauwelijks doorgeworteld te zijn geweest 
 in de ondergrond 
 - vrij te zijn van mos en/of onkruid 
 - vrij te zijn van ingegroeide bind- en entmaterialen 
 - vrij te zijn van kleurafwijkingen als gevolg van gebreksziekten 
 - alle rozen dienen regelmatig verplant of opgepot te zijn, afhankelijk van soort of  
 cultivar 
 - de kluit moet in een evenwichtige verhouding met het gewas zijn 
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6.5.6 Eisen plantmateriaal – Vaste planten 

In aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen 2005 moeten paste planten overeenkomstig 
het „Reglement Siergewassen van Naktuinbouw‟ voldoen aan de volgende minimum kwali-
teitseisen: 
 - soortecht 
 - gezond 
 - intact, praktisch zonder beschadiging 
 - vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid 
 - praktisch vrij van gebreken 
 - vrij van onkruid 
 - voldoende groeikracht 
 
De vaste planten moeten onder de volgende condities worden geleverd: 
 - minimale potmaat P11 
 - 2/3 neus 
 - minimaal 1 groeiseizoen in pot geteeld 
 

6.6 Grond- en zandeisen voor plantmateriaal 

6.6.1 Algemeen 

Algemeen geldt voor elke type medium: 
 - onder droge omstandigheden transport, opslag en verwerking 
 - laagsgewijze opbouw (maximaal 30 cm per laag) 
 - verdichting door middel van gebruik sleuvenstamper (geen trilplaat) 
 - niet in contact met grondwater 
 - het type medium dient altijd te voorzien van een analyserapport (samenstelling) 
 
Analyserapport ter goedkeuring aan de gemeente Barneveld, afdeling Beheer Openbare 
Ruimte voorleggen. 
 
Indien naar oordeel van de directie de grondslag opgewaard moet worden, dient dit door 
middel van compost te geschieden. De toe te passen compost moet voldoen aan het Besluit 
bodemkwaliteit voor de categorie "AW2000 grond". Het mag geen GFT-compost betreffen en 
de compost moet schimmeldominant zijn. Daarnaast moet het voldoen aan de volgende ei-
sen: 
 - pH-KCL   : > 5.2 < 6.2 
 - EC    : > 1.0 < 1.5 mS/cm 
 - Organische stofgehalte : > 270 < 360 kg / ton 
 - Stikstof   : > 6.9 < 8.4 kg / ton 
 - Fosfaat   : > 4.5 < 5.5 kg / ton 
 - Kaliumoxide   : > 7.5 < 9.2 kg / ton  
 

6.6.2 Bomenzand 

Bomenzand wordt toegepast bij verhardingen met een lichte belasting (bijvoorbeeld: fietspa-
den, trottoirs etc.). Levering Bomenzand conform de Standaard RAW Bepalingen 2005 
51.06.02. Bomenzand moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit voor de categorie 
"AW2000 grond". 
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6.6.3 Bomengrond 

Bomengrond  - voor in parken en plantsoenen – wordt toegepast bij slechte kwaliteit huidige 
grondslag. Minder goede grond kan eventueel worden doorgemengd met medium, tot een 
goede samenstelling wordt bereikt. Bomengrond moet voldoen aan het Besluit bodemkwali-
teit voor de categorie "AW2000 grond". 
 
Daarnaast moet het voldoen aan de volgende eisen: 
 - organische stof : 4-15% van droge stof 
 - leem (fractie 0 – 53 _m : < 15% 
 - lutum (fractie 0 – 2 _m) : < 5% 
 - pH : 5,0 – 7,5 
 - EC (geleidbaarheid) : EC < 1,5 mS/cm (bij 25 °C) 
 - fosfor : > 20 mg P2O5 / 100 gram droge stof 
 - kalium : > 10 mg K2O / 100 gram droge stof‟ 
 - krimp : maximaal 30% 
 - herbevochtiging: vochtopname binnen 10 minuten 
 

6.6.4 Bomengranulaat 

Bomengranulaat wordt toegepast bij situaties met een zware belasting, zoals een rijweg, 
parkeerterreinen etc. Bomengranulaat bestaat uit een grove steenslag van Grauwacke en 
moet voldoen aan de volgende eisen: 
 - poriënvolume: 35% 
 - CBR: >50% 
 - pH – KCI: 5,5 – 7,5 
 - organische stofgehalte: 4 –5 % 
 - lutumgehalte: max. 4 % 
 - EC (zout): <1,5 mS/cm 
 - korreldichtheid (kg/m3): +/- 2.630 
 
De granulaten moeten zijn gekeurd op milieuhygiënische aspecten en voldoen aan de eisen 
van een toepasbare VNG-bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit. De gebruikte zand- 
en grondsoorten moeten voldoen aan de categorie “AW2000 grond”. 
 

6.6.5 Bomengranulaat op basis van lava (variant op Boomgranulaat met Grauwacke) 

Bomengranulaat op basis van lava, fractie 8-16 mm, wordt toegepast bij situaties met een 
minder zware belasting, zoals fietspaden etc. 
Samenstelling moet voldoen aan: 
 - maximaal 20% teelgrond 
 - circa 80% lava 
 - maximaal 4% organische stof (zit in teelgrond) 
 

6.6.6 Teelgrond 

Teelgrond dient conform de Standaard RAW Bepalingen 2005 51.06.01 te worden geleverd. 
In aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen 2005, dient teelgrond vrij van wortelonkruid 
te zijn. Teelgrond moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit voor de categorie "AW2000 
grond". 
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6.6.7 (Dres)zand 

Zand wat gebruikt wordt voor het dressen of bezanden dient conform de Standaard RAW 
Bepalingen 2005 51.06.04 te worden geleverd. 
 
 

6.7 Overige eisen groenvoorziening 

6.7.1 Groenstroken algemeen 

 Groenstroken die worden beplant dienen gespit te worden tot een diepte van 0,50 m 
en eventueel dieper gelegen harde lagen dienen gebroken te worden. De aange-
brachte bemesting wordt doorgewerkt d.mv. (spit)frezen tot een diepte van 0,30 m 

 Groenstroken die als gazon worden aangelegd dienen gespit te worden tot een diep-
te van 0,35 m en eventueel dieper gelegen harde lagen dienen gebroken te worden. 
De aangebrachte bemesting wordt doorgewerkt d.mv. frezen tot een diepte van 0,20 
m 

 Groenstroken dienen minimaal 1,0 m breed te zijn 
 Groenstroken die als bloemberm aangelegd zullen worden dienen te worden gespit-

freesd tot een diepte van 0,25 m, waardoor de opgebrachte laag zand van 0,15 m 
wordt vermengd met de daaronder gelegen 0,10 m teelgrond. Eventueel dieper gele-
gen harde lagen dienen vooraf gebroken te worden 

 Ondoorlatende lagen in de ondergrond moeten worden doorbroken en er mag geen 
organisch materiaal (bijv. graszoden) in het plantgat worden verwerkt 

 

6.7.2 Profielopbouw groenstroken 

 Bij aanleg van groenstroken met sierheesters, hagen, vaste planten en gazons dient 
teelgrond gebruikt te worden. Het pakket teelgrond dient 75 cm dik te zijn 

 Na spitten, grondslag mengen met schimmeldominante humus, doorgemengd met 
perliet. Verhouding humus en perliet, hangt af van bestaande (of nieuwe) grondslag. 
Dit in overleg met gemeente Barneveld, afdeling Beheer Openbare Ruimte 

 Bij hergebruik van de bestaande grondslag zal in overleg met de gemeente Barne-
veld, afdeling Beheer Openbare Ruimte worden bepaald welke aanvullende maatre-
gelen (bemesting) noodzakelijk zijn 

 

6.7.3 Inzaaien gazons en bloembermen 

 Gazons dienen ingezaaid te worden met een sterk recreatiemengsel, NAK gekeurd, 
type “Advanta”. Per 100 m2 dient 2½kg graszaad ingezaaid te worden 

 Bermen worden standaard ingezaaid met bermmengsel B3. In overleg kan worden 
besloten dat het wordt ingezaaid met een wilde bloemenzaadmengsel. Samenstelling 
van de mengsels dient aan gemeente Barneveld, afdeling Beheer Openbare Ruimte 
voorgelegd te worden 

 

6.7.4 Beplantingsplan 

 Een beplantingsplan dient ter goedkeuring aan de gemeente Barneveld, afdeling Be-
heer Openbare Ruimte voorgelegd te worden. Op deze tekening dient het assorti-
ment van de aan te brengen beplanting aangegeven te worden alsmede de plant-
maat, plantafstand en plantverband 

 Bosplantsoen moet een minimale maat hebben van 80/100 cm 
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 Rozen (A-kwaliteit) moeten minimaal 3 takken hebben en op eigen wortel staan 
 Voor bomen, bosplantsoen, haagplantsoen en sierheesters geldt dat deze na 15 ok-

tober (bomen dienen bladvrij te zijn)en voor 1 april moeten worden aangebracht 
 Voor vaste planten (kruiden) geldt dat deze tot uiterlijk 15 mei mogen worden aange-

bracht 
 Voor wat betreft levering plantmaterialen dienen deze voorzien te zijn van NAK-B 

keuring 
 Planten dient door vakbekwaam personeel te worden uitgevoerd 

 

6.7.5 Inboet 

De opdrachtnemer (aannemer) is in de eerste twee jaar na aanleg verantwoordelijk voor de 
inboet van het plantmateriaal. Onder inboet wordt verstaan het verwijderen van uitgevallen 
(afgestorven) beplanting. Het vervangen en aanplanten van deze beplanting door vergelijk-
baar plantmateriaal. 
 

6.7.6 Grondkeringen 

 De projectontwikkelaar/aannemer dient grondkerende voorzieningen ter beoordeling 
en goedkeuring voor te leggen aan de gemeente Barneveld, afdeling Vastgoed en In-
frastructuur 

 Hoogteverschillen dienen zodanig deugdelijk te worden gekeerd, dat geen grondver-
schuivingen en/of uitspoelingen ontstaan. Er moeten voorzieningen worden toege-
past die het wegspoelen van grond van/naar de openbare weg tegen gaan 
 

7. Straatmeubilair 

7.1 Algemeen 
 
In het kader van duurzaam bouwen en vanwege de beoogde waterkwaliteit mogen geen uit-
logende materialen zoals zink, koper en lood worden toegepast. Indien deze toch worden 
toegepast, dienen ze gecoat te worden om diffuse verontreinigingen te voorkomen. 
 

7.2 Verkeersborden en bebakening 
 

7.2.1 Verkeersborden en onderborden: 

- Conform RVV 1990, NEN-EN 12899-1 en NEN 3381  
- Toe te passen folie: 3M, Diamond Grade DG3, volgens CE-normering en voorzien 

van het CE-merkteken 
- Levensduurgarantie retro-reflectie: 20 jaar door gebruik van laminaatfolie, echter mi-

nimaal 12 jaar 
- Bordmateriaal: aluminium 
- Bordmateriaaldikte: 2 mm 
- Uitvoering van genoemde borden met D.O.R. (Dubbel Omgezette Rand) 
- Volgens het modelnummer, conform Bordenboek mei 2008 van Vereniging Neder-

landse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) 
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7.2.2 Plaatsnaamborden: 

- Volgens RVV 1990, NEN-EN 12899-1 en NEN 3381  
- Toe te passen folie: 3M, Diamond Grade DG3, volgens CE-normering en voorzien 

van het CE-merkteken 
- Levensduurgarantie retro-reflectie: 20 jaar door gebruik van laminaatfolie, echter mi-

nimaal 12 jaar. 
- Lettertype volgens ANWB-E 
- Bordmateriaal:  aluminium 
- Bordmateriaaldikte: 2 mm 
- Uitvoering met D.O.R. (Dubbel Omgezette Rand) of kokerprofiel in frame 
- Volgens het modelnummer, conform Bordenboek mei 2008 van Vereniging Neder-

landse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) 
 
De volgende plaatsnamen en afmetingen zijn van toepassing: 

- Barneveld  34 x 134 cm 
- De Glind  52 x 134 cm 
- Terschuur  52 x 134 cm 
- Zwartebroek  52 x 134 cm en 60 x 120 cm (plaatsnaam 2-regels)  
- Voorthuizen  52 x 134 cm 
- Garderen  52 x 114 cm 
- Kootwijk  52 x 114 cm 
- Stroe   52 x 114 cm 
- Kootwijkerbroek 52 x 134 cm en 68 x 120 cm (plaatsnaam 2-regels) 
- Harselaar  52 x 134 cm 

 
Zowel bij bord H1 als H2 volgens de RVV 1990 wordt de volgende tekst toegevoegd: Gem 
Barneveld, te centreren onder de plaatsnaam Uitzondering hierop is de plaatsnaam Barne-
veld. 
 

7.3 Fles- en buispalen 
 

- Flespalen naadloos getrokken Ø 76 / Ø 48 mm, gegalvaniseerd en voorzien van PVC 
dop, 2 ankergaten t.b.v. 2 losse grondpijpen Ø 23 mm 

- Lengte flespalen: 3,30 m, 3,60 m, 3,90 m en 4,30 m 
- Dikte flespalen: minimaal 2,9 mm 
- Buispaal Ø 48 mm aluminium, lengte 2 m, met PVC dop en zonder gaten voor grond-

pijpen  
- Buispaal Ø 48 mm gegalvaniseerd, lengte 2 m met PVC dop, 2 ankergaten t.b.v. 2 

losse grondpijpen Ø 23 mm  
 

7.4 Bevestigingsmiddelen 
 

- Aluminium klembeugel Ø 48 mm (geen scharnierbeugel) met klemplaatjes en RVS 
bouten, ringen en moeren 

- Aluminium bandbeugel met RVS slangklem 
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7.5 Zuilenkokers 
 

- Conform RVV 1990, NEN-EN 12899-1 en NEN 3381 
- Volledig aluminium (geen kunststof materialen) 
- Boven- en onderdeksel met inbusbevestiging 

 

7.6 Grondpotten 
 
Toepassing van: 

- Leverancier Pol wegbebakening, type D, Ø 48 en Ø 76 mm 
- Gietijzer 
- Lengte 30 cm 

 

7.7 Schrikhekplanken 
 

- Conform RVV 1990, NEN-EN 12899-1 en NEN 3381 
- Toe te passen folie: 3M, Diamond Grade DG3, volgens CE-normering en voorzien 

van het CE-merkteken 
- Levensduurgarantie retro-reflectie: 20 jaar door gebruik van laminaatfolie, echter mi-

nimaal 12 jaar 
- Bordmateriaal: aluminium 
- Bordmateriaaldikte: 2 mm 
- Volgens het modelnummer, conform Bordenboek mei 2008 van Vereniging Neder-

landse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) 
 

7.8 Klappalen 
 

- Ter plaatse van fietspaden verzonken klappaal toepassen, leverancier Erdi, model 90 
verzonken 

- Ter plaatse van marktpleinen verzinkbare paal toepassen, leverancier Erdi, model 
120 R 

 

7.9 Diamantkoppalen 
 

- Type KLP H-Diamantkoppaal uit gerecycled zwarte kunststof 
- Afmeting: 15 x 15 cm met lengte 140 cm 
- Met vellingkanten, hoge sterkte en 2 reflectiebanden (rood/wit) ingefreesd 
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7.10 Uitvoeringseisen verkeersborden en bebakening 
 

• Plaatsing van verkeersborden volgens „Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake ver-
keerstekens‟ 

• Verkeersborden en palen dienen indien mogelijk 1,00 m (minimaal 75 cm) uit de kant 
van de weg geplaatst te worden. Hierbij rekeninghoudend dat ter plaatse van punt-
vernauwing minimaal 90 cm vrije doorgang op voetpaden wordt gewaarborgd 

• De hoogte van de onderkant van het onderste bord ten opzichte van het wegdek 
dient minimaal 2,20 m te bedragen. Op een verkeerseiland of buiten een pad of trot-
toir mag deze hoogte 1,20 m bedragen 

• Zuilen uitvoeren in aluminium met DG3-M3 folie en onder- en bovendeksel, waarbij 
het bovendeksel voorzien is van 1 inbusbout. Bij verkeerszuilen een folie toepassen 
in de kleur geel en obstakelzuilen in de kleur zwart en wit 
 

7.11 Straatmeubilair overig 
  
Type en plaatsing straatmeubilair in overleg met de gemeente Barneveld (afdeling Vastgoed 
en Infrastructuur en of afdeling Beheer Openbare Ruimte) 

7.11.1 Afvalbakken 

- Standaard toepassing van afvalbakken in „buitengebied‟ is type Capitole van leveran-
cier Bammens. Kleur: RAL 9005 

- Standaard toepassing van afvalbakken in centrum Barneveld is type Constructo 100 
van leverancier Grijssen. Kleur: akzo noir 200 sable 

 

7.12 Openbare verlichting 
 

• Openbare verlichting moet voldoen aan de richtlijnen van de N.S.V.V., de NEN 3850 
en NPR 993-NL 

• Armaturen moeten worden voorzien van dimbare voorschakelapparaten met een na-
der te bepalen dimregime (in overleg met de gemeente Barneveld, afdeling Beheer 
Openbare Ruimte) 

 Energiezuinige, dimbare lampen met een lange levensduur. In principe LED, tenzij 
niet mogelijk uit oogpunt van verlichtingskwaliteit 

 Richtbare armaturen om lichthinder te beperken 
 Lichtmasten met een lange levensduur 

• De te plaatsen lichtmasten moeten worden voorzien van grondstuk- / maaiveldbe-
scherming fibarol of gelijkwaardig 

• De te plaatsen lichtmasten moeten aan de binnenzijde worden afgevuld met schoon 
metselzand tot een hoogte van 20 cm boven het maaiveld 

• Lichtmasten langs rijbanen dienen minimaal 50 cm uit voorkant trottoirband te worden 
geplaatst, bij voorkeur achter de 1e tegel in het voetpad. Hierbij rekeninghoudend dat 
ter plaatse van puntvernauwing minimaal 90 cm vrije doorgang op voetpaden wordt 
gewaarborgd 

• Op locaties die niet bereikbaar zijn door een hoogwerker, mag de toe te passen 
lichtmast niet hoger zijn dan 4,0 m 

• Na het plaatsen moeten de masten worden genummerd conform de eisen en opgave 
van de afdeling Beheer Openbare Ruimte 

• Aansluiting van kabels voor verlichting op het openbare net geschiedt door de netbe-
heerder 
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De volgende zaken moeten worden voorgelegd aan en goedgekeurd worden door de afde-
ling Beheer Openbare Ruimte: 

• Een analoog verlichtingsplan met aanduiding van de betreffende dwarsprofielen en 
situaties 

• Een digitaal verlichtingsplan in dwg-formaat met daarin de mastlocaties in x-y-
coördinaten en mastnummer 

• Een databestand met daarin de mast-, armatuur-, dimregime- en lampgegevens 
• Een verlichtingsberekening 
• De wijze van financiering, zoals: aanleg, onderhoud, vastrecht, energiegebruik 
• De keuze van armaturen dienen onderhoudsvriendelijk en duurzaam te zijn 

7.12.1 Revisie 

De revisietekeningen dienen analoog, schaal 1:500, en digitaal te worden aangeleverd. Op 
deze tekeningen staan de lichtmasten met lichtmastnummers en type lichtmast vermeld. Bij 
verschillende type masten dienen afwijkende symbolen gebruikt te worden.  
 
Verder dient in de legenda opgenomen te zijn: 

 Fabrikaat en type armatuur, incl. elevatiehoek 
 RAL-kleur 
 Lampsoort 
 Vermogen en lampkleur 
 Soort mast (hoogte, materiaal, bedekking en type) 

  
7.13 Verkeersregelinstallatie 

7.13.1 Revisie 

De revisietekeningen dienen analoog, minimaal schaal 1:500, en digitaal, inclusief de beka-
beling en detectielussen te worden aangeleverd. 
 
Verder dient in de legenda opgenomen te zijn: 

 Fabrikaat en type armatuur, incl. elevatiehoek 
 RAL-kleur 
 Lampsoort 
 Vermogen en lampkleur 
 Soort mast (hoogte, materiaal, bedekking, type) 

 
 
Daarnaast dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd: 

 Installatiebeschrijvingen, tekeningen, schema‟s en gebruikershandlei-
dingen en/of voorschriften in tweevoud 

 Testrapporten en garantieverklaringen 
 Gegevens van de regelapplicatie 
 Lijst van de parameters zowel analoog als digitaal. 
 Meetrapportage van de aarding van de verkeersregelinstallatie / -kast 
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7.14 Speeltoestellen 
 
Indien een speelruimte in de ontwikkellocatie dient te worden aangelegd moet het plan ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan gemeente Barneveld, afdeling Beheer Openbare Ruim-
te. Binnen het plan wordt rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten uit het (vastge-
stelde) speelbeleidsplan. 
 
De toestellen (inclusief de plaatsing) dienen te voldoen aan het nieuwste attractiebesluit 
“speeltoestellen”. E.e.a. beschreven in het handboek “Veiligheid van speelgelegenheden” 
VUGA speeltoestellen dienen van het keurmerk te zijn voorzien. En tot slot: bij speelvelden 
dient een paal met symbool/opschrift  “Verboden voor honden” te worden geplaatst. Type 
Barneveld, van leverancier Jaap de Vries Producties. 
 

7.15 Huisvuil 

7.15.1 Minicontainer 

Een locatie voor het inzamelen van huisvuil zodanig inrichten op voldoende afstand van bo-
men dat de onderlinge afstand van aangeboden afvalcontainers minimaal 30 cm bedraagt en 
dat de grijparm van de zijlader zonder onnodige bewegingen de containers kan legen.  
 
De locatie is afhankelijk van de rijroute vuilniswagen. In overleg met de gemeente Barneveld, 
afdeling Beheer Openbare Ruimte dient de locatie te worden bepaald. Uitgangspunten voor 
de locatie zijn: 
 - Opstelplek per minicontainer is 90x60 cm 
 - Geen opstelplek in bochten  
 - Opstelplek dienen obstakelvrij te zijn 
 

7.15.2 Ondergrondse vuilopslag 

Bij gestapelde woningbouw dient in overleg met de gemeente Barneveld, afdeling Beheer 
openbare Ruimte ondergrondse containers te worden toegepast.  
 
In principe worden voor ondergronds vuilopslag containers van fabrikant MOLOK, type 3000 
of 5000, toegepast. Afwerking container is gelakt aluminium (eventueel in een gewenste RAL 
kleur). 
 
De volgende algemene uitgangspunten bij locatiebepaling voor ondergronds vuilopslag zijn: 
 - Minimale afstand ten opzichte van het gebouw is 5.0 m (Brandweereis) 
 - Locatie vuilopslag zo dicht mogelijk bij ingang van het terrein en of langs de rijweg.  
 - Vuilopslag niet in doodlopende wegen en onder luifels en dergelijke situeren 
 - Bij locatiekeuze rekening houden met obstakels (openbare verlichting, palen,  
              bomen, etc.) 
 - Rekening houden met maximale reikwijdtekraan van 8.0 m 
 - Minimale tussenruimte tussen twee ondergrondse vuilopslagen is 50 cm 
  

7.15.3 Infrastructuur minicontainer en ondergrondse vuilopslag 

Bij het ontwerpen van de infrastructuur voor dient verder rekening te worden gehouden met 
de breedte en draaicirkels van de vuilniswagen. Voor informatie omtrent technische gege-
vens vuilniswagens, kan contact worden opgenomen met afdeling Beheer Openbare Ruimte. 
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7.16 Hondenuitrenplaatsen  
 
Voor HUP‟s (hondenuitrenplaatsen) gelden de volgende uitgangspunten: 

• Een HUP omheinen met een haag of hek 
• Een HUP voorzien van een paal met geïntegreerde tekstbord “hondenuitrenplaats” 

met pictogram Een en ander conform vastgesteld beleid 
• Een HUP voorzien van een blauwe afgesloten afvalbak (Leverancier: Bammens) 

8. Overdracht en onderhoud 
 

8.1 Overdracht 
 
De aannemer dient ten behoeve van de oplevering van het werk een schriftelijk verzoek in te 
dienen bij de directie UAV/opdrachtgever. Hierna zal een opname van het werk plaatsvinden. 
Hiervan wordt een proces-verbaal van oplevering opgesteld. In dit proces-verbaal wordt o.a. 
vermeld welke gebreken zijn geconstateerd en de datum waarop deze gebreken hersteld 
moeten zijn. 
 
Nadat het werk aan de directie UAV is opgeleverd dient het werk tevens te worden opgele-
verd aan de gemeente Barneveld, afdeling Vastgoed en Infrastructuur. Afdeling Vastgoed en 
Infrastructuur verzorgen hierna de overdracht van het opgeleverde werk aan afdeling Beheer 
Openbare Ruimte. 
 
Voor overdracht naar de gemeente het riool reinigen conform de beoordelingsrichtlijnen BRL 
K10014 en BRL K 10015 en door middel van video-inspectie de toestand vastleggen, waarbij 
de resultaten en videobeelden conform tabel 5 uit de NEN 3399-2004 op DVD dient te wor-
den vastgelegd. 
De DVD(‟s) en inspectierapportage wordt kosteloos overgedragen aan de gemeente Barne-
veld. 
 
Alle benodigde revisie, onderhoud- en kwaliteitsgegevens (kwaliteitscertificaten, garantieter-
mijnen, inspectierapporten, installatieschema‟s, etc.) dienen zowel analoog als digitaal aan 
de gemeente te worden geleverd. 
 

8.1.1 Revisie 

Van alle riool- en/of drainageleidingen en putten en kolken moet een digitale revisie (in 
DWG- of DXF-formaat in RD-coördinaten) worden overhandigd. De revisie dient minimaal de 
volgende gegevens te bevatten (conform NEN-EN 13508-2): 

1. Straatnaam 
2. Diameter en materiaal leiding 
3. Nummering inspectieputten volgens aanwijzing van de afdeling Beheer Openbare 

Ruimte 
4. Afmetingen en materiaal inspectieputten 
5. Lengte rioolstreng / drainage 
6. Hoogteligging (b.o.b.) riolering / drainage, overstorten en putten t.o.v. N.A.P. 
7. Situering van de leidingen en putten ten opzichte van vaste punten 
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De bovenstaande gegevens dienen binnen 14 dagen, nadat de rioolstrengen zijn aangelegd, 
te worden overhandigd aan de directie ter verwerking voor de WION. 
 
Bij vrijverval riolering moeten tevens de volgende gegevens worden vermeld: 

1. Locatie inlaten en uitleggers 
2. Locatie ontstoppingsstukken 
3. Kleur van de toegepaste leiding 

 
Bij drainage moeten tevens de volgende gegevens worden vermeld: 

1. Locatie knoop-/eindpunten en eventuele pompen 
 
Bij drukriolering moeten tevens de volgende gegevens worden vermeld: 

1. Locatie afsluiters 
2. Locatie pompgemalen en centrale voedingskasten 
3. Ligging voeding- en signaleringskabels 

 

8.1.2 Toegestane opleveringsklasse riolering 

 
Bij de overname van de riolering is het van belang om inzicht te krijgen van de toestand 
van de riolering die wordt overgedragen aan de gemeente. Naar aanleiding van deze 
inspectie wordt de toestand van de riolering beoordeeld. De gemeente heeft voor de 
verschillende toetsingsaspecten grenswaarden en nadere eisen opgesteld. De genoemde 
codes, toestandaspecten en klassen zijn volgens de NEN 3399 Buitenriolering. Alle schades 
of afwijkingen boven de toegestane klasse en nadere eisen worden niet geaccepteerd.  
 
Er worden tweemaal een in het bouwproces een opleveringsinspectie aan de gemeente 
aangeboden: 

- 1e vooropleveringsinspectie wordt aangeleverd direct na de aanleg en voordat de 
“definitieve” verharding wordt aangebracht 

- 2e opleveringsinspectie wordt aangeleverd voordat de riolering wordt overgedragen 
aan de gemeente 

  Toegestane 
klasse 

Nadere eis Minimale reparatiemaatregel 
bij niet voldoen aan eis. 

BAA Deformatie (geldt 
alleen voor PVC) 

≤ 2 ≤ 5% van dwarsdoorsnede 
(bv ø 300mm mag afwijking 
≤ 15mm zijn) 
maximum van 1 geval per 
100 ml 
De maximale lengte van de 
deformatie mag 3 m zijn. 

≤ klasse 3 de buis(en) 
losgraven en beter 
verdichten. 
Vanaf klasse 4 buis(en) 
vervangen. 

BAA Deformatie 
(betonriool) 

<1  Vervangen buis(en) 

BAB Scheur ≤ 2 Een scheur alleen in het 
oppervlak 

Vervangen buis(en) 

BAF A Oppervlakteschade 
(mechanisch) 

≤ 2 Afbrokkelen van het 
oppervlak 

vervangen 

BAI  A Indringend 
afdichtingsmateriaal 

≤ 2 Zichtbaar verplaatst, maar 
niet in de buis dringend 

Los halen verbinding en 
opnieuw leggen 

BAJ A Verplaatste 
verbinding Axiaal 

≤ 3 Bv: PVC mag afwijking ≤ 
20-40 mm, voor beton mag 
afwijking ≤ 30 mm zijn. 
 

Loshalen en opnieuw 
leggen. 
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BAJ C Verplaatste 
verbinding 
Hoekverdraaiing 

 ≤ 5% van de aslijn tussen 
de inspectieputten 
Hoekverdraaiingen zijn 
toegestaan als deze 
functioneel zijn voor kleine 
aanpassingen van de 
richting. Er mag echter niet 
meer dan 1 afwijking per 
100 ml. 

Opnieuw leggen 

BBF Infiltratie ≤ 2 Doorzweten, langzaam 
binnendringen van water, 
geen zichtbare druppels 

Injecteren buis 
Opgraven aansluiting, 
opnieuw aansluiten (alleen 
bij aansluitingen). 

Overige schadebeelden 
volgens NEN 3399:2004, 
tabellen 4 t/m 6 

1  Opnieuw leggen 

Hellingshoekmeting    
 

8.1.3 Oplevering persriolering 

Bij oplevering van persriolering aan de rioolbeheerder van de gemeente Barneveld wordt 
gewerkt met een checklist. Deze checklist is als bijlage 9.28 bijgevoegd. Bij de overdracht 
moeten de geconstateerde defecten zijn hersteld, tenzij hierover onderling goede afspraken 
over worden gemaakt.  
 

8.2 Onderhoud 
 
De aannemer blijft na de opleveringsdatum onderhoudsplichtig voor een termijn van mini-
maal 6 maanden voor civieltechnische werken. 
 
Voor cultuurtechnische werken is de aannemer 6 maanden onderhoudsplichtig voor beplan-
ting en minimaal twee jaar voor inboet. De aannemer is verantwoordelijk voor het onderhoud 
van cultuurtechnische werken tot het moment van overdracht. 
 
Onder inboet wordt verstaan het verwijderen van uitgevallen (afgestorven) beplanting. Het 
vervangen en aanplanten van deze beplanting door vergelijkbaar plantmateriaal. 

9. Bijlagen 
 

Alle bijlagen zijn digiaal opvraagbaar bij gemeente Barneveld, afdeling Vastgoed en Infra-
structuur. 
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9.1 Boombescherming op bouwlocaties 
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9.2 Detail 2.1: Opbouw wadi met slokop 
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9.3 Detail 2.2: Wadiverbinding (gelijke bodemhoogte) 
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9.4 Detail 2.3: Wadiverbinding (ongelijke bodemhoogte) 
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9.5 Detail 2.4: Overstort/ - stuwput in wadi 
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9.6 Detail 2.5: HWA-afvoer achterpad naar wadi (t.p.v. perceelgrens) 
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9.7 Detail 3.1: Bouwstraat en hoofdriool met uitleggers t.b.v. huisriolering 
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9.8 Detail 4.1: Standaard opbouw Veluwetracé 
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9.9 Detail 5.1: Opbouw asfaltverharding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Standaard  ontwerp- en uitvoeringseisen 
van civiel- en  cultuurtechnische werken 

 
 

Versie: april 2012 Pagina 41 
 

9.10 Detail 5.2: Woonstraat met trottoir 
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9.11 Detail 5.3: Mindervalideninrit 
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9.12 Detail 5.4: Inritconstructie in trottoir 
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9.13 Detail 5.5: Wegaansluiting 30 km/u-zone 
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9.14 Detail 5.6: Goottegel langs asfaltverharding 
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9.15 Detail 5.7: Langsparkeervak 
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9.16 Detail 5.8: Haaksparkeervak langs trottoir 
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9.17 Detail 5.9: Haaksparkeervak langs groenstrook 
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9.18 Detail 5.10: Parkeerplaats voor mindervaliden 
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9.19 Detail 5.11: Prefab verkeersdrempel 30 km/u 
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9.20 Detail 5.12: Prefab verkeersdrempel 50 km/u 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Standaard  ontwerp- en uitvoeringseisen 
van civiel- en  cultuurtechnische werken 

 
 

Versie: april 2012 Pagina 52 
 

9.21 Detail 5.13: Prefab verkeersdrempel 60 km/u 
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9.22 Detail 5.14: Asfaltdrempel lang 1.00 m 
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9.23 Detail 5.15: Asfaltdrempel lang 1.75 m 
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9.24 Detail 5.16: Punaise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Standaard  ontwerp- en uitvoeringseisen 
van civiel- en  cultuurtechnische werken 

 
 

Versie: april 2012 Pagina 56 
 

9.25 Detail 5.17: Langsparkeervak op trottoir 
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9.26 Detail 5.18: Kantconstructie vrijliggende fietspad / voetpad 
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9.27 Detail 6.1: Boomplantvak in langsparkeerstrook 
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9.28 Bijlage checklist oplevering persriolering 
Checklist oplevering persriolering. Versie 2011 

Opdracht X  Locatie  
 Nieuw gemaal kern  
 Renovatie gemaal straat  
  huisnummer  
  datum  

Controlepunten  Norm + - Opmerkingen / afwijkingen 
1. Staat de kast 
waterpas en stevig 
verankerd. 

 

Staat de kast zichtbaar recht en 
zodanig dat hij niet binnen een paar 
maanden scheefgezakt is. 

   

2. Afwerking graafwerk / 
sleuf 

Grond vlak en puinvrij afgewerkt.    

3. Pompputten goed 
bereikbaar voor 
onderhoud 

Toegang naar de pompput dient 
dusdanig te zijn dat deze voor on-
derhouds-vrachtwagen bereikbaar 
is. 

   

4. Putkop 50 mm boven 
maaiveld 
 

Putkop dient niet onder het maai-
veld te liggen i.v.m onvindbaarheid 

   

5. Is pompput waterdicht Zijn afdichtingen gesloten, is afdek-
plaat afgedicht. 

   

6. Zijn juiste materialen 
toegepast 

Zijn materialen overeenkomstig PvE    

7. Kabels(nuon, kpn en 
installatie zelf) zijn netjes 
afgewerkt in de kast 
gemonteerd 

Kast is overzichtelijk 
afgemonteerd en leidingen zitten zo 
afgewerkt in de kast dat deze bij 
onderhoud niet gemakkelijk los 
laten 

   

8. Tekeningen van 
leidingstelsel  is aange-
leverd incl. 
aanpassingen 

Alles wat aangelegd is 
staan op tekening 
incl.pompput, afsluiters, 
controleputten enz. 

   

9.Bedrijfsvoorschriften 
& elektrisch schema 
aangeleverd 

Van het opgeleverde geheel zijn 
bedrijfs- voorschriften incl. elektrisch 
schema beschikbaar. 

   

10. Gemaal in bedrijf Gemaal verwerkt de 
lozing naar behoren 

   

11. Telemetrie werkt incl. 
doormelding naar hoofd-
post 

Communicatie met alle pompputten 
in orde en hoofdpost geprogram-
meerd 

   

 

Vervolgafspraken om tot definitieve oplevering te komen 
 
 
 
 

 

Oplevering: 
 

 

Projectbegeleider: Medewerker BOR: 
Naam 
 
Handtekening 
 

Naam 
 
Handtekening 
 

INSPECTIELIJST MOEDER- OF DOCHTERKAST PERSRIOLERING 
Kastnaam :  
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Adres : Opmerking : 
Plaats : Type kast   : 
 Materiaal    : 
nr sub 

nr 
Onderdeel G F Nvt opmerking 

1  Juiste montage aansluiting NUON 
(aansluitkast/meterbord/e.d.) 

    

2  Juiste montage voeding NUON uit me-
terbord. 

    

3  Juiste montage en mechanische staat 
van regelkast (IP graad). 

    

4  Juiste montage / toepassing en mecha-
nische staat van: 

    

 1 Hoofdschakelaar.     
 2 Aardlekbeveiliging.     
 3 Installatieautomaten.     
 4 Magneetschakelaars/thermischrelais     
 5 Aansluitklemmen.     
 6 Storingsmodule     
 7 Bedrading     
 8 Overige componenten     
5  Beveiligingstoestellen:     
  Juiste waarde / instelling.     
  Juiste karakteristiek.     
  Selectiviteit.     
6  Overzichtelijkheid van de kast.     
7  Aansluitklemmen van leidingen gecon-

troleerd. 
    

8  Juiste montage en mechanische staat 
van centraal aardpunt (CAP). 

    

9  Verbinding tussen CAP en PE- rails kast 
aanwezig. 

    

10  Verbinding tussen CAP en gestel RVS 
kast aanwezig. 

    

11  Trekontlasting afgaande bekabeling 
aanwezig. 

    

12  Coderingen aanwezig     
13  Bodembedeking RVS kast afgewerkt 

met b.v. hydrokorrels (vocht) 
    

14  Documentatie en dergelijke aanwezig     
15  Opleveringsrapport leverancier     
 1 Bedienigsvoorschrift     
 2 Instructie resetten aardlekbeveiliging     
 3 Schema en/of tekening kast     
Meten en beproeven     
1  Aardverspreidingsweerstand elektrode, 

zie meetstaat 
    

2  Meten inwendige weerstand     Waarde:Ri=          ohm Ik=          Ampere 
3  Meten circuit-impedantie.     Waarde:Rc=         ohm Ik=          Ampere 
4  Beproeven aardlekbeveiliging.    Tijd:                 msec Stroom              mA 
5  Isolatieweerstand aangesloten leidingen.     Riso=              mOhm 
6  Meten aanwezige spanning     U=                   volt 
7  Meten draaiveld     Rechts                      Links 
       
Inspectie door:  
 

Handtekening: Datum  
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1 Inleiding 
 
De laatste jaren is een toenemende bestuurlijke en ambtelijke aandacht ontstaan voor het 
aanbestedingsbeleid van overheidsorganisaties. Europees aanbesteden – en openbaar 
aanbesteden in het algemeen – kan tot aanzienlijke besparingen en betere kwaliteit van de 
opdracht en het verkregen product leiden door het optimaal benutten van de concurrentiekracht 
in de markt en door een efficiencyslag binnen de organisatie. Het aanbestedingsproces wordt 
als gevolg van de eenduidige procedure maximaal transparant, objectief en non-discriminatoir. 
De doelmatige besteding van publieke gelden kan daardoor beter worden verantwoord en het 
vermindert de kans op juridische procedures.  
 
De gemeente streeft naar concurrerende prijzen bij de inkoop van diensten en goederen en de 
aanbestedingen van werken. Middels dit aanbestedingsbeleid krijgen ook plaatselijke en 
regionale bedrijven een reële kans een aanbieding te doen. 
 
Op nationaal niveau is steeds meer aandacht voor de professionalisering van het aanbesteden. 
Als gevolg van de dualisering zal ook onze gemeente worden geconfronteerd met een versterkte 
kaderstellende en controlerende rol van de raad. Het gemeentebestuur wil immers 
verantwoording kunnen afleggen over de besteding van publieke gelden en wil kunnen aantonen 
dat aanbestedingen doelmatig, transparant, integer en controleerbaar zijn. Als aanbestedende 
partij dragen overheidsorganisaties een bijzondere verantwoordelijkheid vanwege hun rol van 
zowel wetgever als handhaver. Om deze rol geloofwaardig te kunnen vervullen, moeten alle 
overheidsorganisaties de bestaande wet- en regelgeving zorgvuldig naleven.  
 
Daarnaast is een toenemende invloed te constateren van de Europese wet- en regelgeving. 
Enerzijds komt dat door de verhoogde controle op de naleving - de verplichte accountants-
controle per 2004 voor gemeenten en provincies – en anderzijds zijn de voordelen van 
(Europees) aanbesteden steeds duidelijker geworden.  
   
Naast de Europese en nationale wet- en regelgeving bestaat er in de praktijk behoefte aan 
gemeentelijk beleid op het gebied van aanbestedingen. Binnen de gemeente Barneveld geldt er 
sinds 2004 een “Nota Aanbestedingsbeleid” voor werken en sinds 2007 een “Nota Inkoopbeleid 
voor Leveringen en Diensten”. Vanuit de gemeente is de wens naar voren gekomen om voor de 
gehele gemeentelijke organisatie één integrale nota op te stellen over de algemene en 
objectieve kaders die gevolgd dienen te worden bij het aanbesteden van werken, leveringen en 
diensten.  
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2 De begrippen toegelicht 
 
 
a. Aanbesteden: Aanbesteden is het proces dat vooraf gaat aan het verstrekken van een opdracht 

aan een derde voor werken, leveringen en diensten. 
b. Aanbestedende dienst: De dienst die verantwoordelijk is voor het aanbesteden van een werk, 

levering of dienst. De aanbestedingsregelgeving geeft aan dat de gemeente Barneveld als 
geheel een aanbestedende dienst is in de zin van aanbestedingsregelgeving. 

c. Aanbestedingsprocedure: De wijze van uitschrijven van een opdracht. 
d. Aankondiging: een bekendmaking van een opdracht in het EU-publicatieblad of een ander 

medium zoals de aanbestedingskalender. 
e. Bestek: een beschrijving van de opdracht, de eventuele daarbij behorende tekeningen en de 

voor de opdracht geldende voorwaarden. 
f. Diensten: De diensten als bedoeld in bijlage 2 van het Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten 2005. 
g. Functionele beschrijving: Een beschrijving van de functionaliteit van de aan te besteden 

opdracht. 
h. Gunningscriteria: Het totaal van criteria die betrekking hebben op de kwaliteit en/of de prijs van 

de inschrijving aan de hand waarvan de inschrijvingen beoordeeld worden. 
i. Inschrijver: De ondernemer die een inschrijving doet. Ook wel genoemd: gegadigde of aanbieder. 
j. Inschrijving: Ook wel genoemd; een offerte of een aanbieding. 
k. Leveringen: De aankoop, het leasen, het huren of in huurkoop nemen (met of zonder koopoptie) 

van producten. Werkzaamheden voor de installatie van deze producten vallen ook onder 
leveringen. 

l. Opdrachtgever: De gemeente Barneveld. 
m. Opdrachtnemer: De inschrijver aan wie de opdracht is gegund. 
n. Overeenkomst: de schriftelijke vastlegging tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer van 

de opdracht die middels de gunning wordt verleend. 
o. Programma van eisen: De technische of functionele beschrijving van de opdracht waar de 

aanbesteding betrekking op heeft. 
p. Selectiecriteria: Alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische 

eisen waaraan ondernemingen moeten voldoen om deel te kunnen nemen aan een 
aanbestedingsprocedure. 

q. Technische beschrijving: Een beschrijving van de technische vereisten van de opdracht. 
r. Werken: Het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe 

bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. 
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3 Wettelijk kader 
 
De specifieke wet- en regelgeving op het terrein van aanbesteden door gemeenten is als volgt: 
 
 De Europese Richtlijn betreffende de coördinatie van procedures voor het plaatsen van 

opdrachten voor Werken, Leveringen en Diensten (2004/18/EG), hierna te noemen EU-
aanbestedingsrichtlijn. 

 
 De Raamwet EG-voorschriften aanbestedingen en het Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten  2005 (hierna te noemen BAO) verplichten Nederlandse overheden om 
de EU-aanbestedingsrichtlijn toe te passen.  

 
 De Wet BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) biedt de 

mogelijkheid om bij Bureau BIBOB in concrete aanbestedingen advies te vragen over de 
aanwezigheid van feiten en omstandigheden die binnen de EU-aanbestedingsregelgeving 
aanleiding kunnen zijn om inschrijvers uit te sluiten. 

 
 Het Aanbestedingsreglement voor Werken 2005 (hierna te noemen ARW 2005) voor enkele 

departementen van de Rijksoverheid verplicht voor de aanbesteding van werken. Dit 
reglement wordt door de gemeente Barneveld  vrijwillig toegepast bij de aanbesteding van 
werken met uitzondering van de enkelvoudige onderhandse procedures.  

 
 De Algemene wet bestuursrecht, de Awb, waarin de algemene regels van bestuursrecht zijn 

opgenomen zoals de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
 Het EG-verdrag: de overheidsinstellingen uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap 

zijn voor wat betreft al hun handelen, dus ook het inkopen en aanbesteden, onderworpen 
aan de basisbepalingen van het EG-verdrag inzake de interne markt. 
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4 Het aanbestedingsbeleid 
 
 
4.1 Doelstelling 
 
Het doel van deze nota is het vastleggen van het beleid van de gemeente Barneveld ten 
aanzien van aanbesteden, uitgaande van de onderstaande beginselen. Een goed 
aanbestedingsbeleid draagt bij aan het bevorderen van de integriteit van bestuur en organisatie. 
 
Bedrijfseconomisch beginsel 
Alle gevolgde procedures moeten bedrijfseconomisch verantwoord zijn; maximale prestaties 
tegen zo laag mogelijke kosten. 
 
Gelijkheidsbeginsel 
Alle ondernemingen die geïnteresseerd zijn in het verwerven van overheidsopdrachten, moeten 
over dezelfde informatie kunnen beschikken. 
 
Openbaarheidbeginsel 
Alle gevolgde (aanbestedings)procedures dienen controleerbaar te zijn; hierdoor is gemeentelijk 
beleid openbaar en politiek controleerbaar. 
 
Deze beginselen dienen als leidraad voor de inrichting van de interne organisatie die belast is 
met de aanbesteding. 
  
 
4.2 Beleidsuitgangspunten 
 
Aan het gemeentelijk aanbestedingsbeleid liggen een aantal uitgangspunten ten grondslag. 
Gezamenlijk geven deze beleidsuitgangspunten weer, wat de gemeente Barneveld belangrijk 
acht op het gebied van het aanbesteden. De beleidsuitgangspunten kunnen onderverdeeld 
worden in de volgende categorieën: 
 economisch; 
 juridisch; 
 ethisch en ideël; 
 organisatorisch. 

 
In de volgende subparagrafen wordt op ieder van deze categorieën kort ingegaan. 
 
 
4.2.1 Economische beleidsuitgangspunten 
 
Economische beleidsuitgangspunten hebben onder andere te maken met de manier waarop de 
gemeente de markt benadert en de economische criteria die worden gehanteerd in het 
selectieproces. Bij de economische beleidsuitgangspunten komen de volgende aspecten aan de 
orde: 

 
a. Mate van concurrentie 
Het uitgangspunt van de gemeente Barneveld is om maximaal gebruik te maken van de 
marktwerking. De keuze van de aanbestedingsprocedure die de gemeente maakt, heeft invloed 
op de mate van concurrentie die daarmee wordt bewerkstelligd. 
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b. Innovatief aanbesteden 
Innovatief aanbesteden staat voor een aanbestedingsproces waarbij de gemeente maximaal 
gebruik maakt van de kennis en de innovatiekracht in de markt. In plaats van gebruik te maken 
van een volledig gedetailleerd programma van eisen, kiest men hier voor functionele 
specificaties.  
 
Voorbeelden van innovatief aanbesteden zijn design and construct maar ook bijvoorbeeld een 
prijsvraag voor ontwerpen. Deze laatste wil de gemeente, voor opdrachten die zich hier voor 
lenen, bevorderen. Bij ieder aanbestedingstraject zal de gemeente Barneveld de optimale 
methode bepalen door een keuze maken tussen een traditionele aanpak of een innovatieve 
aanpak.   
 
c. Prijs-kwaliteit 
Bij ieder aanbestedingstraject zal de gemeente Barneveld de afweging maken tussen het belang 
van een scherpe prijs ten opzichte van de gewenste kwaliteit.  
Een belangrijke voorwaarde daarbij is het hanteren van een eenduidige beoordelingsmethodiek. 
Reeds in de aankondiging van de aanbesteding en in het programma van eisen of het bestek, 
moet worden beschreven op basis van welke gunningscriteria de inschrijvingen worden 
beoordeeld. 
 
d. Omgang met inschrijvers 
De mogelijkheden voor het hanteren van een voorkeursbeleid in het aanbestedingsbeleid 
verenigt zich niet met de beginselen van objectief, transparant en non-discriminatoir handelen. 
Het bevoorrecht immers regionale belangen en is daardoor in strijd met de EU- 
aanbestedingsregelgeving.  
 
Deze regels houden echter niet strikt op bij de Europese drempel want ook onder de Europese 
drempel dient de gemeente objectief, transparant en non-discriminatoir te handelen.  
 
 
4.2.2 Juridische beleidsuitgangspunten 
 
Er zijn twee juridische uitgangspunten: 
 
a. Naleven van wet- en regelgeving 
De gemeente dient de wet- en regelgeving na te leven. Dit uitgangspunt betreft een verplichting 
en dus geen keuze. Bewustwording hiervan is belangrijk, met name ten aanzien van het naleven 
van de aanbestedingsregelgeving. 
 
b. Nastreven van transparantie, objectiviteit en non-discriminatie 
Ook het nastreven van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht: transparantie, 
objectiviteit en non-discriminatie is vanuit de jurisprudentie een verplichting. Hiermee 
onderstreept de gemeente Barneveld ook het belang van openbare controle op bestuurlijke en 
ambtelijke integriteit en doelmatig aanbesteden van publieke gelden. 

 
 

4.2.3 Ethische en ideële beleidsuitgangspunten 
 
De gemeente stelt integriteiteisen aan haar bestuurders, ambtenaren en opdrachtnemers.  
Daarnaast stelt de gemeente tevens vast, dat het maatschappelijk belang en duurzaam inkopen 
integraal onderdeel uit maken van het aanbestedingsbeleid.  
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a. Integriteit  
Een goed aanbestedingsbeleid draagt bij aan het bevorderen van de integriteit van bestuur & 
organisatie. Zorgvuldigheid bij het aanbesteden is vereist omdat met gemeenschapsgelden 
wordt gewerkt. In de Nota Integriteit Ambtelijke Organisatie 2005 stelt de gemeente Barneveld 
integriteiteisen, welke tevens van toepassing zijn op het handelen van bestuurders en 
ambtenaren met betrekking tot het aanbestedingsbeleid van de gemeente Barneveld.  
 
b. Duurzaam inkopen 
De gemeente heeft ook op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldfunctie. Gemeenten 
streven ernaar om hun producten en diensten in 2010 voor 75% duurzaam in te kopen en in 
2015 voor 100%. Met duurzaam inkopen wordt gedoeld op het toepassen van milieuaspecten en 
sociale aspecten in alle fasen van het aanbestedingsproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de 
daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan de milieuaspecten en sociale 
aspecten voldoet.  
 
De gemeente Barneveld hanteert daarbij de volgende richtsnoeren: 
  
 Bij het aanbesteden van opdrachten, worden de milieucriteria in acht genomen. De mate 

waarin, is mede een financiële afweging en is een verantwoordelijkheid van de gemeente; 
 Bij het aanbesteden van leveringen, is de duurzaamheid van de producten en de total cost of 

ownership (TCO1) van belang. 
 
c. Sociaal maatschappelijk inkopen 
De gemeente stelt ook maatschappelijke eisen. Vaak hebben deze betrekking op de rol van de 
inschrijver als werkgever. Een mogelijke eis die in het programma van eisen of het bestek 
gesteld kan worden is, dat de inschrijver zich houdt aan de gangbare normen en waarden op 
gebied van arbeidsvoorwaarden.  
Maatschappelijk inkopen beslaat ook onderwerpen op het gebied van mensenrechten, zoals het 
tegengaan van kinderarbeid en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. 
 
Andere sociale aspecten die, met inachtneming van "transparantie, openheid en non-
discriminatie", opgenomen kunnen worden in het programma van eisen of het bestek zijn: 
 
 aandacht voor jongeren in opleiding door extra punten toekennen aan inschrijvingen van 

ondernemingen met opleidingsplaatsen; 
 aandacht voor werkzoekenden en arbeidsongeschikten binnen de opdracht. 

 
 
4.2.4 Organisatorische beleidsuitgangspunten 
 
In de organisatorische uitgangspunten ligt de basis voor de inrichting van de interne organisatie. 
De volgende uitgangspunten maken onderdeel uit van de organisatie: 
 
a. Hanteren van standaard werkwijze 
Omdat de uitvoering van het aanbestedingsproces bij de gemeente Barneveld decentraal is 
geregeld, is het noodzakelijk een standaard werkwijze te hanteren. De procedures beschreven 
in hoofdstuk 5 tot en met 8 van deze nota zullen hieraan bijdragen. Het doel is om het 
aanbestedingsproces professioneel in te richten. 
 

                                                      
1  TCO: Bij deze beoordelingsmethode worden niet alleen de aanschafkosten beoordeeld maar ook alle nevenkosten, 
zoals kosten voor onderhoud, levensduur, voorraad, inspectie, energieverbruik enzovoort. 
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b. Continu zoeken naar verbetermogelijkheden 
Het aanbesteden is voortdurend in ontwikkeling. Om hier goed op in te spelen, moet de 
gemeente zoeken naar verbetermogelijkheden voor de interne organisatie. De inkoopadviseur is 
verantwoordelijk voor het identificeren en realiseren van verbetermogelijkheden. Onderdeel 
hiervan is het ontwikkelen van diverse middelen om het functioneren van de interne organisatie 
actief te evalueren en te verbeteren. 
 
c. Beleggen van de eindverantwoordelijkheid 
Voor een goed functionerende organisatie is het van belang dat de verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en rolverdelingen eenduidig vastliggen. In de huidige organisatie, waarbij de 
inkoopadviseur een adviserende onafhankelijke functie heeft, ligt de verantwoordelijkheid bij het 
betreffende afdelingshoofd.  
 
d. Streven naar inkoopsynergie 
De gemeente stimuleert het bundelen van inkoopvolume binnen de afdelingen, van de 
verschillende afdelingen bij elkaar, maar ook door samenwerking tussen verschillende 
gemeenten, regiosamenwerkingsverbanden en dergelijke. Daar waar volumebundeling mogelijk 
is, zal gezamenlijk aanbesteed worden, mits dit voldoet aan het binnen de gemeente geldende 
beleid.  
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5 Het aanbestedingsproces 
 
 
Voor elke aanbestedingsprocedure geldt een proces van identificeren, specificeren, selecteren, 
gunnen en contracteren. Daarbij komen de volgende elementen aan de orde:  
 
 specificatie van de vraag; 
 keuze van de aanbestedingsprocedure;  
 waardebepaling van de opdracht; 
 aanbestedingstermijnen; 
 keuze selectiecriteria;  
 keuze gunningscriteria;  
 vaststellen beoordelingsmethodiek. 

 
Het is van cruciaal belang om voldoende tijd te nemen voor zowel de voorbereidingen als het 
doorlopen van het gehele aanbestedingstraject.  
 
 
5.1 Specificatie van de vraag 
 
Om een opdracht in de markt te kunnen zetten dient de gemeente een specificatie te maken van 
het voorwerp van de opdracht. De specificatie moet potentiële inschrijvers alle informatie 
verschaffen om een goede inschrijving te kunnen uitbrengen en beschrijft dus zo concreet 
mogelijk alle eisen die de gemeente stelt aan de uitvoering van de aan te besteden opdracht. De 
gemeente mag de specificatie niet toeschrijven naar een of meer bepaalde inschrijvers of een of 
meer bepaalde inschrijvers bewust benadelen. 
 
 
5.2 Keuze van de aanbestedingsprocedure 
 
Welke procedure gehanteerd wordt is afhankelijk van het soort opdracht en de te verwachten 
waarde van de opdracht. Opdrachten met een waarde lager dan de in de EU-
aanbestedingsrichtlijn opgenomen drempelbedragen mogen in principe naar eigen inzicht 
worden aanbesteed (beleidsvrijheid). Wel is inmiddels uit jurisprudentie duidelijk geworden dat 
bij opdrachten met een waarde lager dan de drempelbedragen uit de EU-aanbestedingsrichtlijn, 
waarbij duidelijk grensoverschrijdend belang aanwezig is, zorg gedragen dient te worden voor 
een passende mate van bekendmaking. Van grensoverschrijdend belang is sprake als er vanuit 
een ander EU-land belangstelling verwacht mag worden voor de aan te besteden opdracht. Wat 
een passende mate van bekendmaking voor de aan te besteden opdracht is, is in belangrijke 
mate afhankelijk van de omvang, de aard en de locatie van uitvoering van de te vergeven 
opdracht.  
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Passend binnen de geldende kaders heeft de gemeente besloten de volgende 
drempelbedragen te hanteren bij het bepalen van de te volgen aanbestedingsprocedure. 
 
 
Type aanbesteding Drempelbedrag (exclusief BTW) 
 Werken 

 
Leveringen Diensten  

 
Enkelvoudig 
onderhandse 
aanbesteding 
 

 
< € 150.000 

 
< € 50.000 

 
< € 50.000 

 
Meervoudig 
onderhandse 
aanbesteding** 

 
€ 150.000 - € 1.250.000 
 

 
€ 50.000 – € 193.000 (EU 
drempel) 

 
€ 50.000 – € 193.000 (EU 
drempel) 

 
Nationale openbare 
aanbesteding of niet-
openbare 
aanbesteding 

 
€ 1.250.000 - € 4.845.000 
(EU drempel) 

  

 
Europese openbare 
aanbesteding of niet-
openbare 
aanbesteding 

 
> EU drempel: € 4.845.000 

 
> EU drempel: € 193.000 

 
> EU drempel: € 193.000 

 
**NB  Minimaal 3 offertes, waarvan tenminste 1 buiten de regio,  

 
Als de aard van de opdracht er om vraagt, kan er ook voor een „zwaardere‟ procedure dan op 
basis van bovenstaande tabel is voorgeschreven, gekozen worden.  
 
De drempelbedragen waarboven de EU-aanbestedingsrichtlijn dient te worden toegepast 
worden om de twee jaar vastgesteld. Bovengenoemde EU-drempelbedragen gelden vanaf 1 
januari 2008. Tegelijkertijd met de aanpassing van de EU-drempelbedragen zullen de andere in 
bovenstaande tabel genoemde bedragen heroverwogen worden. 
 
In hoofdstuk 6 wordt per procedure een korte toelichting gegeven. 
 
 
5.3 Waardebepaling van de opdracht 
 
 Europese aanbestedingen 

 
Bij de berekening van de waarde van een opdracht moet, ingevolge de EU-
aanbestedingsregelgeving,  rekening worden gehouden met het geraamde totaalbedrag, met 
inbegrip van de eventuele opties en eventuele verlengingen van het contract. De waarde van de 
opdracht dient berekend te worden op het moment van verzending van de aankondiging of 
wanneer een aankondiging niet is vereist, op het moment waarop de procedure voor de gunning 
van de opdracht door de gemeente wordt ingeleid. Als de waarde van de opdracht vooraf niet 
kan worden vastgesteld, moet hiervan een reële calculatie worden gemaakt. 
 
Een opdracht mag niet gesplitst worden met als doel onder de werking van de EU-
aanbestedingsregelgeving uit te komen. 
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Opdrachten kunnen worden verdeeld in verschillende percelen, waarbij voor de bepaling van de 
totale waarde van de opdracht deze echter wel bij elkaar opgeteld dienen te worden. Komt de 
totale waarde boven het drempelbedrag uit dan moet ieder perceel worden gegund volgens de 
EU-aanbestedingsregelgeving. Een uitzondering geldt voor percelen die een bedrag van € 
1.000.000,00 exclusief BTW ingeval werken, en € 80.000,00 exclusief BTW ingeval van diensten 
en leveringen, niet te boven gaan, indien de totale waarde van dergelijke percelen niet meer 
bedraagt dan 20% van de totale waarde. Voor bepaling van de totale waarde worden deze 
percelen wel meegeteld. Voor percelen die ingevolge de percelenregeling niet Europees 
aanbesteed hoeven te worden dient de opdracht gegund te worden overeenkomstig de in 
hoofdstuk 5.2 voorgeschreven aanbestedingsprocedures.  
 
Specifiek voor werken 
Bij de waardebepaling van opdrachten voor werken speelt het begrip “werk” een belangrijke rol. 
In de aanbestedingsregelgeving wordt dit begrip gedefinieerd als: “het product van een geheel 
van bouwkundige of civieltechnische werken dat er toe bestemd is als zodanig een economische 
of technische functie te vervullen”. Per project zal specifiek bekeken dienen te worden of er 
sprake is van één werk of meerdere werken. Projecten zijn niet duidelijk te onderscheiden. Wel 
kan het zo zijn dat er onderdelen zijn die apart in de markt gezet kunnen worden. Uit 
jurisprudentie blijkt dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van locaties daarbij ook de lange 
doorlooptijd een rol kan spelen.  
Indien de gemeente voor de opdracht goederen ter beschikking zal stellen aan de aannemer 
wordt voor de waardebepaling van de opdracht de waarde van deze goederen opgeteld bij de 
waarde van de opdracht aan de aannemer. Het gaat daarbij niet alleen om materialen die tijdens 
het werk worden verwerkt, maar ook om materieel dat noodzakelijk is om het desbetreffende 
werk uit te voeren.  
 
Specifiek voor leveringen en diensten 
In het onderstaande schema wordt duidelijk gemaakt hoe de contractwaarde bij leveringen en 
diensten bepaald dient te worden. 
 
Looptijd contract Waardebepaling 
Vaste looptijd van 12 maanden of minder 
 

Totale geraamde waarde voor de gehele looptijd van de 
overeenkomst 
 

Bepaalde duur met een looptijd van meer dan 12 
maanden 

Totale waarde van de opdracht, met inbegrip van de 
eventuele restwaarde van de producten bij het einde van 
de overeenkomst 
 

Overeenkomsten van onbepaalde tijd of waarvan 
de looptijd niet bepaald kan worden  
 

Het maandelijkse bedrag vermenigvuldigt met 48 

Opdrachten die een zekere regelmatigheid 
vertonen of die bestemd zijn gedurende een 
bepaalde periode te worden vernieuwd 

Het werkelijke totale bedrag van alle soortgelijke 
opdrachten tijdens de voorafgaande twaalf maanden (of 
boekjaar) 
of  
Het geraamde totale bedrag van de opdrachten over de 
volgende twaalf maanden (of boekjaar) 
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 Nationale en onderhandse aanbestedingen 
 
De gemeente Barneveld past de regels ten aanzien van de waardebepaling ten aanzien van 
Europese aanbestedingen op overeenkomstige wijze toe bij nationale en onderhandse 
aanbestedingen. Dit betekent dat opdrachten in principe niet mogen worden gesplitst met als 
doel onder een van de ingevolge het aanbestedingsbeleid van de gemeente Barneveld 
geldende procedure uit te komen. Een opsplitsing is alleen toegestaan als daar goede gronden 
voor zijn. Deze gronden dienen in het plan van aanpak of de startnotitie voor het project 
beargumenteerd vastgelegd te worden. Over de voorgenomen splitsing wordt advies 
ingewonnen bij de inkoopadviseur en de jurist van de afdeling Bestuurs- en 
managementondersteuning en neemt het college een besluit. 
 
 
5.4 Afwijking van voorgeschreven procedure  
 
Aangezien de mogelijkheden voor het volgen van een meervoudig onderhandse aanbesteding 
behoorlijk zijn uitgebreid ten opzichte van de voorgaande nota, heeft de gemeente Barneveld 
besloten dat terughoudend met afwijking van de ingevolge hoofdstuk 5.2 te volgen 
aanbestedingsprocedures omgegaan moet worden. Afwijking is dan ook alleen mogelijk na  
advies van de inkoopadviseur en de jurist van de afdeling Bestuurs- en management-
ondersteuning te hebben ingewonnen en na besluitvorming door het college.  
 
 Afwijking van onderhandse aanbestedingen 

In principe zouden alleen de volgende redenen aanleiding kunnen geven om in plaats van een 
enkelvoudige aanbesteding een opdracht te verlenen zonder voorafgaande prijsopgave danwel 
bij een meervoudige onderhandse aanbesteding minder dan 3 offertes op te vragen: 
- De te verwachten kosten van de procedure wegen niet op tegen de te verwachten baten, of 
- De opleverdatum door het volgen van een aanbestedingsprocedure in de knel komt en er 

een aantoonbare kans bestaat op schade bij overschrijding van de opleverdatum, of 
- Het een vervolgopdracht betreft, of 
- Er is geen concurrentie te verwachten, of 
- Er slechts één onderneming is die de opdracht zou kunnen uitvoeren, of 
- Er zijn andere dringende redenen om van de aangegeven procedure af te zien, voor zover 

dringende reden niet te wijten is aan of kon worden voorzien door de gemeente en 
voorzover de wet deze mogelijkheid biedt.  

 
 Afwijking van nationale openbare of niet-openbare procedure 

In principe kunnen alleen de volgende redenen aanleiding geven om in plaats van een nationale 
aanbesteding een meervoudig onderhandse aanbesteding te volgen: 
- De te verwachten kosten van de procedure wegen niet op tegen de te verwachten baten, of 
- De opleverdatum door het volgen van een aanbestedingsprocedure in de knel komt en er 

een aantoonbare kans bestaat op schade bij overschrijding van de opleverdatum, of 
- Er is geen concurrentie te verwachten, of 
- Er slechts één onderneming is die de opdracht zou kunnen uitvoeren, of 
- Er zijn andere dringende redenen om van de aangegeven procedure af te zien, voor zover 

dringende reden niet te wijten is aan of kon worden voorzien door de gemeente en 
voorzover de wet deze mogelijkheid biedt. 
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 Afwijking van Europese openbare of niet-openbare procedure 

Van de openbare en de niet-openbare procedure volgens de EU-aanbestedingsregelgeving kan 
alleen afgeweken worden in een beperkt aantal specifiek in de EU aanbestedingsregelgeving 
aangegeven gevallen. Als aan deze uitzonderingssituaties wordt voldaan kan een 
onderhandelingsprocedure gevolgd worden. 
Ingeval van een bijzonder complexe opdracht kan de gemeente gebruik maken van de 
concurrentiegerichte dialoog. Een bijzonder complexe opdracht is een opdracht waarbij een 
opdrachtgever objectief gezien niet in staat is de technische middelen te bepalen of niet in staat 
is de juridische of financiële voorwaarden voor een opdracht te specificeren. Daarbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan de uitvoering van omvangrijke geïntegreerde 
vervoersinfrastructuur projecten en grote computernetwerken. 
 
In hoofdstuk 6 wordt per procedure een korte toelichting gegeven. 
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6 De verschillende aanbestedingsprocedures  
 
In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de in hoofdstuk 5.2 en 5.4 genoemde 
aanbestedingsprocedures. 
 
6.1 Onderhandse aanbestedingen 
a. Enkelvoudig onderhandse aanbesteding 
Bij deze aanbestedingsprocedure wordt één gekozen onderneming rechtstreeks uitgenodigd tot 
het doen van een inschrijving of het voeren van overleg (onderhandeling).  
 
b. Meervoudig onderhandse aanbesteding 
Bij deze aanbestedingprocedure worden minimaal 3 ondernemingen uitgenodigd om een 
inschrijving te doen, waarvan tenminste 1 buiten de regio. Bij de meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure voor werken past de gemeente het ARW 2005 toe. In het ARW 2005 
wordt de toe te passen aanbestedingsprocedures verder uitgeschreven.  
 
 
6.2 Nationale aanbestedingen  
 
Een nationale aanbesteding wordt in principe alleen voor werken toegepast. Bij de nationale 
aanbestedingsprocedure voor werken wordt door de gemeente het ARW 2005 toegepast. In het 
ARW 2005 worden de toe te passen aanbestedingsprocedure verder uitgeschreven.  
De gemeente zal daarbij in principe kiezen tussen een openbare of een niet-openbare 
procedure (ook wel aangeduid als aanbesteding met voorafgaande selectie). De in het ARW 
2005 genoemde onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande aankondiging of de 
concurrentiegerichte dialoog zullen gevolgd worden indien dit gezien de aard van de opdracht 
wenselijk is. 
Voor de aspecten die een rol spelen voor de keuze tussen de openbare en de niet-openbare 
procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 6.4.  
 
Bij zowel de openbare als de niet-openbare procedure maakt de gemeente de aankondiging 
algemeen bekend via de landelijke digitale aanbestedingsite: www.aanbestedingskalender.nl. 
Daarnaast wordt een melding op de internetsite van de gemeente Barneveld gedaan.  
 
Hierna volgt een beknopte uitleg van deze twee procedures. In de bijlage bij deze nota is een 
schematisch overzicht van de stappen bij ieder van deze procedures opgenomen. 
 
a. Openbare procedure 
De openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij 
alle belangstellende ondernemingen naar aanleiding van de aankondiging direct een inschrijving 
kunnen indienen. Deze procedure bestaat anders dan bij een niet-openbare procedure slechts 
uit één fase. Het is niet toegestaan om te onderhandelen met de inschrijvers. Op basis van 
objectieve selectie- en gunningscriteria, wordt door de gemeente een keuze gemaakt aan wie de 
opdracht wordt gegund. De gemeente kan kiezen tussen de gunningscriteria: de laagste prijs of 
de economisch meest voordelige inschrijving. 
 
b. Niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie)  
De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase mogen alle 
geïnteresseerde ondernemingen hun aanvraag tot deelneming indienen. Op grond van de 
vooraf bekendgemaakte objectieve selectiecriteria wordt door de gemeente een selectie 
gemaakt van een beperkt aantal ondernemingen die mogen inschrijven. Daarbij geldt dat er 
volgens het ARW 2005 minimaal 3 ondernemingen uitgenodigd dienen te worden voor het 

http://www.aanbestedingskalender.nl/
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maken van een inschrijving. Bij het opstellen van het selectiedocument wordt rekening 
gehouden met de omstandigheden waarin de markt zich bevindt. Ook wordt vooraf bekeken hoe 
om te gaan met de situatie dat minder dan 3 ondernemingen op basis van de selectiecriteria 
kunnen worden uitgenodigd. De gemeente kan kiezen tussen de gunningscriteria: de laagste 
prijs of de economisch meest voordelige inschrijving. 
 
 
6.3 Europese aanbestedingen 
 
Wanneer de geschatte opdrachtwaarde de drempelbedragen opgenomen in de EU-
aanbestedingsrichtlijn overschrijdt, wordt een aanbestedingsprocedure volgens de EU-
aanbestedingsregelgeving toegepast.  
 
De EU-aanbestedingsregelgeving schrijft voor dat elke aanbesteding dient te worden 
aangekondigd. Deze aankondiging moet worden gestuurd naar het Bureau voor Officiële 
Publicaties van de Europese Gemeenschappen. Door de aankondiging op 
www.aanbestedingskalender.nl te plaatsen wordt de melding automatisch doorgestuurd naar het 
Bureau voor Officiële Publicaties. Daarnaast wordt een melding op de internetsite van de 
gemeente Barneveld gedaan. Aanvullend kan de gemeente de aankondiging tevens publiceren 
in vakbladen.  
 
Bij de aanbesteding van werken zal naast de EU-aanbestedingsregelgeving, het ARW 2005 
toegepast worden. In het ARW 2005 worden de toe te passen aanbestedingsprocedures verder 
omschreven. 
 
Voor diensten wordt onderscheid gemaakt tussen opdrachten voor dienstverlening die onder de 
volledige werking van de EU-aanbestedingsregelgeving  vallen (zgn. 2A – diensten) en 
opdrachten waarop slechts een deel van de EU-aanbestedingsregelgeving van toepassing is 
(zgn. 2B – diensten).  
 
In bijlage 1 is een overzicht van 2B-diensten weergegeven zoals deze is opgenomen in de EU-
aanbestedingsregelgeving. Als voorbeelden van “2B – diensten” kunnen worden genoemd: 
 rechtskundige (juridische) diensten; 
 arbeidsbemiddeling; 
 onderwijs; 
 opsporing en beveiliging; 
 sociaal maatschappelijke diensten. 

 
Bij opdrachten voor diensten zal aan de hand van de in bijlage 1 opgenomen lijst en de daarin 
genoemde CPV-codes per opdracht bepaald worden of er sprake is van een zgn. 2A- of 2B-
dienst. 
 
Bij het gunnen van opdrachten voor 2B – diensten moeten de volgende verplichtingen in acht 
genomen te worden: 
 
 er mogen geen discriminerende bepalingen opgenomen zijn in de beschrijving van de 

opdracht, welke op voorhand dienstverleners uitsluit; 
 achteraf dient een gunningsbericht te worden gestuurd naar het hierboven genoemde 

Bureau, waarbij wordt aangegeven aan wie de opdracht is gegund. 
 
  

http://www.aanbestedingskalender.nl/
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Bij Europese aanbestedingen dient de gemeente een keuze te maken tussen de openbare en 
de niet-openbare procedure. Voor de aspecten die een rol spelen voor de keuze tussen de 
openbare en de niet-openbare procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 6.4. De ook in de EU-
aanbestedingsregelgeving genoemde concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelings-
procedure mogen alleen worden toegepast indien aan de daarvoor in de EU-
aanbestedingsregelgeving gestelde toepassingsvoorwaarden is voldaan.  
 
Hierna volgt een beknopte uitleg van alle  vier de procedures. In bijlage 2 is een schematisch 
overzicht van de stappen bij ieder van deze procedures opgenomen. 
 
a. Openbare procedure 
De openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij 
alle belangstellende ondernemingen naar aanleiding van de aankondiging direct een inschrijving 
kunnen indienen. Deze procedure bestaat anders dan bij een niet-openbare procedure slechts 
uit één fase. Het is niet toegestaan om te onderhandelen met de inschrijvers. Op basis van 
objectieve selectie- en gunningscriteria, wordt door de gemeente een keuze gemaakt aan wie de 
opdracht wordt gegund. De gemeente kan kiezen tussen de gunningscriteria: de laagste prijs of 
de economisch meest voordelige inschrijving. 
 
b. Niet-openbare procedure 
De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase mogen alle 
geïnteresseerde ondernemingen hun aanvraag tot deelneming indienen. Op grond van de 
vooraf bekendgemaakte objectieve selectiecriteria wordt door de gemeente een selectie 
gemaakt van een beperkt aantal ondernemers aan wie (minimaal 5) in de tweede fase een 
uitnodiging tot inschrijving kan worden verzonden. Bij het opstellen van het selectiedocument 
wordt rekening gehouden met de omstandigheden waarin de markt zich bevindt. Ook wordt 
vooraf bekeken hoe om te gaan met de situatie dat minder dan 5 ondernemingen op basis van 
de selectiecriteria kunnen worden uitgenodigd. De gemeente kan kiezen tussen de 
gunningscriteria: de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving. 
 
c. Concurrentiegerichte dialoog 
De concurrentie gerichte dialoog bestaat uit twee fasen. De eerste fase vangt net als bij de niet-
openbare procedure aan met een aankondiging op basis waarvan geïnteresseerde 
ondernemingen een aanvraag tot deelneming aan de aanbestedingsprocedure kunnen indienen. 
Op grond van de vooraf bekendgemaakte selectiecriteria selecteert de gemeente een beperkt 
aantal ondernemers (minimaal 3) met wie in de volgende fase van de aanbestedingsprocedure 
een dialoog wordt gevoerd waarin alle aspecten kunnen worden besproken en welke als doel 
heeft te kunnen bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk in de behoeften van 
de gemeente te kunnen voorzien. Tijdens de dialoog dient de gelijke behandeling van 
deelnemers gewaarborgd te worden en dient de door de deelnemers verstrekte informatie niet 
zonder toestemming uitgewisseld te worden met de andere deelnemers.  
Wanneer de gemeente de oplossing heeft gevonden om aan de behoefte te voldoen, wordt de 
dialoog beëindigd en worden alle deelnemers verzocht een definitieve inschrijving te doen. De 
inschrijvingen worden beoordeeld op basis van de vooraf gestelde gunningscriteria. In deze 
procedure geschiedt de gunning op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. 
Van deze procedure kan alleen bij bijzonder complexe opdrachten gebruik gemaakt worden. 
Voor wat onder bijzonder complexe opdrachten wordt verstaan wordt verwezen naar hoofdstuk 
5.4. Om te bepalen of deze procedure toegepast kan worden wordt vooraf advies ingewonnen 
bij de jurist van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning  en de inkoopadviseur en 
vindt vervolgens besluitvorming door het college plaats. 
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d. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging 
Deze procedure bestaat, net als bij de niet-openbare procedure uit twee fasen. In de eerste fase 
kunnen alle belangstellende ondernemers net als bij de niet-openbare procedure, naar 
aanleiding van de aankondiging een aanvraag tot deelneming aan de aanbestedingsprocedure 
indienen. Op grond van de in de publicatie opgenomen selectiecriteria selecteert de gemeente 
een aantal ondernemers (minimaal 3) met wie in de tweede fase van de 
aanbestedingsprocedure de contractuele voorwaarden via onderhandelingen kunnen worden 
vastgesteld. Deze procedure mag alleen worden toegepast in een beperkt aantal specifiek in de 
EU-aanbestedingsregelgeving genoemde gevallen. 
 
Om te bepalen of deze procedure toegepast kan worden wordt vooraf  advies ingewonnen bij de 
jurist van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning  en de inkoopadviseur en vindt 
vervolgens besluitvorming door het college plaats. 
 
e. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging 
Bij deze procedure voert de gemeente met één of meer door zichzelf uitgekozen ondernemingen 
onderhandelingen over de contractuele voorwaarde. Deze procedure mag alleen worden 
toegepast in een beperkt aantal specifiek in de EU-aanbestedingsregelgeving genoemde 
gevallen. 
Om te bepalen of deze procedure toegepast kan worden wordt vooraf  advies ingewonnen bij de 
jurist van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning en de inkoopadviseur en vindt 
vervolgens  besluitvorming door het college plaats. 
 
 
6.4 Keuze openbare of niet-openbare procedure 
 
Aangezien de concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure alleen in specifiek 
benoemde situaties toegepast kunnen worden dient de gemeente bij EU-aanbestedingen in de 
meeste gevallen een afweging te maken tussen de openbare of de niet-openbare procedure. 
Ook bij nationale aanbesteding voor werken tussen de € 1.000.000,- en het EU-drempelbedrag 
dient de gemeente een keuze te maken tussen de openbare en de niet-openbare procedure. De 
gemeente Barneveld kiest daarbij in principe voor de openbare procedure.  
 
In het onderstaande schema worden een aantal aspecten genoemd die ertoe kunnen leiden dat 
de gemeente bij een specifieke opdracht kiest voor een niet-openbare procedure. De aspecten, 
zoals aangegeven in de eerste kolom van het onderstaande schema moeten in onderlinge 
samenhang in beschouwing worden genomen. Op ieder van de aspecten wordt in de tekst na 
het schema nader ingegaan. 
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Aspecten Openbare procedures 

 
 Niet-openbare procedures 

A. Concurrentie 
 

tussen alle potentiële 
aanbieders 

 
 

tussen kwalitatief 
vergelijkbare/geschikte aanbieders 
 

B. Aard van de opdracht “standaard” producten 
 

 Maatwerk producten 
 

C. Inschrijvingskosten 
 

laag 
 

 
 

hoog 
 

D. Gevoeligheid informatie 
bestek 

 

laag 
 

 
 

hoog 
 

E. Omvang bestek 
 

klein 
 

 
 

groot 
 

F.Aanvang opdrachtuitvoering 
 

op korte termijn  op relatief langere termijn 

 
 
Ad. A. Concurrentie 
Bij de keuze van de aanbestedingsprocedure kan de marktsituatie in relatie tot de omvang van de 
concurrentie van wezenlijk belang zijn. De openbare procedure roept meer concurrentie op dan de 
niet-openbare procedure. Bij concurrentie spelen de marktomstandigheden ook een rol. Als er 
binnen de relevante markt sprake is van voldoende gevulde orderportefeuilles, kan zonder 
problemen gekozen worden voor de openbare procedure. De markt kan in deze situatie dan beter 
zelf de afweging maken of ze al dan niet willen deelnemen. Omgekeerd is het zo dat wanneer de 
relevante markt ernstig om opdrachten verlegen zit, de gemeente het risico loopt van te veel 
inschrijvingen met onvoldoende kwaliteit. In zo‟n marktsituatie kan de gemeente beter voor een niet-
openbare procedure kiezen.  
 
Ad. B Aard van de opdracht 
De aanbesteding van standaardproducten kan zeer goed via de openbare procedure 
plaatsvinden. Bij maatwerkopdrachten daarentegen ligt het volgen van een niet-openbare 
procedure meer voor de hand. Bij deze maatwerkopdrachten kan immers geen kant en klaar 
”product” worden geoffreerd. Eerst zal gedegen op de specifieke vraag van de opdrachtgever 
moeten worden gefocust, waarna een specifiek op die vraag toegesneden inschrijving kan 
worden gedaan. Als ongeschiktheid van een marktpartij in een openbare procedure pas blijkt bij 
opening van de inschrijving, had de relatief grote inspanning van de betreffende marktpartij door 
toepassing van een niet-openbare procedure eenvoudig bespaard kunnen blijven. Het is dan 
ook essentieel om in eerste instantie de geschiktheid van de aanbieder vast te stellen teneinde 
te kunnen beoordelen of een aanbieder al dan niet de potentie heeft om de betreffende opdracht 
uit te kunnen voeren. Pas daarna speelt de prijs/kwaliteitsverhouding van de inschrijving een rol. 
 
Ad. C Inschrijvingskosten 
Het aspect de “inschrijvingskosten” hangt nauw samen met voornoemd aspect onder B. Bij de 
voorbereiding van de aanbestedingsprocedure wordt van aanbestedende diensten verwacht dat 
zij niet alleen hun eigen belangen maar ook de belangen van aanbieders in acht nemen. Met het 
opstellen van inschrijvingen kunnen immers hoge kosten gemoeid zijn. In het maatschappelijke 
verkeer wordt het veelal onacceptabel geacht om een groot aantal marktpartijen met enorme 
rekeninspanningen te belasten in de wetenschap dat slechts één partij de opdracht kan krijgen. 
Indien verwacht wordt dat met het doen van een inschrijving hoge kosten zijn gemoeid, ligt de 
keuze voor toepassing van de niet-openbare procedure voor de hand. Zo zal bij een opdracht 
voor de aanschaf van standaardproducten zoals meubilair, containers en papier minder 
rekenwerk van de aanbieders worden gevergd dan bij maatwerkopdrachten.  
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Ad. D Gevoeligheid informatie bestek 
Indien een bestek vertrouwelijke informatie bevat, kan door het volgen van de niet-openbare 
procedure het aantal partijen aan wie bepaalde informatie beschikbaar moet worden gesteld, 
beperkt worden. 
 
Ad. E Omvang bestek 
Hoe omvangrijker het bestek, des te eerder zal de aanbestedende dienst geneigd zijn het bestek 
niet in zeer grote getale op de markt te brengen. De keuze voor het volgen van de niet-openbare 
procedure met een beperkt aantal inschrijvers ligt dan voor de hand. Uiteraard zal het argument 
zoals hier bedoeld geenszins op zichzelf staan. De omvang van het bestek zal meestal 
gerelateerd zijn aan de aard van de opdracht.  
 
Ad. F Aanvang opdrachtuitvoering 
De verplicht in acht te nemen minimumtermijnen bij de niet-openbare procedure zijn langer dan 
bij de openbare procedure. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de naar vrije 
keuze van de gemeente vast te stellen termijnen voor de beoordeling en de verdere afhandeling 
van de aanbestedingsprocedure en indien van toepassing de bestuurlijke besluitvorming. De 
doorlooptijd van de beoordeling en de verdere afhandeling zal bij de niet-openbare procedure in 
de meeste gevallen langer zijn dan bij de openbare procedure, aangezien de procedure in twee 
fasen plaatsvindt. De openbare procedure kan dan ook in sommige gevallen, gezien haar 
doorlooptijd, de voorkeur verdienen boven de niet-openbare procedure. De keuze kan echter 
anders worden, indien in bepaalde omstandigheden gebruik kan worden gemaakt van verkorte 
termijnen volgens de EU-aanbestedingsregelgeving. 
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7 Termijnen in aanbestedingsprocedures  
 
Bij het plannen van een aanbestedingsprocedure moet de gemeente rekening houden met de in 
de aanbestedingsregelgeving aangegeven termijnen. De termijnen zijn per 
aanbestedingsprocedure verschillend. Aangezien de gemeente Barneveld de nationale en de 
Europese aanbestedingsprocedure digitaal bekend zal maken via de Aanbestedingskalender 
kunnen de in de aanbestedingsregelgeving genoemde termijnen verkort worden met de in deze 
regelgeving genoemde termijnen. 
In de aanbestedingsregelgeving wordt ook bepaald dat de gemeente bij het bepalen van de 
termijnen rekening dient te houden met de aard en complexiteit van de opdracht en de tijd die 
ondernemingen nodig hebben om hun inschrijving op te kunnen stellen. Dit betekent dat het kan 
zijn dat bij een specifieke aanbestedingsprocedure de daadwerkelijke termijn langer dient te zijn 
dan de in de aanbestedingsregelgeving genoemde minimumtermijnen. Daarnaast moet ook 
rekening gehouden worden met de naar vrije keuze van de gemeente vast te stellen termijnen 
voor de beoordeling en de verdere afhandeling van de aanbestedingsprocedure en indien van 
toepassing de bestuurlijke besluitvorming.  
 
 
7.1 Termijnen bij onderhandse aanbestedingen  
 
Bij de onderhandse aanbestedingsprocedures voor leveringen en diensten gelden binnen de 
aanbestedingsregelgeving geen minimumtermijnen. Bij het vaststellen van de termijnen moet de 
gemeente rekening houden met de omvang van de opdracht en het tijdsbeslag dat met het 
opstellen van de inschrijving gemoeid zal zijn.  
Bij de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures voor werken past de gemeente het 
ARW 2005 toe. Ingevolge het ARW 2005 geldt voor de inschrijvingstermijn een minimum van 21 
dagen.  
 
 
7.2 Termijnen bij nationale aanbestedingen  
 
Een nationale aanbesteding zal in principe alleen voor werken toegepast worden. Bij de 
nationale aanbestedingsprocedure voor werken past de gemeente het ARW 2005 toe. Ingevolge 
het ARW 2005 gelden voor de openbare procedure en de niet-openbare procedure de volgende 
termijnen. 
 
a. Openbare procedure volgens het ARW 2005 
Als de aankondiging via de Aanbestedingskalender bekend is gemaakt geldt bij een openbare 
procedure voor de inschrijvingstermijn een minimum van 32 dagen, te rekenen vanaf de 
publicatiedatum van de aankondiging. De inschrijvingstermijn van 32 dagen mag met 5 dagen 
worden verkort als vanaf de datum van de aankondiging met elektronische middelen vrije, 
rechtstreekse en volledige toegang wordt geboden tot de aanbestedingsstukken en in de 
aankondiging het internetadres is vermeld dat toegang biedt tot deze documenten 
 
b. Niet-openbare procedure volgens het ARW 2005 
Als de aankondiging via de Aanbestedingskalender bekend is gemaakt geldt bij de niet-
openbare procedure voor de aanmeldingperiode een minimum van 17 dagen, te rekenen vanaf 
de publicatie van de aankondiging.  
De inschrijvingstermijn bedraagt bij de niet-openbare procedure tenminste 21 dagen, te rekenen 
vanaf de verzending van de uitnodigingen. De inschrijvingstermijn van 21 dagen mag worden 
verkort met 5 dagen als vanaf de datum van de aankondiging met elektronische middelen vrije, 
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rechtstreekse en volledige toegang wordt geboden tot de aanbestedingsstukken en in de 
aankondiging het internetadres is vermeld dat toegang biedt tot deze documenten. 
 
Wanneer de bovengenoemde minimumtermijnen voor de niet-openbare procedure om 
dringende redenen niet haalbaar zijn bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van verkorte 
termijnen (15 dagen voor aanmelding en 10 dagen voor inschrijving). Van deze mogelijkheid kan 
alleen gebruik worden gemaakt na advies door de inkoopadviseur en de jurist van de afdeling 
Bestuurs-  en managementondersteuning en besluitvorming door het College. 
 
Het bovenstaande kan als volgt schematisch weergegeven worden. 
 
Nationale procedures Aanbestedingsfase Minimumtermijnen (dagen) 
Openbaar Inschrijving 32 

Niet-openbaar Aanmelding 
Inschrijving 

17 
21 

 
 
7.3 Termijnen bij Europese aanbestedingen 
 
Bij de Europese aanbesteding van leveringen en diensten gelden de in EU-
aanbestedingsregelgeving genoemde termijnen. Bij de Europese aanbesteding van werken zal 
naast de EU-aanbestedingsregelgeving, het ARW 2005 toegepast worden. De in het ARW 2005 
genoemde termijnen wijken niet af van de in de EU-aanbestedingsregelgeving genoemde 
termijnen. 
 
a. Openbare procedure  
Als de aankondiging via de Aanbestedingskalender bekend is gemaakt geldt bij een openbare 
procedure voor de inschrijvingstermijn een minimumtermijn van 45 dagen, te rekenen vanaf de 
verzending van de aankondiging. De inschrijvingstermijn van 45 dagen mag worden verkort met 
5 dagen als vanaf de datum van de aankondiging met elektronische middelen vrije, 
rechtstreekse en volledige toegang wordt geboden tot de aanbestedingsstukken en in de 
aankondiging het internetadres is vermeld dat toegang biedt tot deze documenten. 
Indien een vooraankondiging2 is gepubliceerd kan de inschrijvingstermijn van 45 dagen worden 
ingekort tot 36 dagen, maar in geen geval tot minder dan 22 dagen. Van deze mogelijkheid tot 
verkorting kan alleen gebruik gemaakt worden indien de vooraankondiging alle informatie bevat 
die ook in de aankondiging is vermeld en indien de opdracht daadwerkelijk wordt aangekondigd 
binnen 12 maanden na de verzending van de vooraankondiging. 
 
b. Niet-openbare procedure 
Als de aankondiging via de Aanbestedingskalender bekend is gemaakt geldt bij de niet-
openbare procedure voor de aanmeldingperiode een minimumtermijn van 30 dagen, te rekenen 
vanaf de verzending van de aankondiging.  
De inschrijvingstermijn bedraagt bij de niet-openbare procedure tenminste 40 dagen, te rekenen 
vanaf de verzending van de uitnodigingen. De minimum inschrijvingstermijn van 40 dagen mag 

                                                      
2 Een vooraankondiging voor leveringen en diensten moet zo spoedig mogelijk na het begin van het begrotingsjaar bekendgemaakt 
worden In de vooraankondigingen worden dan de voorgenomen opdrachten in een bepaalde productensector respectievelijk 
dienstencategorie die in een bepaald jaar het geraamde totaalbedrag van € 750.000,- te boven gaan, bekend gemaakt. 
Een vooraankondiging voor werken dient zo spoedig mogelijk te worden verzonden, nadat het programma op basis waarvan de 
gemeente opdrachten voor de uitvoering van werken zal gaan uitgeven, is goedgekeurd. In de vooraankondiging worden dan de 
hoofdkenmerken aangegeven van de opdrachten voor de uitvoering van werken die de gemeente voornemens is te plaatsen en 
waarvan het bedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan de geldende EU-drempel.  
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worden verkort met 5 dagen als de aanbestedingsstukken met elektronische middelen vrij, 
rechtstreeks en volledig toegankelijk is vanaf de aankondiging en in de aankondiging het 
internetadres is vermeld dat toegang biedt tot deze documenten. 
 
Indien een vooraankondiging3 is gepubliceerd kan de inschrijvingstermijn van 40 dagen worden 
ingekort tot 36 dagen, maar in geen geval tot minder dan 22 dagen. Van deze mogelijkheid tot 
verkorting kan alleen gebruik gemaakt worden indien de vooraankondiging alle informatie bevat 
die ook in de aankondiging is vermeld en indien de opdracht daadwerkelijk wordt aangekondigd 
binnen 12 maanden na de verzending van de vooraankondiging. 
 
Wanneer de bovengenoemde minimumtermijnen voor de niet-openbare procedure om 
dringende redenen niet haalbaar zijn bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van verkorte 
termijnen (15 dagen voor aanmelding en 10 dagen voor inschrijving). Van deze mogelijkheid kan 
alleen gebruik worden gemaakt na advisering door de inkoopadviseur en de jurist van de 
afdeling Bestuurs-  en managementondersteuning en besluitvorming door het College. 
 
c. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging en de concurrentiegerichte 

dialoog  
Als de aankondiging via de Aanbestedingskalender bekend is gemaakt geldt bij de 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging en de concurrentiegerichte dialoog 
voor de aanmeldingperiode een minimumtermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de verzending 
van de aankondiging. Er geldt geen minimale inschrijvingstermijn. 
 
In bepaalde gevallen bestaat bij de onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging 
de mogelijkheid om gebruik te maken van verkorte termijnen (15 dagen voor aanmelding en 10 
dagen voor inschrijving). Van deze mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt na 
ingewonnen advies bij de inkoopadviseur en de jurist van de afdeling Bestuurs-  en 
managementondersteuning en besluitvorming door het college. 
 
d. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging 
Voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging gelden geen wettelijke 
minimumtermijnen. 
 
Het bovenstaande kan als volgt schematisch weergegeven worden: 
 
Europese procedures Aanbestedingsfase Minimumtermijnen (dagen) 
Openbaar Inschrijving 45 

Niet-openbaar Aanmelding 
Inschrijving 

30 
40 

Concurrentie  
gerichte dialoog 
Onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande 
aankondiging 

Aanmelding 
Dialoog 
Inschrijving 

30 
- 
- 

Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande 
aankondiging 

Inschrijving - 

                                                      
3 Idem als vorige voetnoot. 
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8 Selectie- en gunningscriteria 
  
Tijdens de fase van het specificeren is het van belang om mede de selectiecriteria en de 
gunningscriteria op te stellen. Hieronder vindt een korte uitleg van de verschillende begrippen 
plaats. 
 
 
8.1 Selectiecriteria 
 
Selectiecriteria zijn alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel 
economische eisen waaraan een onderneming moet voldoen om deel te kunnen nemen aan de 
aanbestedingsprocedure.  
 
Selectiecriteria moeten niet verward worden met de hierna te behandelen gunningscriteria. 
Selectiecriteria zijn criteria die betrekking hebben op beoordeling van de eigenschappen van de 
onderneming. Gunningscriteria zien op de beoordeling van de eigenschappen van de 
inschrijving. 
 
De regels ten behoeve van uitsluiting en selectie van ondernemingen kunnen onderscheiden 
worden in de volgende drie categorieën: 
 
1. Uitsluitingsgronden;  
2. Geschiktheidseisen (minimumeisen); 
3. Criteria ten behoeve van het shortlisten (nadere selectiecriteria). 
 
Ad. 1 Uitsluitingsgronden 
Uitsluitingsgronden zijn omstandigheden op grond waarvan de gemeente ondernemingen kan 
danwel moet uitsluiten van deelname aan een aanbestedingsprocedure. Bij de 
uitsluitingsgronden wordt in de aanbestedingswet- en regelgeving onderscheid gemaakt tussen 
dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden.  
 
Beiden zien op de professionele integriteit van de ondernemingen die aan een 
aanbestedingsprocedure willen deelnemen. De dwingende uitsluitingsgronden hebben 
betrekking op zeer ernstige vormen van economische criminaliteit. Bij aanbestedingsprocedures 
waarop de EU-aanbestedingsregelgeving van toepassing is, is de gemeente wettelijk verplicht 
om de dwingende uitsluitingsgronden toe te passen. Bij nationale aanbestedingsprocedures 
worden deze uitsluitingsgronden in principe ook toegepast.  
 
De facultatieve uitsluitingsgronden hebben betrekking op zaken als het in staat van faillissement 
verkeren, het in strijd handelen met de beroepsgedragsregels, het niet voldoen aan 
verplichtingen ten aanzien van verzekeringsbijdragen en belastingen. Ten aanzien van de 
facultatieve uitsluitingsgronden dient de gemeente voorafgaande aan de start van de 
aanbestedingsprocedure een afweging te maken of het dan niet wenselijk is deze bij een 
aanbestedingsprocedure toe te passen. De gemeente heeft besloten de in de EU-
aanbestedingsregelgeving en het ARW 2005 genoemde facultatieve uitsluitingsgronden in 
principe bij alle Europese en nationale aanbestedingsprocedures toe te passen.  
 
Naast het zelf toetsen van de integriteit heeft de gemeente de mogelijkheid bij opdrachten in het 
kader van bouw, ict en milieu een onderzoek naar de integriteit te laten uitvoeren door het 
Bureau BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Door het 
aanvragen van een BIBOB advies krijgt de gemeente informatie uit gesloten bronnen. Deze 
informatie kan gebruikt worden bij het beoordelen van bovengenoemde uitsluitingsgronden. 
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Ad. 2 Geschiktheidseisen 
Geschiktheidseisen (minimumeisen) zijn kwalitatieve eisen waaraan ondernemingen moeten 
voldoen om voor deelname aan de aanbestedingsprocedure in aanmerking te komen. Bij iedere 
aanbestedingsprocedure dient door de gemeente voorafgaande aan de start van de 
aanbestedingsprocedure bepaald te worden aan welke geschiktheidseisen ondernemingen 
dienen te voldoen om deel te kunnen nemen aan de aanbestedingsprocedure. Bij 
aanbestedingsprocedure waarop de EU-aanbestedingsregelgeving en het ARW 2005 van 
toepassing is, mogen alleen geschiktheidseisen gehanteerd worden ten aanzien van: 
1. Beroepsbevoegdheid; 
2. Economische en financiële draagkracht; 
3. Technische bekwaamheid. 
 
Voorbeelden van deze geschiktheidseisen zijn:  
1. Inschrijving in het beroepsregister of handelsregister / het hebben van een vergunning; 
2. Omzeteisen / financiële ratio‟s; 
3. Referentie-eisen, beschikbaarheid personeel en materieel. 
 
Ten aanzien van de inhoud van de geschiktheideisen gelden de navolgende juridische 
randvoorwaarden. De geschiktheidseisen dienen: 
 op een begrijpelijke en eenduidige wijze te zijn geformuleerd; 
 proportioneel te zijn, dat wil zeggen de eisen dienen verband te houden met en in 

verhouding te staan tot het voorwerp van de opdracht; 
 ondernemingen niet te beperken in de mogelijkheden om een beroep te doen op de 

draagkracht en bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen; 
 ongewijzigd te blijven zodra de gemeente kennis heeft genomen van de identiteit van de 

ondernemingen die deel willen nemen aan de aanbestedingsprocedure. 
 

Het is niet mogelijk om op voorhand concrete regels vast te stellen met behulp waarvan de 
invulling van de geschiktheidseisen kan plaatsvinden. Uit de jurisprudentie kunnen in algemene 
zin wel afgeleid worden dat de gemeente zich in principe in de „veilige zone‟ zal bevinden als bij 
de geschiktheidseisen de volgende regels gehanteerd worden: 
 De hoogte van de waarde van een referentiewerk bedraagt maximaal 60% van de raming 

van de aanbestede opdracht;  
 De omzeteis bevindt zich binnen de bandbreedte van 0%-200% van de opdrachtwaarde per 

jaar; 
 Er worden maximaal drie referentiewerken geëist. 

 
Ad 3 Criteria ten behoeve van het shortlisten (nadere selectiecriteria)  
Met de criteria ten behoeve van het shortlisten (nadere selectiecriteria) wordt gedoeld op de 
criteria en regels voor het reduceren van het aantal inschrijvers bij andere dan openbare 
procedures. Bij aanbestedingsprocedures, andere dan de openbare procedure, kan de 
gemeente een beperking aanbrengen in het aantal ondernemingen dat deel kan nemen aan de 
tweede fase van de aanbestedingsprocedure. Er bestaan verschillende methoden voor deze 
nadere selectie. Voor alle methoden gelden de volgende randvoorwaarden: 
 
 De selectie dient plaats te vinden op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria; 
 De selectiemethode en de daarbij te gebruiken criteria dienen op een begrijpelijke en 

eenduidige wijze geformuleerd te worden. Dat wil zeggen dat alle redelijk geïnformeerde en 
normaal zorgvuldige ondernemingen voorafgaande aan hun besluit tot deelname aan de 
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aanbestedingsprocedure in staat zijn die criteria en methode op dezelfde wijze te 
interpreteren; 

 De selectiemethode en de selectiecriteria mogen niet meer wijzigen wanneer de 
ondernemingen zich hebben aangemeld en hun identiteit bij de gemeente bekend is. 

 
Gebruik eigen verklaringen 
In de aanbestedingswet- en regelgeving wordt ten aanzien van de uitsluitingscriteria en de 
geschiktheideisen aangegeven met welke bewijsstukken ondernemingen hun geschiktheid 
kunnen aantonen. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid maakt de gemeente zoveel mogelijk  
gebruik van eigen verklaringen. Met de eigen verklaring geven de ondernemingen aan dat zij 
voldoen aan de gestelde eisen en dat zij in staat zijn om binnen de door de gemeente gestelde 
termijn de bewijsstukken te overleggen. Het overleggen van de bewijsstukken wordt dan bij de 
openbare procedure alleen gevraagd van de onderneming die voor de gunning van de opdracht 
in aanmerking komt en bij de procedures met een voorselectie aan de ondernemingen die in 
aanmerking komen voor deelname aan de tweede fase van de aanbestedingsprocedure. 
  
 
8.2 Gunningscriteria 
 
Gunningscriteria zijn criteria die betrekking hebben op de beoordeling van de eigenschappen 
van de inschrijving. 
 
De gemeente moet kiezen tussen de volgende twee gunningscriteria: 

 De inschrijving met de laagste prijs; 
 De economisch meest voordelige inschrijving. 

 
Voor het gunningscriterium “de laagste prijs” wordt veelal geopteerd, indien sprake is van een 
minder complexe opdracht, waarbij het voor de inschrijvers niet een al te grote inspanning vergt 
om een prijsaanbieding op te stellen. Voor laagste prijs wordt ook gekozen bij opdrachten 
waarbij redelijk in detail omschreven kan worden wat de vraag is. 
 
Indien de gemeente kiest voor het criterium "de inschrijving met de laagste prijs", moet de 
gemeente de gewenste kwaliteit uitvoerig beschrijven in het bestek.  
Wanneer er wordt gekozen voor het criterium "de economisch meest voordelige inschrijving", 
dient de gemeente dit criterium in nadere criteria uit te werken. De gemeente kan daarbij zelf 
bepalen welke aspecten zij in de beoordeling wenst te betrekken, mits de aspecten een 
economische dimensie hebben en verband houden met het voorwerp van de opdracht. Daarbij 
kunnen bijvoorbeeld naast de prijs volgende aspecten gehanteerd worden: 
 

 Kwaliteit van het product of de dienst; 
 Technische waarde; 
 Esthetische en functionele kenmerken; 
 milieu kenmerken respectievelijk milieutechnische eigenschappen met in begrip van 

zulke kenmerken die de productiemethoden betreffen; 
 Gebruikskosten; 
 Rentabiliteit; 
 Klantenservice en technische bijstand; 
 Datum van levering; 
 Termijn van levering en uitvoering; 
 De verbintenissen met betrekking tot reserveonderdelen; 
 De gewaarborgde materiaalvoorziening. 
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Bij de uitwerking van het gunningscriteria economisch meest voordelige inschrijving moeten  de 
volgende randvoorwaarden in acht worden genomen: 
 De criteria en eventuele subcriteria waarmee invulling wordt gegeven aan het criterium van 

de economisch meest voordelige inschrijving, alsook beoordelingsmethode, dienen 
begrijpelijk en eenduidig geformuleerd te worden zodat alle redelijk geïnformeerde en 
normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn het criterium, de eventuele nadere (sub)criteria, 
de systematiek van wegingscoëfficiënten en de verdere beoordelingssystematiek op 
dezelfde manier te begrijpen; 

 De criteria, eventuele subcriteria en de beoordelingsmethode dienen vooraf bekend gemaakt 
te worden.  

 
Als de gemeente de inschrijvers wil toestaan varianten voor te stellen, dient gekozen te worden 
voor het criterium economisch meest voordeling inschrijving.  
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9 Organisatie 
 
Projectmelding 
Vooraf wordt met behulp van het formulier projectmelding aanbesteding, door het 
afdelingshoofd, melding gemaakt van een aanbesteding bij de inkoopadviseur. Na voltooiing van 
de aanbesteding wordt melding gemaakt van de uitslag aan de inkoopadviseur door middel van 
het formulier gunningsprocedure. 
 
Specifieke eis van Concerncontrol is dat het formulier van de aanbesteding wordt opgenomen in 
het aanbestedingsdossier. 
 
Uitvoering 
Uitvoering vindt onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd plaats door minimaal twee 
medewerkers. 
 
Contractbeheer 
Alle afgesloten contracten worden verplicht gemeld aan de inkoopadviseur middels een 
standaard invuldocument4 vergezeld van een kopie van het contract. Het originele contract 
wordt bewaard als onderdeel van het aanbestedingsdossier en wordt operationeel beheerd door 
de projectverantwoordelijke gedurende de contractduur.  
 

                                                      
4 Dit invulformulier zal door de inkoopadviseur samengesteld worden, aan de hand van het Contractbeheerssysteem. 
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Bijlage 1: Overzicht 2B-diensten 
 
Categorie Benaming CPC- 

indeling 
CPV-indeling 

17 Hotels en restaurants 64 55000000-0 tot en met 55524000-9, en 
93400000-2 tot en met 93411000-2 

18 Vervoer per spoor 711 60111000-9, en 60121000-2 tot en met 
60121600-8 
 

19 Vervoer over water 72 61000000-5 tot en met 61530000-9, en 
63370000-3 tot en met 63372000-7 
 

20 Vervoersondersteunende 
activiteiten 
 

74 62400000-6, 62440000-8, 
62441000-5, 62450000-1, 
63000000-9 tot en met 63600000-5 
(met uitzondering van 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7), en 
74322000-2, 93610000-7 
 

21 Rechtskundige diensten 861 74110000-3 tot en met 74114000-1 
 

22 Arbeidsbemiddeling (1) 872 74500000-4 tot en met 74540000-6 (met 
uitzondering van 74511000-4), en 
95000000-2 tot en met 95140000-5 
 

23 Opsporing en beveiliging, 
met uitzondering van 
vervoer 
per pantserwagen 
 

873(m.u.v. 
87304) 

74600000-5 tot en met 74620000-1 
 

24 Onderwijs 92 80100000-5 tot en met 80430000-7 
 

25 Gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening 
 

93 74511000-4, en 
85000000-9 tot en met 85323000-9 
(met uitzondering van 85321000-5 en 
85322000-2) 
 

26 Cultuur, sport en recreatie 96 74875000-3 tot en met 74875200-5, en 
92000000-1 tot en met 92622000-7 
(met uitzondering van 92230000-2) 
 

27 Overige diensten (2) 
 

  

 
(1) Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten. 
(2) Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of 
coproductie van programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten 
betreffende zendtijd. 
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Bijlage 2 Stroomschema’s5 
 

Openbare procedure 
 
 

Verzending van de aankondiging 
 
 

Aankondiging 
 
 

Aanvraag/downloaden van bestek 
 
 

Inlichtingenbijeenkomst 
 
 

Nota van inlichtingen 
 
 

Inschrijving 
 
 

Beoordeling inschrijvingen 
 
 

Voorlopige gunning 
 
 

Gunningsbesluit 
 
 

Contractering/aankondiging van gunning 

                                                      
5 De schema‟s in deze bijlage zijn zonder de eventueel benodigde bestuurlijke besluitvorming 
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Niet-openbare procedure 
 
 

Verzending van de aankondiging 
 
 

Aankondiging 
 
 

Aanvraag/downloaden van selectiedocument 
 
 

Aanmelding  
 
 

Selectie 
 
 

Uitnodiging tot inschrijving 
en toezending bestek 

 
 

Inlichtingenbijeenkomst 
 
 

Nota van inlichtingen 
 
 

Inschrijving 
 
 

Beoordeling inschrijvingen 
 
 

Voorlopige gunning 
 
 

Gunningsbesluit 
 
 

Contractering/aankondiging van gunning 
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Concurrentiegerichte dialoog 
 
 

Verzending van de aankondiging 
 
 

Aankondiging 
 
 

Aanvraag/downloaden van selectiedocument 
 
 

Aanmelding  
 
 

Selectie 
 
 

Uitnodiging tot deelname dialoog 
 
 

Dialoog 
 
 

Verslaglegging dialoog 
 
 

Beëindiging dialoog en uitnodiging tot inschrijving 
 
 

Inschrijving 
 
 

Beoordeling inschrijvingen 
 
 

Voorlopige gunning 
 
 

Gunningsbesluit 
 
 

Contractering/aankondiging van gunning 
 



Aanbestedingsbeleid gemeente Barneveld  
 

33/34 

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging 
 
 

Verzending van de aankondiging 
 
 

Aankondiging 
 
 

Aanvraag/downloaden van selectiedocument 
 
 

Aanmelding  
 
 

Selectie 
 
 

Uitnodiging tot inschrijving 
en toezending bestek 

 
 

Nota van inlichtingen 
 
 

Inschrijving 
 
 

Beoordeling inschrijvingen 
 
 

Onderhandelingen 
 
 

Voorlopige gunning 
 
 

Gunningsbesluit 
 
 

Contractering/aankondiging van gunning 
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Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging 
 
 
 

Uitnodiging tot inschrijving 
en toezending bestek 

 
 

Nota van inlichtingen 
 
 

Inschrijving 
 
 

Beoordeling inschrijvingen 
 
 

Onderhandelingen 
 
 

Voorlopige gunning 
 
 

Gunningsbesluit 
 
 

Contractering/aankondiging van gunning 
 



 

020300.14753.11 Rho - Adviseurs voor Leefruimte 
 
   
 

Bijlage 5 Exploitatieopzet  





                       Exploitatie: 1115 EP Harselaar-Zuid fase 1A 2014                       

Printdatum: 15-11-2013      MutatieDatum: 15-11-2013                                   blad: 0

                                                ALGEMEEN                                                

Exploitatiecode : 1115
Omschrijving    : EP Harselaar-Zuid fase 1A 2014
Startdatum      : 1-1-2014
Einddatum       : 1-1-2024
Prijspeildatum  : 1-1-2014
Periode lengte  : 3 maanden

Parameters      : Renteverlies                                          4,25 %
                  Rentewinst                                            4,25 %

                  Kostenst. B 6.2.3. INBRENGWAARDE                      0,00 % 01-2014
                            C 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK                  2,00 % 01-2014
                            D 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN BRM            2,00 % 01-2014
                            G 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN BRM          2,00 % 01-2014
                            H 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN WRM          2,00 % 01-2014
                            I 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BESL    2,00 % 01-2014
                            J 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE      2,00 % 01-2014
                            K 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO -TOEKOMST EXPL  2,00 % 01-2014
                            L 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERING   2,00 % 01-2014
                            M 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLAN    2,00 % 01-2014
                            N 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN       2,00 % 01-2014
                            O 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDEN       2,00 % 01-2014
                            P 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j)     2,00 % 01-2014
                            Q 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER           2,00 % 01-2014
                            R 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADE      2,00 % 01-2014
                            S 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELASTINGEN  2,00 % 01-2014
                            T 6.2.4.n RENTE                             0,00 % 01-2014

                  Opbr.st.  A VERKOOP KAVELS DIVERSEN                   1,00 % 01-2014
                            B VERKOOP KAVELS BEDRIJVENTERREIN           1,00 % 01-2014
                            D BIJDRAGEN BOVO, EXPLOITATIE-GEBIED        2,00 % 01-2014
                            E BIJDRAGEN BOVO, BESTAAND GEBIED           2,00 % 01-2014

Toelichting     : Exploitatieopzet tbv vaststelling Exploitatieplan Harselaar-Zuid Fase 1A - 
                  
                  Versie 15-11-2013 



Afkorting Eigenaar Kavels M2 Overig M2 Totaal M2 Expl.Bijdrage Gemeente Gebruikergedef. Memo

Gemnt Gemeente 273.618 84.262 357.880

Pat01 Particulier 1 43.555 18.543 62.098 4.681.077

Pat02 Particulier 2 18.256 8.025 26.281 1.937.807

Pat03 Particulier 3 0 1.251 1.251 0

Pat04 Particulier 4 0 538 538 0

Pat05 Particulier 5 0 5.440 5.440 0

Pat06 Particulier 6 0 27.987 27.987 0

Pat07 Particulier 7 0 653 653 0

                                                                               EXPLOITATIEPLAN O.B.V. GRONDEXPLOITATIEWET                                                               
 

Exploitatie: 1115 - EP Harselaar-Zuid fase 1A 2014
Printdatum: 15-11-2013                                                                      Mutatiedatum: 15-11-2013                                                                      Bladnr: 1
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                    Eigenaren in het exploitatieplan                                                                                    
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving Eenh Eenh.Prijs Categoriën Hoeveelheid Bedrag % In EP % in EP Inbr.Waarde Boekwaarde Afk.Eig.

B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE 0,00 0 0,00 0 100,00 0,00 Gemnt

B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 m2 32,50 62.098 2.018.185,00 0 100,00 Pat01

B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 m2 32,50 26.281 854.132,50 0 100,00 Pat02

B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 m2 32,50 1.251 40.657,50 0 100,00 Pat03

B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 m2 32,50 538 17.485,00 0 100,00 Pat04

B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 Val 2,00 1 2,00 0 100,00 Pat05

B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 m2 32,50 27.987 909.577,50 0 100,00 Pat06

B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 m2 32,50 653 21.222,50 0 100,00 Pat07

B.211 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente Val 32,50 357.880 11.631.100,00 0 100,00 0,00 Gemnt

B.400 6.2.3.d Sloop opstallen Val 10.000,00 1 10.000,00 0 100,00 Gemnt

C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk m2 0,26 482.128 125.353,28 0 100,00 Gemnt

C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk Ha 80.000,00 17 1.360.000,00 0 100,00 Gemnt

C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet Ha 1.030,00 48 49.440,00 0 100,00 Gemnt

C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek Val 2,58 52.000 134.160,00 0 100,00 Gemnt

D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN BRM 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

D.011 6.2.4.b Opruimw: opbreken asfaltverhardi m2 54,01 4.000 216.040,00 0 100,00 Gemnt

D.100 6.2.4.b Bodemsanering Val 210.000,00 5 1.050.000,00 0 100,00 Gemnt

D.150 6.2.4.b Opschonen slootbodem m1 5,67 425 2.409,75 0 100,00 Gemnt

D.351 6.2.4.b Grondw: ophogen en draineren m2 8,71 335.429 2.921.586,59 0 100,00 Gemnt

G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN BRM 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

G.150 6.2.5.a Nuts, omleggen kabels&leidingen Val 56.650,00 5 283.250,00 0 100,00 Gemnt

G.201 6.2.5.b Riolering: DWA hoofdontsl m1 151,88 1.160 176.180,80 0 100,00 Gemnt

G.205 6.2.5.b Riolering: DWA intern BT m1 151,88 2.940 446.527,20 0 100,00 Gemnt

G.211 6.2.5.b Riolering: DWA - gemaal St 56.650,00 2 113.300,00 0 100,00 Gemnt

G.251 6.2.5.b Riolering: HWA hoofdontsl m1 154,86 1.160 179.637,60 0 100,00 Gemnt

G.255 6.2.5.b Riolering: HWA intern BT m1 154,86 2.940 455.288,40 0 100,00 Gemnt

G.300 6.2.5.c Weg, bouwweg m1 317,24 4.100 1.300.684,00 0 100,00 Gemnt
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Code Omschrijving Eenh Eigenaar

B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE Gemeente

B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 m2 Particulier 1

B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 m2 Particulier 2

B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 m2 Particulier 3

B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 m2 Particulier 4

B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 Val Particulier 5

B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 m2 Particulier 6

B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 m2 Particulier 7

B.211 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente Val Gemeente

B.400 6.2.3.d Sloop opstallen Val Gemeente

C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK Gemeente

C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk m2 Gemeente

C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk Ha Gemeente

C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet Ha Gemeente

C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek Val Gemeente

D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN BRM Gemeente

D.011 6.2.4.b Opruimw: opbreken asfaltverhardi m2 Gemeente

D.100 6.2.4.b Bodemsanering Val Gemeente

D.150 6.2.4.b Opschonen slootbodem m1 Gemeente

D.351 6.2.4.b Grondw: ophogen en draineren m2 Gemeente

G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN BRM Gemeente

G.150 6.2.5.a Nuts, omleggen kabels&leidingen Val Gemeente

G.201 6.2.5.b Riolering: DWA hoofdontsl m1 Gemeente

G.205 6.2.5.b Riolering: DWA intern BT m1 Gemeente

G.211 6.2.5.b Riolering: DWA - gemaal St Gemeente

G.251 6.2.5.b Riolering: HWA hoofdontsl m1 Gemeente

G.255 6.2.5.b Riolering: HWA intern BT m1 Gemeente

G.300 6.2.5.c Weg, bouwweg m1 Gemeente
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Code Omschrijving Eenh Eenh.Prijs Categoriën Hoeveelheid Bedrag % In EP % in EP Inbr.Waarde Boekwaarde Afk.Eig.

G.510 6.2.5.c Verkeersaansluitingen St 56.650,00 2 113.300,00 0 100,00 Gemnt

G.530 6.2.5.c Interne wijkontsluiting BT m1 976,50 1.830 1.786.995,00 0 100,00 Gemnt

G.540 6.2.5.c interne wijkontsluiting BT groen m1 840,00 1.110 932.400,00 0 100,00 Gemnt

G.620 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing m1 82,40 425 35.020,00 0 100,00 Gemnt

G.640 6.2.5.c Vzn waterhuish:kades,stuw,duiker Val 566.500,00 5 2.832.500,00 0 100,00 Gemnt

G.650 6.2.5.c Vzn waterhuish: gemaal Val 396.550,00 1 396.550,00 0 100,00 Gemnt

G.660 6.2.5.c Kade, damwand m1 824,00 425 350.200,00 0 100,00 Gemnt

H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN WRM 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

H.360 6.2.5.c Snelfietspad tpv beekzone m2 60,00 3.200 192.000,00 0 100,00 Gemnt

H.612 6.2.5.e Groen tpv beekzone m2 21,17 37.931 802.999,27 0 100,00 Gemnt

H.622 6.2.5.e Boom in groen tpv beekzone St 250,51 526 131.768,26 0 100,00 Gemnt

H.720 6.2.5.f Brandkranen inclusief deepwell St 84.975,00 5 424.875,00 0 100,00 Gemnt

I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BE 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

I.010 6.2.4.d Opheffen hindercontour Val 350.000,00 1 350.000,00 0 100,00 Gemnt

I.020 6.2.4.d Aankoop ammoniakrechten Val 50.000,00 7 350.000,00 0 100,00 Gemnt

J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Merc.wg wv1b Val 1,00 259.726 259.726,00 0 100,00 259.726,00 Gemnt

J.105 6.2.4.e Bijdr Slinger wv3 Val 1,00 241.453 241.453,00 0 100,00 Gemnt

J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp Val 1,00 238.516 238.516,00 0 100,00 52.570,00 Gemnt

J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp Val 1,00 169.542 169.542,00 0 100,00 Gemnt

J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp Val 1,00 232.112 232.112,00 0 100,00 Gemnt

J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg Val 1,00 609.088 609.088,00 0 100,00 Gemnt

J.130 6.2.4.e Bijdr Wesselsewg =>Scherpenz. wg Val 1,00 7.728.349 7.728.349,00 0 100,00 Gemnt

J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ Val 1,00 406.260 406.260,00 0 100,00 Gemnt

J.140 6.2.4.e Bijdr wv6b OW te HZ Val 1,00 248.360 248.360,00 0 100,00 Gemnt

J.145 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Noord Val 1,00 333.034 333.034,00 0 100,00 Gemnt

J.150 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Zuid Val 1,00 245.878 245.878,00 0 100,00 Gemnt

J.155 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Energiewg Val 1,00 905.822 905.822,00 0 100,00 Gemnt
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Code Omschrijving Eenh Eigenaar

G.510 6.2.5.c Verkeersaansluitingen St Gemeente

G.530 6.2.5.c Interne wijkontsluiting BT m1 Gemeente

G.540 6.2.5.c interne wijkontsluiting BT groen m1 Gemeente

G.620 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing m1 Gemeente

G.640 6.2.5.c Vzn waterhuish:kades,stuw,duiker Val Gemeente

G.650 6.2.5.c Vzn waterhuish: gemaal Val Gemeente

G.660 6.2.5.c Kade, damwand m1 Gemeente

H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN WRM Gemeente

H.360 6.2.5.c Snelfietspad tpv beekzone m2 Gemeente

H.612 6.2.5.e Groen tpv beekzone m2 Gemeente

H.622 6.2.5.e Boom in groen tpv beekzone St Gemeente

H.720 6.2.5.f Brandkranen inclusief deepwell St Gemeente

I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BE Gemeente

I.010 6.2.4.d Opheffen hindercontour Val Gemeente

I.020 6.2.4.d Aankoop ammoniakrechten Val Gemeente

J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE Gemeente

J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Merc.wg wv1b Val Gemeente

J.105 6.2.4.e Bijdr Slinger wv3 Val Gemeente

J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp Val Gemeente

J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp Val Gemeente

J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp Val Gemeente

J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg Val Gemeente

J.130 6.2.4.e Bijdr Wesselsewg =>Scherpenz. wg Val Gemeente

J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ Val Gemeente

J.140 6.2.4.e Bijdr wv6b OW te HZ Val Gemeente

J.145 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Noord Val Gemeente

J.150 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Zuid Val Gemeente

J.155 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Energiewg Val Gemeente
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Code Omschrijving Eenh Eenh.Prijs Categoriën Hoeveelheid Bedrag % In EP % in EP Inbr.Waarde Boekwaarde Afk.Eig.

J.160 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Baron v N Val 1,00 547.830 547.830,00 0 100,00 Gemnt

J.165 6.2.4.e Bijdr rotonde Wesselseweg Val 1,00 290.080 290.080,00 0 100,00 Gemnt

K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO -TOEKOMST 0,00 0 0,00 0 100,00 0,00 Gemnt

K.110 6.2.4.f Xtr kst spoorwegoverg+wv4a+krsp Val 1,00 1.485.219 1.485.219,00 0 100,00 327.358,00 Gemnt

K.115 6.2.4.f Xtr kst wv4b+krsp Val 1,00 710.135 710.135,00 0 100,00 Gemnt

K.120 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+krsp Val 1,00 1.191.185 1.191.185,00 0 100,00 Gemnt

K.125 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+brug+wv Wesswg Val 1,00 3.125.797 3.125.797,00 0 100,00 Gemnt

K.140 6.2.4.f Xtr kst wv6b OW te HZ Val 1,00 114.940 114.940,00 0 100,00 Gemnt

K.165 6.2.4.f Xtr kst rotonde Wesselseweg Val 1,00 1.488.670 1.488.670,00 0 100,00 Gemnt

L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERIN 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLA 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDE 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

P.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) Val 4.025.347,00 1 4.025.347,00 0 100,00 Gemnt

Q.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

Q.200 6.2.4.k tijdelijk beheer & onderhoud m2 0,26 1.503.585 390.932,10 0 100,00 Gemnt

R.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADVal 110.000,00 1 110.000,00 0 100,00 Gemnt

S.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELAST 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt

T.___ 6.2.4.n RENTE 0,00 0 0,00 0 100,00 Gemnt
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Code Omschrijving Eenh Eigenaar

J.160 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Baron v N Val Gemeente

J.165 6.2.4.e Bijdr rotonde Wesselseweg Val Gemeente

K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO -TOEKOMST Gemeente

K.110 6.2.4.f Xtr kst spoorwegoverg+wv4a+krsp Val Gemeente

K.115 6.2.4.f Xtr kst wv4b+krsp Val Gemeente

K.120 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+krsp Val Gemeente

K.125 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+brug+wv Wesswg Val Gemeente

K.140 6.2.4.f Xtr kst wv6b OW te HZ Val Gemeente

K.165 6.2.4.f Xtr kst rotonde Wesselseweg Val Gemeente

L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERIN Gemeente

M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLA Gemeente

N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN Gemeente

O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDE Gemeente

P.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) Val Gemeente

Q.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER Gemeente

Q.200 6.2.4.k tijdelijk beheer & onderhoud m2 Gemeente

R.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHADVal Gemeente

S.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELAST Gemeente

T.___ 6.2.4.n RENTE Gemeente
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Code Omschrijving Gem.Opp. BVO Stuksprijs Aantal Hoeveelh. BVOs Bedrag Prijs/M2 In EP % in EP BE ST BE M2

A.___ VERKOOP KAVELS DIVERSEN 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00

A.411 Categorie 4 Gemeente 0,00 0,00 0 239 0 44.215,00 185,00 100,00 1,00

B.___ VERKOOP KAVELS BEDRIJVENTERREIN 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00

B.111 Categorie 1 Gemeente 0,00 0,00 0 58.932 0 11.786.400,00 200,00 100,00 1,00

B.201 Categorie 2 Particulier 1 0,00 0,00 0 43.555 0 8.275.450,00 190,00 100,00 1,00

B.202 Categorie 2 Particulier 2 0,00 0,00 0 11.621 0 2.207.990,00 190,00 100,00 1,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 0,00 0,00 0 37.856 0 7.192.640,00 190,00 100,00 1,00

B.302 Categorie 3 Particulier 2 0,00 0,00 0 6.635 0 1.227.475,00 185,00 100,00 1,00

B.311 Categorie 3 Gemeente 0,00 0,00 0 176.591 0 32.669.335,00 185,00 100,00 1,00

D.___ BIJDRAGEN BOVO, EXPLOITATIE-GEBIED 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00

D.110 Bijdr EP spoorwegovergang+wv4a+krsp 0,00 1,00485.453 0 0 485.453,00 0,00 100,00

D.115 Bijdr EP wv4b+krsp 0,00 1,00270.297 0 0 270.297,00 0,00 100,00

D.120 Bijdr EP wv5 (deel)+krsp 0,00 1,00294.508 0 0 294.508,00 0,00 100,00

D.125 Bijdr EP wv5(deel)+brug+wv Wesswg 0,00 1,00772.820 0 0 772.820,00 0,00 100,00

D.140 Bijdr EP wv6b OW te HZ 0,00 1,00 32.183 0 0 32.183,00 0,00 100,00

D.165 Bijdr. EP rotonde Wesselseweg 0,00 1,00368.058 0 0 368.058,00 0,00 100,00

E.___ BIJDRAGEN BOVO, BESTAAND GEBIED 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00

E.110 Bijdr gem spoorwegoverg+wv4a+krsp 0,00 1,00999.766 0 0 999.766,00 0,00 100,00

E.115 Bijdr gem wv4b+krsp 0,00 1,00439.839 0 0 439.839,00 0,00 100,00

E.120 Bijdr gem wv5(deel)+krsp 0,00 1,00896.677 0 0 896.677,00 0,00 100,00

E.125 Bijdr gem wv5(deel)+brug+wv Wesswg 0,00 1,00352.978 0 0 2.352.978,00 0,00 100,00

E.140 Bijdr gem wv6b OW te HZ 0,00 1,00 82.757 0 0 82.757,00 0,00 100,00

E.165 Bijdr gem rotonde Wesselseweg 0,00 1,00 20.613 0 0 1.120.613,00 0,00 100,00
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Code Omschrijving BE BVO Prijs/BE Weg.factor Subsidie Verrekenbaar Afk.Eig. Eigenaar

A.___ VERKOOP KAVELS DIVERSEN
A.411 Categorie 4 Gemeente 185,00 1,85 Gemnt Gemeente

B.___ VERKOOP KAVELS BEDRIJVENTERREIN
B.111 Categorie 1 Gemeente 200,00 2,00 Gemnt Gemeente

B.201 Categorie 2 Particulier 1 190,00 1,90 Pat01 Particulier 1

B.202 Categorie 2 Particulier 2 190,00 1,90 Pat02 Particulier 2

B.211 Categorie 2 Gemeente 190,00 1,90 Gemnt Gemeente

B.302 Categorie 3 Particulier 2 185,00 1,85 Pat02 Particulier 2

B.311 Categorie 3 Gemeente 185,00 1,85 Gemnt Gemeente

D.___ BIJDRAGEN BOVO, EXPLOITATIE-GEBIED
D.110 Bijdr EP spoorwegovergang+wv4a+krsp Gemnt Gemeente

D.115 Bijdr EP wv4b+krsp Gemnt Gemeente

D.120 Bijdr EP wv5 (deel)+krsp Gemnt Gemeente

D.125 Bijdr EP wv5(deel)+brug+wv Wesswg Gemnt Gemeente

D.140 Bijdr EP wv6b OW te HZ Gemnt Gemeente

D.165 Bijdr. EP rotonde Wesselseweg Gemnt Gemeente

E.___ BIJDRAGEN BOVO, BESTAAND GEBIED Gemnt Gemeente

E.110 Bijdr gem spoorwegoverg+wv4a+krsp Gemnt Gemeente

E.115 Bijdr gem wv4b+krsp Gemnt Gemeente

E.120 Bijdr gem wv5(deel)+krsp Gemnt Gemeente

E.125 Bijdr gem wv5(deel)+brug+wv Wesswg Gemnt Gemeente

E.140 Bijdr gem wv6b OW te HZ Gemnt Gemeente

E.165 Bijdr gem rotonde Wesselseweg Gemnt Gemeente
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Code Omschrijving '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015' '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 239 m2

B.111 Categorie 1 Gemeente 7.367 m2 7.367 m2

B.211 Categorie 2 Gemeente 4.732 m2 4.732 m2

B.311 Categorie 3 Gemeente 22.074 m2 22.074 m2
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 5.444 m2 5.444 m2
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.453 m2 1.453 m2

B.302 Categorie 3 Particulier 2 830 m2 830 m2
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Code Omschrijving '1-7-2017' '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020' '1-7-2020'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente

B.111 Categorie 1 Gemeente 7.367 m2 7.367 m2 7.367 m2

B.211 Categorie 2 Gemeente 4.732 m2 4.732 m2 4.732 m2

B.311 Categorie 3 Gemeente 22.074 m2 22.074 m2 22.074 m2
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 5.444 m2 5.444 m2 5.444 m2
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.453 m2 1.453 m2 1.453 m2

B.302 Categorie 3 Particulier 2 830 m2 830 m2 830 m2
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Code Omschrijving '1-1-2021' '1-7-2021' '1-1-2022' '1-7-2022' '1-1-2023' '1-7-2023' '1-1-2024'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente

B.111 Categorie 1 Gemeente 7.367 m2 7.367 m2 7.363 m2

B.211 Categorie 2 Gemeente 4.732 m2 4.732 m2 4.732 m2

B.311 Categorie 3 Gemeente 22.074 m2 22.074 m2 22.073 m2
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 5.444 m2 5.444 m2 5.447 m2
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.453 m2 1.453 m2 1.450 m2

B.302 Categorie 3 Particulier 2 830 m2 830 m2 825 m2
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                                                                          Fasering van de uitgifte (in aantallen, m2 en m2 BVO)                                                                          
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015' '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017' '1-1-2018' '1-7-2018'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 239,00

B.111 Categorie 1 Gemeente 7.367,00 7.367,00 7.367,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 4.732,00 4.732,00 4.732,00

B.311 Categorie 3 Gemeente 22.074,00 22.074,00 22.074,00
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 5.444,00 5.444,00 5.444,00
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.453,00 1.453,00 1.453,00

B.302 Categorie 3 Particulier 2 830,00 830,00 830,00
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                                                                          Fasering van het productieprogramma in basiseenheden                                                                          
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020' '1-7-2020' '1-1-2021' '1-7-2021' '1-1-2022' '1-7-2022' '1-1-2023' '1-7-2023'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente

B.111 Categorie 1 Gemeente 7.367,00 7.367,00 7.367,00 7.367,00 7.363,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 4.732,00 4.732,00 4.732,00 4.732,00 4.732,00

B.311 Categorie 3 Gemeente 22.074,00 22.074,00 22.074,00 22.074,00 22.073,00
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 5.444,00 5.444,00 5.444,00 5.444,00 5.447,00
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.453,00 1.453,00 1.453,00 1.453,00 1.450,00

B.302 Categorie 3 Particulier 2 830,00 830,00 830,00 830,00 825,00
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                                                                          Fasering van het productieprogramma in basiseenheden                                                                          
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving '1-1-2024'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente

B.111 Categorie 1 Gemeente

B.211 Categorie 2 Gemeente

B.311 Categorie 3 Gemeente
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2

B.302 Categorie 3 Particulier 2
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                                                                          Fasering van het productieprogramma in basiseenheden                                                                          
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015' '1-7-2015' '1-1-2016'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 415,01 415,01 442,15

B.111 Categorie 1 Gemeente 99.283,35 99.283,35 14.734,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 60.587,12 60.587,12 8.990,80

B.311 Categorie 3 Gemeente 275.190,01 275.190,01 40.836,90
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 69.707,66 69.707,66 10.343,60
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 18.599,49 18.599,49 2.760,70

B.302 Categorie 3 Particulier 2 10.340,45 10.340,45 1.535,50
Totaal 534.123,09 534.123,09
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                                                               Fasering van het productieprogramma in gewogen eenheden en contant gemaakt                                                
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017' '1-1-2018' '1-7-2018'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 415,01 415,01

B.111 Categorie 1 Gemeente 99.283,35 99.283,35 14.734,00 14.734,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 60.587,12 60.587,12 8.990,80 8.990,80

B.311 Categorie 3 Gemeente 275.190,01 275.190,01 40.836,90 40.836,90
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 69.707,66 69.707,66 10.343,60 10.343,60
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 18.599,49 18.599,49 2.760,70 2.760,70

B.302 Categorie 3 Particulier 2 10.340,45 10.340,45 1.535,50 1.535,50
Totaal 534.123,09 534.123,09
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                                                               Fasering van het productieprogramma in gewogen eenheden en contant gemaakt                                                
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020' '1-7-2020' '1-1-2021'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 415,01 415,01

B.111 Categorie 1 Gemeente 99.283,35 99.283,35 14.734,00 14.734,00 14.734,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 60.587,12 60.587,12 8.990,80 8.990,80 8.990,80

B.311 Categorie 3 Gemeente 275.190,01 275.190,01 40.836,90 40.836,90 40.836,90
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 69.707,66 69.707,66 10.343,60 10.343,60 10.343,60
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 18.599,49 18.599,49 2.760,70 2.760,70 2.760,70

B.302 Categorie 3 Particulier 2 10.340,45 10.340,45 1.535,50 1.535,50 1.535,50
Totaal 534.123,09 534.123,09
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                                                               Fasering van het productieprogramma in gewogen eenheden en contant gemaakt                                                
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2021' '1-1-2022' '1-7-2022' '1-1-2023' '1-7-2023'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 415,01 415,01

B.111 Categorie 1 Gemeente 99.283,35 99.283,35 14.734,00 14.726,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 60.587,12 60.587,12 8.990,80 8.990,80

B.311 Categorie 3 Gemeente 275.190,01 275.190,01 40.836,90 40.835,05
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 69.707,66 69.707,66 10.343,60 10.349,30
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 18.599,49 18.599,49 2.760,70 2.755,00

B.302 Categorie 3 Particulier 2 10.340,45 10.340,45 1.535,50 1.526,25
Totaal 534.123,09 534.123,09
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                                                               Fasering van het productieprogramma in gewogen eenheden en contant gemaakt                                                
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2024'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 415,01 415,01

B.111 Categorie 1 Gemeente 99.283,35 99.283,35

B.211 Categorie 2 Gemeente 60.587,12 60.587,12

B.311 Categorie 3 Gemeente 275.190,01 275.190,01
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 69.707,66 69.707,66
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 18.599,49 18.599,49

B.302 Categorie 3 Particulier 2 10.340,45 10.340,45
Totaal 534.123,09 534.123,09
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                                                               Fasering van het productieprogramma in gewogen eenheden en contant gemaakt                                                
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'

B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 2.018.185,00 2.018.185,00 2.018.185,00

B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 854.132,50 854.132,50 854.132,50

B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 40.657,50 40.657,50 40.657,50

B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 17.485,00 17.485,00 17.485,00

B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 2,00 2,00 2,00

B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 909.577,50 909.577,50 909.577,50

B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 21.222,50 21.222,50 21.222,50

B.211 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 11.631.100,00 11.631.100,00 11.631.100,00

B.400 6.2.3.d Sloop opstallen 10.000,00 10.000,00 10.000,00

C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK
C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 118.945,19 118.945,19 26.000,00

C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 1.296.627,82 1.296.627,82 320.000,00

C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 46.921,91 46.921,91 10.300,00

C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 132.704,33 132.704,33 134.160,00

D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN BRM
D.011 6.2.4.b Opruimw: opbreken asfaltverhardi 202.447,87 202.447,87 43.208,00

D.100 6.2.4.b Bodemsanering 983.939,38 983.939,38 210.000,00

D.150 6.2.4.b Opschonen slootbodem 2.357,74 2.357,74 2.409,75

D.351 6.2.4.b Grondw: ophogen en draineren 2.737.773,94 2.737.773,94 584.310,35

G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN BRM
G.150 6.2.5.a Nuts, omleggen kabels&leidingen 265.429,36 265.429,36 56.650,00

G.201 6.2.5.b Riolering: DWA hoofdontsl 163.663,05 163.663,05

G.205 6.2.5.b Riolering: DWA intern BT 414.395,11 414.395,11

G.211 6.2.5.b Riolering: DWA - gemaal 107.310,82 107.310,82

G.251 6.2.5.b Riolering: HWA hoofdontsl 166.874,24 166.874,24

G.255 6.2.5.b Riolering: HWA intern BT 422.525,85 422.525,85

G.300 6.2.5.c Weg, bouwweg 1.207.421,45 1.207.421,45
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                                                            Fasering van de kosten in geld en contant gemaakt (met alle bedragen in Euro`s)                                                   
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'

B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 2.018.185,00 2.018.185,00

B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 854.132,50 854.132,50

B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 40.657,50 40.657,50

B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 17.485,00 17.485,00

B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 2,00 2,00

B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 909.577,50 909.577,50

B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 21.222,50 21.222,50

B.211 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 11.631.100,00 11.631.100,00

B.400 6.2.3.d Sloop opstallen 10.000,00 10.000,00

C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK
C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 118.945,19 118.945,19 26.000,00 26.000,00 26.000,00

C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 1.296.627,82 1.296.627,82 320.000,00 320.000,00 240.000,00

C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 46.921,91 46.921,91 10.300,00 10.300,00 10.300,00

C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 132.704,33 132.704,33

D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN BRM
D.011 6.2.4.b Opruimw: opbreken asfaltverhardi 202.447,87 202.447,87 43.208,00 43.208,00

D.100 6.2.4.b Bodemsanering 983.939,38 983.939,38 210.000,00 210.000,00

D.150 6.2.4.b Opschonen slootbodem 2.357,74 2.357,74

D.351 6.2.4.b Grondw: ophogen en draineren 2.737.773,94 2.737.773,94 584.310,35 584.310,35

G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN BRM
G.150 6.2.5.a Nuts, omleggen kabels&leidingen 265.429,36 265.429,36 56.650,00 56.650,00

G.201 6.2.5.b Riolering: DWA hoofdontsl 163.663,05 163.663,05 109.353,60

G.205 6.2.5.b Riolering: DWA intern BT 414.395,11 414.395,11 186.812,40 116.947,60

G.211 6.2.5.b Riolering: DWA - gemaal 107.310,82 107.310,82 56.650,00 56.650,00

G.251 6.2.5.b Riolering: HWA hoofdontsl 166.874,24 166.874,24 111.499,20

G.255 6.2.5.b Riolering: HWA intern BT 422.525,85 422.525,85 190.477,80 119.242,20

G.300 6.2.5.c Weg, bouwweg 1.207.421,45 1.207.421,45 618.618,00 244.274,80
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'

B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 2.018.185,00 2.018.185,00

B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 854.132,50 854.132,50

B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 40.657,50 40.657,50

B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 17.485,00 17.485,00

B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 2,00 2,00

B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 909.577,50 909.577,50

B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 21.222,50 21.222,50

B.211 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 11.631.100,00 11.631.100,00

B.400 6.2.3.d Sloop opstallen 10.000,00 10.000,00

C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK
C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 118.945,19 118.945,19 21.353,28

C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 1.296.627,82 1.296.627,82 160.000,00

C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 46.921,91 46.921,91 8.240,00

C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 132.704,33 132.704,33

D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN BRM
D.011 6.2.4.b Opruimw: opbreken asfaltverhardi 202.447,87 202.447,87 43.208,00 43.208,00

D.100 6.2.4.b Bodemsanering 983.939,38 983.939,38 210.000,00 210.000,00

D.150 6.2.4.b Opschonen slootbodem 2.357,74 2.357,74

D.351 6.2.4.b Grondw: ophogen en draineren 2.737.773,94 2.737.773,94 584.310,35 584.345,19

G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN BRM
G.150 6.2.5.a Nuts, omleggen kabels&leidingen 265.429,36 265.429,36 56.650,00 56.650,00

G.201 6.2.5.b Riolering: DWA hoofdontsl 163.663,05 163.663,05 45.564,00

G.205 6.2.5.b Riolering: DWA intern BT 414.395,11 414.395,11 142.767,20

G.211 6.2.5.b Riolering: DWA - gemaal 107.310,82 107.310,82

G.251 6.2.5.b Riolering: HWA hoofdontsl 166.874,24 166.874,24 46.458,00

G.255 6.2.5.b Riolering: HWA intern BT 422.525,85 422.525,85 145.568,40

G.300 6.2.5.c Weg, bouwweg 1.207.421,45 1.207.421,45 393.377,60
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021' '1-7-2021' '1-1-2022' '1-7-2022'

B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 2.018.185,00 2.018.185,00

B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 854.132,50 854.132,50

B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 40.657,50 40.657,50

B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 17.485,00 17.485,00

B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 2,00 2,00

B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 909.577,50 909.577,50

B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 21.222,50 21.222,50

B.211 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 11.631.100,00 11.631.100,00

B.400 6.2.3.d Sloop opstallen 10.000,00 10.000,00

C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK
C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 118.945,19 118.945,19

C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 1.296.627,82 1.296.627,82

C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 46.921,91 46.921,91

C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 132.704,33 132.704,33

D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN BRM
D.011 6.2.4.b Opruimw: opbreken asfaltverhardi 202.447,87 202.447,87

D.100 6.2.4.b Bodemsanering 983.939,38 983.939,38

D.150 6.2.4.b Opschonen slootbodem 2.357,74 2.357,74

D.351 6.2.4.b Grondw: ophogen en draineren 2.737.773,94 2.737.773,94

G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN BRM
G.150 6.2.5.a Nuts, omleggen kabels&leidingen 265.429,36 265.429,36

G.201 6.2.5.b Riolering: DWA hoofdontsl 163.663,05 163.663,05 21.263,20

G.205 6.2.5.b Riolering: DWA intern BT 414.395,11 414.395,11

G.211 6.2.5.b Riolering: DWA - gemaal 107.310,82 107.310,82

G.251 6.2.5.b Riolering: HWA hoofdontsl 166.874,24 166.874,24 21.680,40

G.255 6.2.5.b Riolering: HWA intern BT 422.525,85 422.525,85

G.300 6.2.5.c Weg, bouwweg 1.207.421,45 1.207.421,45 44.413,60
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2023' '1-7-2023' '1-1-2024'

B.___ 6.2.3. INBRENGWAARDE
B.101 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 1 2.018.185,00 2.018.185,00

B.102 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 2 854.132,50 854.132,50

B.103 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 3 40.657,50 40.657,50

B.104 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 4 17.485,00 17.485,00

B.105 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 5 2,00 2,00

B.106 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 6 909.577,50 909.577,50

B.107 6.2.3.a Inbrengwaarde particulier 7 21.222,50 21.222,50

B.211 6.2.3.a Inbrengwaarde gemeente 11.631.100,00 11.631.100,00

B.400 6.2.3.d Sloop opstallen 10.000,00 10.000,00

C.___ 6.2.4.a KOSTEN ONDERZOEK
C.200 6.2.4.a Milieukundig bodemonderzk 118.945,19 118.945,19

C.400 6.2.4.a Archeologisch onderzk 1.296.627,82 1.296.627,82

C.600 6.2.4.a Veldinventarisatie F&F-wet 46.921,91 46.921,91

C.700 6.2.4.a Niet Gesp. Explos. onderzoek 132.704,33 132.704,33

D.___ 6.2.4.b KOSTEN GRONDWERKEN BRM
D.011 6.2.4.b Opruimw: opbreken asfaltverhardi 202.447,87 202.447,87

D.100 6.2.4.b Bodemsanering 983.939,38 983.939,38

D.150 6.2.4.b Opschonen slootbodem 2.357,74 2.357,74

D.351 6.2.4.b Grondw: ophogen en draineren 2.737.773,94 2.737.773,94

G.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN BRM
G.150 6.2.5.a Nuts, omleggen kabels&leidingen 265.429,36 265.429,36

G.201 6.2.5.b Riolering: DWA hoofdontsl 163.663,05 163.663,05

G.205 6.2.5.b Riolering: DWA intern BT 414.395,11 414.395,11

G.211 6.2.5.b Riolering: DWA - gemaal 107.310,82 107.310,82

G.251 6.2.5.b Riolering: HWA hoofdontsl 166.874,24 166.874,24

G.255 6.2.5.b Riolering: HWA intern BT 422.525,85 422.525,85

G.300 6.2.5.c Weg, bouwweg 1.207.421,45 1.207.421,45
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'

G.510 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 103.830,84 103.830,84

G.530 6.2.5.c Interne wijkontsluiting BT 1.572.276,79 1.572.276,79

G.540 6.2.5.c interne wijkontsluiting BT groen 865.595,47 865.595,47

G.620 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 33.892,40 33.892,40

G.640 6.2.5.c Vzn waterhuish:kades,stuw,duiker 2.741.296,72 2.741.296,72

G.650 6.2.5.c Vzn waterhuish: gemaal 383.781,54 383.781,54

G.660 6.2.5.c Kade, damwand 338.923,96 338.923,96

H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN WRM
H.360 6.2.5.c Snelfietspad tpv beekzone 161.247,91 161.247,91

H.612 6.2.5.e Groen tpv beekzone 674.385,18 674.385,18

H.622 6.2.5.e Boom in groen tpv beekzone 110.663,32 110.663,32

H.720 6.2.5.f Brandkranen inclusief deepwell 393.824,10 393.824,10

I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BE
I.010 6.2.4.d Opheffen hindercontour 342.446,02 342.446,02 350.000,00

I.020 6.2.4.d Aankoop ammoniakrechten 348.920,86 348.920,86 300.000,00 50.000,00

J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE
J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Merc.wg wv1b 259.726,00 259.726,00 259.726,00 259.726,00

J.105 6.2.4.e Bijdr Slinger wv3 234.709,43 234.709,43 48.291,00

J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 233.322,68 233.322,68 52.570,00 52.570,00 37.189,00

J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 164.806,83 164.806,83 33.908,00

J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 203.630,22 203.630,22

J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 498.379,12 498.379,12

J.130 6.2.4.e Bijdr Wesselsewg =>Scherpenz. wg 6.213.378,16 6.213.378,16

J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 326.621,77 326.621,77

J.140 6.2.4.e Bijdr wv6b OW te HZ 241.423,52 241.423,52 49.672,00

J.145 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Noord 323.732,65 323.732,65 66.607,00

J.150 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Zuid 214.026,96 214.026,96

J.155 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Energiewg 788.481,18 788.481,18

                                                                               EXPLOITATIEPLAN O.B.V. GRONDEXPLOITATIEWET                                                               
 

Exploitatie: 1115 - EP Harselaar-Zuid fase 1A 2014
Printdatum: 15-11-2013                                                                      Mutatiedatum: 15-11-2013                                                                      Bladnr: 26
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                            Fasering van de kosten in geld en contant gemaakt (met alle bedragen in Euro`s)                                                   
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'

G.510 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 103.830,84 103.830,84

G.530 6.2.5.c Interne wijkontsluiting BT 1.572.276,79 1.572.276,79 341.775,00

G.540 6.2.5.c interne wijkontsluiting BT groen 865.595,47 865.595,47 739.200,00

G.620 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 33.892,40 33.892,40 35.020,00

G.640 6.2.5.c Vzn waterhuish:kades,stuw,duiker 2.741.296,72 2.741.296,72 2.832.500,00

G.650 6.2.5.c Vzn waterhuish: gemaal 383.781,54 383.781,54 396.550,00

G.660 6.2.5.c Kade, damwand 338.923,96 338.923,96 350.200,00

H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN WRM
H.360 6.2.5.c Snelfietspad tpv beekzone 161.247,91 161.247,91

H.612 6.2.5.e Groen tpv beekzone 674.385,18 674.385,18

H.622 6.2.5.e Boom in groen tpv beekzone 110.663,32 110.663,32

H.720 6.2.5.f Brandkranen inclusief deepwell 393.824,10 393.824,10 84.975,00 84.975,00 84.975,00

I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BE
I.010 6.2.4.d Opheffen hindercontour 342.446,02 342.446,02

I.020 6.2.4.d Aankoop ammoniakrechten 348.920,86 348.920,86

J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE
J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Merc.wg wv1b 259.726,00 259.726,00

J.105 6.2.4.e Bijdr Slinger wv3 234.709,43 234.709,43 193.162,00

J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 233.322,68 233.322,68 148.757,00

J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 164.806,83 164.806,83 135.634,00

J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 203.630,22 203.630,22

J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 498.379,12 498.379,12

J.130 6.2.4.e Bijdr Wesselsewg =>Scherpenz. wg 6.213.378,16 6.213.378,16

J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 326.621,77 326.621,77

J.140 6.2.4.e Bijdr wv6b OW te HZ 241.423,52 241.423,52 198.688,00

J.145 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Noord 323.732,65 323.732,65 266.427,00

J.150 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Zuid 214.026,96 214.026,96

J.155 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Energiewg 788.481,18 788.481,18
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'

G.510 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 103.830,84 103.830,84 113.300,00

G.530 6.2.5.c Interne wijkontsluiting BT 1.572.276,79 1.572.276,79 527.310,00

G.540 6.2.5.c interne wijkontsluiting BT groen 865.595,47 865.595,47 193.200,00

G.620 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 33.892,40 33.892,40

G.640 6.2.5.c Vzn waterhuish:kades,stuw,duiker 2.741.296,72 2.741.296,72

G.650 6.2.5.c Vzn waterhuish: gemaal 383.781,54 383.781,54

G.660 6.2.5.c Kade, damwand 338.923,96 338.923,96

H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN WRM
H.360 6.2.5.c Snelfietspad tpv beekzone 161.247,91 161.247,91

H.612 6.2.5.e Groen tpv beekzone 674.385,18 674.385,18

H.622 6.2.5.e Boom in groen tpv beekzone 110.663,32 110.663,32

H.720 6.2.5.f Brandkranen inclusief deepwell 393.824,10 393.824,10 84.975,00 84.975,00

I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BE
I.010 6.2.4.d Opheffen hindercontour 342.446,02 342.446,02

I.020 6.2.4.d Aankoop ammoniakrechten 348.920,86 348.920,86

J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE
J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Merc.wg wv1b 259.726,00 259.726,00

J.105 6.2.4.e Bijdr Slinger wv3 234.709,43 234.709,43

J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 233.322,68 233.322,68

J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 164.806,83 164.806,83

J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 203.630,22 203.630,22 232.112,00

J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 498.379,12 498.379,12

J.130 6.2.4.e Bijdr Wesselsewg =>Scherpenz. wg 6.213.378,16 6.213.378,16

J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 326.621,77 326.621,77

J.140 6.2.4.e Bijdr wv6b OW te HZ 241.423,52 241.423,52

J.145 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Noord 323.732,65 323.732,65

J.150 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Zuid 214.026,96 214.026,96 49.176,00 49.176,00 49.176,00

J.155 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Energiewg 788.481,18 788.481,18 181.164,00 181.164,00 181.164,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021' '1-7-2021' '1-1-2022' '1-7-2022'

G.510 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 103.830,84 103.830,84

G.530 6.2.5.c Interne wijkontsluiting BT 1.572.276,79 1.572.276,79 917.910,00

G.540 6.2.5.c interne wijkontsluiting BT groen 865.595,47 865.595,47

G.620 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 33.892,40 33.892,40

G.640 6.2.5.c Vzn waterhuish:kades,stuw,duiker 2.741.296,72 2.741.296,72

G.650 6.2.5.c Vzn waterhuish: gemaal 383.781,54 383.781,54

G.660 6.2.5.c Kade, damwand 338.923,96 338.923,96

H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN WRM
H.360 6.2.5.c Snelfietspad tpv beekzone 161.247,91 161.247,91 192.000,00

H.612 6.2.5.e Groen tpv beekzone 674.385,18 674.385,18 802.999,27

H.622 6.2.5.e Boom in groen tpv beekzone 110.663,32 110.663,32 131.768,26

H.720 6.2.5.f Brandkranen inclusief deepwell 393.824,10 393.824,10

I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BE
I.010 6.2.4.d Opheffen hindercontour 342.446,02 342.446,02

I.020 6.2.4.d Aankoop ammoniakrechten 348.920,86 348.920,86

J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE
J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Merc.wg wv1b 259.726,00 259.726,00

J.105 6.2.4.e Bijdr Slinger wv3 234.709,43 234.709,43

J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 233.322,68 233.322,68

J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 164.806,83 164.806,83

J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 203.630,22 203.630,22

J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 498.379,12 498.379,12 121.818,00

J.130 6.2.4.e Bijdr Wesselsewg =>Scherpenz. wg 6.213.378,16 6.213.378,16

J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 326.621,77 326.621,77

J.140 6.2.4.e Bijdr wv6b OW te HZ 241.423,52 241.423,52

J.145 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Noord 323.732,65 323.732,65

J.150 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Zuid 214.026,96 214.026,96 24.588,00 24.588,00

J.155 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Energiewg 788.481,18 788.481,18 90.582,00 90.582,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2023' '1-7-2023' '1-1-2024'

G.510 6.2.5.c Verkeersaansluitingen 103.830,84 103.830,84

G.530 6.2.5.c Interne wijkontsluiting BT 1.572.276,79 1.572.276,79

G.540 6.2.5.c interne wijkontsluiting BT groen 865.595,47 865.595,47

G.620 6.2.5.c Watergangen excl beschoeiing 33.892,40 33.892,40

G.640 6.2.5.c Vzn waterhuish:kades,stuw,duiker 2.741.296,72 2.741.296,72

G.650 6.2.5.c Vzn waterhuish: gemaal 383.781,54 383.781,54

G.660 6.2.5.c Kade, damwand 338.923,96 338.923,96

H.___ 6.2.4.c KOSTEN VOORZIENINGEN WRM
H.360 6.2.5.c Snelfietspad tpv beekzone 161.247,91 161.247,91

H.612 6.2.5.e Groen tpv beekzone 674.385,18 674.385,18

H.622 6.2.5.e Boom in groen tpv beekzone 110.663,32 110.663,32

H.720 6.2.5.f Brandkranen inclusief deepwell 393.824,10 393.824,10

I.___ 6.2.4.d KSTN MAATRGLN, PLANNEN EN BE
I.010 6.2.4.d Opheffen hindercontour 342.446,02 342.446,02

I.020 6.2.4.d Aankoop ammoniakrechten 348.920,86 348.920,86

J.___ 6.2.4.e KOSTEN BOVO - EIGEN BIJDRAGE
J.100 6.2.4.e Bijdr verleng. Merc.wg wv1b 259.726,00 259.726,00

J.105 6.2.4.e Bijdr Slinger wv3 234.709,43 234.709,43

J.110 6.2.4.e Bijdr spoorwegovergang+wv4a+krsp 233.322,68 233.322,68

J.115 6.2.4.e Bijdr wv4b+krsp 164.806,83 164.806,83

J.120 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+krsp 203.630,22 203.630,22

J.125 6.2.4.e Bijdr wv5(deel)+brug+wv Wesswg 498.379,12 498.379,12 243.635,00 243.635,00

J.130 6.2.4.e Bijdr Wesselsewg =>Scherpenz. wg 6.213.378,16 6.213.378,16 7.728.349,00

J.135 6.2.4.e Bijdr wv6a OW te HZ 326.621,77 326.621,77 406.260,00

J.140 6.2.4.e Bijdr wv6b OW te HZ 241.423,52 241.423,52

J.145 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Noord 323.732,65 323.732,65

J.150 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. A1-Zuid 214.026,96 214.026,96 24.588,00 24.586,00

J.155 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Energiewg 788.481,18 788.481,18 90.582,00 90.584,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'

J.160 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Baron v N 440.440,12 440.440,12

J.165 6.2.4.e Bijdr rotonde Wesselseweg 233.216,27 233.216,27

K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO -TOEKOMST 
K.110 6.2.4.f Xtr kst spoorwegoverg+wv4a+krsp 1.452.880,93 1.452.880,93 327.358,00 327.358,00 231.572,00

K.115 6.2.4.f Xtr kst wv4b+krsp 690.301,54 690.301,54 142.027,00

K.120 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+krsp 1.045.018,19 1.045.018,19

K.125 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+brug+wv Wesswg 2.557.646,69 2.557.646,69

K.140 6.2.4.f Xtr kst wv6b OW te HZ 111.729,82 111.729,82 22.988,00

K.165 6.2.4.f Xtr kst rotonde Wesselseweg 1.196.849,37 1.196.849,37

L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERIN
M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLA
N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN
O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDE
P.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 4.025.347,00 4.025.347,00 4.025.347,00

Q.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER
Q.200 6.2.4.k tijdelijk beheer & onderhoud 364.766,85 364.766,85 71.078,54

R.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHAD 107.625,89 107.625,89 110.000,00

S.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELAST
T.___ 6.2.4.n RENTE
Totaal (bij kostenrealisatie van 1,19%) 53.770.846,36 53.770.846,36 639.654,00 639.654,00

                                                                               EXPLOITATIEPLAN O.B.V. GRONDEXPLOITATIEWET                                                               
 

Exploitatie: 1115 - EP Harselaar-Zuid fase 1A 2014
Printdatum: 15-11-2013                                                                      Mutatiedatum: 15-11-2013                                                                      Bladnr: 31
____________________________________________________________________________________________________________________

                                                            Fasering van de kosten in geld en contant gemaakt (met alle bedragen in Euro`s)                                                   
____________________________________________________________________________________________________________________



Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'

J.160 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Baron v N 440.440,12 440.440,12

J.165 6.2.4.e Bijdr rotonde Wesselseweg 233.216,27 233.216,27

K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO -TOEKOMST 
K.110 6.2.4.f Xtr kst spoorwegoverg+wv4a+krsp 1.452.880,93 1.452.880,93 926.289,00

K.115 6.2.4.f Xtr kst wv4b+krsp 690.301,54 690.301,54 568.108,00

K.120 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+krsp 1.045.018,19 1.045.018,19

K.125 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+brug+wv Wesswg 2.557.646,69 2.557.646,69

K.140 6.2.4.f Xtr kst wv6b OW te HZ 111.729,82 111.729,82 91.952,00

K.165 6.2.4.f Xtr kst rotonde Wesselseweg 1.196.849,37 1.196.849,37

L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERIN
M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLA
N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN
O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDE
P.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 4.025.347,00 4.025.347,00

Q.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER
Q.200 6.2.4.k tijdelijk beheer & onderhoud 364.766,85 364.766,85 71.078,54 62.193,82 53.308,84

R.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHAD 107.625,89 107.625,89

S.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELAST
T.___ 6.2.4.n RENTE
Totaal (bij kostenrealisatie van 1,19%) 53.770.846,36 53.770.846,36
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'

J.160 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Baron v N 440.440,12 440.440,12

J.165 6.2.4.e Bijdr rotonde Wesselseweg 233.216,27 233.216,27

K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO -TOEKOMST 
K.110 6.2.4.f Xtr kst spoorwegoverg+wv4a+krsp 1.452.880,93 1.452.880,93

K.115 6.2.4.f Xtr kst wv4b+krsp 690.301,54 690.301,54

K.120 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+krsp 1.045.018,19 1.045.018,19 1.191.185,00

K.125 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+brug+wv Wesswg 2.557.646,69 2.557.646,69

K.140 6.2.4.f Xtr kst wv6b OW te HZ 111.729,82 111.729,82

K.165 6.2.4.f Xtr kst rotonde Wesselseweg 1.196.849,37 1.196.849,37

L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERIN
M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLA
N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN
O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDE
P.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 4.025.347,00 4.025.347,00

Q.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER
Q.200 6.2.4.k tijdelijk beheer & onderhoud 364.766,85 364.766,85 44.424,12 35.539,40

R.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHAD 107.625,89 107.625,89

S.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELAST
T.___ 6.2.4.n RENTE
Totaal (bij kostenrealisatie van 1,19%) 53.770.846,36 53.770.846,36
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021' '1-7-2021' '1-1-2022' '1-7-2022'

J.160 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Baron v N 440.440,12 440.440,12

J.165 6.2.4.e Bijdr rotonde Wesselseweg 233.216,27 233.216,27

K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO -TOEKOMST 
K.110 6.2.4.f Xtr kst spoorwegoverg+wv4a+krsp 1.452.880,93 1.452.880,93

K.115 6.2.4.f Xtr kst wv4b+krsp 690.301,54 690.301,54

K.120 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+krsp 1.045.018,19 1.045.018,19

K.125 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+brug+wv Wesswg 2.557.646,69 2.557.646,69 625.159,00

K.140 6.2.4.f Xtr kst wv6b OW te HZ 111.729,82 111.729,82

K.165 6.2.4.f Xtr kst rotonde Wesselseweg 1.196.849,37 1.196.849,37

L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERIN
M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLA
N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN
O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDE
P.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 4.025.347,00 4.025.347,00

Q.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER
Q.200 6.2.4.k tijdelijk beheer & onderhoud 364.766,85 364.766,85 26.654,42 17.769,70 8.884,72

R.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHAD 107.625,89 107.625,89

S.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELAST
T.___ 6.2.4.n RENTE
Totaal (bij kostenrealisatie van 1,19%) 53.770.846,36 53.770.846,36
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2023' '1-7-2023' '1-1-2024'

J.160 6.2.4.e Bijdr reconstr. krsp. Baron v N 440.440,12 440.440,12 547.830,00

J.165 6.2.4.e Bijdr rotonde Wesselseweg 233.216,27 233.216,27 290.080,00

K.___ 6.2.4.f EXTRA KOSTEN BOVO -TOEKOMST 
K.110 6.2.4.f Xtr kst spoorwegoverg+wv4a+krsp 1.452.880,93 1.452.880,93

K.115 6.2.4.f Xtr kst wv4b+krsp 690.301,54 690.301,54

K.120 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+krsp 1.045.018,19 1.045.018,19

K.125 6.2.4.f Xtr kst wv5(deel)+brug+wv Wesswg 2.557.646,69 2.557.646,69 1.250.319,00 1.250.319,00

K.140 6.2.4.f Xtr kst wv6b OW te HZ 111.729,82 111.729,82

K.165 6.2.4.f Xtr kst rotonde Wesselseweg 1.196.849,37 1.196.849,37 1.488.670,00

L.___ 6.2.4.g KST VOORB + TOEZICHT UITVOERIN
M.___ 6.2.4.h OPSTELLEN GEM. RUIMTELIJK PLA
N.___ 6.2.4.i ONTWCOMPETITIES + PRIJSVRGN
O.___ 6.2.4.j KOSTEN ANDERE WERKZAAMHEDE
P.___ 6.2.6. PLANKOSTEN (ipv 6.2.4.g t/m j) 4.025.347,00 4.025.347,00

Q.___ 6.2.4.k KOSTEN TIJDELIJK BEHEER
Q.200 6.2.4.k tijdelijk beheer & onderhoud 364.766,85 364.766,85

R.___ 6.2.4.l KOSTEN TEGEMOETKOMING SCHAD 107.625,89 107.625,89

S.___ 6.2.4.m NIET TERUGVORDERBARE BELAST
T.___ 6.2.4.n RENTE
Totaal (bij kostenrealisatie van 1,19%) 53.770.846,36 53.770.846,36
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde CW_Gerealiseerd RW_Gerealiseerd '1-1-2014' '1-7-2014' '1-1-2015'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 41.501,16 41.501,16

B.111 Categorie 1 Gemeente 9.928.335,24 9.928.335,24

B.211 Categorie 2 Gemeente 6.058.713,54 6.058.713,54

B.311 Categorie 3 Gemeente 27.519.000,29 27.519.000,29

D.110 Bijdr EP spoorwegovergang+wv4a+krsp 474.883,08 474.883,08 106.999,00 75.690,00

D.115 Bijdr EP wv4b+krsp 262.747,83 262.747,83 54.059,00

D.120 Bijdr EP wv5 (deel)+krsp 258.369,79 258.369,79

D.125 Bijdr EP wv5(deel)+brug+wv Wesswg 632.350,89 632.350,89

D.140 Bijdr EP wv6b OW te HZ 31.284,17 31.284,17 6.437,00

D.165 Bijdr. EP rotonde Wesselseweg 295.908,42 295.908,42

E.110 Bijdr gem spoorwegoverg+wv4a+krsp 977.997,81 977.997,81 220.358,00 155.882,00

E.115 Bijdr gem wv4b+krsp 427.554,67 427.554,67 87.968,00

E.120 Bijdr gem wv5(deel)+krsp 786.648,40 786.648,40

E.125 Bijdr gem wv5(deel)+brug+wv Wesswg 1.925.296,65 1.925.296,65

E.140 Bijdr gem wv6b OW te HZ 80.445,66 80.445,66 16.551,00

E.165 Bijdr gem rotonde Wesselseweg 900.941,76 900.941,76
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 6.970.765,99 6.970.765,99
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.859.949,82 1.859.949,82

B.302 Categorie 3 Particulier 2 1.034.045,99 1.034.045,99
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 60.466.741,16 60.466.741,16 0,00 0,00
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2015' '1-1-2016' '1-7-2016' '1-1-2017' '1-7-2017'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 41.501,16 41.501,16 44.215,00

B.111 Categorie 1 Gemeente 9.928.335,24 9.928.335,24 1.473.400,00 1.473.400,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 6.058.713,54 6.058.713,54 899.080,00 899.080,00

B.311 Categorie 3 Gemeente 27.519.000,29 27.519.000,29 4.083.690,00 4.083.690,00

D.110 Bijdr EP spoorwegovergang+wv4a+krsp 474.883,08 474.883,08 302.764,00

D.115 Bijdr EP wv4b+krsp 262.747,83 262.747,83 216.238,00

D.120 Bijdr EP wv5 (deel)+krsp 258.369,79 258.369,79

D.125 Bijdr EP wv5(deel)+brug+wv Wesswg 632.350,89 632.350,89

D.140 Bijdr EP wv6b OW te HZ 31.284,17 31.284,17 25.746,00

D.165 Bijdr. EP rotonde Wesselseweg 295.908,42 295.908,42

E.110 Bijdr gem spoorwegoverg+wv4a+krsp 977.997,81 977.997,81 623.526,00

E.115 Bijdr gem wv4b+krsp 427.554,67 427.554,67 351.871,00

E.120 Bijdr gem wv5(deel)+krsp 786.648,40 786.648,40

E.125 Bijdr gem wv5(deel)+brug+wv Wesswg 1.925.296,65 1.925.296,65

E.140 Bijdr gem wv6b OW te HZ 80.445,66 80.445,66 66.206,00

E.165 Bijdr gem rotonde Wesselseweg 900.941,76 900.941,76
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 6.970.765,99 6.970.765,99 1.034.360,00 1.034.360,00
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.859.949,82 1.859.949,82 276.070,00 276.070,00

B.302 Categorie 3 Particulier 2 1.034.045,99 1.034.045,99 153.550,00 153.550,00
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 60.466.741,16 60.466.741,16
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2018' '1-7-2018' '1-1-2019' '1-7-2019' '1-1-2020'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 41.501,16 41.501,16

B.111 Categorie 1 Gemeente 9.928.335,24 9.928.335,24 1.473.400,00 1.473.400,00 1.473.400,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 6.058.713,54 6.058.713,54 899.080,00 899.080,00 899.080,00

B.311 Categorie 3 Gemeente 27.519.000,29 27.519.000,29 4.083.690,00 4.083.690,00 4.083.690,00

D.110 Bijdr EP spoorwegovergang+wv4a+krsp 474.883,08 474.883,08

D.115 Bijdr EP wv4b+krsp 262.747,83 262.747,83

D.120 Bijdr EP wv5 (deel)+krsp 258.369,79 258.369,79 294.508,00

D.125 Bijdr EP wv5(deel)+brug+wv Wesswg 632.350,89 632.350,89

D.140 Bijdr EP wv6b OW te HZ 31.284,17 31.284,17

D.165 Bijdr. EP rotonde Wesselseweg 295.908,42 295.908,42

E.110 Bijdr gem spoorwegoverg+wv4a+krsp 977.997,81 977.997,81

E.115 Bijdr gem wv4b+krsp 427.554,67 427.554,67

E.120 Bijdr gem wv5(deel)+krsp 786.648,40 786.648,40 896.677,00

E.125 Bijdr gem wv5(deel)+brug+wv Wesswg 1.925.296,65 1.925.296,65

E.140 Bijdr gem wv6b OW te HZ 80.445,66 80.445,66

E.165 Bijdr gem rotonde Wesselseweg 900.941,76 900.941,76
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 6.970.765,99 6.970.765,99 1.034.360,00 1.034.360,00 1.034.360,00
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.859.949,82 1.859.949,82 276.070,00 276.070,00 276.070,00

B.302 Categorie 3 Particulier 2 1.034.045,99 1.034.045,99 153.550,00 153.550,00 153.550,00
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 60.466.741,16 60.466.741,16
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-7-2020' '1-1-2021' '1-7-2021' '1-1-2022' '1-7-2022'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 41.501,16 41.501,16

B.111 Categorie 1 Gemeente 9.928.335,24 9.928.335,24 1.473.400,00 1.473.400,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 6.058.713,54 6.058.713,54 899.080,00 899.080,00

B.311 Categorie 3 Gemeente 27.519.000,29 27.519.000,29 4.083.690,00 4.083.690,00

D.110 Bijdr EP spoorwegovergang+wv4a+krsp 474.883,08 474.883,08

D.115 Bijdr EP wv4b+krsp 262.747,83 262.747,83

D.120 Bijdr EP wv5 (deel)+krsp 258.369,79 258.369,79

D.125 Bijdr EP wv5(deel)+brug+wv Wesswg 632.350,89 632.350,89 154.564,00

D.140 Bijdr EP wv6b OW te HZ 31.284,17 31.284,17

D.165 Bijdr. EP rotonde Wesselseweg 295.908,42 295.908,42

E.110 Bijdr gem spoorwegoverg+wv4a+krsp 977.997,81 977.997,81

E.115 Bijdr gem wv4b+krsp 427.554,67 427.554,67

E.120 Bijdr gem wv5(deel)+krsp 786.648,40 786.648,40

E.125 Bijdr gem wv5(deel)+brug+wv Wesswg 1.925.296,65 1.925.296,65 470.596,00

E.140 Bijdr gem wv6b OW te HZ 80.445,66 80.445,66

E.165 Bijdr gem rotonde Wesselseweg 900.941,76 900.941,76
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 6.970.765,99 6.970.765,99 1.034.360,00 1.034.360,00
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.859.949,82 1.859.949,82 276.070,00 276.070,00

B.302 Categorie 3 Particulier 2 1.034.045,99 1.034.045,99 153.550,00 153.550,00
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 60.466.741,16 60.466.741,16
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Code Omschrijving ContanteWaarde RekenWaarde '1-1-2023' '1-7-2023' '1-1-2024'
Gemeente

A.411 Categorie 4 Gemeente 41.501,16 41.501,16

B.111 Categorie 1 Gemeente 9.928.335,24 9.928.335,24 1.472.600,00

B.211 Categorie 2 Gemeente 6.058.713,54 6.058.713,54 899.080,00

B.311 Categorie 3 Gemeente 27.519.000,29 27.519.000,29 4.083.505,00

D.110 Bijdr EP spoorwegovergang+wv4a+krsp 474.883,08 474.883,08

D.115 Bijdr EP wv4b+krsp 262.747,83 262.747,83

D.120 Bijdr EP wv5 (deel)+krsp 258.369,79 258.369,79

D.125 Bijdr EP wv5(deel)+brug+wv Wesswg 632.350,89 632.350,89 309.128,00 309.128,00

D.140 Bijdr EP wv6b OW te HZ 31.284,17 31.284,17

D.165 Bijdr. EP rotonde Wesselseweg 295.908,42 295.908,42 368.058,00

E.110 Bijdr gem spoorwegoverg+wv4a+krsp 977.997,81 977.997,81

E.115 Bijdr gem wv4b+krsp 427.554,67 427.554,67

E.120 Bijdr gem wv5(deel)+krsp 786.648,40 786.648,40

E.125 Bijdr gem wv5(deel)+brug+wv Wesswg 1.925.296,65 1.925.296,65 941.191,00 941.191,00

E.140 Bijdr gem wv6b OW te HZ 80.445,66 80.445,66

E.165 Bijdr gem rotonde Wesselseweg 900.941,76 900.941,76 1.120.613,00
Particulier 1

B.201 Categorie 2 Particulier 1 6.970.765,99 6.970.765,99 1.034.930,00
Particulier 2

B.202 Categorie 2 Particulier 2 1.859.949,82 1.859.949,82 275.500,00

B.302 Categorie 3 Particulier 2 1.034.045,99 1.034.045,99 152.625,00
Totaal (bij opbrengstenrealisatie van 0%) 60.466.741,16 60.466.741,16
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 1

Contant kostenbedrag van 46.716.417 <= contante opbrengstpotentie van 53.412.312 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 46.716.417

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basisprijs van 87:
  Categorie 2 Particulier 1: 69.707,66 gewogen eenheden 6.096.632
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 1 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 6.096.632

Af:
  Inbrengwaarde van het door Particulier 1 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 70,14% 1.415.555

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 4.681.077

Af:
  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 1 0

  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 602.630
Af totaal: 602.630

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 4.078.447
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 2

Contant kostenbedrag van 46.716.417 <= contante opbrengstpotentie van 53.412.312 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 46.716.417

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basisprijs van 87:
  Categorie 2 Particulier 2: 18.599,49 gewogen eenheden 1.626.711

  Categorie 3 Particulier 2: 10.340,45 gewogen eenheden 904.376
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 2 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 2.531.087

Af:
  Inbrengwaarde van het door Particulier 2 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 69,46% 593.280

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 1.937.807

Af:
  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 2 0

  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 260.852
Af totaal: 260.852

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 1.676.955
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 3

Contant kostenbedrag van 46.716.417 <= contante opbrengstpotentie van 53.412.312 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 46.716.417

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basisprijs van 87:
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 3 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 0

Af:
  Inbrengwaarde van het door Particulier 3 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 0% 0

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 0

Af:
  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 3 0

  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 40.658
Af totaal: 40.658

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: -40.658
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 4

Contant kostenbedrag van 46.716.417 <= contante opbrengstpotentie van 53.412.312 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 46.716.417

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basisprijs van 87:
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 4 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 0

Af:
  Inbrengwaarde van het door Particulier 4 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 0% 0

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 0

Af:
  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 4 0

  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 17.485
Af totaal: 17.485

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: -17.485
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 5

Contant kostenbedrag van 46.716.417 <= contante opbrengstpotentie van 53.412.312 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 46.716.417

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basisprijs van 87:
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 5 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 0

Af:
  Inbrengwaarde van het door Particulier 5 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 0% 0

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 0

Af:
  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 5 0

  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 2
Af totaal: 2

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: -2
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 6

Contant kostenbedrag van 46.716.417 <= contante opbrengstpotentie van 53.412.312 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 46.716.417

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basisprijs van 87:
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 6 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 0

Af:
  Inbrengwaarde van het door Particulier 6 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 0% 0

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 0

Af:
  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 6 0

  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 909.578
Af totaal: 909.578

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: -909.578
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Omschrijving Uitkomst
Vaststelling exploitatiebijdrage voor partij op basis van gewogen eenheden voor Particulier 7

Contant kostenbedrag van 46.716.417 <= contante opbrengstpotentie van 53.412.312 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 46.716.417

Berekening van de verhaalbare kosten per woningcategorie tegen een basisprijs van 87:
Resulteert: Het individuele kostenaandeel voor Particulier 7 (binnen het totaal van de maximaal verhaalbare kosten): 0

Af:
  Inbrengwaarde van het door Particulier 7 zelf te bebouwen deel van het perceel zijnde 0% 0

Te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: 0

Af:
  De zelfverrichte werkzaamheden conform opgaven van Particulier 7 0

  Aankoopsom gemeente voor de aankoop voor de openbare ruimte 21.222
Af totaal: 21.222

Berekend op startdatum 1-1-2014 is netto te betalen bij de verlening van de bouwvergunning: -21.222
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Omschrijving Uitkomst
Uitkomst van de berekening van het resultaat van het exploitatieplan voor de gemeente

De totale som van de contante bedragen van de kostenposten in exploitatieplan is: 53.770.846
Af:
  Het totaalbedrag van gemeentelijke externe subsidies: 7.054.429

  Het totaalbedrag van gemeentelijke toekomstige/negatieve kostenposten: 0
Resulteert: Het kostenbedrag voor de bepaling van de totale maximaal verhaalbare kosten: 46.716.417

De totale som van de bedragen van de opbrengstenposten in exploitatieplan is: 60.466.741
Af:
  Het totaalbedrag van gemeentelijke interne subsidies: 0

  Het totaalbedrag van gemeentelijke externe subsidies: 7.054.429

  Het totaalbedrag van gemeentelijke toekomstige/negatieve kostenposten: 0
Resulteert: De contante opbrengstpotentie voor de bepaling van de totale maximaal verhaalbare kosten: 53.412.312

Contant kostenbedrag van 46.716.417 <= contante opbrengstpotentie van 53.412.312 , dus de totale maximaal verhaalbare kosten zijn: 46.716.417
 
De totale contante kosten bedragen: 53.770.846
 
Af:
De contante inbrengwaarde van:

  De gemeente 11.641.100

  Particulier 1 2.018.185

  Particulier 2 854.132

  Particulier 3 40.658

  Particulier 4 17.485

  Particulier 5 2

  Particulier 6 909.578
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Omschrijving Uitkomst

  Particulier 7 21.222
Af: Totaal contante inbrengwaarde: 15.502.362
 
Per saldo: 38.268.484
 
Bij:
De grondverwerving voor de openbare ruimte door de gemeente van de percelen van:

  Particulier 1 is dat 29,86% van het perceel 602.630

  Particulier 2 is dat 30,54% van het perceel 260.852

  Particulier 3 is dat 100,00% van het perceel 40.658

  Particulier 4 is dat 100,00% van het perceel 17.485

  Particulier 5 is dat 100,00% van het perceel 2

  Particulier 6 is dat 100,00% van het perceel 909.578

  Particulier 7 is dat 100,00% van het perceel 21.222

Het geïnvesteerde vermogen door de gemeente in het eigen perceel 0
Bij: Totaal van het geïnvesteerd vermogen en de grondverwerving openbaar gebied: 1.852.427
 
Totaal van de kosten bij het zelf uitvoeren van de grondexploitatie door de gemeente: 40.120.911

Dekkingsmiddelen voor de gemaakte kosten:
Gemeentelijke (externe) subsidie-inkomsten van derden 7.054.429

De exploitatiebijdragen van:

  Particulier 3 0

  Particulier 7 0

  Particulier 6 0

  Particulier 4 0

  Particulier 2 1.937.807

  Particulier 1 4.681.077
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Omschrijving Uitkomst

  Particulier 5 0

Verkoopopbrengsten van de gemeentelijke bouwkavels 43.547.550
Totale dekkingsmiddelen: 57.220.863

Het gemeentelijke exploitatieresultaat op startdatum 1-1-2014 bedraagt een overschot van: 17.099.952
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Bijlage 6 Taxatie inbrengwaarden  
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Bijlage 7 Taxatie planschade  
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Bijlage 8 Taxatie uitgifteprijzen 
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Bijlage 9 Plankosten - conform ministeriële 
ontwerpregeling plankosten 

 





Verkorte * toelichting excel model behorend bij het 
ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

Het model invullen wanneer het exploitatieplan voorziet in 1 of meer van de volgende bouwplannen
a. een bouwplan voor meer dan 1 (bedrijfs)woning
b. een bouwplan voor een hoofdgebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeleinden (muv horeca, kantoor, 
    detailhandel ) met een oppervlakte van meer dan 1.500 m2 bvo
c. een bouwplan voor een ander hoofdgebouw
d. een bouwplan voor een uitbreiding van een gebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeldeinden
    (muv horeca, kantoor, detailhandel) met meer dan 2.000 m2 bvo of met een woning of meer dan 1 bedrijfswoning
e. een bouwplan voor een uitbreiding van een ander gebouw met meer dan 2.000 m2 bvo of met meer dan 1 woning
f. een bouwplan voor kassen met een oppervlakte van meer dan 30.000 m2 bvo

tabblad vragenlijst:
1. Vul de gegevens in cel E10, E11 en E12 in .
2. Geef een antwoord op de vragen 1 t/m 18, uitgangspunt is een actieve gemeentelijke grondexploitatie.
3. Klik op de grijze ? buttons voor meer informatie over de vraag.

tabblad produktenlijst
Geef in kolom B per produkt/activiteit aan of het bij dit project van toepassing is: vul ja of nee in.

tabblad resultaat
In cel  G51  staat het forfaittair bedrag dat in het exploitatieplan op het moment van 
vaststelling ruimtelijk besluit wordt opgenomen. Dus niet nader faseren.

printen
Print het blad vragenlijst, produktenlijst en resultaat met behulp van de printbuttons
Deze uitdraaien moeten bij het exploitatieplan gevoegd worden.

berekening kosten voorbelasten/ophogen en bestemmingsplannen
In een hulpblad worden de kosten voor voorbelasten/ophogen separaat berekend.
Tevens zijn hierin de uren voor het maken van ruimtelijke ordening produkten aangegeven.
Met deze button wordt het hulpblad zichtbaar danwel verborgen.

technische informatie
Om de scan goed te laten functioneren dient het beveiligingsniveau  in Excel op "laag" gezet te worden.
Extra, Macro, beveiliging, laag

* een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlagen bij de ontwerp regeling.

Dit excel model is in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
op basis van de Plankostenscan ontwikkeld en opgesteld door :

Mevr drs B.A.M.P. van Hoek mevr mr ing. M.E Krul-Seen
b.van.hoek@bieleveldvanhoek.nl MKN@tg.nl

073- 615 60 77 de heer ir M.J. D. Stout
MJS@tg.nl

033 467 7777

hulpblad
tonen

hulpblad 
verbergen



Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 15-11-2013
Gemeente Barneveld
Projectnaam Harselaar-Zuid Fase 1A
Projectnummer 20300.14753.11
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 11
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 9 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 48 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied
binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie
uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 7 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 5 stuks
b waarvan woningen 0 stuks
c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 2 stuks
d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 0 stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 0 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 0 aantal

bedrijvigheid 335.190 m2 uitgeefbaar
commercieel/retail 239 m2 bvo

maatschappelijk 0 m2 bvo
recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 
c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?
d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 
11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 0
b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 
zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,85

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal
Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? -€                               

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen: vraag 16 a t/m d NIET invullen
a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal fout

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? deelplan/fase
c Wat is de te verwachten zettingstijd? jaar
d Wat is de hoogte van de voorbelasting? m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 10.953.476€              

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 0 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 0 stuks
c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 34 stuks
d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 1 stuks
e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 0 stuks
f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks

ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
ja nee

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print

ja nee

ja nee?

?



Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 15-11-2013
Gemeente Barneveld
Projectnaam Harselaar-Zuid Fase 1A
Projectnummer 20300.14753.11

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 11
Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtontbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per byzonder object
uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken
uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente
uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen
uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit
uur per uitwerkingsplan 
uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print
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Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 
% over sloopkosten
uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten
% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 
kosten gemid per jaar woningbouw
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel
uur per contract overige woningbouw
uur per contract bedrijvigheid
uur per contract commercieel vastgoed
uur per contract maatschappelijke voorzieningen
uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee



Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 15-11-2013 Complexiteit 120%

Gemeente Barneveld
Projectnaam Harselaar-Zuid Fase 1A
Projectnummer 20300.14753.11
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 11

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 350                    42.000€                        1%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 350                    42.000€                         1%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                     -€                               0%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                     -€                               0%

Stedenbouw 4.449                 533.829€                      13%
2.1 Programma van Eisen 88                      10.560€                         0%
2.2 Prijsvraag -                     -€                               0%
2.3 Masterplan -                     -€                               0%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 839                    100.629€                       2%
2.5 Stedenbouwkundig plan 1.845                 221.383€                       5%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 1.677                 201.257€                       5%

Ruimtelijke Ordening 999                    119.850€                      3%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 705                    84.600€                         2%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                     -€                               0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 294                    35.250€                         1%

Civiele en cultuur techniek 1.381                 1.782.452€                   44%
4.1 Planontwikkeling 1.381                 139.431€                       3%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 1.643.021€                    41%

Landmeten/vastgoedinformatie 813                    73.940€                        2%
5.1 Kaartmateriaal 813                    73.940€                         2%

Communicatie -                     -€                              0%
6.1 Omgevingsmanagement -                     -€                               0%

Gronduitgifte 1.420                 173.240€                      4%
7.1 Gronduitgiftecontracten 1.420                 173.240€                       4%

Management 6.500                 903.525€                      22%
8.1 Projectmanagement 6.500                 903.525€                       22%
8.2 Projectmanagementassistentie -                     -€                               0%

Planeconomie 3.250                 396.511€                      10%
9.1 Planeconomie 3.250                 396.511€                       10%

totaal 19.161      4.025.347€       100%

 opnemen in het 
exploitatieplan 

print




