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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 
Zaaknr. xxxxxxxx Overeenkomst compensatie rietnatuur o.b.v. wet 

natuurbescherming in Rietputten t.b.v. het  project 
Blankenburgverbinding.  

 
  
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat 
Directie West-Nederland Zuid 
 
 
Bijlagen 

 

A. Tekening ontwerp Waterharmonica 

 

 
 
PARTIJEN:  
 
de Staat der Nederlanden (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), gevestigd te Den Haag, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door […] hierna te noemen “RWS”, 
 
en 
 
het Hoogheemraadschap van Delfland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door […], verder genoemd 
“Delfland“. 
 
OVERWEGENDE DAT:  

a) Rijkswaterstaat het initiatief heeft genomen tot het Project Blankenburgverbinding, hierna ook te 
noemen “het Project”, inhoudende het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven 
door de aanleg van een nieuwe weg (A24) met 2 x 3 rijstroken die de A15 en de A20 met elkaar 
verbindt, ten westen van Rotterdam, evenals de verbreding van de A20 tussen de aansluiting op de 
Blankenburgverbinding en het knooppunt Kethelplein; 
 

b) de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hiertoe bij besluit van 28 maart 2016 het “Tracébesluit 
Blankenburgverbinding” heeft vastgesteld, verder te noemen: “Tracébesluit”; 

 
c) RWS dient blijkens artikel 11, vierde lid, van het Tracébesluit 15.7 hectare NatuurNetwerk Nederland 

(voorheen Ecologische Hoofdstructuur) te compenseren. . Deze opgave is opgesplitst in 14,7 hectare 
rietnatuur, 0,5 hectare vochtig weidevogelgebied, 0,3 hectare kruiden- en faunarijk grasland en 0,2 
hectare haagbeuken- en essenbos; 
 

d) RWS voornemens is om de te compenseren natuur zo dicht mogelijk bij het Tracégebied te 
compenseren.  
 

e) Delfland voornemens is in en nabij de Rietputten te Vlaardingen als onderdeel van project 
S.C.H.O.O.N. en als onderdeel van het Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, de zogeheten 
waterharmonica aan te leggen. De waterharmonica bestaat uit een “wetlandsysteem” waar extra 
gezuiverd effluent doorheen wordt geleid waardoor het de vereiste eigenschappen krijgt om in het 
oppervlaktewater nabij de Krabbeplas te kunnen worden gelaten (hierna: “Waterharmonica”). Een 
schetsontwerp van de Waterharmonica is bijgevoegd (bijlage 1); 
 

f) De aanleg van de Waterharmonica ruimte biedt om riet te planten, waardoor RWS voor wat betreft 
een oppervlakte van 12,5 ha aan de genoemde compensatie van rietnatuur kan voldoen; 
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g) RWS en Delfland zijn in artikel 5 van de “Bilaterale Bestuursovereenkomst Blankenburg, 16 augustus 
2016 ” overeengekomen ernaar te streven de aanleg van de bedoelde rietcompensatie te combineren 
met de aanleg van de Waterharmonica. Eveneens is overeengekomen op een later moment nadere 
afspraken te maken over aanleg, onderhoud en financiering van de compensatie in de 
Waterharmonica. De onderhavige overeenkomst  kan worden gezien als de uitvoering van artikel 5 
van de Bilaterale Bestuursovereenkomst Blankenburg.   

 
 
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1: Doel van de overeenkomst 
 
1. Partijen leggen met deze overeenkomst de wederzijdse verplichtingen vast omtrent het realiseren van 

12,5 hectare compensatie rietnatuur in de Waterharmonica door Delfland in opdracht van RWS (hierna: 
“het Werk”). 

2. Deze overeenkomst is te beschouwen als een overeenkomst aanneming van werk als bedoeld in titel 12 
van boek 7 Burgerlijk Wetboek.  

 
Artikel 2: Verplichtingen van Delfland 
 
1. Delfland besteedt de opdracht tot realisatie van het Werk conform wet- en regelgeving aan. De 

aanbesteding van het Werk zal onderdeel zijn van de aanbesteding van de Waterharmonica.  Delfland 
vrijwaart RWS enkel van de schadeclaims van derden voor zover die schade betrekking heeft op en het 
gevolg is van een door Delfland niet conform wet- en regelgeving uitgevoerde aanbesteding van de 
Waterharmonica.  

2. Delfland draagt, nadat hij het programma van eisen van RWS als bedoeld in artikel 3, tweede lid, heeft 
ontvangen, zorg voor: 

a. het opstellen van een definitief ontwerp en overige nadere (uitvoerings)ontwerpen 
aangaande het Werk met inachtneming van het programma van eisen; 

b. realisatie van het Werk en oplevering hiervan uiterlijk 31-12-2024; 
c. onderhoud van het gerealiseerde Werk gedurende drie jaar na oplevering als hiervoor 

bedoeld, daaronder begrepen de herplant van rietplanten die niet in die drie jaar zijn 
aangeslagen (de zogenaamde “inboetplicht”); 

3. De oplevering van het Werk en het onderhoud als bedoeld in het vorige lid onder b en c geschiedt telkens 
middels een door beide partijen ondertekend proces-verbaal van oplevering.  

4. Delfland koppelt op verzoek van Rijkswaterstaat jaarlijks schriftelijk de voortgang de realisatie dan wel 
onderhoud van het Werk terug aan Rijkswaterstaat.  
 

 
Artikel 3: Verplichtingen van RWS 
 
1. RWS betaalt Delfland voor de in artikel 2 genoemde verplichtingen € 3.100.000,- (excl. BTW), te 

vermeerderen met BTW, en dus in totaal € 3.751.000,-.  
2. RWS stelt een programma van eisen op waaruit blijkt waaraan het Werk dient te voldoen. RWS is 

verantwoordelijk dat het programma van eisen volledig beantwoordt aan de eisen voor de bedoelde 
natuurcompensatie van het desbetreffende bevoegd gezag. 

3. RWS levert op uiterlijk  19 april 2019 <REEEL?> het programma van eisen aan Delfland. 
4. Indien RWS na 19 april 2019 aanvullende eisen heeft, bijvoorbeeld naar aanleiding van nadien gewijzigde 

wetgeving, trachten partijen het ontwerp kostenneutraal aan te passen. Indien dat naar oordeel van één 
partij redelijkerwijs niet mogelijk is of als de uitvoering reeds is gestart, zal de aanvullende eis als 
meerwerk hebben te gelden. Partijen stellen in overleg een redelijke kostenvergoeding vast waarna 
Delfland is gehouden het meerwerk uit te voeren.  

 
Artikel 4: Betaling 
 
1. De facturering van het in Artikel 3 lid 1 genoemde bedrag geschiedt in twee termijnen. Voor de eerste 

termijn van 80% dient Delfland een factuur in na gunning van het contract aan de aannemer die de 
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Waterharmonica zal realiseren. Voor de laatste termijn van 20% dient Delfland een factuur in binnen zes 
weken na ondertekening van het proces-verbaal van oplevering aangaande het onderhoud als bedoeld in 
artikel 2, lid 1, onder c.  

2. De facturering geschiedt aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Blankenburgverbinding t.a.v. 
Crediteurenadministratie, Postbus 8185, 3503 RD Utrecht. Op de factuur moet het in de aanhef genoemde 
zaaknummer xxxxxxxx worden vermeld alsmede SAP bestelnummer xxxxxxxx 

3. Betaling zal plaatsvinden binnen zes weken na ontvangst van de factuur. 
4. Geen betaling zal plaats vinden als er terzake geen factuur wordt ingediend.  
 
Artikel 5 Geschillen 
 
1. In het geval van een geschil, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen partijen de in lid 2 beschreven 

procedure volgen. Wordt het geschil daardoor niet opgelost, dan zullen partijen trachten dit op te lossen 
met behulp van mediation, conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te 
Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Mocht de mediation geen oplossing 
brengen, dan staat iedere partij vrij om een procedure aanhangig te maken bij de bevoegde burgerlijke 
rechter te Den Haag. 

2. Een partij die meent dat een geschil bestaat, moet dat schriftelijk meedelen aan de andere partij. De 
mededeling bevat een aanduiding van het geschil en van de mogelijke oplossing daarvan. Binnen twee 
weken na de mededeling antwoordt de andere partij schriftelijk wat haar zienswijze is omtrent een en 
ander. Binnen twee weken na het antwoord overleggen partijen over een oplossing van het geschil. 
Daarbij kan elke partij zich door deskundigen laten bijstaan. Met wederzijds goedvinden kan van de in dit 
lid vermelde termijnen worden afgeweken. 

3. Elke partij draagt de eigen kosten voortvloeiend uit de in lid 2 beschreven procedure en uit het proces van  
mediation zoals bedoeld in lid 1. De kosten voor het inschakelen van de mediator worden door beide 
partijen voor de helft gedragen. 

4. In spoedeisende gevallen staat het partijen te allen tijde vrij zich tot de voorzieningenrechter te wenden. 
 
Artikel 6 Looptijd  
 
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en eindigt als volgens beide partijen alle 
uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zijn nagekomen. 
INDIEN ONDERTEKENING GESCHIEDT VOOR 14 FEB 2019: OPSCHORTENDE VOORWAARDE GOEDKEURING VV 
DELFLAND PROJECT SCHOON 
 
Artikel 7 Rechtskarakter 
 
1. Eerdere afspraken over de realisatie van de bedoelde rietnatuur tussen partijen komen te vervallen. Een 

aanvulling op of afwijking van deze overeenkomst is slechts rechtsgeldig indien deze door partijen 
schriftelijk is overeengekomen. 

2. Indien een bepaling van deze Overeenkomst als nietig, vernietigbaar, onwettig of anderszins niet-bindend 
moet worden beschouwd, zal deze bepaling, voor zover nodig, uit deze overeenkomst worden verwijderd 
en worden vervangen door een bepaling die wel bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-
geldige bepaling zoveel als mogelijk benaderd. De overige bepalingen van deze Overeenkomst blijven in 
dat geval onverkort van kracht. Daarbij blijven de andere bepalingen in deze overeenkomst onverkort van 
kracht. 

 
Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden 
 
1. In het geval van een niet voorziene omstandigheid, die wezenlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van 

deze overeenkomst, kan een partij de andere partij schriftelijk verzoeken deze overeenkomst te wijzigen. 
Binnen twee weken daarna ov erleggen partijen over de noodzaak van wijziging. Een wijziging wordt 
vastgelegd in een nader te sluiten wijzigingsovereenkomst.  

2. Leidt het in lid 1 bedoelde overleg niet tot overeenstemming, dan staat het partijen vrij deze 
overeenkomst schriftelijk op te zeggen, indien en voor zover nakoming daarvan in redelijkheid niet kan 
worden gevergd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5 Geschillen. 
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3. Zo spoedig mogelijk na de opzegging ingevolge lid 2 treffen partijen een schriftelijke regeling voor de 
reeds gemaakte kosten en de reeds aangegane verplichtingen. 

 
Artikel 9 Ontbinding 
 
1. Indien een van de partijen een verplichting niet tijdig of behoorlijk nakomt kan de wederpartij, 

onverminderd haar overige rechten waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding, deze 
overeenkomst schriftelijk ontbinden, maar niet dan nadat de in gebreke zijnde partij bij aangetekende 
brief gemotiveerd in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegund om de verplichting alsnog na te 
komen. 

2. Zo spoedig mogelijk na de ontbinding ingevolge lid 1 treden partijen in overleg, teneinde een goede en 
adequate voltooiing/afwikkeling van de werkzaamheden mogelijk te maken, alsmede een schriftelijke 
regeling te treffen voor de reeds gemaakte kosten en de reeds aangegane verplichtingen. 

3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na de ontbinding voort te duren, blijven in stand. 
 
Artikel 10 Contactpersonen 
 
1. RWS en Delfland wijzen bij volmacht ieder één persoon aan om hen ten behoeve van de uitvoering van 

deze overeenkomst te vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers worden in deze overeenkomst 
genoemd “de contractbegeleider”.  

2. Zolang één van de partijen niet schriftelijk aan de andere partij van het tegendeel doet blijken, 
vertegenwoordigt de contractbegeleider van elke partij zijn/haar partij in alle zaken deze overeenkomst 
betreffende, behoudens gevallen die financiële gevolgen hebben voor één van de partijen. 
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Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend  
 
te Rotterdam op ……-……- …… namens de Staat der Nederlanden 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
te Delft op ……-……- …... namens de het Hoogheemraadschap van Delfland 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 

 


