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Bakel Centrumplan

uitgangspunten bij hoeveelheden raming:
- nieuw gebakken materiaal
- oppervlaktes inc. banden, deze worden apart als lengte aangeven
- lichtmasten etc niet bekend
- bomen waar mogelijk behouden
- riolering wordt niet aangepast
- kabels en leidingen zoveel mogelijk gehandhaafd, met uitzondering deel Schoolweg bij rotonde
- opp. maten uit tekening zijn afgerond

NB fase 1: Wilbertsplein dient te worden opgehoogd

Onderdeel Hoeveelheid Eenheid

Fase 1:Wibertsplein met Peelrandbreuk
opbreken en verwijderen 2490 m2
verhard rijbaan 985 m2
verhard trottoir/pad 435 m2
halfverharding 155 m2
groen 915 m2
trottoirbanden 75 m1
opsluitbanden 292 m1
bomen 8 stuk
boomroosters 0 stuk
Peelrandbreuk 1 stuk Globale raming in euro's volgt.

Fase 2: Dorpsstraat met resterend deel Wilbertsplein
opbreken en verwijderen 6830 m2
verhard rijbaan 2015 m2
verhard trottoir 3250 m2
halfverharding 1180 m2 extra versteviging gras Wilbertsplein
groen 385 m2
trottoirbanden 2990 m1
opsluitbanden 2175 m1
bomen 37 stuk
boomroosters 13 stuk
bushaltes 1 stuk Globale raming in euro's volgt.

Fase 3: van de Poelstraat
opbreken en verwijderen 2065 m2
verhard rijbaan 535 m2
verhard trottoir 1530 m2
groen 0 m2
trottoirbanden 255 m1
opsluitbanden 435 m1
bomen 8 stuk
boomroosters 12 stuk Globale raming in euro's volgt.

Fase 4: Schoolstraat met rotonde en aanlanding
opbreken en verwijderen 5920 m2
verhard rijbaan 2280 m2
verhard trottoir 2080 m2
groen 1560 m2
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trottoirbanden 895 m1
opsluitbanden 1130 m1
bomen 58 stuk inc vlak rotonde
boomroosters 1 stuk
rotonde 1 stuk Globale raming in euro's volgt.


