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1 Opruimwerkzaamheden1 Opruimwerkzaamheden
100010 Trottoirband 18/20 op beton opbreken en afvoeren m 16,00 V 11,56 184,96100010 Trottoirband 18/20 op beton opbreken en afvoeren m 16,00 V 11,56 184,96
100020 Boom rooien st 2,00 V 100,00 200,00100020 Boom rooien st 2,00 V 100,00 200,00

2 Grondwerkzaamheden2 Grondwerkzaamheden
20 Grond ontgraven20 Grond ontgraven
200010 Grond ontgraven dik 50 cm cunet inrit m3 130,00 V 2,36 306,80200010 Grond ontgraven dik 50 cm cunet inrit m3 130,00 V 2,36 306,80
200020 Opschonen sloot m2 300,00 V 0,50 150,00200020 Opschonen sloot m2 300,00 V 0,50 150,00
200030 Grond aanvullen in te dempen sloot m3 100,00 V 1,60 160,00200030 Grond aanvullen in te dempen sloot m3 100,00 V 1,60 160,00

21 Grond aanvullen21 Grond aanvullen
210010 Zand dik 15 cm leveren en aanbrengen cunet inrit m3 43,00 V 18,00 774,00210010 Zand dik 15 cm leveren en aanbrengen cunet inrit m3 43,00 V 18,00 774,00
210020 Zand in sloot lev en aanbreng onder cunet inrit m3 50,00 V 18,00 900,00210020 Zand in sloot lev en aanbreng onder cunet inrit m3 50,00 V 18,00 900,00
210030 Grond aanvullen in bermen m3 10,00 V 3,93 39,30210030 Grond aanvullen in bermen m3 10,00 V 3,93 39,30
210040 Bermen afwerken en inzaaien m2 180,00 V 0,50 90,00210040 Bermen afwerken en inzaaien m2 180,00 V 0,50 90,00

22 Grond vervoeren22 Grond vervoeren
220010 Grond afvoeren of verwerken op terrein m3 20,00 V 4,00 80,00220010 Grond afvoeren of verwerken op terrein m3 20,00 V 4,00 80,00

3 Rioleringswerkzaamheden3 Rioleringswerkzaamheden
30 Riolering30 Riolering
300010 Straatkolken leveren en plaatsen st 2,00 V 287,46 574,92300010 Straatkolken leveren en plaatsen st 2,00 V 287,46 574,92
300020 PVC 125/160 lev en aanbr incl grondwerk m 22,00 V 20,00 440,00300020 PVC 125/160 lev en aanbr incl grondwerk m 22,00 V 20,00 440,00
300030 PVC 125/160 hulpstukken leveren en aanbrengen st 5,00 V 15,00 75,00300030 PVC 125/160 hulpstukken leveren en aanbrengen st 5,00 V 15,00 75,00
300040 Maken aansluiting kolken op duiker st 1,00 V 150,00 150,00300040 Maken aansluiting kolken op duiker st 1,00 V 150,00 150,00

31 Duiker31 Duiker
310010 Duiker beton 900 mm leveren en aanbrengen m 34,00 V 118,56 4.031,04310010 Duiker beton 900 mm leveren en aanbrengen m 34,00 V 118,56 4.031,04
310020 Taludafschuining duiker 900 mm leveren en aanbreng st 2,00 V 250,00 500,00310020 Taludafschuining duiker 900 mm leveren en aanbreng st 2,00 V 250,00 500,00
310030 Taludbescherming stapelzoden duiker lev en aanbr m2 30,00 V 20,00 600,00310030 Taludbescherming stapelzoden duiker lev en aanbr m2 30,00 V 20,00 600,00
310040 Bodembescherming blokkenmat lev en aanbrengen m2 50,00 V 40,00 2.000,00310040 Bodembescherming blokkenmat lev en aanbrengen m2 50,00 V 40,00 2.000,00

4 Verhardingswerkzaamheden4 Verhardingswerkzaamheden
40 Opsluitingen en goten40 Opsluitingen en goten
400010 Opsluitband 12/25 cm recht lev en aanbr in beton m 85,00 V 18,86 1.603,10400010 Opsluitband 12/25 cm recht lev en aanbr in beton m 85,00 V 18,86 1.603,10
400020 Opsluitbochtband 12/25 cm lev en aanbr in beton m 45,00 V 30,34 1.365,30400020 Opsluitbochtband 12/25 cm lev en aanbr in beton m 45,00 V 30,34 1.365,30
400030 Molgoot 5 BSS kf leveren en aanbrengen in beton m 80,00 V 20,00 1.600,00400030 Molgoot 5 BSS kf leveren en aanbrengen in beton m 80,00 V 20,00 1.600,00

41 Funderingslagen41 Funderingslagen
410010 Menggranulaat dik 25 cm leveren en aanbr inrit m2 230,00 V 7,19 1.653,70410010 Menggranulaat dik 25 cm leveren en aanbr inrit m2 230,00 V 7,19 1.653,70
410020 Straatlaag 50 mm brekerzand leveren en aanbrengen m2 140,00 V 3,50 490,00410020 Straatlaag 50 mm brekerzand leveren en aanbrengen m2 140,00 V 3,50 490,00
410030 Aanleg beluchtingsconstructie tbv bomen EUR 3.500,00 N 1,00 3.500,00410030 Aanleg beluchtingsconstructie tbv bomen EUR 3.500,00 N 1,00 3.500,00

42 Bestrating42 Bestrating
420010 Betonstraatstenen kf in keperverb lev en aanbreng m2 140,00 V 23,94 3.351,60420010 Betonstraatstenen kf in keperverb lev en aanbreng m2 140,00 V 23,94 3.351,60

5 Diversen5 Diversen
500010 Lichtmast verzetten incl kosten Enexis st 1,00 V 500,00 500,00500010 Lichtmast verzetten incl kosten Enexis st 1,00 V 500,00 500,00
500020 Verkeersbord verzetten st 1,00 V 50,00 50,00500020 Verkeersbord verzetten st 1,00 V 50,00 50,00
500030 Milieukeuringen grondonderzoek ed EUR 1.500,00 N 1,00 1.500,00500030 Milieukeuringen grondonderzoek ed EUR 1.500,00 N 1,00 1.500,00
500040 Uitvoeren Bomen Effecten Analyse EUR 1.500,00 N 1,00 1.500,00500040 Uitvoeren Bomen Effecten Analyse EUR 1.500,00 N 1,00 1.500,00

6 Extra inrit tbv landbouwperceel6 Extra inrit tbv landbouwperceel
600010 Grond ontgraven dik 50 cm cunet inrit m3 9,00 V 2,36 21,24600010 Grond ontgraven dik 50 cm cunet inrit m3 9,00 V 2,36 21,24
600020 Zand dik 15 cm leveren en aanbrengen cunet inrit m3 3,00 V 18,00 54,00600020 Zand dik 15 cm leveren en aanbrengen cunet inrit m3 3,00 V 18,00 54,00
600030 Grond afvoeren of verwerken op terrein m3 9,00 V 4,00 36,00600030 Grond afvoeren of verwerken op terrein m3 9,00 V 4,00 36,00
600040 Opsluitband 12/25 cm recht lev en aanbr in beton m 5,00 V 18,86 94,30600040 Opsluitband 12/25 cm recht lev en aanbr in beton m 5,00 V 18,86 94,30
600050 Menggranulaat dik 25 cm leveren en aanbr inrit m2 18,00 V 7,19 129,42600050 Menggranulaat dik 25 cm leveren en aanbr inrit m2 18,00 V 7,19 129,42
600060 Straatlaag 50 mm brekerzand leveren en aanbrengen m2 18,00 V 3,50 63,00600060 Straatlaag 50 mm brekerzand leveren en aanbrengen m2 18,00 V 3,50 63,00
600070 Betonstraatstenen kf in keperverb lev en aanbreng m2 18,00 V 23,94 430,92600070 Betonstraatstenen kf in keperverb lev en aanbreng m2 18,00 V 23,94 430,92
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Transport subtotaal 29.198,60Transport subtotaal 29.198,60

9 Staartposten9 Staartposten

91 Eenmalige kosten91 Eenmalige kosten
910010 Onvoorzien en kleine werkzaam. 10 % EUR910010 Onvoorzien en kleine werkzaam. 10 % 2.919,86 EUR
910020 ................................... EUR910020 ................................... 0,00 EUR
910030 ................................... EUR910030 ................................... 0,00 EUR
910040 ................................... EUR910040 ................................... 0,00 EUR
910050 ................................... EUR910050 ................................... 0,00 EUR
918870 Korting EUR918870 Korting 0,00 EUR
918880 Overige eenmalige kosten EUR918880 Overige eenmalige kosten 0,00 EUR

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 0,00 N 1,00 2.919,86919990 Totaal eenmalige kosten 2.919,86 EUR 2.919,86 N 1,00 2.919,86

92 Uitvoeringskosten92 Uitvoeringskosten
929990 Uitvoeringskosten EUR 1.167,94 N 1,00 1.167,94929990 Uitvoeringskosten EUR 1.167,94 N 1,00 1.167,94

93 Algemene kosten93 Algemene kosten
939990 Algemene kosten EUR 1.459,93 N 1,00 1.459,93939990 Algemene kosten EUR 1.459,93 N 1,00 1.459,93

94 Winst en risico94 Winst en risico
949990 Winst en risico EUR 1.459,93 N 1,00 1.459,93949990 Winst en risico EUR 1.459,93 N 1,00 1.459,93

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 36.206,26Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 36.206,26

97 Voorbereiding en Toezicht97 Voorbereiding en Toezicht
970010 Voorbereiding en toezicht 15% EUR 5.430,94 N 1,00 5.430,94970010 Voorbereiding en toezicht 15% EUR 5.430,94 N 1,00 5.430,94

Totaal 5.430,94Totaal 5.430,94

TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 41.637,20TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 41.637,20

B.T.W. Hoog (21,00% over 41.637,20) 8.743,81B.T.W. Hoog (21,00% over 41.637,20) 8.743,81

TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 50.381,01TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 50.381,01

Gedaan te
18 augustus 2020
De inschrijver(s),

Gedaan te
18 augustus 2020
De inschrijver(s),


