

GEMEENTE HILVERSUM

OPENBARE RUIMTE

Datum aanmaak: 20 december 2017

BUDGETRAMING UITVOERING

omschrijving

acc. D. van Marsbergen

Datum :
acc. G.P. Jol
projectleider:

2

Rijntjes

Uitgangspunten

- tekeningnummer C-C-01 S/T-P-01 en C-C-01 S/T-P-03 datum 25-06-2017
- weg/terrein blijft globaal op zelfde hoogte;

In deze raming zijn geen kosten opgenomen voor:

- sanering van vervuilde grond;
- verwijderen evt. aanwezige ondergrondse tank(s);
- proefsleuven t.b.v. locatiebepaling kolken met daaruit voortvloeiende gevolgen;
- kosten beheer openbare ruimte;
- ondergrondse containers;
- verplaatsen brandkraan;
- faseringskosten;
- aanpassen openbare verlichting;
- aankoop percelen;
- funderingsonderzoek met daaruit voortvloeiende gevolgen;
- sanering asbest;
- aanbrengen riolering;
- aanpassingen ondergrondse infrastructuur;

- kosten overhead Openbare Ruimte en BTW:

VAN LEEUWENHOEKSTRAAT (Prijspeil: 1 oktober 2017)

verharding voor bouwplan bij nr. 59

raming
(excl. opslag)

Uitvoering (2017/12)

kosten beheer (voor een periode van 5 jaar)

INSCHATTING grondonderzoek (prijs van G.P. Jol, d.d. 18/10/2017)

INSCHATTING bebording (prijs van G.P. Jol, d.d. 18/10/2017)

Totaal uitvoeringskosten

totaal incl afronding: