

COMPENSATIEOVEREENKOMST reconstructie Postweg te Texel

Overeenkomst krachtens artikel 2.8 van de Omgevingsregeling NH2020 waarmee partijen de uitvoering van compensatiemaatregelen zekerstellen.

Partijen

- I. De **Provincie Noord-Holland**, vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, die krachtens opdracht ex artikel 176, tweede lid, Provinciewet rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door mevrouw E. Rommel, hierna te noemen: "Provincie";

en

- II. De **Gemeente Texel** ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. M. Uitdehaag, burgemeester van de gemeente Texel, hierna te noemen "Initiatiefnemer";

Hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen".

Overwegende dat:

- A. Initiatiefnemer voornemens is bij de reconstructie van de Postweg nabij Cocksdorp in de Gemeente Texel het fietspad te vernieuwen en daarvoor drie kruisingen een nieuw profiel te geven, en van de meest noordelijke kruising een rotonde te maken. De activiteiten leiden tot significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden of tot vermindering van het oppervlak of de samenhang van het Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN). De activiteiten zijn van groot openbaar belang en er zijn geen reële alternatieven als bedoeld in artikel 6.43, vijfde lid, onderdeel a, van de Omgevingsverordening NH2020.;
- B. op grond van artikel 6.43, vijfde lid, onderdeel a en onder iii, van de Omgevingsverordening NH2020 de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd;
- C. in afdeling 2.3 van de Omgevingsregeling NH2020 is vastgelegd aan welke voorwaarden de compensatie moet voldoen en, dat een compensatieplan en een compensatieovereenkomst als bijlage bij de omgevingsvergunning moeten worden gevoegd;
- D. uit de Ecologische quickscan Verbreding wegprofiel op drie kruisingen van tracé Postweg te Texel van 17 maart 2022, bijlage 1 bij deze overeenkomst, blijkt dat de activiteiten leiden tot een afname van het NNN van 2214 m2.
- E. Initiatiefnemer met het oog op de onder B bedoelde compensatie het NNN-compensatieplan reconstructie Postweg te Texel voor de realisatie van de reconstructie van de Postweg, bijlage 2 bij

deze overeenkomst, heeft laten opstellen. Hierin wordt beschreven hoe de effecten worden beperkt (mitigatie) en hoe de resterende effecten worden gecompenseerd (compensatie);

- F. het gebied waarin wordt gecompenseerd al in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 de bestemming natuur heeft;
- G. de provincie oordeelt dat de activiteit voldoet aan artikel 6.43, vijfde lid, onderdeel a, van de Omgevingsverordening NH2020 en dat de uitvoering van de compenserende maatregelen zoals opgenomen in het compensatieplan (bijlage 2) in overeenstemming is met het bepaalde in afdeling 2.3 van de Omgevingsregeling NH2020;
- H. Partijen conformeren zich in deze compensatieovereenkomst aan de uitvoering van het NNN-compensatieplan reconstructie Postweg te Texel, bijlage 2 bij deze overeenkomst..

Verklaren te zijn overeengekomen:

Artikel 1: onderwerp van de compensatieovereenkomst

Onderwerp van deze compensatieovereenkomst is de reconstructie van de Postweg nabij Cocksdorp in de Gemeente Texel. Hierbij wordt het fietspad vernieuwd en krijgen drie kruisingen een nieuw profiel, waarbij de meest noordelijke kruising als rotonde wordt aangelegd. Aan de compensatieovereenkomst zijn de Ecologische quickscan verbreding wegprofiel op drie kruisingen van tracé Postweg te Texel als bijlage 1 en het NNN-compensatieplan reconstructie Postweg te Texel als bijlage 2 toegevoegd. Deze bijlagen maken onderdeel uit van deze compensatieovereenkomst.

Artikel 2: uitvoering compensatiemaatregelen

1. Initiatiefnemer verbindt zich jegens de Provincie om voor eigen rekening en risico de beheer- en inrichtingsmaatregelen zoals omschreven in het NNN-compensatieplan reconstructie Postweg te Texel (bijlage 2) te realiseren.
2. Initiatiefnemer verbindt zich jegens de Provincie om de inrichtingsmaatregelen genoemd in het eerste lid binnen 18 maanden na ondertekening van deze overeenkomst te hebben afgerond.
3. Initiatiefnemer verplicht zich jegens de Provincie om in het compensatiegebied natuurbeheer uit te voeren conform het NNN-compensatieplan reconstructie Postweg te Texel (bijlage 2).

Artikel 3: wijziging begrenzing NNN

De Provincie zal zich, met inachtneming van haar wettelijke verplichtingen, inspannen om zo spoedig mogelijk na de datum waarop de voor de reconstructie van de Postweg nabij Cocksdorp te Texel verleende omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, de begrenzing van het NNN hierop aan te passen.

Artikel 4: financiële onderbouwing

Initiatiefnemer overlegt uiterlijk op 1 januari 2023 de financiële onderbouwing waaruit blijkt dat de uitvoering van de fysieke maatregelen is zeker gesteld en niet wordt gefinancierd uit middelen die beschikbaar zijn op grond van een subsidieregeling.

Artikel 5: rapportage en meldingen

1. Initiatiefnemer zal, tot het moment dat de maatregelen zoals omschreven in het compensatieplan zijn voltooid, vanaf de start van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, jaarlijks aan Provincie

schriftelijk verslag uitbrengen van haar inspanningen en van de resultaten met betrekking tot de uitvoering van bedoelde maatregelen.

2. Initiatiefnemer verbindt zich jegens de provincie om per brief te melden wanneer met de uitvoering van de compenserende maatregelen wordt gestart.

3. Partijen verplichten zich elkaar schriftelijk te melden wanneer zij aan de in artikel 2 vermelde verplichtingen hebben voldaan.

4. De Gemeente verplicht zich om na onherroepelijke besluitvorming over de reconstructie van de Postweg daarover per omgaande te informeren.

Artikel 6: inwerkingtreding en duur compensatieovereenkomst

1. Deze salderingsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de twee Partijen.

2. De overeenkomst eindigt op het moment dat Initiatiefnemer aan de Provincie schriftelijk heeft bericht dat de in artikel 2 genoemde compensatiemaatregelen zijn gerealiseerd.

3. Op verplichtingen die doorlopen na beëindiging van deze overeenkomst als bedoeld in het tweede lid blijven de bepalingen uit deze overeenkomst onverkort van toepassing.

Artikel 7: toepasselijk recht en geschillenregeling

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst en/of enige activiteit als in de overeenkomst bedoeld tussen Partijen knelpunten optreden zullen Partijen onderling in overleg treden. Indien het overleg niet tot voor Partijen bevredigend resultaat leidt, kan de meest gereede partij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 8: verzuim

Initiatiefnemer is in verzuim indien zij enige bepaling van deze overeenkomst niet mocht nakomen nadat de provincie haar hiertoe binnen een redelijke termijn schriftelijk heeft gemaand.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

provincie,

Mevrouw E. Rommel,
Gedeputeerde Provincie
Noord-Holland

.....

gemeente,

De heer M. Uitdehaag,
Burgemeester gemeente
Texel

.....

datum:

plaats:

datum:

plaats:

1. ECOLOGISCH ONDERZOEK

INVOEGEN ECOLOGISCH ONDERZOEK

2. COMPENSATIEPLAN

INVOEGEN COMPENATIEPLAN

3. REGISTRATIEFORMULIER

Algemene informatie
Naam van het project
Indienende gemeente/initiatiefnemer
Contactpersoon project
Omschrijving van het project
Overeenkomst
Financiële verankering
Geplande omvang project
Aantasting
Geplande datum aantasting
Type gebied
Activiteiten en type aantasting
Aangetaste waarden
Oppervlakte aantasting
Locatie aantasting
Maatregelen
Type maatregelen
Oppervlakte maatregelen
Geplande datum start uitvoering
Geplande datum afronding
Toekomstige eigenaar
Toekomstige beheerder
Planologische verankering

4. VOORTGANGSFORMULIER

Algemene informatie

Naam van het project

Indiende
gemeente/initiatiefnemer

Contactpersoon
gemeente/initiatiefnemer

Datum inzending
voortgangsformulier

Aantasting

Aanvangsdatum aantasting

Uitgevoerde
aantastingsmaatregelen

Maatregelen

Planologische verankering

Aanvangsdatum
maatregelen

Uitgevoerde maatregelen

Datum afronding
maatregelen

Overdracht aan eigenaar

Beheerovereenkomst
gesloten
